

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiałkowskiego) wraz ze schodami
łączącymi ul. Dolna Włda z ul. Górna Włda w Poznaniu

Obiekt : Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - MONITORING

Inwestor : Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - MONITORING

Budowa : Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiałkowskiego) wraz ze schodami łączącymi ul. Dolna Włda z ul. Górna Włda w Poznaniu
Obiekt : Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
1 Budowa monitoringu - etap I
Razem : Budowa monitoringu - etap I
2 Kable
Razem : Kable
Wartość kosztorysowa robót :

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - MONITORING

Budowa : Budowa ul. Spychalskiego (dawniej ul. Chwiałkowskiego) wraz ze schodami łączącymi ul. Dolna Włda z ul. Górna Włda w Poznaniu
 Obiekt : Remont schodów w ciągu ul. Spychalskiego w Poznaniu

KOSZTORYS OFERTOWY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 Budowa monitoringu - etap I

1	Pozycja Ułożenie rur RHDPE 125/7,1 w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu	14,00 m	
2	Pozycja Ręczne wciąganie 3 rur o średnicy 40 mm, w zwojach do otworu wolnego kanalizacji wtórnej	14,00 m	
3	Pozycja Ręczne wciąganie mikrokanalizacji 7x12/8 do otworu częściowo zajętego kanalizacji wtórnej	16,50 m	
4	Pozycja Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III	0,01 km	
5	Pozycja Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruntach kat.III	0,01 km	
6	Pozycja Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE śr.40 mm w ziemi	4,00 szt	
7	Pozycja Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt kategorii IV	2,00 szt	
8	Pozycja Montaż dodatkowej pokrywy z prętami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych. Rama studni ciężka lub lekka	2,00 szt	
9	Pozycja Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 300 kg	1,00 szt	
10	Pozycja Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, 3 m	1,00 szt	
11	Pozycja Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.III, każde następne 1,5 m	1,00 szt	
12	Pozycja Montaż skrzynki na słupie analog	1,00 szt	
13	Pozycja Montaż transformatora	1,00 szt	
14	Pozycja Montaż adaptera kamery na słupie	2,00 szt	
15	Pozycja Montaż i uruchomienie switcha	1,00 szt	
16	Pozycja Montaż i uruchomienie modułu DGT	1,00 szt	
17	Pozycja Montaż i uruchomienie kamery I na słupie - analog	1,00 szt	
18	Pozycja Sprawdzenie i uruchomienie TVU	1,00 szt	

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA - MONITORING

2. Kable

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

2 Kable

19	Pozycja UTPw Cat.5	5,00	
20	Pozycja Układanie kabli elektroenergetycznych - YKY 3x2,5 mm ²	35,00 m	
Wartość kosztorysowa robót					