WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

UMOWA nr
zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludoéw 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,, Zamawiajacym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sgd Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wiasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej czesci Umowy tacznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,,Umow3q”.

Spotka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatozycielskim spotce Poznarnskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 26.03.2019
r. przekazanego przez Samorzqdowy Zaktad Budzetowy Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji—
Dysponenta.
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Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia publicznego

pn. ,Plazojada 2 Park wodny i miejsce spotkan + Modernizacja kapieliska w Kiekrzu oraz terenéow

przylegltych — opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robét budowlanych w zakresie
monitoringu wizyjnego” obejmujacego w szczegdlnosci:

1) opracowanie koncepcji oraz kompletnej z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ Dokumentacji
Projektowej na wykonanie monitoringu wizyjnego na plazy gtéwnej nad jeziorem Rusatka - dz. nr
3/1i3/4 obr./ark. 20/24, Poznan,

2) budowe monitoringu wizyjnego w wymienionych w pkt. 1 lokalizacjach zgodnie z zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektowgq, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich
innych obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,

3) zapewnienie wykonania obowigzkdw nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych
wykonywanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce Iub dostarczonej przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe]j oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane

(zwanego dalej facznie ,,Przedmiotem Umowy”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu Umowy

sg nastepujace dokumenty:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 1;

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy, stanowigcy zatacznik nr 2;

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementdéw Rozliczeniowych, stanowigcymi
zatgcznik nr 3;

4) Karta Gwarancyjna, stanowiaca zatgcznik nr 4;

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia beda

miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia Umowy

bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéw Wykonawcy

niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowac.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SIWZ

wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,

w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujagcym

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac

praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec

w taki sposdb, by doprowadzic¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie sie uzupetniajg

i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych

dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
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zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonaweca postgpi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktére sg konieczne do wykonania z punktu widzenia
wymogoéw prawa oraz celu ktéremu majg stuzyé, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SIWZ lub Umowie.

§2.
DEFINICIE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajq:

1.
2.

10.
11.

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu : podmiot bedgcy strong zawartej z Zamawiajagcym umowy, ktorej przedmiotem jest
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajgcy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Samorzqdowy Zaktad Budzetowy Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji - dysponent zadania
i Srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;

Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytaczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Spdtka Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz
z zatgcznikami;

PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowigcy Zatgcznik nr 2 do Umowy;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisow i rysunkdw technicznych przedstawiajgcy
zamierzenie budowlane, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1935 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Projekt Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ, Opisie
Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres i tres¢
Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz
stopnia skomplikowania robét budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzadzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci takie jak:
koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze lub Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbedne
dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy facznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi
dla prawidtowe] realizacji Inwestycji tagcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu
oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF.

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktéorym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajgcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 4 do Umowy;
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HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowigcy
zatacznik do Oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy
w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng,
na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych, w
terminie 3 dni od zakornczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;
Etap — wyodrebniona czes$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap — wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczgcy oceny robdt,
ktore w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez
wtasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajacej do
odbioru;

Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokoét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajagcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s0b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu ;

Protokot Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonac roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy Srodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementéw Rozliczeniowych, stanowigca cze$¢ sktadowa Dokumentacji Projektowej.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzacy weryfikacji uméw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 1);

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z planem stanowigcym zatgcznik do SIWZ oraz z zatwierdzonym
projektem czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami Dokumentacji
Projektowej;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 wraz
ze zm.);

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce
na podstawie umowy wigzacej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegdlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, wtym Projekty
Budowlano-Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy

Strona 4 z 41



28.

29.

WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektows;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest zrealizowa¢ catos¢ Inwestycji w terminie do 11.06.2020 .
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegdinych Etapow Przedmiotu Umowy:
1) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej

termin: 150 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujace Podetapy:

1) PODETAPI.1:
— zakres: opracowanie zatozend przedprojektowych — Koncepcji oraz jej uzgodnienie

— termin: do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
2) PODETAP I.2:
— zakres: opracowanie na podstawie Koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiajacego
........................... , Projektu Budowlano - Wykonawczego inwentaryzacja zieleni
i opracowanie wniosku o zgode na wycinke drzew i krzewéw bedacych w kolizji
z inwestycjg wraz z projektem nasadzen rekompensacyjnych;
— termin: do 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy;
3) PODETAPI.3.:
— zakres: uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
wszelkich innych wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i zatwierdzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym zgody na wycinke
drzew i krzewow;
— termin: do 150 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

2) ETAP lI: Realizacja robét budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: 241 dni od dnia zawarcia Umowy.
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
1) PODETAPII.1.:
— zakres: wykonanie roboét przygotowawczych, rozbiérkowych, wycinki drzew i krzewéw,
przesadzen oraz robot ziemnych
— termin: do 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe
2) PODETAPIIL2.:
— zakres: wykonanie wszystkich pozostatych robét budowlanych oraz prac porzgdkowych

Strona 5 z 41



WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

— termin: do 91 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe. W powyzszym terminie powinny zosta¢ wykonane réwniez
roboty budowlane dla ktérych Wykonawca uzyska od Zamawiajacego decyzje
o pozwoleniu na budowe.

3) ETAP lll: Zakonczenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robét i prac powigzanych,
termin: 286 dni od dnia zawarcia Umowy.
obejmujacy nastepujgce Podetapy:

1) PODETAP IIL1.
— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,
— termin: do 106 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe
2) PODETAPIII.2.
— zakres: uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajgcemu wykonalnej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wzglednie dokonanie skutecznego zgtoszenie zakonczenia
budowy,
— termin: do 136 dni kalendarzowych od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapéw i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowa realizacje uwzgledniajgcag terminy okreslone w ust. 1

powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowac¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych

zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i

zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez niego

w HRF.

Strony ustalaja, ze:

1) terminy wykonania Podetapdw/Etapdw oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem odpowiednich
protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowag, w szczegdlnosci w §16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapéw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé réwnolegle prace sktadajgce sie na poszczegélne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 1i2 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczegbtowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.
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§4.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Wykonawca, zgodnie zUmowa w szczegdlnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektows,

2) przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze w 3 (trzech) egzemplarzach, w tym w 1 (jednym)
egzemplarzu w wers;ji elektronicznej,

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14 Umowy,

5) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowg w tym w szczegdlnosci TER,PZ]) i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéw
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym zakresie w imieniu
Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do
wtasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.

1 pkt 3) Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacjg

Projektowgq zgodnie z §14 Umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowsa,

jej tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku

z tym szkody badZ konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany

Dokumentacji Projektowe].

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie

itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych

decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie umozliwiajgcym
dochowaniem terminéw okreslonych w Umowie i HRF.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce prawomocnych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje Inwestycji oraz
oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdt o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem
przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:
1) Plan Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(dalej jako ,,Plan BiOZ"),
2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,
3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku

oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,
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4) PZJ, o ktérym mowa w § 13,
5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcy badZz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.
Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pisSmie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wszelkie szkody powstate na
Terenie Budowy.
Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawcy, Plan BiOZ.
Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koricowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjg Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacja Projektowa,
w szczegélnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegdblnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktédrym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujacego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewnié warunki bezpieczeristwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robdét.
Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wiasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce swiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajacego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkanicow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.
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Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktdrych prowadzone beda
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wtasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajac Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajgc z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkaricow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map,
schematow badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je bezposrednio
zainteresowanym mieszkaficom, w sposéb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

§6.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe,

2) wykona prace przygotowawcze, o ktdrych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewéw,

3) uzyska na rzecz Zamawiajgcego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy lub robét budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewéw niezbednych do wycinki lub
przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewodw,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Koncowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezaca obstuge geodezyjna,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego, zwigzanych
z geodezyjnym wyznaczeniem obiektow w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

9) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

10) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowaé bedzie w imieniu Zamawiajacego w
postepowaniu dotyczacym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w
terminie okreslonym Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej

w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposéb okreslony

Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.
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Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajacg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcy podstawe wykonywania robdt
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w zakresie przebudowy elementdw infrastruktury
i nawierzchni podlegajgcych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestorow sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

§7.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujaca stawke podatku VAT

(%) tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub

Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 pk4 w nastepujacy sposob:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu tacznego odbioru podetapdéw 1.1 oraz 1.2 — 5 % Wynagrodzenia
Wykonawcy — ptatnosc za wykonanie podetapu .1 zostanie dokonana po realizacji podetapu .2
oraz tacznie z jego wykonaniem;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw |.3 — 15% Wynagrodzenia Wykonawcy;

¢) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw II.1 — 30% Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdéw I1.2 — 40% Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Il i dokonaniu odbioru koricowego — 10%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktéorym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktérymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;j.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi $wiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robét budowlanych i innych Swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mégt je przewidzieé) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdblnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak rowniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
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Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkow obejmujgcych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw irozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej,

a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej, a

stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania
do Zamawiajgcego o udzielenie odrebnych zamdwien w zwigzku z ich usuwaniem.

§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbiordéw,
3) reprezentowania Zamawiajacego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajacego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaé inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —

zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.
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W razie powotfania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajgcego dopiero w chwilg zfozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajacg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetno$¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowa wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
1) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

2) koordynator zespotu sprawujacego nadzér autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

3) koordynator

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

4) kierownik budowy w specjalnosci teletechniczne;j:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

5) kierownik robdt w specjalnosci elektrycznej:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
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6) kierownik robdt w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Zmiana ktorejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.
Strony ustalajg, ze zmiana o0séb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY
Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad Spoétki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisac inna osoba wykazujgc sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddw 2,
61-831 Poznan
2)  Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu moga,
w formie tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktdrych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegoblnosci w formie e-mail.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktédrym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzgcej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie przez
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osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenéw
zielonych i inspektora nadzoru terenéw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowg, przepisami prawa lub praktykg obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig zapewniajaca
prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie
Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajacy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazadac
w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktéra po akceptacji przez Zamawiajacego
bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o
akceptacji okreslonych dokumentéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje , akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakoniczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci z przepisami
prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposdb uporczywy zaktécaé bedzie cisze i
porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej (tj. w godzinach
od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie
konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci w zakresie
malowania oznakowania poziomego).

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie

kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt beda
kierowaty oraz same roboty beda wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.

We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi najpierw
wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo
etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien i
innych dokumentdéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
whiosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie
dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc).
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Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z
postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgdane przez niego
dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajagcy moze w przypadku bezzasadnos$ci 7zgdania Wykonawcy (w szczegdlnosci
wystgpienia ponownie z tym samym zgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu ogdlnie
dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmoéwié ztozenia okreslonego dokumentu.

W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w §6
ust. 1 powyzej oraz w razie koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen,
uzgodnien i innych dokumentdw, o ktédrych mowa w §4 ust. 1 pkt 6) powyzej w imieniu Zamawiajgcego,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej
przez Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia
wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej
przez Wykonawce osoby, odmoéwic udzielenia petnomocnictwa.

W kazdy przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
whnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki — niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie inne wnioski
badZ pisma adresowane do o0séb fizycznych, oséb prawnych, organdw wifadzy publicznej
i urzedéw - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajgc terminy zatatwiania tego typu spraw.

Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito
uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

§12.

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedy jego wtasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Na kazde zadanie Inspektoréow Nadzoru, Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robdt
przez Zamawiajgcego lub odmowa dokonania odbioru elementu robdét.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzagdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu
whiosek materiatowy potwierdzajacy zgodnosé jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacjg
Projektowg oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowo$¢, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
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6. Wbudowanie materiatéw lub urzagdzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym

w ust. 3-5 powyzej.
§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

2. Najpdiniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktdry zawierac bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakosScig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawecy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania jakoscig,
4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobow budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajacy moze
wezwaé go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagaé, wstrzymacé realizacje robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zadania zmiany termindw wykonania zamowienia.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
Utworéw,
2) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich

do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie, a takze na wykonywanie
prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie,
rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordéw a takze na dokonywanie w nich zmian i
modyfikacji,

3) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych w
ust. 7 ponizej.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie:
jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w ramach Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Etapdw lub Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie w zakresie
upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw
i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do
Utworu/éw.
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4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0sOb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/ow lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednig, koszty pomocy
prawnej swiadczonej w celu obrony interesdw Zamawiajgcego oraz rownowartos¢ Swiadczen spetnionych
przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

1) liste wszystkich o0s6b biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie uméw tgczacych ich bezposrednio z Wykonawcg, czy tez
umow faczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie rowniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie ktorej
brat udziat w przygotowaniu Utworu/ow,

2) pisemne oswiadczenie/a ww. 0sOb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawiera¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okre$lonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1) powyzej zobowigzuje sie nie wykonywac
wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb ograniczajacy,
utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utworow.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majagtkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzgdzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen
Wykonawcy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/
6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

7. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

1) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy o
skutku rozporzadzajgcym, oraz

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél eksploataciji:
a) uzytkowanie utwordw, ich elementdw, fragmentdw i opracowan na witasny uzytek, uzytek swoich

jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan
Zamawiajgcego,
b) wykonywanie na podstawie Utwordw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,
c) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie twdrczych
(lub nietwoérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),
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utrwalanie Utwordow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej, na
nosnikach video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordow takze w taki sposdb, aby kazdy mogt miec¢ do niego dostep w
miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
zwielokrotnianie Utworéow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng na
kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy Utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utworédw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub cze$ci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdérkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentow utworu za pomocga wizji lub fonii przewodowe; i
bezprzewodowej przez stacje naziemng,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikoéw, na ktérych Utwor utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takie w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrotow,

sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepgji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajgcych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtgczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, do projektow umdéw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
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przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych z
powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rdwniez potrzeb Zamawiajgcego,

t) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac

projektowych i wykonawczych,

u) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym powyzej.
Rownoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utwordéw, Zamawiajgcy nabywa wtasnosc¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i nie
naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami 0séb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada
wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzagdzenie tymi prawami w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sagdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
w zwigzku z takimi roszczeniami.

W przypadku nieprawdziwosci o$wiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0séb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wfasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO
Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktoérej przedmiotem sq
ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartq miedzy

Strona 19 z 41



WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcq), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takZze miedzy podwykonawcgq a dalszym podwykonawcgq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementdéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢é wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotow
(podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z
Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) wymég wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

8) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegac bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,
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11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢é wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie beda przekraczaé terminéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7 Umowy,
w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak
réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15 ust.
9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
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o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtoziong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 16 lub od dnia

w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamowien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy roboét.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania —

zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

1)
2)

3)

4)
5)

1)

2)

Protokotem Odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych Zakryciu,

Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie kazdego
z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotami Odbioréw Podetapdow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotem Odbioru Koicowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robdt:

odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrdécic¢ stan poprzedni na witasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

Odbiory Etapow i Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy:

a) gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

b) zgtaszajac gotowosé do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartosc.
Z wylaczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

c) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

d) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajacy odmowi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien lit. ) ponize;j.

e) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

f) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w lit. e) powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktdrej mowa w lit. a) powyzej.

g) Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.
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h) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w lit. e), a Wykonawca

j)

k)

usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywaé sie to bedzie jako
wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa.

z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokét odbioru Etapu lub Etapu.

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez witasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

protokét odbioru Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

3) Odbiér Korncowy Przedmiotu Umowy:

a) gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic

b)

Zamawiajgcego na pismie,

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z

Umowy i gotowosé do dokonania Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

Wopisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

Vi.

Vii.

Dziennikiem Budowy,

geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzadzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw
wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako
kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy podawacé z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wynikami  pomiaréw  kontrolnych  dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu roboét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robdt budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,
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zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementow robdt budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem -
Zarzagdem Drég Miejskich w Poznaniu - sporzagdzone w 3 egzemplarzach,

kopig zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

xiii. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac¢ liste wszystkich urzadzen,

Xiv.

XV.

XVi.

XVii.

procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegélne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzadzone w 3 egzemplarzach,
oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewéw,
potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania takich
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia
oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.
oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw potwierdzajace
otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robét budowlanych zwigzanych
z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku
do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane
zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane
do sktadania takich oswiadczen w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.
dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

Strona 25 z 41



WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

c) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

d) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Kornicowego w terminie 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koicowego Przedmiotu Umowy,

e) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

f) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien lit. g) ponizej,

g) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajagce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

h) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

i) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

j) W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w lit. g),
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywac sie to bedzie
jako wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa

k) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokoét Odbioru Korncowego Przedmiotu
Umowy zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

I) w czynnosciach Odbioru Koncowego mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony, Odbiér
Koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce wymaganych decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien i  zatwierdzen, niezbednych dla  uzytkowania Inwestycji,
w szczegblnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz potwierdzenia dokonania
skutecznego zgtoszenie zakoriczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze
decyzji.

4) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

a) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

b) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa),

c) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdt konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§17.
PLATNOSCI
1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
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odbiorow Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu
Umowy oraz faktury korcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie witasciwego odbioru.
Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.

. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu. Dla podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

. Podstawag wystawienia faktury koricowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru
Koncowego.

. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koricowego, Wykonawca
ma obowigzek zatgczenia do faktury korcowe;j:

1) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Kor\cowego, oraz

2) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych, oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury bedga ptatne przez Dysponenta zadania i srodkédw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan - Samorzadowy Zaktad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludéw 2.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 3 pkt 2) i ust. 5 pkt 2), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty, a za
okres w ktorym beda uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedg przystugiwaé odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana czes¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dowoddw zaptaty.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementdéw
metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$é¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz na trzeci dzied od dnia, w ktérym nastgpito
faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz sporzgdzenia karty
przekazania odpadu.

§18.
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejsc i drég tymczasowych i

oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i

demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa
ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,

2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,

3) przygotowanie terenu,

4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikéw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

7) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

8) zapewnienia niezbednych czynnikdw produkcji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drég tymczasowych oraz

organizacji ruchu, a w tym do:

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéow awaryjnych

3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:
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1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié organizacje ruchu zgodng z Dokumentacja
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikdw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru koricowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego iprawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowacé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w
szczegolnosci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajagcymi
warunki okreslone ww. ustawa. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwodrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezacego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robot i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestordw sieci, dostawcéw mediéw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu I
oraz cyklicznego przekazywania materiatdw Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych.
W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub materiatow
obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiajacego
niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos$c¢ przetwarzania danych osobowych z prawem.
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Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zasad poufnosci opisanych w § 34 Umowy.

§22.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKLAD RYZYK
Wykonaweca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba Zze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za
ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjag Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robét otoczenia miejsca budowy, drég,
instalacji podziemnych badz majatku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmuja uszkodzenie ciata, smier¢, szkode
W mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajacego.

§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajgcych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach pisemnie poinformowac o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w przypadkach o ktérych mowa w §30
Umowy.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktdrych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§24.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkéd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robét, Zamawiajgcy moze polecié
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabeczenie
wykonanych prac przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i bedg je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.
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W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub
zamiennych z ktérymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt lub prac
innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny,
materiatdow, sprzetu i transportu, kosztéow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie
jest wigzace dla Zamawiajacego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapow procedury
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCIJA
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej rekojmi oraz ........ miesiecznej gwarancji jakosci

Przedmiotu Umowy ktdrej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik nr 4 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich
wad — tak fizycznych, jak i prawnych. W razie watpliwosci postanowienia Umowy przewazajg nad
postanowieniami Karty Gwarancyjnej.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.

. W razie stwierdzenia wystapienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do
wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

. Zamawiajgcy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia
zobowigzan Wykonawcy okre$lonych w ust. 3. Zadanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. Wykonawca nie moze odmodwic¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji, w szczegdlnosci
usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji,
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajacego, zastosowania

Strona 31 z 41



WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

niezbednych srodkéw zaradczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu
drogowego w miejscu wystepowania wady.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zlecic
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

11.W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, Strony beda przeprowadzac
przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej wskazanych. W toku
przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowos¢ wykonywania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i gwarancji a nadto prawidtowosé
wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji zieleni.

12.Udzielenie gwarancji nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
whnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 % wartosci brutto

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokot odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktéorych mowa w §26 ust. 3, Zamawiajgcy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
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pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.

UBEZPIECZENIE
W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia podpisania niniejszej Umowy do dnia
dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego
podpisanej Umowy.
Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 150 000,00 zt (stownie: sto piec¢dziesigt tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.
Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek
w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy
z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego
o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnosc¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone
osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, za ktoére
osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

3) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wifasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad
powszechny.

§28.
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

2) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

3) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

4) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

5) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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6) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu Il.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu I1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

8) w przypadku opdinienia w realizacji Etapu lll realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

9) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu lll.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

10) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 10 - karg
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji - karg
umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

13) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdz Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,

14) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie
postanowier Umowy,

15) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych), za kazdy dzien
opébznienia,

16) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

17) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo lub zmian tych umoéw - kazdorazowo karg
umowna w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

18) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karag umowng w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

19) w przypadku wykonywania robdét budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, kazdorazowo za kaidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),

20) w przypadku opdzinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu — karg umowng w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien
opbznienia,

21) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$é
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy — karg umowng w
wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
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22) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce oraz
podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ - kara umowng
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

23) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 34 Umowy — karg umowng
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

24) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 3.000,00 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartosé kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy, rozwigzaniu Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

§29.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreSlonego na podstawie protokotu zinwentaryzacji

wykonanych robdt na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora
nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowsa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacja
Projektowg, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §19 powyzej,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do termindéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,
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8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robdt przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowag realizacje Umowy,

12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktdrymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowa, przekrocza kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegodtowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczeg6towa inwentaryzacje geodezyjng robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonaweca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw,
konstrukcji lub urzgdzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdét przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajagcy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robot w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych roboét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw realizacji ktéregokolwiek

Etapow lub Podetapdw badz terminéw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy

bedzie mdgt od Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)

z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktdrych
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sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu

Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§30.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

5)

zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamowienia, skutkujgcych tym, ze wykonanie
przedmiotu zamowienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe lub wystepuje obiektywna
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zamdwienia konieczna z punktu widzenia jego
funkcjonalnosci - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, jesli wykonanie robét
zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego —
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catosc
zamoOwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,

udzielenia ewentualnych zamdwien podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, ktére moga spowodowac koniecznosé zmiany
terminu realizacji zaméwienia podstawowego - w przypadku, jesli zamdwienie podobne wptywa na
mozliwos$é wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci zamowienia podobnego na czes¢ lub cato$¢ zamdwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego
wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindéw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych
przez Wykonawce. Przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikéw - w przypadku, jesli wskazane okolicznosci
(utrudnienia) wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub cato$¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego (w szczegélnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji
zamowienia podstawowego).

koniecznosciag zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamodwienia, skutkujaca tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledow obiektywnych nie moze wykonaé zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdwienia podstawowego — zmiana terminéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robét - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci
lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes$¢ lub catosé zamdwienia podstawowego, zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

realizacjg w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego konieczno$s¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- w przypadku, jesli zamdwienie réwnolegte wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia
rownolegtego na czes$¢ lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

Strona 37 z 41



6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

WZOR - ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBOT
BUDOWLANYCH/RYCZALTOWE/W RAMACH PZP - 31.01.2019

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do

ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie

odpowiadajgcym wpltywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub

organéw witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz

w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw witadzy

publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia

podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw

realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 wust.l ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie

spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktdrych

Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym

wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana

terminow realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

a) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

c) wysokosci stawek podatku od towaréw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktdra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie

ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty

wykonania Umowy (w oparciu o szczegdtowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez

Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez

wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okolicznos¢ taka

poczytywa¢ sie  bedzie  jako istotng zmiane okolicznosci, o  ktérej mowa

w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy

odstepuje od Umowy w catosci bgdz w czesci.

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji o powierzeniu

podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi

Wykonawecy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci

zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy

— odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 23

Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

w przypadku wydania przez Zamawiajacego Polecenia wstrzymania wykonywania robét zgodnie

z §24 Umowy - zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego

zdarzenia na realizacje Umowy,

zmiana terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — dostosowanie

terminu obowigzywania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do

rzeczywistego terminu wykonania robét budowlanych.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodnié¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych
okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.
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W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdéwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

§31.
SZCZEGOLOWE REGULACIJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawecy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéwy).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamowienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §15 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia winno
zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania
z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego wykonania
Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoOwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

2) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdinie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcédw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien byé umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe umocowana
do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

§32.
ZAKAZ CESJI
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonac cesji
praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

§33
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W stosunku do danych osobowych, ktére Strony beda przetwarzaty w zwigzku z realizacjag Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
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na nie odpowiednio przez przepisy dotyczace ochrony danych osobowych,
w szczegdlnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych, dalej jako ,Rozporzadzenie”).

Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopien ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci oséb fizycznych
w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.
Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do oséb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w art.
13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§34
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie sg
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, beda traktowane jako poufne.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawecy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, zachowali w tajemnicy
wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegélnosci
wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego
z Zamawiajacym.

W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczgcych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od osdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na piSmie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia),
przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz
osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy
wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po ich skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, w szczegolnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych oséb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim witadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku
ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osdb trzecich
wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego klientow. Zobowigzanie
to obejmuje takie odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za
pomocg Srodkéw porozumiewania sie na odlegtosc.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia okresu
rekojmi Zadania inwestycyjnego.
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§35.
WEASCIWOSC SADU
W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegdlnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§36.
POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Wykonawca.
. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

2) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji oraz Tabelg Elementéw Rozliczeniowych.

4) Karta Gwarancyjna;
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