UMOWA NR RU-........ /PIM/19/AJK/2016-90
zawarta w dniu .....cceeeeeeeenieenen. r. w Poznaniu

pomiedzy
Miastem Poznain majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibgq w Poznaniu, Plac Wiosny Ludow 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zakfadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajacym”

a

.................................... z siedzibgq W ... przy Ul ..., zarejestrowang, pod
numerem ........... W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad RejonOWy W ..ovvvivvininnnnnns , Wydziat Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP .o , REGON .....cccevrennne

reprezentowang przez:

............................................................... prowadzacym dziatalnos¢  gospodarczg  pod nazwa

Z Siedziba: ..o wpisanym do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ...........cccccc.... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spoétka Poznanskie Inwestycje Miejskie spétka z 0.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzadzenia Prezydenta Miasta Poznania w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji
zadan powierzonych do wykonywania aktem zalozycielskim spotce Poznanskie Inwestycje Miejskie spotka z
ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spoétce przez
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego
przez Zarzad Drog Miejskich — Dysponenta zadania i srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego (dalej jako: ,Dysponent”).

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zaméwien publicznych.

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

g1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu wraz ze
Swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu i realizacji zadania
inwestycyjnego pod nazwa: ,Budowa drdég dla rowerdw w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od
ul. Stonecznej / Ostroroga do ul. Jugostowiariskiej oraz w ul. Wyspiarnskiego od ul. Reymonta do
ul. Ittakowiczéwny” zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.
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. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane okreslone
w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujacej Projekty Budowlano-Wykonawcze wraz
z Projektami Docelowej Organizacji Ruchu dla odcinkow:

— ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Stonecznej / Ostroroga do ul. Grochowskiej,

— ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Sowinskiego,

— ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Sowinskiego do ul. Jugostowianskiej,

— ul. Wyspianskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. IHakowiczowny.
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami

udzielonymi przez Zamawiajgacego,

2) Dokumentacja Zamawiajacego wskazana w ust. 2 powyzej,
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatqcznikami,

powyzsze dokumenty znajdujq sie w posiadaniu Stron.
. W przypadku przewidzenia w tekscie Umowy lub dokumentach wskazanych w ust. 3 powyzej,
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu niewskazanych wprost w innym z tych dokumentéw, Inzynier
Kontraktu ma obowigzek je zrealizowaé¢. Umowa stanowi sume uzupetniajacych sie obowigzkow
Inzyniera Kontraktu. W razie ujawnienia jakichkolwiek watpliwosci co do sposobu wykonania
obowigzkéw wynikajacych z ww. dokumentéw, Zamawiajacy wskaze wtasciwy sposdéb dziatania
na wniosek Inzyniera Kontraktu.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego odbywac sie bedzie na podstawie umowy, ktdrg Zamawiajacy
zawrze z wykonawcg robot budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdot budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 7 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2 |
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiagniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztéw budowy
i eksploatacji.

W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkow Stron
ustala sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad
przygotowaniem i realizacjg Zadania inwestycyjnego.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci
do:

a) dziatania w sposdb pozwalajacy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardow jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang
od Zamawiajacego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac
uzgodnionymi z Zamawiajagcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci
uwzgledniajacej profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach
okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidiowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajacego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badz rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okaza sie wystarczajace, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialno$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wiasnosci
intelektualnej podmiotéw trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen
do Zamawiajacego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu ponosi odpowiedzialnos¢
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10.

11.

z tytutu tych roszczen oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na swoéj koszt wszelkich
uzasadnionych roszczen o0sOb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub zasadzenia od Zamawiajacego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajacego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego i innych.

W przypadku sporu majgcego zwigzek z Zadaniem inwestycyjnym, na zadanie Zamawiajacego,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwiocznego wydania wszelkich posiadanych
dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego oraz powstatych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego, a takze nieodptathego wsparcia Zamawiajacego podczas tego sporu m.in.
poprzez przekazywanie wszelkich posiadanych informacji dotyczacych przygotowania i realizacji
Zadania inwestycyjnego oraz udziat w rozprawach przez sadami lub innymi organami.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajqcego, niewymienione powyzej, ktore bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i beda stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robot wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robo6t budowlanych, na warunkach okres$lonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkow w tym okresie zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do Umowy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do koordynacji i nadzoru nad czynnosciami
podejmowanymi przez innych wykonawcow na terenie realizowanego Zadania inwestycyjnego,
w szczegolnosci podczas usuwania skutkdw wypadkdéw lub awarii na terenie realizowanego
Zadania inwestycyjnego.

§3
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze:
a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajacemu Raportu otwarcia, w ktéorym Inzynier
Kontraktu:
- dokona weryfikacji dokumentacji projektowej oraz przedstawi os$wiadczenie

0 zapoznaniu sie z jej trescig;

— sporzadzi liste brakow lub innych wad dokumentacji projektowej, ktore bedg konieczne
do zmiany lub uzupetniania,

b) Staty i biezacy nadzér nad kompletnoscia i poprawnoscig dokonanych przez projektanta

uzupetnien dokumentacji projektowej, do momentu kiedy dokumentacja nie osiagnie
w pefni gotowosci do wszczecia procedury wyboru wykonawcy robdét budowlanych, co
zostanie potwierdzone przez Inzyniera Kontraktu w drodze ztozonego os$wiadczenia,

c) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,

d) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajacego

postepowania przetargowego na wybér wykonawcy robét budowlanych, poprzez:

- $wiadczenie czynnosci doradczych dla Zamawiajacego w sprawie warunkow
stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robédt, kryteriéw oceny ofert
oraz warunkow ptatnosci;

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego,

e) weryfikacja pod wzgledem formalno-prawnym, posiadanych przez Zamawiajgcego
dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowalne dla Zadania inwestycyjnego. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia
Zamawiajagcego w tym zakresie nie odpowiadajag wymogom  wynikajgcym
z obowigzujacych przepiséw, pisemne poinformowanie Zamawiajacego o tym fakcie
w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania,
celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogow
obowigzujacego prawa,

f) opracowanie protokotu przekazania terenu budowy uwzgledniajace uwarunkowania

wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. €) powyzej, zgodnie ze wzorem protokotu
bedacym zatacznikiem do umowy o wykonanie robét budowlanych,
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g) weryfikacja wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz wszelkich innych
dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot i formutowanie ewentualnych uwag
i zastrzezen dotyczgcych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

2) W ramach Etapu II, wykonywanego w nastepujacych podetapach:

i. Podetap II.1 - wul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Sionecznej / Ostroroga
do ul. Grochowskiej,
ii. Podetap II.2 - ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Sowinskiego,
iii. Podetap II.3 - ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Sowinskiego do ul. Jugostowianskiej,
iv. Podetap II.4 - ul. Wyspianskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. IHakowiczowny,

Inzynier Kontraktu realizowat bedzie nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi poprzez:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych terenu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentow, ktére wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu przed jego przekazaniem oraz opracowanie protokotu
z przekazania terenu budowy zgodnie ze wzorem protokotu bedacym zatacznikiem do
umowy o wykonanie robot budowlanych,

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy
robot budowlanych,

c) Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezace analizowanie i sugerowanie Zamawiajagcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu robot budowlanych,

e) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie wszelkich spraw technicznych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, bez prawa do zaciggania
zobowigzan finansowych ani dokonywania czynnosci, ktorych skutki mogg powodowac takie
zobowigzania,

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciagtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania Zadania inwestycyjnego,

g) Wspieranie Zamawiajagcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, witacznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajacych rzeczywiste zaawansowanie robot
w stosunku do zaplanowanych,

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, z realizacji Zadania inwestycyjnego,
przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego.

i) Nadzorowanie poprawnosci montazu na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych
urzadzen rejestrujacych przebieg robot budowalnych, zgodnie z warunkami umowy
o wykonanie robét budowlanych.

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego
na placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, pocztg elektroniczng na numery i adresy wskazane w Umowie.

k) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu - jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

I) Wspodtpraca z projektantami w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt budowlanych z przepisami prawa, wymaganiami
technicznymi i umownymi oraz odpowiednimi standardami i normami, w tym
w szczegolnosci z warunkami okreslonymi w wykonawczej dokumentacji projektowej,

n) Nadzor nad klasyfikacja materiatéw z rozbiorki.

o) Kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzadzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robdt lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

g) Rozwigzywanie biezacych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

r) Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie wszelkg dokumentacjg projektowa, w tym
zamienng, dodatkowgq, podobnag i inna.
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s)
t)

u)

v)

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdézniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezacych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong $rodowiska oraz obowigzujacg u Zamawiajacego procedurg ochrony
znakow geodezyjnych.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robot do wykonania przez

X)

Y)
z)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

g9)

hh)

i)

wykonawce roboét budowlanych badz ich wykonanie we wilasnym zakresie. Badania
kontrolne Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie
winien wykona¢ wykonawca robdét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi
przepisami, a ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu
zostang przedstawione Zamawiajgacemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowg o roboty
budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogq okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robot budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujacymi przepisami) i weryfikowanie robot dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robot budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robot z dotaczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajagcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczeg6towe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztow oraz wnioskowanie do Zamawiajacego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad wszelkimi robotami budowlanymi w zakresie Zadania
inwestycyjnego, w tym robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi - w takim samym
zakresie jak w przypadku robot objetych zamdwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie, zatwierdzanie zestawien
wykonanych robo6t budowlanych oraz dokonywanie odbioréw czesciowych, odbioréw etapow
wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przez organizowanie
odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych czynnosci dla
prawidlowego przeprowadzenia odbioréw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioréw w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete umowa o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz
zostalty wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujacym prawem, dokumentacjq
projektowa, postanowieniami umowy o roboty budowalne, badz niniejsza Umowa, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest niezwtocznie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajacemu, przy czym
niedopuszczalne jest w tej sytuacji potwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu poprawnosci
wykonania takich robdt, badz dokonanie ich odbioru.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robét
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdéw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotdw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajacemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektow oraz kopii umoéw o podwykonawstwo
przedstawianych przez wykonawce robot budowlanych.
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ji) Kontrola  zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot  budowlanych

i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowga na roboty budowlane.

kk) Okresowe (co 3 miesigce) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

II) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w

trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm) Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robdt budowlanych pod wzgledem

nn)

00)

o]o))

qq)

rr)

ss)

tt)

uu)

technicznym, finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w
odniesieniu do roszczen wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie
Zamawiajgcemu sposobu potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji
lub odrzucenia w terminie 5 dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujacych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robdt budowlanych lub o0séb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajacego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspodtpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajacych obnizenie kosztow realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie
stanowiska Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajagcym pisemnych wyjasnien
- jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

Potwierdzenie nalezytego doprowadzenia do wymaganego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdt
budowlanych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W ramach weryfikacji przygotowywanego przez wykonawce robot zestawienia
zrealizowanych robot budowlanych - sprawdzenie poprawnosci rozbicia na poszczegolne
branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czesc
sktadowg catkowitego kosztu robot budowlanych, wraz ze wskazaniem na koszty powigzane
ze sprzedaza opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru byty rowniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez
montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Scisty nadzoér nad sposobem wykonywania robot budowlanych przez wykonawce, w celu
zapobiezenia wszelkim dziataniom mogacym negatywnie oddziatywac na drzewa, krzewy
oraz tereny zieleni zlokalizowane na terenie budowy lub w jego sasiedztwie. W ramach
powyzszego obowigzku, Inzynier Kontraktu winien monitorowac wszelkie czynnosci
podejmowane przez wykonawce robdét budowlanych i w miare mozliwosci zapewnic ich
zgodnos$¢ z powszechnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska,
w szczegolnosci Ustawg o ochronie przyrody. Nadto, Inzynier Kontraktu bedzie wykonywat
co najmniej raz w tygodniu obchdd terenu budowy, sporzadzat dokumentacje fotograficzng
zgodnie ze specyfikacjg okreslong w lit. uu) wszystkich miejsc narazonych na degradacje
lub zniszczenia oraz sporzadzat informacje o stanie drzew, krzewow oraz terenéw zieleni
zlokalizowanych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie wraz z okresleniem wptywu
czynnosci wykonawcy robdt budowlanych na ich stan.

Sporzadzanie dokumentacji fotograficznej obrazujacej stan i postep robdt budowlanych na
terenie budowy w tym dokumentujgce wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji
o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20
Mpx.). Fotografie musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé na
petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).

3) W ramach Etapu III- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:
a) Weryfikacja kompletnosci dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot

b)

budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robot.
Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas

odbioru koficowego.
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c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajacego danych potrzebnych do sporzadzenia
dokumentéw OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym oraz Dysponentem.

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajacego, jezeli zachodzi taka koniecznos$é, wiasciwych
organow zewnetrznych do przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od
typu odbieranego obiektu i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i
uzgodnieniach: Panstwowgq Straz Pozarna, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Poznaniu oraz inne wskazane w ww. dokumentach jednostki.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci
poprawnosci dokumentow, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ziozy¢ przy
zawiadomieniu o zakonczeniu budowy.

f) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze byc¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

84
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia wykonania wszystkich
obowigzkdw cigzacych na Inzynierze Kontraktu. Okres ten nie obejmuje petnienia ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Umowy:

a. planowane zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi - termin wynikajacy z umowy
na wykonanie rob6t budowlanych
b. planowane zakonczenie $wiadczenia ustug do dnia 31 sierpnia 2020 r.
3. Terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, opisanych w § 3 sq
nastepujace:
a. Etap I - prace przygotowawcze:

i. wterminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport otwarcia”,
w ktorym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowg oraz
whiesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji. W terminie tym Inzynier
Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w zakres dokumentacji
projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa budowlanego, normami
technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych rozwigzan materiatowych i
konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,

ii. wterminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Inzynier Kontraktu przekaze harmonogram
rzeczowo - finansowy Zadania inwestycyjnego,

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w charakterze doradczym w pracach zwigzanych z
przeprowadzeniem przez Zamawiajagcego procedury wyboru  wykonawcy robodt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, poprzez: pomoc Zamawiajagcemu w
ustaleniu warunkéw stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie
doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robét,
kryteriow oceny ofert oraz warunkow ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu
odpowiedzi na pytania wykonawcéw - odbywa¢ sie bedzie na biezgco, po przekazaniu
Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (e-mail) przez Zamawiajacego o
koniecznosci  podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier Kontraktu w
nieprzekraczalnym terminie dwoch dni od skutecznego otrzymania informaciji,
przekaze swojg opinie Zamawiajacemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapdw II i III - wynika¢ bedg z termindéw okreslonych w umowie lub w
umowach o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdra/ktoére
Zamawiajacy podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym
wykonawca/wykonawcami robdt budowlanych,

c. Realizacja II Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy (catego Iub
dotyczacego poszczegdlnych odcinkow) wykonawcy robdt budowlanych i trwaé bedzie do
zakonczenia robét budowlanych.

d. Realizacja III Etapu nastgpi po zakonczeniu robét budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Inzynierze Kontraktu.

4. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
zobowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
bedzie wigza¢ Strony od dnia powiadomienia Inzyniera Kontraktu o tym fakcie.
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5. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 12 Umowy, w przypadku gdy ponosi on
odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji robot budowlanych.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkow
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
$wiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. b.

7. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatacznika nr 2 do Umowy, nastgpi wylacznie na wezwanie Zamawiajacego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajacego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5
WYNAGRODZENIE LACZNE
Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt netto
(stownie: ), powiekszone o] obowigzujacy stawke podatku VAT
-23% . e, zt brutto.

§6
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: jednorazowa pfatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10%
catkowitego—wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po
wyborze wykonawcy robot budowlanych. Platnos$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury
wystawionej przez Inzyniera Kontraktu po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych.

2. Etap II: czesciowa pfatnos¢ wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywanych
obowigzkdéw bedzie realizowana po zakonczeniu danego miesigca realizacji umowy z wykonawcq
robot budowlanych. taczne wynagrodzenie nalezne w ramach tego Etapu nie moze przekroczy¢
80% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w 85 ust. 1, przy czym za
petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu z tytutu realizacji poszczegdlnych podetapow:

a) Podetap II.1 - ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Stonecznej / Ostroroga do ul. Grochowskiej
- 24% catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1,

b) Podetap II.2 - ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Grochowskiej do ul. Sowinskiego - 16%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1,

c) Podetap II.3 - ul. Grunwaldzka na odcinku od ul. Sowinskiego do ul. Jugostowianskiej - 32%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1,

d) Podetap II.4 - ul. Wyspianskiego na odcinku od ul. Reymonta do ul. I#akowiczéwny - 8%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1,

a wysokos¢ miesiecznej raty wynagrodzenia bedzie zalezna od ilos¢ miesiecy realizacji umowy o

roboty budowlane oraz ilosci podetapdw realizowanych na jej podstawie.

3. Szczegotowe okreslenie termindw i wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia w ramach Etapu
II zostanie okreslone w formie aneksu do niniejszej Umowy.

4. Etap III: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, nastgpi po nalezytym
wykonaniu wszelkich obowigzkéw cigzacych na Inzynierze Kontraktu w ramach Umowy oraz
uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych decyzji administracyjnych Ilub innych
dokumentéw pozwalajacych na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego.

5. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

6. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnos$ci i przystugujagcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

7. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajacy przekazywac bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

8. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajacego wykonanej czeséci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajacego, w sposob okreslony w Umowie.

9. Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.

10. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji Przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robdét budowlanych oraz wydtuzenie czasu
realizacji robot, z zastrzezeniem postanowien ust. 12 ponizej, nie uzasadnia podwyzszenia
wynagrodzenia, chyba Zze zostato to zastrzezone w tresci Umowy. Wynagrodzenie obejmuje
m.in. koszty ogdlne oraz koszty transportu . Koszty ogdine zawierajg w szczegdlnosci: koszty
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11.

12.

13.

14,

ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz
zapewnienia tacznosci (state fgcze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione,
a zwigzane i niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 nie ulegnie zmianie przez caty okres
obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdt bedzie z
jakichkolwiek powodéw wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust.
12 ponizej.
Jezeli umowa z wykonawca robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od Inzyniera Kontraktu
zostanie przedtuzona lub przerwana, badz niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedq
kontynuowane w ramach nowej umowy z innym podmiotem, Inzynier Kontraktu zobowigzany
bedzie prowadzi¢ dalszy nadzér nad wykonywaniem Zadania inwestycyjnego, w ramach
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej Umowie przez czas dodatkowych 6 miesiecy
wykraczajacych poza zaktadany termin realizacji robdét budowlanych realizacji okreslony
niniejszg Umowa.
Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi
Raportami. Brak zaftacznikow bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci, a za okres
w ktdrym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac¢ odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Umowny termin zaptaty zaczyna biec na nowo z momentem
przekazania kompletu wymaganych zatgcznikow.
Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie
nabywecy:

Miasto Poznan

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

15. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zawierac
nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, NIP: 2090001440
ODBIORCA:
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 2090001440
GLN: 5907459620368

16. W przypadku wskazanym powyzej, Zamawiajacy nie wyraza zgody na otrzymywanie faktur
elektronicznych na innych zasadach niz okreslone w ustawie o elektronicznym fakturowaniu
w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w ramach Umowy jest:

-Imier s
- Nazwisko:
- Stanowisko: Kierownik Projektu

-tel. kom.:
-e-mail:
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2. Cztonkami Personelu Inzyniera Kontraktu, odpowiedzialnymi bezposrednio za wykonanie niniejszej
Umowy beda:

— funkcje koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:

-Imige:r
- Nazwisko:
- StanNowWIsKO:
-tel. Kom.:
—e-mail:

- obowigzki inspektoréw nadzoru bedg petnié:
a) inspektora robot drogowych

-Imie:r
- Nazwisko:
- Stanowisko:
-tel. kom.:
—e-mail:s

b) inspektora robdt elektrycznych

-Imie:r
- Nazwisko:
- StanNowWIsKO:
-tel. Kom.:
—e-mail:

c) inspektora robot telekomunikacyjnych

-Imie:r
- Nazwisko:
- Stanowisko:
-tel. kom.:
-e-mail:

d) inspektora robét sanitarnych

-Imie:r
- Nazwisko:
- StanowiIsko: s
-tel. Kom.:
—e-mails s

e) inspektora ds. zieleni

-Imie:r
- Nazwisko:

- Stanowisko:
-tel. kom.:
-e-mail:

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy w trakcie prowadzenia
robét i przebywaé tam tak dtugo, jak tego wymaga skuteczno$¢ nadzoru. W czasie
kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania przegladu
dziennika budowy i dokonania stosownych wpiséw.

5. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktory moze
na taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.
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6. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze
swoich obowigzkow w nalezyty sposdb.

7. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osdb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadac aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

9. Zaakceptowana zmiana personelu Inzyniera Kontraktu nie wymaga aneksu do Umowy

§8
KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nizej podanych przypadkach i wysokosciach:

1) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu I, za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

2) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu II za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

3) w przypadku nieterminowego wykonywania czynnosci w ramach Przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu III, za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy,

4) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu z przyczyn lezacych po
jego stronie nie przekazat terenu budowy w terminie okreslonym w umowie z wykonawcg robot
budowlanych, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

5) w przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw,
Z wytaczeniem ,Raportu otwarcia”, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku niezastosowania sie przez Inzyniera Kontraktu do wymogu wskazanego w §10
ust.6 Umowy, karg umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 Umowy, za kazde stwierdzone naruszenie.

7) w przypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy Ilub odstgpienia od niej przez Inzyniera
Kontraktu, badz wypowiedzenia niniejszej Umowy Ilub odstgpienia od niej przez
Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 Umowy,

8) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Inzyniera Kontaktu
w zakresie realizacji powierzonych zadan z naruszeniem przepiséw prawnych lub zapiséw
Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy, za kazde naruszenie.

9) w przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej
Umowy kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien
opOdznienia.

10) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy
zmianie jego terminu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy za kazdy dzien opdznienia,

11) w przypadku nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na
nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktorej
mowa w 84 ust. 6 Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 Umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajacego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza bezwarunkowa i nieodwotalng zgode.

3. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos$¢ kwot kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu, uptywie terminu na jaki zostata zawarta badz
rozwigzaniu lub odstgpieniu od Umowy.

4. Jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekroczg
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktéorym mowa w § 5

Strona 11 z 21



Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.
. Strony ustalaja, iz naliczone kary zaokraglg sie w gore do petnego ztotego.

§9
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajagcemu: Raport otwarcia
i Raporty miesieczne z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest sporzadzi¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu Raport koncowy
podsumowujacy realizacje Zadania inwestycyjnego oraz ,Raporty gwarancyjne” w okresie
rekojmi i gwarancji.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujacego bezposrednio po miesiqcu, w ktérym
rozpoczeto realizacje robot budowlanych. Raport koricowy nalezy ztozy¢ Zamawiajagcemu w
terminie do 14 dni od daty odbioru koncowego robdt budowlanych.
Raporty nalezy sktada¢ w 2 egzemplarzach oraz na powszechnie stosowanym nosniku w wersji
elektronicznej (w formatach pdf. doc.).
Raporty podlegajq zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy w terminach okreslonych
w ust. 5 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu Raportu lub jego odrzuceniu,
z podaniem uzasadnienia odrzucenia.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze w formie e-mail lub pisemnej uwag lub zastrzezen do Raportu
w terminie:

a) do 14 dni od dnia otrzymania Raportu otwarcia, miesiecznego i gwarancyjnego - Raport

bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b) do 30 dni od dnia otrzymania Raportu koncowego - Raport bedzie uwazany za
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest usuna¢ wskazane btedy lub uzupetni¢ Raporty w terminie do 5 dni
od daty zgtoszenia uwag przez Zamawiajagcego. W przypadku niewykonania powyzszych
czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe wykonanie Raportu, biegngce poczawszy
od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty zgtoszenia uwagi przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone, badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana -
Inzynier Kontraktu sporzadzi i doreczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy oraz robdét budowlanych wraz z niezbednag
dokumentacjg dotyczacq wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 14 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zataczniku nr 1 do Umowy.

§10
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujace sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidiowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwrdci przekazane dokumenty Zamawiajacemu przed uptywem
terminu zakonczenia realizacji Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji Umowy oraz okres rekojmi
i gwarancji Zadania inwestycyjnego, wfasne egzemplarze dokumentacji zwigzanej
z wykonywaniem Umowy, w tym odpowiednia dokumentacje fotograficzng sporzadzonag
w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnic¢ lub wydac
Zamawiajacemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzona w ramach petnienia obowigzkow Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajacego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacq sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych
przekazanych mu informacji oraz wynikéw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie
i w celu wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego =zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania naleznego
Zamawiajgcemu do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
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Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu nie bedg publikowane lub
ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidiowego wykonania Umowy. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie
zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego podwykonawcy i dalsi
podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspoétpracownicy, nie ujawnili jakichkolwiek informacji
na temat przygotowania i realizacji przedmiotu Umowy, przedstawicielom wszelkich publicznych
$rodkdw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji
samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. Udzielenie
jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytgcznie
za zgoda Zamawiajacego, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego o tresci pojawiajacych
sie pytan i po skonsultowaniu z Zamawiajacym zakresu informacji, ktére majg zasta¢ udzielone
podmiotom trzecim. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

§11
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej
polisy ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy
0/100 ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W
terminie 7 dni od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajacemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu
oraz cztonkéw Personelu Inzyniera Kontraktu, ktére beda wynikiem dziatania lub zaniechania,
w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i nadzorem nad realizacjg robét budowlanych, niezbednych
do wykonania przedsiewzie¢ okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujacej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, bedzie stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy przez
Zamawiajacego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Inzynier Kontraktu zwroci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania sie Inzyniera Kontraktu
z jego zobowigzan okreslonych Umowa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: ... ztotych)
W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przelewa wtasciwg kwote zabezpieczenia na
nastepujacy rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231
2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
Zamawiajgacemu przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie wymaga zawarcia aneksu do
Umowy.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
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0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga zostata nalezycie wykonana, wykonawca
robot budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu dla kazdego z Etapdw robot budowlanych oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty
budowlane wynikajace z uméw z wykonawcg i podwykonawcami robot budowlanych.

§ 13
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w kazdym czasie z zachowaniem 1-miesiecznego
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe bez zachowania terminu wypowiedzenia (ze
skutkiem natychmiastowym) w przypadku powziecia wiadomosci o0 ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidaciji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do wyrdwnania
zaniedban,

5) Inzynier Kontraktu nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie
wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje ustugi oraz nie dostosowuje sie w wyznaczonym
terminie do zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajacego z wezwaniem do
wyrownania zaniedban,

6) Inzynier Kontraktu odmoéwi Iub =zaniedba wykonania polecen wydanych przez
Zamawiajgcego,

7) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

8) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych Inzyniera Kontraktu utrudniajacy realizacje

Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu z waznych powodoéw, Inzynier Kontraktu moze zadac jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajq nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

a) Ztozyc¢ Raport, o ktorym mowa w § 9 ust. 7,
b) zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
warto$¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych oraz nie wylacza uprawnienia do dochodzenia kar
umownych przez Zamawiajgcego po rozwigzaniu Umowy jej wypowiedzeniu badz odstgpieniu od
niej.

8. Powyzsze nie wylgcza prawa do rozwigzania, wypowiedzenia, badZz odstgpienia od Umowy
w oparciu o powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

8§14
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, jak rowniez w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére dotycza;:
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a) zmian organizacyjnych Zamawiajgacego powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje
sie bezprzedmiotowe - odpowiadajgqca temu zmiana Przedmiotu Umowy - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajacego albo
zmian przepisow prawnych powodujacych, iz wykonanie Umowy lub jej czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos$¢ modyfikacji Umowy - odpowiadajgca temu zmiana
Przedmiotu Umowy - odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu

c) omyiek pisarskich lub btedéow rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami - poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci Umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajacego - odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji Umowy, aczkolwiek nie dtuzej niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia
petnienia ustug wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu — okoliczno$¢ uzasadniajaca
zmiane terminu realizacji Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

f) terminu realizacji Umowy, ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, w przypadku zawinionego przez Inzyniera
Kontraktu przedtuzenia terminu Umowy - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane terminu realizacji
Umowy, bez zmiany wynagrodzenia.

g) terminu realizacji Umowy ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okoliczno$¢ uzasadniajaca zmiane
wynagrodzenia i terminu - w przypadku niezawinionego przez Inzyniera Kontraktu przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy - odpowiednia zmiana terminu obowigzywania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie tj. ponad 6 miesiecy od zakonczenia pierwotnego terminu
obowigzywania Umowy.

. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego, Inzynier Kontraktu bedzie

obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu bedzie

obowigzywac¢ Inzyniera Kontraktu od momentu poinformowania go o tym fakcie przez

Zamawiajgcego.

. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodg Stron, w formie pisemnego

aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15
PRAWA AUTORSKIE

. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”, w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy. Wynagrodzenie okreslone w §5 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego wiasnosci
egzemplarzy Utworow,

b) przenosi na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utworow,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikaciji,

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 3 ponizej.

. Strony zgodnie oswiadczaja, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajacemu, w ramach

wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,

do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegélnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordéw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem

Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi

nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato

zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
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a) z chwilg wydania Zamawiajagcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzadzajaqcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/dw, ich elementow, fragmentow i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osoéb trzecich w celach
zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajacego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/ow robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietworczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworow (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie S$wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy madgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegolnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikq w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakagkolwiek technika egzemplarzy Utworu/ow, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzania Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechniania Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawania za posrednictwem satelity,

12) reemisiji,

13) wymiany nosnikdéw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe,
w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow
reklamy)i sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celdw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzania zmian, skrotow,

17) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/éw ), w tym jego uzyczenie, najem,
dzierzawe,

19) wykorzystywania Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegoélnosci poprzez
wigczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw  instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
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z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonania na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

4. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wilasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych Utwdr/Utwory zostaty utrwalone.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0s0b trzecich, a Utwor/Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami
tych osob.

6. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez
lub na rzecz 0sob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

7. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie sa przedmiotem postepowania sadowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajacych
Z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajacego Iub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe i koszty egzekucyjne poniesione przez
Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku z takimi roszczeniami.

9. W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow,
roszczen, o ktdorych mowa w ust. 8 powyzej lub wad prawnych Utworéw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac¢ uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajacych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujace prawami do Utwordw przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie
prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej Zamawiajacy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystapienia do
sporu po stronie Zamawiajacego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

§ 16. .
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy Strony poddaja jego rozstrzygniecie saqdowi
powszechnemu wiasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majq zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdéb, za ktoérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zaréwno pienieznych, jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.
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5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych trzy egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy oraz jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.
6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czescé.

Zalaczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzoér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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ZALACZNIK NR 1

1.

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

3.

a) szczegotowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt,
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wptyw na realizacje Zadania inwestycyjnego;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentow niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robdt budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b) informacje na temat Personelu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum aktualnego skfadu
osobowego, pod katem zgodnosci z Umowg;

c) informacje na temat zabezpieczenia Ilokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum miejsca funkcjonowania biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych
teleadresowych, miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Zadania
inwestycyjnego;

d) Liste ryzyk: szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej
realizacji Zadania inwestycyjnego, ktore Inzynier Kontraktu rozpoznat:

- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w lit. a)

- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji, danych lub

okolicznosci, ktére mogg wptynaé na realizacje Zadania inwestycyjnego.

Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a)tabele i szczegdlowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu i ewentualnych
podwykonawcow, wiacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i préb;

b) fotografie pokazujgce stan i postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace,
wykonanie wszystkich elementow prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegolnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (w formacie
RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci
minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna byC nizsza niz 20 Mpx.)
- przekazane na powszechnie dostepnym nos$niku danych. Fotografie muszg by¢
opatrzone data dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje
wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS);

c) dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdbw uzywanych na terenie budowy
- nazwe wytwdrcy i miejsce produkcji;

d) zestawienie dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i $wiadectwa atestow
materiatéw;

e) wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajagcych w istotny
sposéb zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczeristwo wykonywanych robot;

f) informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP i ochrony
Srodowiska;

g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przediozonych przez
wykonawce obiektu;

h) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétdw, ktére mogtyby
zagrazac¢ terminowemu ukonczeniu Zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem
i zakresem rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien;

i) informacja z petnionego nadzoru autorskiego wykaz zmian,

j) informacja w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2) lit. tt)
Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzna.

Raport koncowy
Raport koncowy winien zawiera¢ minimum:
a) koncowe rozliczenie ilosciowe i jako$ciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg robdt budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
b) koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajacym i wykonawcg robét
budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego;
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<)
d)

e)

f)

g)
h)

3)

wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych Zadania inwestycyjnego;
dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakofnczenia umowy pomiedzy Zamawiajgcym
a Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzadzonej przez wykonawce Zadania
inwestycyjnego;

dokumentacje fotograficzng obiektu, dotyczacg wszystkich elementdéw prac wykonanych
przez wykonawce robot budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajacych Iub
ulegajacych zakryciu (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG gotowych do
dystrybucji o rozdzielczo$ci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna by¢
nizsza niz 20 Mpx.) - przekazana na powszechnie dostepnym nosniku danych. Fotografie
musza by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na
podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).;

zestawienie dokumentow zapewnienia jakosci, wyniki préob i Swiadectwa atestow
materiatow;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Zadania inwestycyjnego lub inne dokumenty
potwierdzajace prawo do uzytkowania Zadania inwestycyjnego;

informacje podsumowujacq zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediow.

Wykaz i dokumenty potwierdzajace wykonane przez Inzyniera Kontraktu kontrolne
pomiary i badania
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ZALACZNIKNR 2 | .

ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM
INWESTYCYINYM

W OKRESIE GWARANCII I REKOIMI

1.

2.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane
w okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwdch przegladéw rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajacego i Uzytkownikdéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktorym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdt z przegladu
gwarancyjnego przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczacych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie
nadajace sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych pilikach JPG
gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca aparatu nie powinna
by¢ nizsza niz 20 Mpx.), w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi Zadania inwestycyjnego,
w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone
datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac
(w szczegolnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS).
Inzynier Kontraktu zataczy dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu,
o ktérym mowa w ust. 3 na powszechnie stosowanym nosniku oraz udostepni Zamawiajacemu
bezzwlocznie na kazde zadanie ztozone przez niego do konca okresu gwarancji i rekojmi
dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdét i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego nha
wybor wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robot i kosztorys
inwestorski).

Nadzér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: tacznie za caty okres petnienia funkcji w okresie zgtaszania wad - kwota
wynagrodzenia nie przekroczy 10% wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.
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