Poprawa efektywnosci energetycznej placéwek oswiatowych na terenie Miasta
Poznania

Eundus-zi- Rzeczpospolita w SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia EuroP,eJSka
uropejskie Polska ey WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny + Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany ze $rodkéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w ramach Poddziatania 3.2.3 Poprawa efektywno$ci energetycznej w sektorze publicznym
w ramach ZIT dla MOF Poznania — nr umowy RPWP.03.02.03-30-0005/17-00

UMOWA NR .....ccccvvnvinneee
zawarta W dniu ...ccccecenevrneenee r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

a

.................................... Z Siedzibg W ..ccoceeveieeeeceeeeeeees PrZY Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
RejONOWY W ....oeeenriieenes , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sqgdowego o kapitale zaktadowym
............ ZH NIP .eoeveieeeeeecieeeeiieenien, REGON s

/

ERR IR, . e zamieszkatym/zamieszkatg W ....ccoveeeiieiennes , przy ul
.................................. 4 prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccccceveveiiieeennnnen. , REGON ..oooiiiiieiiiieee s

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcga”
zwane facznie w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zafozycielskim spdfce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
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odpowiedzialnosciq z siedzibq w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdfce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 04.06.2018 r,
przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta — Dysponenta zadania i Srodkow z
budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego
(dalej jako: ,Dysponent”).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego polegajacego na:

»Poprawie efektywnosci energetycznej placowek oswiatowych na terenie Miasta Poznania”

(w dalszej tresci Umowy tacznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z

wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej

oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania dla obiektu: Zespot Szkét
tacznosci, ul. Przetajowa 4,

b) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow osdéb trzecich (w tym znajdujgcych sie na sgsiadujgcym placu budowy), jezeli zostaty
naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

c) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla Zadania
inwestycyjnego,

w dalszej tresci Umowy tacznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

2. Integralnymi skfadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,SIWZ") - stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego, bedgca w posiadaniu Stron,

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami - stanowigca zatgcznik nr 2
do Umowy,

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzeieniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na ptycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
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c) opracowanie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robét oraz jej
wdrozenie, po zatwierdzaniu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu — z chwilg gdy bedzie konieczna
do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego — z chwilg gdy bedzie konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy,

e) uzgodnienie z wtasciwym zarzadcg drogi oraz wykonawcag robdt termomodernizacyjnych
zajmujacym sasiedni plac budowy, okolicznosci zwigzanych z transportem materiatdw i urzagdzen
na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drég znajdujacych sie bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy

oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty

przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak

pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu

drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdérych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac

Zamawiajgcego.

Wykonawca winien realizowac Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z przepisami dotyczgcymi ruchu

drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby dokonujac

niezbednych zgtoszern i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac

Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robét.

§2.
TEREN BUDOWY

. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda
dokumenty budowy.

8§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastepujace Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:
a) ETAP | — roboty budowlane — 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci
Umowy jako ,ETAP I”,.
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b) ETAP Il — zakoriczenie Przedmiotu Umowy — 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy,
w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP 11”7,

. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajgc okreslonych w nim termindw.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot

Umowy.

. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej

wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajagcym. Harmonogram powinien by¢

sporzgdzony w czytelny sposdb w wersji papierowej i graficznej zawierajacej uszczegdtowienie

poszczegdlnych Etapow realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -

finansowego na terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych

bedacych Przedmiotem Umowy.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzgdzony z podziatem na asortymenty robét wedtug

dziatébw STWIORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za
wszystkie asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Grupy

asortymentow robdét powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robdt, czasu na ich wykonanie

oraz z uwzglednieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do kolejnego miesigca

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw
robot Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych,
typowych dla danej pory roku i charakteru wykonywanych prac oraz inne okolicznosci moggce miec
wplyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania Przedmiotu

Umowy, zapewniajgce realizacje Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych w ust. 1 powyzej.

. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoniczenia robdt sktadajacych sie na
Przedmiot Umowy,

2) ogdlny opis metod realizacji robét budowlanych i Etapow Realizacji Przedmiotu Umowy,

3) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym.

. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 3 dni roboczych od daty przedtozenia

Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Umowie lub zatgcznikach do Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez

Zamawiajgcego uwag.

10.Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag

w terminie okreslonym w ust. 8 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

11.Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegac¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy

w zakresie zmian termindw w nim wskazanych, z wytgczeniem termindw okreslonych
w ust. 1 powyzej, chyba ze aktualizacja stanie sie niezbedna w zwigzku z uprzednig zmiang terminéw
wynikajgcych z zawarcia pisemnego aneksu do Umowy.

12.Aktualizacja Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga zmiany Umowy.
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13.W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego, w szczegélnosci, gdy
Strony zawarly aneks do Umowy zmieniajacy terminy realizacji badZz poprzednia wersja
Harmonogramu stanie sie niespdjna z faktycznym postepem w realizacji Przedmiotu Umowy, jak
rowniez w sytuacji, gdy Inzynier Kontraktu powiadomi Wykonawce, ze Harmonogram rzeczowo-
finansowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi Umowg, Wykonawca sporzadzi niezwtocznie,
jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji,
projekt  zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inzynierowi  Kontraktu
i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgtosi do niego
uwag, przedtozony projekt uwaza sie za zatwierdzony.

14.Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram
rzeczowo — finansowy i jest wigzacy dla Stron.

15.Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
terminom okreslonym w ust. 1 powyzej lub Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie
dotrzyma termindéw okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne
odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie, nie pdziniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

16.Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub zasobdw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robét w terminach okreslonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

17.Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie termindéw okreslonych
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym badz w ust. 1 powyzej, wynika z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego
o aktualizacje Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego badZ przedtuzenie termindw okreslonych
w ust. 1 powyzej

18.Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wplyw na zmiane terminu realizacji ktoregokolwiek Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy lub terminéw okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
zawiadomié na pismie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego
o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z tych termindw.

19.Ewentualne zmiany terminéw wykonania Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy lub zakornczenia
Przedmiotu Umowy muszg by¢ dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

20.Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.

21.Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robdt zostaty okreslone w §8 Umowy.

22.Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzacych na
Wykonawcy.

§4.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
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VAT- 23% tj. coveeeeeiernnns zt brutto, okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robdt-oferta stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy, dalej jako ,, Wynagrodzenie”.

. Wynagrodzenie w wysokosci 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy ptatne bedzie po zrealizowaniu
Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru koricowego (Etap Il), z uwzglednieniem §4 ust. 8 Umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, , w tym réwniez koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a ceny jednostkowe nie bedg podlegac¢ zmianie w toku
realizacji Umowy.

. W przypadku zmiany wartosci wykonania Przedmiotu Umowy oraz wartosci ostatecznego
wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci wskazanych
W niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajacego ilos¢ ostatecznie wykonanych
robét, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorow nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy podejmie decyzje o sporzgdzeniu stosownego aneksu do Umowy
okreslajgcego zmiane wartosci wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem i obiektami oraz ze wynagrodzenie obejmuje
wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty
uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie
od tego, czy zostaly one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z warunkami realizacji robdt, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi
uwag i zadnych zastrzezen.

. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki
budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentac;ji projektowej
i zostaty ujete w cenie ofertowe;j.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowié bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robét budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét - oferta, stanowigcym zatgcznik do
oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu podczas odbioru koricowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury korncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego

i prawa miejscowego z zakresu ochrony $srodowiska.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1

przy realizacji Przedmiotu Umowy.

. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
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b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17
Umowy.

5. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania
o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wiasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacja inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swdj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych
w zwigzku z realizacjg robét i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

8. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie prac oraz wyrzgdzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje oraz informowania mieszkanncow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wplyw na korzystanie z nieruchomosci.

11.Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

12.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robodt, otoczenia miejsca budowy, drég,
instalacji podziemnych badZ majgtku Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

13.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztéw dokonanych zaje¢ drég i chodnikdw.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

15.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdét usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

16.Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych beda
stanowity wtasnos$¢ Wykonawcy.

17.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

18.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty
okres trwania Zadania inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw Zamawiajgcemu,
w terminach przez niego wyznaczonych.

I
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19.Wykonawca zorganizuje wykonywanie robét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé¢ bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac
bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét réwniez w porze nocnej
(tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytacznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci
prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci
w zakresie malowania oznakowania poziomego).
20.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zasad poufnosci opisanych w §23 Umowy.
21.Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
22. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
o ktérym mowa w §4 ust. 1.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:
W SPecjalnNosCi ..cueeververeeeeeececee e,

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy / kierownik robét sanitarnych
IMI€ e e
NAZWISKO....eveveeterereerece e
StANOWISKO .oeveveeveeveceeece e
tel. Kom. e

3. Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktérym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniaja co najmniej warunki wynikajace ze SIWZ oraz
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do
Umowy.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania odbioréw
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,
sporzadzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robat.

5. Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:
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Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnié:
Imig i Nazwisko / Nazwa .......ceveevveeeeereeererie e
tel. KOm. e

Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie s upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu
Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

Przystgpienie do robot budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
tymczasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki.
Rozpoczecie robét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie
najwczesniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od zarzadcy drogi
uprawniajacego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczeciem
robot budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie
animacji (schemat z poruszajacymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem
przygotowania przez Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach
w ruchu.

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentow potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika budowy.

Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
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a) protokotami odbioréw Etapdéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajagcymi wykonanie
kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru koncowego— potwierdzajagcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedga nastepujgce odbiory robét:

a) odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:
Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru, odkryé roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wilasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru korncowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennik budowy,

b. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ
— sporzadzone 3 egzemplarzach,

c. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy
—sporzadzony w 3 egzemplarzach,

d. dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

e. dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf,

f. zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

g. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementéw robdét budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

h. dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

i. protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzagdzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

j.  ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

k. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
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wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

|. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

m. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robdt
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewéw, potwierdzonymi za zgodno$é z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é
nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.

n. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, zgodnie z
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy, potwierdzajgce otrzymanie catosci
wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robot budowlanych zwigzanych z Przedmiotem
Umowy, wraz
z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z Przedmiotem
Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania takich
oswiadczen w imieniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos$¢ nie przyjecia os$wiadczen nieoryginalnych badZz podpisanych przez osoby
nieumocowane.

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego Przedmiotu Umowy,

5) odbidér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgcay sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy udziale przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajacy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie bedg miaty
zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
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14) wytgcznie dokonanie skutecznego odbioru koricowego stanowi potwierdzenie nalezytego
wykonania robét sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy.
15)

c) Odbidr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdt konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robdét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktédrych mowa w §16 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystapienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c¢) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejno$¢ wykonania

robot.

Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.
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3. Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okre$lona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.

7. Powyisze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i beda je stosowac¢ w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z Ustawg prawo zamodwien publicznych, w szczegdlnosci z art. 144 tej
ustawy.

8. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewnié osiggniecie takiego samego lub
lepszego efektu koricowego danego produktu w stosunku do przewidzianego Umowa i pierwotna
dokumentacjg projektowa.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPtATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§4 ust. 1 nastgpi na podstawie faktur VAT czesciowych ptatnych w okresach miesiecznych oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

2. Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn iloSci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu
obmiardw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i ofertg Wykonawcy cen jednostkowych.

3. Suma faktur wystawionych faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia,
o ktorym mowa w §4 ust. 1.

4. W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 10 dnia
kazdego miesigca po miesigcu, ktorego dotyczy rozliczenie zestawienie wykonanych i odebranych
prac wraz z rozliczeniem ich wartosci. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych zweryfikuje zestawienie,
a przedmiotowa weryfikacja nie potwierdza, ze roboty zostaty nalezycie wykonane, a uprawnia
wyltgcznie do wystawienia faktury czesciowe].
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5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za fakture czesciowa, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury:

a) oryginatu

podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy, zatwierdzonego przez Inzyniera

Kontraktu zestawienia wykonanych i odebranych prac oraz,
b) w przypadku udziatu podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw w toku realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

oswiadczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,

kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wypftat z tego tytutu,

dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktdrych nie powstato
zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyé
oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjag o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koficowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru

koncowego.

7. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury korncowe;j:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

oswiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do
Umowy,

kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

8. Faktury bedg ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujace oznaczenie

nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta
Urzad Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
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9.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 lit. b) i ust. 7 lit. b) powyzej, Zamawiajacy wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentdéw zaptaty.

10. Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku Dysponenta.

11. Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
12. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementéw metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna
zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

13. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa
w ust. 12 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

14. Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego
wynika¢ bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w
ktdrym nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescia art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowgqg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqce czes¢ zamowienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcq), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg byé wyisze niz
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,
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5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcdw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

7) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajagcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoéwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzagcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadaé
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
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Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktoérych mowa
w ust. 5 powyzej, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do
ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy
ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdorych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:
a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
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b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.
Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§13.
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowna
w wysokosci 15 000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku opdznienia w zakoriczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci
10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 12 - karg
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

e) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

f) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajgcego z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
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w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,
w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtfozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
w przypadku opdzinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w & 23 Umowy — karg umowng
w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
w przypadku opdznienia w zfozeniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji
Przedmiotu Umowy badzZ tez w przypadku opdzZnienia w wykonaniu obowigzku jego aktualizacji
- karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazane w lit. a
— gq powyzej obowigzkéw wynikajgcych z Umowy - karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia,

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostaé potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy Ilub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania

przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy badz odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron.
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§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej rekojmi oraz ....... miesiecznej gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy ktdrej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik nr 3 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od
wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty odbioru koncowego
badz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

. W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego,
do wymiany poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez
zwrotu zapfaconej za nie ceny.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia
zobowigzan Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zagdanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia $rodkéw zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

10.Powyzsze postanowienia nie wytaczaja, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca

whniost przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 10 % wartosci brutto

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
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nie zostat sporzadzony protokét odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy wystgpi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamoéwienia podobnego
na czesé lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamdéwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

¢) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéow trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zaméwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organdéw wtadzy
publicznej wptywajag na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
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podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.

d) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznos$ci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

e) koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robot
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstapienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wpltywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego,

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwioka,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
3) wysokosci stawek podatku od towardow i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowg, ktdra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okoliczno$¢ taka poczytywa¢ sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci bgdz w czesci.
h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami

wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania cze$ci zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
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z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodnié¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamodwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

817.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy

stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym wysokosci
kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamodwienia, za ktére Wykonawca otrzymaé miat
wynagrodzenie ryczattowe.

3. Strony ustalaja, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktoregokolwiek z Etapdw o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy bedzie mogt od Umowy
odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

a) Wykonaweca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego lub nie rozpoczat
robdt w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

f) w przypadku opdinienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw,
okreslonych w §3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,
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w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catfosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

Wykonawca podzleca zamowienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

m) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie

z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

a)
b)

c)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowgq inwentaryzacje wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy badz odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex
nunc) z momentem ztozenia o$wiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktorych
sporzgdzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).
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§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnosé z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

3. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkédw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego
o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna osdb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, wtym szkody wyrzgdzone
wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysine;j,

2) odpowiedzialnos$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)

wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z

realizacjg Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialnos$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie
polski sgd powszechny.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordw
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §4
ust. 1 Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
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a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.
. Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto
(stownie: jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden
ztoty i 23/100 brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca przekazujagc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentdw, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapdéw, przedstawi oswiadczenie wiasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz nabyt wyfaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.
. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw o0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode
bezposrednia, koszty pomocy prawnej swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
rownowarto$¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami Utworu/éw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyisze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspoétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do Utworu/éw
. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz ich intencja jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/éw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/déw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w Utworu/éw traktowane jako naruszenie praw
osobistych.
. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl

eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/éw, ich elementéw, fragmentow i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien,, przystosowan,
czy opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),
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4)

10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nos$nikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikdw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/éw takze w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,
zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczuta i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nos$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,
wprowadzania Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j,
w tym do Internetu,
rozpowszechniania Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komédrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawania za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor/y utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdow reklamyy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/éw do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,
wprowadzania zmian, skrotow,
sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzania Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywania Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie
Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do
projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom, osobom trzecim, w tym
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osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majagtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz osdb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzgdzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/éw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badzZ tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktdérych
mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgéd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
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budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidw inne witasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcodw bedzie podstawa do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi
do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zaméwienia.

§ 22,
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
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. W stosunku do danych osobowych, ktére Strony bedg przetwarzaty w zwigzku z realizacja Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
na nie  odpowiednio przez  przepisy  dotyczagce  ochrony  danych  osobowych,
w szczegolnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej jako ,Rozporzgdzenie”).

. Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopien ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci 0séb fizycznych w
razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do o0séb, ktorych dane te dotyczg obowigzek informacyjny,
o ktéorym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§ 23.
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie sg
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane jako
poufne.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspétpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, zachowali

w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

w szczegolnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu

stosunku umownego z Zamawiajgcym.

. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji  uzyskanych od Zamawiajacego lub od o0séb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy,
telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom
trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajacych sie pytan i po ich skonsultowaniu
z Zamawiajagcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do

ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku

ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem o0sdéb trzecich

wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego klientow.
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Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich
przekazywaniu za pomoca $srodkdw porozumiewania sie na odlegtos¢.

. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia
okresu rekojmi Zadania inwestycyjnego.

§ 24.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkow zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

Zataczniki:

1.SIWZ,

2. Oferta Wykonawcy,

3.Karta gwarancyjna,

4. Wzébr o$wiadczenia podwykonawcy do faktury czesciowej,

5. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do faktury czesciowej w przypadku braku faktury podwykonawcy,
6. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do odbioru koncowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZAtACZNIK NR 4 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY CZESCIOWE)

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,, ” (dalej jako: ,,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato

w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawcg w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne w
przysztosci:
e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
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Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy

ZAtACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY CZESCIOWEJ W PRZYPADKU BRAKU
FAKTURY PODWYKONAWCY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Miasta Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,, ” (dalej jako:
,Inwestycja”) na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie
wystawitem dotychczas zadnej faktury z tytutu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawce.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
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Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy

ZALACZNIK NR 6 DO UMOWY
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KONCOWEGO

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$é gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

’

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ztytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia

(dzien zgfoszenia do Odbioru Koricowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
LInwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,__” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato terminowo
i w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
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Fundusse Rzeczpospolita (4, J— Unia Europe;ska
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wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
zgtoszenia do Odbioru Koricowego) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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