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Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST  – Specyfikacja Techniczna 
OST  – Ogólna Specyfikacja Techniczna 
SST  – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB  – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  – Program Zapewnienia Jakości 
BIOZ  – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych 

 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 
1.1. Nazwa przedsięwzięcia i uczestnicy procesu inwestycyjnego  

 
1.1.1. Nazwa przedsięwzięcia 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru krytej 
pływalni na os. Zwycięstwa w Poznaniu 

 
1.1.2.  Zamawiający 

 
MIASTO POZNAŃ  i Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji  w Poznaniu 
ul. M. Chwiałkowskiego 34,   61-553 Poznań 

 
 

1.1.3. Biuro projektów 
 

ATJ Architekci Sp. z o.o.  ul. Libijska 14 a     03-977  Warszawa 
 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych specyfikacją  
Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 
Realizacja inwestycji polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu pozwolenia na budowę na rzecz 
Zamawiającego i wybudowaniu pływalni na Ratajach na os. Piastowskim 55 w Poznaniu.  
 
 
 
Cel inwestycji: 
Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego kąpieliska miejskiego o europejskim 
standardzie przystosowanego do organizacji imprez różnorodnych form rekreacji. 

 
1.3. Informacje o terenie budowy i założeniach projektu 

 
1.3.1. Stan istniejący 

 
1.3.1.1.  Dane geologiczne 

Opinii geotechnicznej opracowanej przez Firmę Geologiczną Felkel&Guś Sp. z o.o. 
Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubież 46 budynek E, 
61-612 Poznań.     
Dopuszcza się bezpośrednie posadowienie na stopach i ławach. Warunki geotechniczne 
na działce są korzystne. Wody gruntowe nie występują  
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 W przypadku wystąpienia warstw gruntu organicznego i nasypowego w obszarze 
zabudowy oraz poza budynkiem w ramach wykopu należy dokonać wymiany tego 
gruntu i zastąpić go piaskiem stabilizowanym warstwami od poziomu gruntu 
rodzimego. Pod fundamentami wypełnić chudym betonem. .  
 

 
1.3.2. Projekt zagospodarowania terenu 
a. Spełnienie zapisów planu miejscowego:                                    

Projektowana kryta pływalnia powstanie na części działki Inwestora przeznaczonej na teren zieleni 
urządzonej w wyznaczonych w projekcie niezbędnych granicach oznaczonych literami ABCDEFGH.                                                          
Projektowany obiekt usytuowany jest w maksymalnych nieprzekraczalnych i obowiązujących 
liniach zabudowy określonych w planie miejscowym o wysokości od 5 do 9m  (nie przekraczającej 
10m). 
Ściana przeszklona basenu umieszczona wzdłuż strefy lokalizacji placów wyznacza jedną ze ścian 
planowanego placu przestrzeni publicznej wzdłuż osi widokowej.                                            

 
b. Obsługa komunikacyjna  

Dojazd do budynku jest zapewniony od strony ulicy osiedla Zwycięstwa. 

Główne wejście zlokalizowano od strony północnej zgodnie z wytycznymi Inwestora od strony 
dojazdu i parkingu. 

Na działce zlokalizowano drogę wewnętrzną gospodarczą i pożarową, obsługującą strefę wejścia, 
strefę parkingów, strefę odpadków oraz strefę dostaw chemii basenowej. 

Obsługa p.poż. jest zapewniona z ulicy zewnętrznej istniejącej i drogi wewnętrznej. 

     
Bilans terenu 

 
Bilans terenu wykonano dla obszaru objętego opracowaniem projektowym  
 
• Powierzchnia działki objętej opracowaniem – 5389 m2  (100%) 

• Powierzchnia zabudowy – 1978 m2   (36,7%) 

• Powierzchnia zieleni – 1129 m2  (20,9%) 

• Powierzchnia dróg – 942 m2 (17,5%) 

• Powierzchnia chodników – 604 m2 (11,2%) 

• Parkingi– 47+4=51 m.p. – 736 m2  (13,7%) 

• Parking rowerowy wzdłuż ściany wejściowej do budynku 

 
1.3.3. Ukształtowanie form przestrzennych i rozmieszczenie funkcji 

 
Elementem dominującym całego założenia jest hala z basenami: pływackim 25 
m X16m i głębokości stałej 1.8m oraz   basenem do nauki pływania z atrakcjami 
wodnymi o powierzchni 91.02m2 Hala basenów   usytuowana jest we 
wschodniej części działki 42/12. Jej bryła została ukształtowana poprzez 
poprzeczny układ konstrukcji.  Przekrycie w postaci  dźwigarów z drewna 
klejonego   o rozpiętości 25 m opartych na żelbetowych słupach w module 7,2m. 
Wysokość wewnętrzna hali  8.6m  
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W podziemiu znajdują się: 
- pomieszczenia i urządzenia technologii uzdatniania wody basenowej.  
- wentylatornia, 
- węzeł cieplny, 
-pomieszczenie socjalne obsługi technicznej, 
-pomieszczenia techniczno-gospodarcze.  
 Podziemie powiązane jest z poziomem parteru dwiema zamkniętymi klatkami 
schodowymi oraz windą towarową i dźwigiem osobowym.  

 
1.3.4. Realizowane elementy projektu w hali basenowej 

 
a. Podstawowe parametry funkcjonalno-użytkowe 

o Basen pływacki 25x12.5m, z sześcioma torami o szerokości 2.0m każdy. Tory wydzielane są 

linami co 2.0m. Skrajne tory posiadają także liny biegnące w odległości  25cm od krawędzi 

basenu. 

Na jednym z krótkich boków  basen wyposażony jest w słupki startowe. Basen projektuje 
się w konstrukcji  ze stali nierdzewnej o standardzie i parametrach np. firmy BERNDORF.  
Płaski przelew typu „fińskiego” obiega nieckę dookoła tj.  na bokach długich i krótkich. Na 
bokach krótkich instalowane będą ażurowe płyty nawrotowe oraz z jednej strony słupki 
startowe. Długość basenu 25.02m pozwala na zawieszenie na jednym boku płyt 
dotykowych dla pomiaru czasu.  
Głębokość basenu – 180cm od strony słupków startowych i 120cm z drugiej strony  – 
zgodnie z koncepcją wstępną, z progiem wypoczynkowym na głębokości 120cm.                                                                                       
Basen rekreacyjny składa się z dwóch niecek połączonych, jednej o wymiarach 5x9m i 
głębokości 90cm do 110cm z atrakcjami wodnymi oraz aneksu pełniącego funkcję  basenu 
typu „whirlpool” o wymiarach 2.5x3.5m. 
Wszystkie elementy wyposażenia basenów wg rozwiązań systemowych wybranego 
producenta. Baseny posadowione są na płytach położonych bezpośrednio na gruncie. 
 

o  Wokół basenu plaża wykończona specjalistycznymi płytkami basenowymi  w standardzie i 

parametrach techniczno-użytkowych np. produkcji firmy AGROB-BUCHTAL.                                                          

o Basen pływacki o wymiarach 25.02x12.5m o pow. 312,75m2.  

Liczba osób dopuszczonych  do pływania w basenie głównym na torze do 10. Maksymalna 
liczba osób korzystających z basenu pływackiego - 60. 

o Basen rekreacyjny 53,75m2 składa się z dwóch połączonych niecek.  

Liczba osób – do 10 w basenie rekreacyjnym i do 5-6 w basenie typu whirlpool. 
Dla grup zorganizowanych -  2 przebieralnie grupowe z szafkami dwupoziomowymi dla 24 
osób każda plus szafki depozytowe po 2 w każdej przebieralni. 

o Przebieralnia kabinowo- szafkowa (pracująca w ruchu ciągłym) wyposażona w 8 kabin oraz 

dwupoziomowe szafki dla 64 osób i 4 szafki depozytowe,  podzielona na dwie części dla 

mężczyzn i kobiet – część prawa i lewa. 

o Zespół przebieralni i natrysków dla niepełnosprawnych. 

o Odrębne zespoły sanitarne                                        

Damski  - wyposażony w 12 natrysków oraz  3 miski ustępowe i 3 umywalki.                                                                    
Męski -  wyposażony w 12 natrysków oraz 2 miski ustępowe, 2 pisuary i 3 umywalki.  
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o Maksymalna, teoretyczna przepustowość dzienna w ciągu 15 godzin pracy – 1125 osób.                                     

Praktyczna – 1125x0.6=675 osób.  

 
b. Podstawowe zespoły funkcjonalne 

o Basen pływacki oraz basen do nauki pływania. 

o Miejsce przeznaczone na trybunę tymczasową okazjonalną (ustawiane dwa rzędy ławek) 

o Zespół pomieszczeń przebieralni oraz natrysków i sanitariatów dla użytkowników 

basenów. 

o Zespół sali rehabilitacji i fitness wraz pomieszczeniami przebieralni i sanitariatów z 

natryskami. 

o Zespół pomieszczeń  obsługi wejścia i kontroli dostępu z kasami i szatnią. 

o Pomieszczenia instruktora i trenerów oraz ratowników i dyżuru lekarskiego. 

o Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe i obsługi. 

o Zespół saun.  

o Pomieszczenia  administracji. 

 
c. Funkcje techniczne 

a)Pomieszczenia technologiczne uzdatniania wody basenowej 

b)Pomieszczenia  urządzeń wentylacji mechanicznej 

c)Węzeł cieplny i przyłącze wody 

d)Pomieszczenia elektryczne i serwerowi. 

e)Inne pomieszczenia techniczne i pomocnicze. 

 
 

 
1.4. Określenia podstawowe    

 
Ilekroć w ST ( w specyfikacji technicznej ) jest mowa o: 
-           obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę lub obiekt małej 
architektury, 
- budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany, nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego część 
stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny. 
- tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
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wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu. 
- dokumentacji projektowej – należy przez to rozumieć dokumenty, rysunki, obliczenia i 
opisy wraz z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzone przez Inwestora. 
- dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 
-     dokumentacji zagospodarowania placu i organizacji budowy – należy przez to rozumieć 
sporządzoną przez Wykonawcę i uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację zawierającą 
rysunki, obliczenia i opisy (wraz z wymaganymi uzgodnieniami) uzgodnioną z Zamawiającym. 
 - dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik, wydany zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
- kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy i posiadającą niezbędne 
uprawnienia budowlane. 
- laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 
oraz robót. 
- materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane w 
tym prefabrykaty i inne wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- odpowiedniej (bliskiej) zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonywanych 
robót z dopuszczonymi tolerancjami, jeśli przedział tolerancji nie został określony – z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
- polecenia Zamawiającego – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru ( lub wynikające z protokółów z narad koordynacyjnych 
) posiadających formę pisemną dotyczących sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
- projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej i pełniącą nadzór autorski. 
- przedsięwzięciu budowlanym – należy przez to rozumieć kompleksową realizacje. 
- rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji budowy lub zadania 
budowlanego. 
- placu budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane i znajdują się urządzenia zaplecza budowy. 
- wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę lub organizację wykonującą roboty 
budowlane. 
- procedurze – należy przez to rozumieć dokument zapewniający jakość, określający 
zasady nadzoru i kontroli poszczególnych operacji roboczych podany w specyfikacjach 
technicznych, procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje. 
- aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
- inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba wyznaczona przez Zamawiajacego 
posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia 
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budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
-            BIOZ - należy przez to rozumieć zbiór przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
-           program zapewnienia jakości – należy przez to rozumieć opracowany przez Wykonawcę 
program będący gwarancją wykonania przedmiotu w sposób bezpieczny, terminowy i 
bezusterkowy.  
- grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
- Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV 
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r 
- SIWZ  –  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – dokument opracowany 
przez Zamawiającego określający warunki zamówienia.   
- Umowa –  należy przez to rozumieć dokument podpisany przez Zamawiającego i 
Wykonawcę zawierający: zakres, termin, wartość i inne niezbędne informacje i ustalenia 
dotyczące realizowanej inwestycji – zgodnie z SIWZ stanowi podstawę do realizacji robót 
 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania, termin oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, procedurą, SST i poleceniami nadzoru Inwestorskiego – zgodnie z 
umową. 

       
1.5.1. Przekazanie placu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 
Dokumentacja projektowa, zawiera opisy techniczne, zestawienia, rysunki, obliczenia i 
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w załączniku do umowy,  
 
1.5.3. Dokumentacja budowy 

 
Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym 
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� PBiOZ; 
� Projekt zagospodarowania Placu Budowy składający się z części opisowej i  graficznej: 

- usytuowania tymczasowych dróg na terenie Placu Budowy, 
- wygrodzeń wewnętrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzeń poszczególnych drzew i 

zespołów zieleni),  
- uzupełniającego rozprowadzenia mediów na Placu Budowy oraz oświetlenia Placu 

Budowy,  
- usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym myjni kół; 

� Projekt organizacji Robót Budowlanych ze szczegółowym harmonogramem wraz z 
oddzielnymi opracowaniami:  

- projektu technologii i organizacji robót żelbetowych z montażem prefabrykatów 
- projekt technologii montażu konstrukcji stalowej  
- projekt technologii montażu konstrukcji dachu 

� Program Zapewnienia Jakości;  
� Regulamin ochrony Placu Budowy;  
� Projekty warsztatowe 

- Elementów prefabrykowanych żelbetowych 
- Konstrukcji stalowych 
- Stalowych konstrukcji pomocniczych (wież montażowych, rusztowań, specjalnych 

podpór montażowych, pomostów roboczych, specjalnych zawiesi montażowych)  
- Wszelkie inne projekty warsztatowe niezbędne dla prawidłowego wykonania obiektu. 

 
 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty stanowią część umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
 
  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
 
  W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków.  
 
  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 
  Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a wykonane elementy obiektu zostaną rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót . 
 
Ogrodzenie budowy wykonane przez Wykonawcę będzie konserwowane a w razie 
konieczności przestawiane lub rozbudowane. 
Wykonawca zapewni stały nadzór nad terenem budowy. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze i 
informacyjne, drogowe i  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody służb 
miejskich i społeczności lokalnej. 
 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie tablic których wielkość, lokalizacja i treść zostaną uzgodnione z Zamawiającym. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
zawarty w cenach jednostkowych robót. 
 

 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
  W okresie trwania budowy i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 
dla osób lub własności społecznej i innej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 
Stosując się do tych wymagań Wykonawca : 

� wydzieli na placu budowy miejsce do przechowywania olejów napędowych, postoju i napraw 
awaryjnych sprzętu z uszczelnionym podłożem, gwarantującym ochronę środowiska gruntowo-
wodnego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi, 

� będzie prowadził roboty budowlane, na obszarach sąsiadujących bezpośrednio z terenami  
podlegającym ochronie akustycznej, wyłącznie w porze dnia (w godzinach : 6.00 – 22.00 )  

� ograniczy pylenie na placu budowy przez polewanie wodą terenu w okresach suszy oraz 
zabezpieczyć pylasty materiał budowlany przed jego rozwiewaniem, 

� zainstaluje, w oparciu o własne rozwiązania, stanowisko myjni wraz z niezbędną instalacją 
wod-kan ( z tymczasowym osadnikiem błota i substancji ropopochodnych ) dla maszyn i 
pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy, 

� wycinkę ( usuwanie ) drzew i krzewów na potrzeby realizacji   przedsięwzięcia wykona ściśle 
wg dokumentacji projektowej, a przeprowadzenie jej wyznaczyć poza okresem lęgowym 
ptaków, 

� Zabezpieczy pojedyncze drzewa i grupy drzew w sposób zapewniający ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i ochronę  systemu korzeniowego, a miejsca składowania 
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materiałów budowlanych oraz mas ziemnych zlokalizuje w odległości zapewniającej ochronę 
drzew,    

� Osłoni przed urazami mechanicznymi drzewostan nie będący w kolizji z rozpatrywaną 
inwestycją, 

� Będzie oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska gruntowo-
wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych, 

� Będzie stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, w miarę możliwości wyposażony w 
silniki elektryczne, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na 
zewnątrz pomieszczeń w okresie emisji hałasu do środowiska ( Dz. U. Nr 263, poz 2202 ) 

� Zabezpieczy kanalizację i cieki wodne przed zanieczyszczeniem  
� Zabezpieczy instalacje, składowane materiały i sprzęt przed możliwością powstania pożaru  
� Będzie stosować urządzenia i materiały budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne, 

deklaracje lub certyfikaty zgodności, atesty bądź inne dokumenty dopuszczające urządzenia i 
materiały do stosowania w budownictwie.         
 

      
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, 
pożaru i innych zagrożeń. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable, itp.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i właściciela instalacji oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
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Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu przy 
transporcie materiałów i urządzeń na terenie budowy i po drogach publicznych. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. W celu 
uniknięcia uszkodzeń nawierzchni i elementów instalacji podziemnej Wykonawca ( o ile okaże 
się to konieczne ) na swój koszt wzmocni istniejące lub wykona prowizoryczne drogi 
przenoszące konieczne obciążenia. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za niezbędne wzmocnienie dróg, na placu budowy. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia ( BiOZ ) 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
   
Wykonawca zaznajomi wszystkich pracowników fizycznych i umysłowych o rodzaju i 
sposobie kolejności realizacji robót budowlanych i ewentualnych zagrożeń, które mogą 
wystąpić. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, przed 
przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia i protokólarnego przekazania 
Zamawiającemu gotowego obiektu oraz  placu budowy po wykonaniu umownego zakresu prac. 
 
Wykonawca będzie utrzymywać wykonane elementy robót w zadawalającym stanie do czasu 
odbioru końcowego.  
 
1.5.12. Stosowanie do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
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1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

              
2. MATERIAŁY 

 
2.1. Podstawowe wymagania 

 
Dobór materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków 
technicznych i użytkowych i uzyskiwaniem akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 
robót. 
 
W Polsce obowiązują dwa podstawowe typy dokumentów określających cechy produktów 
przeznaczonych do stosowania w budownictwie: Polskie Normy (PN) i Aprobaty Techniczne 
(AT). Określa się w nich, jakie cechy powinien mieć produkt przeznaczony do konkretnego (i 
tylko takiego) celu 
To, czy produkt jest zgodny z Polską Normą (lub gdy takiej nie ma — z Aprobatą Techniczną), 
ocenia się jednym z dwóch systemów: 
Polskie Normy Budowlane są ustalane i aktualizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny. Dla 
wyrobów nieujętych w Polskich Normach oraz dla materiałów, których właściwości techniczne i 
użytkowe różnią się istotnie od właściwości określonych w PN, producent musi uzyskać Aprobatę 
Techniczną. Jest to decyzja o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych. 
Aprobaty takie wydawane są w Instytucie Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 
2041).  
 
Kryteria oceny zgodności produktu z Polska Normą lub Aprobatą Techniczna : 
— certyfikacją zgodności — jest to procedura kontroli produktu, w wyniku której może on 
otrzymać certyfikat na znak bezpieczeństwa, albo certyfikat zgodności z Polską Normą lub 
Aprobatą Techniczną. Certyfikacja prowadzona jest przez jednostki niezależne od dostawcy i 
odbiorcy wyrobu, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC); 
— deklaracją zgodności — jest oświadczeniem producenta, że jego produkt jest zgodny z Polską 
Normą bądź Aprobatą Techniczną.. 
 

Znakiem świadczącym o tym, że dany towar został poddany atestacji według 
wymogów Polskich Norm Budowlanych i Aprobat Technicznych jest znak 
budowlany „B”.  
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Wykaz wyrobów mających świadectwa dopuszczenia do powszechnego stosowania 
w budownictwie, decyzje o dopuszczeniu do stosowania na obszarze Polski wyrobów 
zagranicznych oraz spis aprobat technicznych zawarty jest w systematycznie wydawanych przez 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie publikacjach pt. „Katalog obowiązujących aprobat 
technicznych".  
 
Wyroby, które nie muszą mieć certyfikatu na znak bezpieczeństwa, muszą uzyskać certyfikat 
zgodności albo deklarację zgodności z PN lub AT. Sposób potwierdzenia zgodności (certyfikację 
lub deklarację) może wybrać producent. Oprócz powyższych dokumentów poszczególne firmy 
bądź produkty mogą otrzymać: 
— atesty i opinie potwierdzające jakość produktów, 
— certyfikaty systemów jakości — dotyczą one firm i ich cyklu produkcyjnego, a więc tylko 
pośrednio konkretnego produktu; produkty mają jednakowe, założone przez producenta parametry; 

zarządzanie jakością pozwala uzyskiwać powtarzalne produkty jednakowej 
jakości.  

 
 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej do obrotu handlowego zostały 
także dopuszczone materiały oznaczone znakiem CE. Znak ten oznacza, że 

wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną normą europejską lub europejską aprobatą techniczną.  
 
Do stosowania w budownictwie polskie prawo dopuszcza także materiały, dla których producent 
wydał deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. Zostały one umieszczone w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa.  
 
Wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w określonym obiekcie budowlanym. 
Wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej 
przez projektantów tego obiektu lub z nimi uzgodnionej dla których dostawca wydał oświadczenie 
wskazujące że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i 
obowiązującymi normami. 
 

 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 

 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 
 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym i materiały nie akceptowane 
przez Zamawiającego 
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem przez 
Zamawiającego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić próbki poszczególnych materiałów wykończeniowych i 
dopiero po uzyskaniu akceptacji przez nadzór Inwestorski i nadzór autorski dokonać ich zakupu. 
 
Wszelkie wbudowane materiały na które wykonawca nie uzyskał akceptacji inwestora mogą zostać 
zdemontowane( na jego koszt ) i zastąpione materiałami akceptowalnymi. W takim przypadku 
Wykonawcy nie będzie przysługiwała zmiana umownego terminu zakończenia robót ani 
wynagrodzenie za nieakceptowane materiały  i ich montaż i demontaż. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i były dostępne do 
kontroli Inspektora nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w 
miejscach przewidzianych w projekcie zagospodarowania placu budowy, opracowanym przez 
Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym, lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wszelkie składowane materiały ( w tym materiały pochodzące z wykopów) nie mogą w żaden 
ujemny sposób wpływać na środowisko. Szczególna uwagę należy zwrócić na możliwość pylenie i 
przedostawania się skażonych  cieczy do wód gruntowych i kanalizacji. Sposób zabezpieczenia 
przed pyleniem materiałów sypkich ( w tym gruntu z wykopów przeznaczonego do późniejszych 
zasypek ) powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Inwestorem.      
 
2.5. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równorzędnych 
Ilekroć w dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznej lub w przedmiarze jest podana 
nazwa własna materiału, numer katalogowy lub producent należy to traktować jako rozwiązanie 
przykładowe określające standard, wygląd i wymagania techniczne. Wszelkie materiały 
równorzędne akceptowane ( przed zakupem ) przez Inwestora i projektanta mogą zostać 
zastosowane. 

 
Jako równorzędne uważa się materiały: 
 

1. Materiały konstrukcyjne – materiały o jednakowych właściwościach fizycznych: tej samej 
wytrzymałości , ciężarze, trwałości, , klasie ogniowej, pozwalające na zastosowanie 
projektowanych powłok wykańczających, posiadające odpowiednie dokumenty dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. 

2. Akcesoria konstrukcyjne – spełniające wszystkie wymagania projektowe, zapewniające taką 
samą nośność, trwałość etc., nie zmieniające rozwiązań konstrukcyjnych, posiadające 
odpowiednie dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 



 
 

16 
 

3. Materiały wykończeniowe – materiały o zgodnym z przewidzianym w dokumentacji 
wyglądzie, rozmiarze, spełniającym te same funkcje, posiadające europejskie atesty 
dopuszczające do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, mające nie krótszą ( od 
podanych w projekcie ) gwarancję producenta i spełniające wymagania bhp i p.poż.. Wszystkie 
widoczne materiały wykończeniowe powinny zostać zaakceptowane przez inwestora, 
projektanta i użytkownika przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich 
zastosowanie. Urządzenia instalacyjne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające 
nie krótsza od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym 
ciągu technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty 
eksploatacji. 

4.  Urządzenia instalacyjne – urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar pozwalające na ich zamontowanie w 
miejscach przewidzianych projektem oraz włączenia ich do instalacji zgonie z dokumentacją 
oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia instalacyjne powinny zostać 
zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia 
zgody na ich zastosowanie. 

5. Materiały instalacyjne – spełniające te same funkcje, posiadające wymiary zgodne z projektem, 
możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu technologicznym, posiadające nie krótszą 
gwarancje producenta, dopuszczone do zastosowania w Polsce 

6. Urządzenia elektryczne -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie krótsza od 
zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym ciągu 
technologicznym, posiadające zbliżone wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. 
Wszystkie urządzenia elektryczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta 
przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

7. Materiały elektryczne ( w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła ) - spełniające te same 
funkcje, zapewniające uzyskanie parametrów oświetleniowych nie gorszych od osiągniętych w 
przyjętych obliczeniach oświetlenia, posiadające  cechy umożliwiające zastosowanie w 
projektowanym ciągu technologicznym, o parametrach technicznych nie niższych od 
zaproponowanych w projekcie, posiadające nie krótszą gwarancje producenta, koszty 
eksploatacji nie wyższe od  materiałów przewidzianych w projekcie oraz dopuszczone do 
zastosowania w Polsce.  Wszystkie widoczne materiały elektryczne ( w tym lamy ) powinny 
zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie 
wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

8. Urządzenia słaboprądowe -  urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające parametry 
zgodne z przyjętymi w projekcie, posiadające nie krótsza od zakładanych gwarancję 
producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym systemie, posiadające zbliżone 
wymiary i ciężar i nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie urządzenia znajdujące się w 
pomieszczeniach ogólnodostępnych  powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i 
projektanta ( także pod względem wyglądu )przed ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia 
zgody na ich zastosowanie. 

9. Materiały słaboprądowe - spełniające te same funkcje, posiadające  możliwe do zastosowania 
w projektowanym systemie posiadające nie krótszą gwarancje producenta, dopuszczone do 
zastosowania w Polsce.  Wszystkie widoczne materiały instalacji słaboprądowej powinny 
zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed ich zakupem pod rygorem nie 
wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

10. Elementy wyposażenia – elementy zabudowy i wyposażenia ( stałego i ruchomego )  
spełniającym te same funkcje, wykonane z tych samych materiałów, identyczne w wyglądzie, 
posiadające europejskie atesty dopuszczające do zastosowania w obiektach użyteczności 
publicznej, mające nie krótszą ( od podanych w projekcie ) gwarancję producenta i spełniające 
wymagania bhp i p.poż.. Wszystkie elementy wyposażenia powinny zostać zaakceptowane 
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przez inwestora i projektanta przed ich zakupem i montażem pod rygorem nie wyrażenia zgody 
na ich zastosowanie. 

11. Urządzenia mechaniczne ( windy) - urządzenia spełniające te same funkcję, posiadające nie 
krótszą od zakładanych gwarancję producenta, możliwe do zastosowania w projektowanym 
obiekcie, posiadające zbliżone wymiary (i ciężar) pozwalające na ich zamontowanie w 
miejscach przewidzianych projektem oraz mające nie wyższe koszty eksploatacji. Wszystkie 
urządzenia mechaniczne powinny zostać zaakceptowane przez inwestora i projektanta przed 
ich zakupem pod rygorem nie wyrażenia zgody na ich zastosowanie. 

 
 
2.6. Stosowanie materiałów, urządzeń i technologii równorzędnych 
Jeżeli efektem wprowadzenia, na wniosek Wykonawcy, zamiennych produktów lub rozwiązań 
będzie potrzeba wykonania zmian w dokumentacji to zostaną one wprowadzone staraniem 
wykonawcy i na jego koszt. Wszelkie dodatkowe, niezbędne uzgodnienia zostaną dokonane 
staraniem Wykonawcy. 
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej muszą uzyskać akceptację autora dokumentacji i 
Zamawiającego. 
 

 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą  
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 
  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on być zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wszelki sprzęt pracujący na budowie powinien być wykorzystywany zgodnie z  jego 
przeznaczeniem. 
 
  Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
  Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora 
Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
  Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

   
      Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów 
budowlanych. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, zgodnie z harmonogramem 
przewidzianym umową. 
 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone do ruchu pod warunkiem uzyskania, przez Wykonawcę, niezbędnych 
zezwoleń. 
 
  Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

� PBiOZ; 
� Projekt zagospodarowania Placu Budowy składający się z części opisowej i  graficznej: 

- usytuowania tymczasowych dróg na terenie Placu Budowy.,  
- wygrodzeń wewnętrznych na Placu Budowy (w tym wygrodzeń poszczególnych drzew i 

zespołów zieleni),  
- uzupełniającego rozprowadzenia mediów na Placu Budowy oraz oświetlenia Placu 

Budowy,  
- usytuowania tymczasowych obiektów budowlanych, w tym myjni kół; 

� Projekt organizacji Robót Budowlanych ze szczegółowym harmonogramem wraz z 
oddzielnymi opracowaniami:  

- projektu technologii i organizacji robót żelbetowych z montażem prefabrykatów 
- projekt technologii montażu konstrukcji stalowej  
- projekt technologii montażu konstrukcji dachu.  

� Program Zapewnienia Jakości;  
� Regulamin ochrony Placu Budowy;  
� Projekty warsztatowe 

- Elementów prefabrykowanych żelbetowych 
- Konstrukcji stalowych 
- Stalowych konstrukcji pomocniczych (wież montażowych, rusztowań, specjalnych 

podpór montażowych, pomostów roboczych, specjalnych zawiesi montażowych)  
- Wszelkie inne projekty warsztatowe niezbędne dla prawidłowego wykonania obiektu. 

 
Powyższe opracowania muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami, SST, PZJ.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami, współrzędnymi geodezyjnymi i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca powinien przed wykonanie robót sprawdzić prawidłowość wytyczenia elementów 
obiektów w tym instalacji tak aby wykluczyć kolizje.  

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę, w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 

 
Polecenie Zamawiającego będą wykonywane, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 
6.1.1. Część ogólną opisującą: 

 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
-  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
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6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 

-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 
Prawidłowe wykonanie robót będzie sprawdzane w oparciu o obowiązujące Normy, zapisy w SST, 
Dokumentacje projektową, wymagania i instrukcje producentów materiałów i dostawców 
systemów. 
 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
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Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia złej jakości materiałów; w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
Wszelkie roboty konstrukcyjne wymagają prowadzenia pomiarów geodezyjnych. Pomiary 
powinny być prowadzone przed przystąpieniem do robót w celu wytyczenia położenia elementu 
konstrukcyjnego, w trakcie wykonywania robót i kontrolne po ich zakończeniu. 
Wszystkie roboty ziemne wymagają wytyczenia i wyznaczenia poziomów. 
Wszystkie roboty instalacyjne zewnętrzne i drogi  wymagają wytyczenia trasy zgodnie z 
dokumentacją uzgodniona przez ZUD 
Wszelkie pomiary powinny zostać wykonane przez uprawnionego geodetę. Fakt wykonania 
pomiarów należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
 
6.5. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 
  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  
Dla celów kontroli jakości materiałów, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
  Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 
  Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną prze Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodności 
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Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie dokumentów podanych w pkt. 2.1 
2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z dokumentami podanymi w pkt. 2.1  
3.    Jednostkowe dopuszczenia do stosowania.    
 
   W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 

 
6.8.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ostatecznego odbioru.  
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na kierowniku budowy. 
 
  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
 
  Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden za drugim, bez przerw. 
 
  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienia przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych  ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne informacje o przebiegu robót. 
 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
  Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
potwierdzeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 
  Wpisowi projektanta do dziennika budowy musi towarzyszyć karta nadzoru autorskiego która 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się i wydania odpowiedniego polecenia 
Wykonawcy. Projektant nie jest stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania bezpośrednich 
poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.8.2. Księga obmiarów 

 
Księga obmiarów będzie dotyczyła tylko robót dodatkowych. Księga obmiarów stanowi dokument 
pozwalający na udokumentowanie wykonania tych robót.. 

 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły częściowych odbiorów robót  
d) protokóły odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
h) kopie uprawnień budowlanych pracowników Wykonawcy  
i) kopie uprawnień budowlanych inspektorów nadzoru inwestorskiego  

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 
  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
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7. OBMIAR  ROBÓT /  SPRAWDZENIE STANU ZAAWANSOWANIA  
 

7.1. Ogólne zasady  
  

W celu określenia zaawansowania robót należy dokonać oceny ich rzeczowego wykonania i 
wyrazić go w procentach w poszczególnych pozycjach z dokładnością uzgodnioną z 
Zamawiającym.  
 
Obliczenie zaawansowania robót będzie określane raz w miesiącu zgodnie z zapisami w SIWZ i 
Umowie. 
Szczegółowe obmiary należy przeprowadzić w przypadku zmiany zakresu robót w stosunku do 
dokumentacji. W celu wykonania rozliczeń niezbędne będzie dokładne określenie zakresu pac 
niewykonanych i wykonanych poza zakresem dokumentacji.  
 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 
  Niezbędne urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących 
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 
  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
W przypadku robót dodatkowych lub niewykonywanych:  

� obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
� obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
� pozostałe obmiary przeprowadza się w zależności od potrzeb rozliczenia robót 
� wyniki prac pomiarowych niezbędnych do sporządzenia obmiaru oraz nieodzowne 

obliczenia będą zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających  
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości  
koniecznych do wykonania robót. 
Odbiór robót zanikających będzie przeprowadzany przed lub w trakcie ich wykonywania. 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
  Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
 
8.3. Odbiór częściowy  

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Zamawiający. 
  Gotowość robót do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy w terminach ustalonych w umowie. 
   
  Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 
   
  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST (z 
uwzględnieniem tolerancji) i jest możliwa do poprawienia,  komisja może zatrzymując kwotę 
niezbędną na ich poprawienie.  
 
Ewentualne usterki i niedoróbki nie mogą mieć wpływu na możliwość prowadzenia dalszych 
robót. 
Wyniki odbioru częściowego  ( dokonywanego w każdym miesiącu ) są umieszczane w protokóle 
odbioru częściowego określającego stan zaawansowania robót którego wzór stanowi załącznik do 
umowy. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót 
 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
kompletności, jakości i wartości. 
  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Zamawiającego. 
 
Termin odbioru ostatecznego wyznaczy Zamawiający zgodnie z zapisami w Umowie. 
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Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych. 
  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, bezpieczeństwo i cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, określając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 

 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 
  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót zanikających  
• protokoły odbiorów częściowych, 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i księgi obmiarów ( oryginały ), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

SST i PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
• dokumentacje na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 
  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 

 
  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
  Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
Sposób przygotowania i podział dokumentacji powykonawczej na obiekty zostanie określony 
przez Zamawiającego. 
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8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji określonej w umowie polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
 
Termin odbioru pogwarancyjnego oraz skład komisji ( z udziałem Wykonawcy ) wyznaczy 
Zamawiający. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru pogwarancyjnego komisja zapozna się z listą usterek i wad które wystąpiły w 
okresie gwarancji. 
  W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru pogwarancyjnego. 
 
  W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na wygląd, bezpieczeństwo i cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, określając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach Umowy. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

9.1. Ustalenie ogólne 
 
W oparciu procentowe zaawansowanie robót inwestycja będzie rozliczana w cyklu 
miesięcznym zgodnie z SIWZ i Umową 
 
Przyjmuje się że w ofercie znajduje się pełny zakres dostaw i  robót niezbędnych do wykonania 
obiektów określony w projekcie wykonawczym i specyfikacjach SST. 
 
Cena ofertowa będzie obejmować wszystkie niezbędne nadkłady konieczne do poniesienia przez 
Wykonawcę w celu realizacji umowy w tym: 

� Wszystkie prace i dostawy wymienione w umowie lub w przedmiarze lub podane w 
dokumentacji projektowej lub opisane w specyfikacjach technicznych (uwzględnienie 
tylko w jednym z tych dokumentów, koniecznych do wykonania robót, będzie 
zobowiązywało Wykonawcę do uwzględnienia kosztu ich wykonania w cenach 
jednostkowych oferty ) 

� koszty wykonania dokumentacji powykonawczej 
� Sporządzenie dokumentacji warsztatowej  
� Sporządzenie dokumentacji zabezpieczeń antykorozyjnych i przeciwpożarowych 
� Sporządzenie rysunków detali 
� Wykonanie wszelkich niezbędnych badań i obliczeń uzupełniających i kontrolnych 
� Wykonanie i rozbiórka niezbędnych rusztowań, pomostów i wież montażowych ( wraz z 

ich projektami ) 
� Wykonanie i rozbiórka zabezpieczeń ścian wykonywanych wykopów 
� Wszelkie prace wykonane z odwodnieniem wykopów i odprowadzeniem wód opadowych 

z terenu budowy 
� koszty badań, pomiarów, dokumentacja wyników i sporządzanie protokółów,  
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� koszty obsługi geodezyjnej  i pomiarów nie uwzględnionych w cenach jednostkowych 
� koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem wykonanych robót na 

mapę 
� koszty wyposażenia zaplecza tymczasowego i urządzenia placu budowy, obejmujące 

drogi tymczasowe, tymczasowe sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, 
oświetlenie placu budowy, zastępcze źródła ciepła, urządzenia zabezpieczające materiały i 
roboty przed warunkami atmosferycznymi 

� koszty budowy i utrzymanie zaplecza socjalnego, biur Wykonawcy, magazynów i 
warsztatów 

� koszty robót związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy ( w tym wygrodzenia i 
pomosty ) 

� koszty związane z dostawą i montażem urządzeń przeznaczonych do mycia kół i podwozi 
samochodów ciężarowych ( wraz z osadnikiem piasku ) 

� koszty związane z wygrodzeniem i ochroną budowy 
� koszty zużytej energii elektrycznej i wody 
� koszty związane z opłatami za usuwanie wody i nieczystości bytowych stałych i płynnych 
� koszty zużycia, konserwacji i remontu lekkiego sprzętu i  narzędzi 
� koszty związane z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia 
� koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót 
� opłaty za składowanie lub utylizację gruntu i materiałów rozbiórkowych 
� koszty zużycia materiałów na cele nieprodukcyjne 
� koszty badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych 
� koszty testów, ekspertyz, prób i certyfikatów 
� koszty badań kontrolnych 
� koszty wszelkich ubezpieczeń zgodnie z postanowieniami umowy 
� koszty rozruchu i ruchu próbnego urządzeń 
� koszty szkoleń 
� koszty ochrony placu budowy 
� robociznę bezpośrednią ( wszelkie płace wraz z obligatoryjnymi obciążeniami) 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami granicznymi, cłem i 

akcyzą 
� wartość urządzeń 
� wartość pracy sprzętu (koszt najmu sprzętu wraz z kosztem jednorazowym dowozu 

sprzętu i montażu), 
� koszty pośrednie  
� zysk kalkulacyjny 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
� koszty zarządu Wykonawcy 
� koszt zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
� koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych 
� koszty podróży służbowych personelu budowy 

  
9.2. Płatności 

 
Podstawą do cyklicznych, miesięcznych, płatności będą protokóły określające wartość 
wykonanych robót sporządzone w oparciu procentowe zaawansowanie prac uzgodnione pomiedzy 
Wykonawcą i Zamawiającym. Zgodnie z SIWZ i zawartą umową. 
Podstawą do rozliczeń robót zanikających i tymczasowych będą protokóły z odbioru tych robót. 
Podstawą do rozliczeń zakończonych robót będą protokóły z odbiorów częściowych . 
Podstawą do rozliczenia końcowego będzie protokół z odbioru końcowego. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Ustawy 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 157, poz. 1118 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 7119, poz. 115 z późn. 

zm.) 
3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 

1655). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. 

zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z 

późn. zm.). 
 

10.2. Rozporządzenia 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, 
poz. 2011). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. – w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r Nr 169, poz. 1650 z póź. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. Nr 120, poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź.zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041 z póź.zm). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późn. zmian.). 

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. (dz. U. Nr 
126 poz. 839) 

  
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
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1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa  

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru – aktualizacja 2008. 
 


