UMOWANR ..o,
zawarta W dniu .....ceeeveeieiinnenne r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W .. Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ..., , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ooevvevirie

/

............................................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod  nazwa
........................................................... Z siedzibg: ..o, WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cceeeeenee. , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,InZzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spotka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8
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czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadarn powierzonych do wykonywania
aktem zatozycielskim spodfce Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
z siedzibg w Poznaniu, zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
zdnia 21 grudnia 2017 r., a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadar inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 30.10.2017 r., przekazanego
przez Poznariskie Osrodki Sportu i Rekreacji. — Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

zwana w dalszej tresci ,,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Plywalnia Rataje” zwang dalej: ,Zadaniem
inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajgce na rozbidrce
krytej ptywalni na os. Piastowskim 55 a w Poznaniu (dz. nr 42/12, ark. 10, obreb Rataje) oraz
wybudowaniu nowej krytej ptywalni okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
obejmujacej nastepujgce opracowania,

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

14)
3. Integralnymi

Projekt rozbiérki budynku ptywalni krytej ,Rataje” opracowany przez pracownie
projektowa ATJ Architekci sp. z 0.0.,

Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczny z projektem zagospodarowania
terenu,

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcyjny,

Projekt instalacji wentylacyjnych,

Projekt instalacji grzewczych i chtodzacych,

Projekt instalacji grzewczych — technologia kompaktowego wezta cieplnego,

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wodnych i kanalizacyjnych,

Projekt instalacji uzdatniania wody basenowej i atrakcji wodnych,

Projekt instalacji elektrycznych,

Projekt instalacji teletechnicznych,

Projekt drogowy - budowa dwéch zjazdéw indywidualnych wraz z miejscami
postojowymi i chodnikami,

Projekt nasadzen rekompensacyjnych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

sktadnikami Umowy, stanowigcymi zatgcznik nr 1 do Umowy, okreslajgcymi

szczegodtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ"),
2) Dokumentacja projektowa wskazana w §1 ust. 2
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3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami,

. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszeAstwo zastosowania.

. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktdrg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem.

. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcy robét
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2.
WARUNKI OGOLNE

. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnié osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow budowy i eksploatacji.

. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem i
realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposob pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian w
wykonywaniu zakresu robét okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji, wyborem wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan oraz
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wylaczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalno$¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
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10.

11.

1.

d)

e)

Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen osoéb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych a Zamawiajagcym lub zawieszenia wykonania robét wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji i
rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu, w ktorym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa.

b) weryfikacja projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego, ktéry
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowic¢ bedzie zatacznik do SIWZ i do umowy z
wykonawcg robét budowlanych.

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamdwien publicznych na wyboér
wykonawcy robét budowlanych, poprzez:

- ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom robot w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robot, kryteriéw oceny ofert oraz warunkdow ptatnosci,

- merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcéw dotyczace SIWZ;

- udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego

weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod wzgledem
formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajacego w tym zakresie nie
odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw, pisemne poinformowanie
Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu
postepowania, celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogoéw
obowigzujgcego prawa.

opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajgce
uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw wskazanych w pkt d) powyzej

2) W ramach Etapu Il - nadzdr inwestorski nad robotami budowlanymi:
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b)

d)

e)

f)

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych, placu budowy wraz z
opiniowaniem i akceptacja dokumentdow, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania.

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjna.

Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw geodezyjnych

sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robét budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robot z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu

pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji terenu budowy

oraz ruchu publicznego,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas albo po

wykonaniu prac budowlanych.

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych w

ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji z

wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych skutki

moga spowodowac takie zobowigzania.

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad

prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach niezbednych do

wykonania zadania inwestycyjnego.

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych i

finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wigcznie ze

sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robdt w stosunku do
zaplanowanych.

Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji zdania

inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format wykonanej

dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu na

placu budowy przez wykonawce robdt budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwig

monitorowanie catego placu  budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty filmowe
muszg by¢é wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego przy

wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0

i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w

formacie AVI o rozdzielczos$ci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis

na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

j)Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osob petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na placu

k)

budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h, cztonkéw zespotu
Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym
telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie.
Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos¢ zespotu —
jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba, ze z
Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania

n)
o)

robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczegdlnosci okreslonymi w
dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

Nadzdr nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbiérek odpowiednim jednostkom i sporzadzanie
stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentdéw przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych.
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p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

q) Rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji zadania.

r) Prowadzenie rejestrow oraz zarzgdzanie dokumentacjg projektowg zamienng i uzupetniajaca.

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

t)Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwioki (w tym samym dniu lub najpdiniej
nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym korespondencji) wszystkim

stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

u) Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z odpowiednimi wymaganiami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow zwigzanych z ochrong
srodowiska.

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw, sposobu
ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami i
specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robét do wykonania przez
wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie winien wykona¢
wykonaweca robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang
udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

x) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdt budowlanych, wtaczajgc w
to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych, w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

y) Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowg, umowg i obowigzujgcym

w trakcie realizacji harmonogramem robét.

z) Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych, ktére mogg okaza¢ sie niezbedne lub pozgdane podczas lub w
nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

aa)Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajagcym projektéw zamiennych i uzupetniajgcych

wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

bb) Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupetniajgcych
zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.

cc) Przedktadanie Zamawiajacemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczgcych wartosci
robot z dotgczong wiasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

dd) Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajagcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegétowe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac
wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 3
dni od jego skutecznego przekazania.

ee) Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam sposdb
jak w przypadku robét objetych zamdéwieniem podstawowym.

ff) Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapow wykonania roboét, odbioru robdét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich niezbednych
czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiordw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym. W
przypadku, gdy prace objete umowa o roboty budowlane nie zostaty wykonane badZ zostaty
wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami
umowy o roboty budowalne z wykonawcg bgdZz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzic
faktu ich wykonania.

gg)Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan dotyczacych
postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdét budowlanych,
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projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wg potrzeb Zamawiajgcego oraz
sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajagcemu oraz
wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

hh) Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét budowlanych, osdb i
podmiotdw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcéw.

ii) Opiniowanie w terminie 5 dni projektow umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce robdét budowlanych.

ji) Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych i podwykonawcom,
zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji
oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt i formutowanie
ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.

Il) Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym
i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczen
wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu potraktowania
roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

nn) ldentyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze strony
wykonawcy robdét budowlanych lub o0séb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.

00) Wspodtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajagcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji
zadania inwestycyjnego.

pp) Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu budowlanego,
w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska Zamawiajgcemu.

qq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego
i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos¢
zaistnieje.

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
nieruchomosci 0séb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdét budowlanych w
trakcie realizacji inwestycji.

ss) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkéw
atmosferycznych - pomiardéw temperatur, sity wiatru i rodzaju opaddéw atmosferycznych i analizy
ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robét budowlanych. Zobowigzany jest on do
poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedg wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w
przypadku gdy prace bedg prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar
o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw bedg dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dofaczony do
miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezjcej
weryfikacji raportéw pogodowych.

tt) Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementdéw prac wykonanych przez
wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegélnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje
fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badZ na odrebne pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

3) W ramach Etapu lll- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

Strona 7 z 25



d)

e)

f)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowane] przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzagdzenia dokumentéw
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym
oraz Dysponentem $rodkdw i zadania inwestycyjnego — Poznaniskimi Osrodkami Sportu i
Rekreacji.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wifasciwych organdw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw mediéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Paristwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzdr nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,,Raportu koncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujace terminy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajagcy z umowy na
wykonanie robét budowlanych

c. zakonczenie swiadczenia ustug — 30 dni kalendarzowych od dnia odbioru koricowego
przedmiotu umowy na roboty budowlane

Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych Etapach, szczegdétowego zakresu
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujace:

a. Etap| - prace przygotowawcze:

i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych w
zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa
budowlanego, normami  technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

ii. w terminie 3 dni od podpisania Umowy zweryfikuje harmonogram rzeczowo
— finansowy Zadania inwestycyjnego, ktéry po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatgcznik do SIWZ i do umowy o roboty
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budowlane, w postepowaniu przetargowym na wybor wykonawcy robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajgcego procedury wyboru, zgodnie z przepisami Prawo zaméwien
publicznych, wykonawcy robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego,
poprzez: ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych
przysztym wykonawcom robdét w zakresie dos$wiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriow oceny ofert oraz
warunkéw ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcéw dotyczace SIWZ - odbywac sie bedzie na biezaco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier
Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw Il i Il — wynika¢ bedg z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robdt
budowlanych i trwac bedzie do zakoriczenia robdt budowlanych.

d. Realizacja Il Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

4. Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktérych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Ill.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji o
podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdét budowlanych.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkow w
zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie z warunkami
okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakonczenia swiadczenia ustug
oznaczanych w §4 ust. 2 lit. c).

8. Koniecznosci wykonania czynnosci, w zakresie przegladéw gwarancyjnych zgodnie z trescig
zatgcznika do Umowy, nastgpi na wytgcznie wezwanie Zamawiajgcego uwarunkowane
mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego rocznych przegladéw gwarancyjnych.

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto  (stownie: ), powiekszone o obowigzujagcg stawke podatku VAT
=23% 1. v, zt brutto.

2. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapow realizacji Umowy.
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§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap | : pfatnos$é czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wytonieniem wykonawcy robdt budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robdt budowlanych.
Pfatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu w
terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawcg robdt budowlanych co zostanie przedstawione
w zatwierdzonym raporcie Inzyniera Kontraktu.

2. Etap Il : ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapdow realizacji umowy wykonawcy robdt budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapéw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 85% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robdt budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcga robét budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

4. Szczegbétowe okreslenie wielko$ci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy z
wykonawcg robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

5. Etap Ill : jednorazowa ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktdra nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakoiczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, potgczonym z
uzyskaniem przez wykonawce robét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

6. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

7. Inzynier Kontrakt ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

8. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajgcy przekazywaé bedzie

nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

. Podstawa wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami miesiecznymi,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

10. Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidiowo wystawionych przez
Inzyniera Kontraktu faktur VAT wraz z zatgcznikami. Brak zatgcznikéw bedzie powodem
wstrzymania wypfaty naleznosci. Za okres w ktérym beda uzupetnianie zataczniki Inzynierowi
Kontraktu nie beda przystugiwac odsetki od nie zaptaconej naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu
kompletu dokumentdw zaczyna biec umowny termin zaptaty .

11. Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

12.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy. W
szczegoblnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne
oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegélnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia
BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state facze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

Vo]
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13. Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktéorym okres trwania robdt bedzie
wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 14.

14. Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona
lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg kontynuowane w ramach
nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzdr nad dotychczasowg lub
nowg umowg z wykonawcg robdt budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w
Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robdt dotychczasowej umowy
z wykonawcg robdét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robét budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdt budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdéwionego w
niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.

15. Dane do wystawienia faktury:

Miasto Poznan

Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
Samorzagdowy Zaktad Budzetowy

ul. Jana Spychalskiego 34

61-553 Poznan

NIP 209-00-01-440

16. Wystawiong fakture nalezy przesytaé lub dostarczyé bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

- Imie:

- NazWisKo: cooeeeeieeierereeee e
- Stanowisko: Kierownik Projektu

- tel. Kom.

= faXe v

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
S MU e
ol \ VATV 1 (o H
- StANOWISKO: wovevieceeececre e

3. Inzynier Kontraktu o$wiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru beda petnic:
a)Inspektora w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j
NazWisKO: oo
StANOWISKO: .uvevieecveeirce e
tel. Kom. +48 ..o
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e) Inspektora robét drogowych
S MG e
- NazWisKO: wouevciiciieeceeee e,
- StanoOWISKO: ...covvieiciieece e,
-tel. KOM. 448 ...t
~AXe s

f) Inspektora robét elektrycznych
S MG e
- NazwWisKo: oo
- StaNOWISKO: .ocuveeeceeeee e
-tel. koM. +48 ...
= faXe v

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robot i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skuteczno$¢ nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpisdw.

5. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na
takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

6. Zamawiajacy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.
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10.

11.

12.

13.

14.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazine kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadaé aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym

terminie do realizacji Umowy zakresie Etapu |, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu |, za kazdy dzien opdznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy naliczy kare umowng w
wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu Il i [l Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy

w terminie okreslonym stosownie do postanowiet Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowag Raportéw, z

wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 200, 00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg

umowng w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan z

naruszeniem przepiséw prawnych, zapisow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych z

Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujgcymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokos¢ kwot kar umownych, o ktédrych mowa w niniejszym paragrafie.
Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.
W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy mu kare umowng w wysokosci 1 000,
00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie
jej terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust.
7 Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieé
tysiecy ztotych).
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§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,Raport koncowy” z realizacji inwestycji oraz ,,Raporty gwarancyjne”
w okresie rekojmi i gwarancji — wzory raportéw stanowig zatgcznik nr 2 do Umowy.
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczawszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pisSmie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,

i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usunac a takze dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badz robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane - w
terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdéw
Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzié jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

Strona 14 z 25



Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentdow
i informacji przed dostepem o0séb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzynier Kontraktu od Zamawiajgcego nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 250 000 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowe].

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowaé réwniez szkody wyrzgdzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i
nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzieé
okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: .................. ztotych) w
formie .oocveevceeeieee e

W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whiesione w pienigdzu, przeleje on witasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek
bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.
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4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z
dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajgce z uméw z
wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach.:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdownania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i
terminowag realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmowi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajacego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajagcy realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1i2 oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Inzyniera
Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, pos$wiadczy¢ warto$¢ ustug, wysokosé
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdét budowlanych na dzien rozwigzania
umowy,

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
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Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody.

§14.
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej

dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te s3
korzystne dla Zamawiajgcego, jak réwniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

a. zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkdw zmian),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (wg wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy),

zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepisdow prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i
wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (wg wyceny pozycji w ofercie
Wykonawcy) i w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robét zamiennych na czesé lub catos¢ zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w
szczegblnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamoéwienia podstawowego),
omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedow zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkow, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Wykonawcy,

terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okolicznos¢
uzasadniajgca zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony
Umowy przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy
trwania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakornczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),

terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okoliczno$é
uzasadniajgca obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie

obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
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obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote 00/100
netto), tj. facznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote 69/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktdrych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100
netto), tj. fgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto)
za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje
rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy
Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowann Utworéw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c¢) wykonywanie powyiszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdd Etapow Realizacji Przedmiotu
Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tgcznie z
podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem przeniesienia
praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu drugiego kwota
ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.

3. Wykonawca, przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw, przedstawi oswiadczenie wtasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie w
zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczed osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi
wzgledem  Zamawiajgcego petng  odpowiedzialnos¢  odszkodowawczg  obejmujgca
w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej swiadczonej w celu obrony
intereséw Zamawiajgcego oraz rownowartosc swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu
zaspokojenia roszczen osdéb trzecich bedacych autorami utwordéw, dotyczacych naruszenia praw do
tego Utworu/6w. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym
w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do
ww. Utworu/éw
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5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

uzytkowanie utwordéw, ich elementéw, fragmentdéw i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdéb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworéw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegélnosci dokonywania
twérczych (lub nietwodrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

utrwalania utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikéow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,
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7.

8.

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposoéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i
sponsoringu,

15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrétéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

19) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w
tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zaméwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtaczanie
utworu (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do projektéw
umow oraz udostepnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom
zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajacego,

20) wykonanie na podstawie utworu (w tym rdéwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

Rédwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do utwordw, Zamawiajacy nabywa
witasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majagtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej umowy dzieta nie naruszajg zadnych

praw patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza rowniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do

zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie s3
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczer wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utwordéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub

podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow, roszczen,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego
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Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Wykonawca na wiasny koszt uzyska od osdéb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego Ilub jego
licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie
takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdéw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowiazujgce.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki.

3. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zaroéwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Strona 21 z 25



ZALACZNIKI:
1) Dokumentacja Zamawiajgcego,
2) Wzory raportow,

3) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi

ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja Zamawiajacego.
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ZALACZNIK NR 2
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegdtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowag;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegdtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okoliczno$ci, ktére mogg wptynaé na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac Wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdow, wtacznie z fazg projektowania, zakupow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzagdzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytwaorcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych Wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robot;

f. informacje dotyczace bezpieczedstwa na terenie budowy, przepisow BHP iochrony
sSrodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
Wykonawce obiektu;

h. pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétdw, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

3. Raport koncowy
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Raport koricowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o T

koncowe rozliczenie iloSciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawca obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakorczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i S$wiadectwa atestéw
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujgcy zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZAtACZNIKNR 3
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYIJNYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robd6t budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikdéw.

3. Zkazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdt z przeglgdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia.

5. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korca okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przegladami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyboér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys
inwestorski).

8. Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , acznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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