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Projekt dofinansowywany ze srodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 — Dziatanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska — Poddziatanie
3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilno$¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/17-00

UMOWA nr

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludow 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tre$ci Umowy ,,Zamawiajagcym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzacym/prowadzacg dziatalnos¢ gospodarcza pod firma
z siedziba w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowa”.
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Spotka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatozycielskim spdtce Poznanskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 6 listopada
2017 r. nrZTM/P/037, przekazanego przez Zarzqd Transportu Miejskiego — Dysponenta zadania
i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca zamdwienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych.

Dnia 29 wrzesnia 2017 roku Zamawiajgcy podpisat umowe nr RPWP.03.03.03-30-0001/17-00
o dofinansowanie unijne na realizacje zadania ZTM/P/037 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

§1.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa

IM

systemu parkingéw P&R w Poznaniu — etap II” obejmujgcego w szczegdlnosci:

1. opracowanie (dwuwariantowej) koncepcji oraz Dokumentacji Projektowej dla trzech parkingéw
Park&Ride zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Umowg,

2. budowe trzech parkingdw Park&Ride zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego
Dokumentacjg Projektowg, wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych
obowigzkéw opisanych w SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamdwienia i Umowie,

3. zapewnienie wykonania obowigzkéw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do tresci art. 20 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

4. odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia
prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

(zwanego dalej facznie ,,Przedmiotem Umowy”).
Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposob realizacji Przedmiotu Umowy

sg nastepujace dokumenty:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego, stanowigcy zatgcznik nr 1;

2)  Program Funkcjonalno — Uzytkowy infrastruktury technicznej dla wszystkich parkingdw typu Park &
Ride na terenie Miasta Poznania stanowigcy zatacznik nr 2;

3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,,Budowa parkingu typu P&R przy rondzie Staroteka
w Poznaniu” stanowigcy zatgcznik nr 3;

4) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,Budowa parkingu typu P&R przy ulicy
Biskupinskiej w Poznaniu” stanowigcy zatgcznik nr 4;

5) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,,Budowa parkingu typu P&R przy ulicy Sw. Michata
w Poznaniu” stanowigcy zatgcznik nr 5,
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6) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji, stanowigcymi zatgcznik nr 6;
7) Karta Gwarancyjna, stanowigca zatgcznik nr 7.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia beda
miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia
Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.
W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéow Wykonawcy
niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowac.
Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym SIWZ
wraz z zatgcznikami, zapoznat sie z nig szczegétowo i nie wnosi do niej zadnych uwag ani zastrzezen,
w szczegblnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu
Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z prawem powszechnie obowigzujgcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajac
praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumiec
w taki sposdb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.

Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie sie uzupetniajg
i okreslajg tacznie obowigzki Wykonawcy. W przypadku nieuwzglednienia w ktdrymkolwiek z tych
dokumentéw obowigzku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowigzek go
zrealizowaé. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tymi dokumentami,
Wykonaweca postapi wedtug wytycznych Zamawiajgcego. Wykonawca ma nadto obowigzek wykonania
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, ktére sg konieczne do wykonania z punktu widzenia
wymogow prawa oraz celu ktéoremu majg stuzy¢, aktualnych zasad wiedzy technicznej
i architektonicznej, sztuki inzynierskiej oraz obowigzujgcych norm i przyjetych standardéw rynkowych,
nawet jezeli nie zostaty wprost wskazane w SIWZ lub Umowie.

W ramach realizacji Podetapu 5.1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia
z Zamawiajgcym projektu wykonawczego systemu parkingowego wraz z infrastrukturg teletechniczng
i teleinformatyczng parkingdw typu Park&Ride w lokalizacjach: Strzeszyn, ul. Biskupiiska, Rondo
Staroteka i ul. Sw. Michata. Projekt musi by¢ zgodny z PFU. W szczegdlnosci projekt bedzie zawieraé
zestawienie  projektowanych  urzadzen  systemu  parkingowego oraz teletechnicznych
i teleinformatycznych wraz z jednoznacznym okresleniem ich parametrow technicznych
i funkcjonalnych.

W ramach realizacji Podetapu 5.2 Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego urzadzen spetniajacych wymogi PFU oraz zgodne
z projektem systemu parkingowego wraz z infrastrukturg teletechniczng i teleinformatyczng
w tym w szczegdlnosci urzadzenia wymienione we wniosku o dofinansowanie w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy po
podpisaniu Umowy),

— po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego ztozenia zamdwienia na produkcje i dostawe urzgdzenia
lub do wykonania i dostarczenia urzadzen samodzielnie,

— zapewnienia warunkow do prébnego rozruchu urzadzenia bezposrednio po dostawie
i przeprowadzenia probnego rozruchu w obecnosci Zamawiajgcego lub wskazanych przez niego
0s0b,

— zapewnienie miejsca sktadowania urzadzenia do czasu montazu w miejscu przeznaczenia;
warunki w miejscu sktadowania muszg gwarantowac petne zabezpieczenie urzadzenia przed
zniszczeniem, uszkodzeniem i kradziezg,

— posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub
kradziez urzadzen.
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— w przypadku urzgdzen, ktérych prébny rozruch w terminie okreslonym dla Podetapu 5.2 nie jest
mozliwy z przyczyn technicznych dopuszcza sie dokonanie ich odbioru przez Zamawiajgcego bez
wykonania prébnego rozruchu.

— wraz z podpisaniem protokotu odbioru Podetapu 5.2 urzgdzenia w nim wymienione stajg sie
wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za zmagazynowanie urzadzen do czasu ich
montazu, odpowiada takze za prawidtowy stan techniczny urzadzen do momentu
bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

10. W ramach realizacji Podetapu 5.3 Wykonawca zobowigzany jest do:

— przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego minimum dwdch modeli urzadzen spetniajacych
wymogi PFU.

— po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego ztozenia zaméwienia na produkcje i dostawe urzgdzenia lub
do wykonania i dostarczenia urzgdzen samodzielnie.

— zapewnienia warunkéw do prébnego rozruchu urzadzenia bezposrednio po dostawie
i przeprowadzenia prébnego rozruchu w obecnosci Zamawiajgcego lub wskazanych przez niego osdb.

— zapewnienie miejsca sktadowania urzadzenia do czasu montazu w miejscu przeznaczenia; warunki
w miejscu sktadowania muszg gwarantowac petne zabezpieczenie urzadzenia przed zniszczeniem,
uszkodzeniem i kradzieza.

— posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmujgcej ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub kradziez
urzadzen.

— wraz z podpisaniem protokotu odbioru Podetapu 5.3 urzadzenia w nim wymienione stajg sie
wtasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za zmagazynowanie urzgdzen do czasu ich
montazu, odpowiada takze za prawidtowy stan techniczny urzagdzen do momentu bezusterkowego
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego.

§2.
DEFINICIJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczajg:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktérej przedmiotem jest
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, bgdz tez osoba, z ktérg Zamawiajacy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;
Dysponent: Zarzad Transportu Miejskiego - dysponent zadania i srodkdw z budzetu Miasta Poznania

przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji;
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do

reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajacego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytgczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajacego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatgcznikami;
PFU: Programy Funkcjonalno-Uzytkowe stanowigce Zatgczniki do Umowy;

Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisOw i rysunkow technicznych przedstawiajgcy
zamierzenie budowlane, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 1935 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)
16)

17)

18)

19)

odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Projekt Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ, PFU,
Opisie Przedmiotu Zamowienia oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres
i tre$¢ Projektu Budowlano- Wykonawczego winny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robdt budowlanych;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgdzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci takie jak:
koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze lub Budowlano-Wykonawcze,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), TER, Kosztorysy
Inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ") oraz inne opracowania niezbedne
dla prawidtowe]j realizacji Przedmiotu Umowy tgcznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi
dla prawidtowe] realizacji Inwestycji tgcznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu
oraz instrukcje obstugi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa
budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktérym mowa w §13 Umowy;

Karta Gwarancyjna: dokument wypetniony przez Wykonawce, przekazany Zamawiajagcemu wraz ze
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, sporzgdzony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik
nr 7 do Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowigcy
zatgcznik do Oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajacego, obejmujacy
w szczegolnosci informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng,
na temat zagrozen i ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy wraz z informacjg o Wystapieniach Wykonawcy
i Poleceniach Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych, w
terminie 5 dni od zakorczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;
Etap — wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy;

Podetap — wyodrebniona czes¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy;

Protokot Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczacy oceny robdt,
ktore w dalszej fazie realizacji Inwestycji beda podlegaé¢ zakryciu lub zanikowi, sporzadzany przez
wtasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajacej do
odbioru;

Protokét Odbioru Etapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokét Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzgdzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru;

Protokoét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajacy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s6b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu;
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi i gwarancji odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczacy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji;

Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z gwarancji i rekojmi;

Teren Budowy: teren, na ktdrym Wykonawca ma wykonaé roboty budowlane, o ktédrych mowa w §1 ust.
1 pkt 2) Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujace sie tam obiekty budowlane, urzgdzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

TER: Tabela Elementédw Rozliczeniowych, stanowigca czes¢ sktadowa Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, stuzgcy weryfikacji uméw podwykonawczych oraz
majacy zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 1);

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu
przekazanym wraz z pozostatymi elementami Dokumentacji Projektowej;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 wraz
ze zm.)

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce
na podstawie umowy wigzgcej je bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa)
z Wykonawcg (w szczegdlnosci przez projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty
Budowlano-Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy
(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia i inne dokumenty;

Whniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacja Projektowsg;

Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument okreslajgcy rozktad i organizacje Terenu Budowy,
w szczegdlnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac.

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajgce z Umowy, ktére nie zostaty wymienione
w opisach poszczegdlnych Etapéw i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia
celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowq realizacje uwzgledniajgcg terminy okreslone w ust. 1
powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzglednieniem wszelkich innych
zobowigzan umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i
zakonczy wykonywanie) poszczegdlne czesci Przedmiotu Umowy w terminach okreslonych przez niego
w HRF.

Strony ustalaja, ze:
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1) terminy wykonania Podetapow/Etapow oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegdlnych
pozycji bedg uznawane za dotrzymane w przypadku sporzadzenia przed ich uptywem odpowiednich
protokotéw odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w szczegdlnosci w §16,

2) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapéw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé réownolegle prace sktadajgce sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w petni

uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu Umowy.

Ewentualne propozycje dotyczgce zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie powodujg zmiany terminéw okreslonych

w ust. 12 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczegoétowym uzasadnieniem odmoéwi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

§3.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca

zobowigzany jest zrealizowad catos¢ Inwestycji w terminie do 16.10.2020 r.

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegélnych Etapow Przedmiotu Umowy:

1) ETAP I: Parking przy ul. Sw. Michata
termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujgce Podetapy:

a) PODETAP1.1.:
— zakres: skuteczne ztozenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe wraz
z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy
— termin: do 168 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

b) PODETAP 1.2.:
— przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym
— termin: do 228 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

c) PODETAP1.3.
— przygotowanie terenu budowy oraz usuniecie i/lub przebudowa kolizji
— termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
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d)

f)

g)

PODETAP 1.4.:
— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy sanitarnej z wytaczeniem montazu
i regulacji pokryw witazéow, wpustéow ulicznych, elementéw odwodnienia
powierzchniowego, skrzynek, zawordw itp.
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.5.:
— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy elektrycznej i teletechnicznej
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.6.:

— wykonanie ptyty parkingu wraz z chodnikami wtgcznie z montazem i regulacja pokryw
wtlazow, wpustdw ulicznych, elementéw odwodnienia powierzchniowego, skrzynek,
zaworow itp.

— termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.7.:
— wykonanie elementow naziemnych infrastruktury (monitoring, oswietlenie, kamery
ANPR)
— termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.8.:
— montaz sanitariatu (przed testami urzgdzen)
— termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.9.:
— montaz, uruchomienie i testy urzadzen
— termin: do 487 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 1.10.:
— przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie
Pozwolenia na Uzytkowanie
— termin: do 525 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 1.11.:
— Odbiér korncowy
— termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

2) ETAP ll: Parking przy ul. Wagrowskiej
termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujgce Podetapy:

a)

PODETAP 2.1.:
— zakres: skuteczne ztozenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe wraz
z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy
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3)

c)

e)

g)

— termin: do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.2.:
— przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym
— termin: do 305 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.3.:
— przygotowanie terenu budowy oraz usuniecie i/lub przebudowa kolizji
— termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.4.:

— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy sanitarnej z wytgczeniem montazu
i regulacji pokryw witazéow, wpustéw ulicznych, elementéw odwodnienia
powierzchniowego, skrzynek, zawordw itp.

— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 2.5.:
— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy elektrycznej i teletechnicznej
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 2.6.:

— wykonanie ptyty parkingu wraz z chodnikami wtgcznie z montazem i regulacja pokryw
wtazow, wpustéw ulicznych, elementéw odwodnienia powierzchniowego, skrzynek,
zaworow itp.

— termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 2.7.:

— wykonanie elementéw naziemnych infrastruktury (monitoring, oswietlenie, kamery
ANPR)

— termin: do 448 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 2.8.:

— montaz sanitariatu (przed testami urzadzen)

— termin: do 448 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.9.:

— montaz, uruchomienie i testy urzadzen

— termin: do 512 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.10.:

— przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie

Pozwolenia na Uzytkowanie

— termin: do 536 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 2.11.:

— Odbidr koncowy

— termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

ETAP lll: Parking przy ul. Biskupinskiej
termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujgce Podetapy:
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4)

a)

c)

g)

k)

PODETAP 3.1.:

— zakres: skuteczne ztozenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowe wraz
z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami,
niezbednymi do realizacji Przedmiotu Umowy

— termin: do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 3.2.:
— przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym
— termin: do 305 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.3.:
— przygotowanie terenu budowy oraz usuniecie i/lub przebudowa kolizji
— termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.4.:
— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy sanitarnej z wytaczeniem montazu
i regulacji pokryw witazéw, wpustéw ulicznych, elementéw odwodnienia
powierzchniowego, skrzynek, zawordw itp.
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.5.:
— wykonanie infrastruktury podziemnej branzy elektrycznej i teletechnicznej
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.6.:

— wykonanie ptyty parkingu wraz z chodnikami wtgcznie z montazem i regulacjg pokryw
wtlazow, wpustdw ulicznych, elementéw odwodnienia powierzchniowego, skrzynek,
zaworow itp.

— termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 3.7.:
— wykonanie elementéw naziemnych infrastruktury (monitoring, oswietlenie, kamery
ANPR)
— termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.8.:

— montaz sanitariatu (przed testami urzgdzen)

— termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.9.:

— montaz, uruchomienie i testy urzadzen

— termin: do 487 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
PODETAP 3.10.:

— przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie
Pozwolenia na Uzytkowanie

— termin: do 525 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

PODETAP 3.11.:
— Odbiér koncowy
— termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

ETAP IV: modernizacja serwerowni

termin: 365 dni od dnia zawarcia Umowy

obejmujacy nastepujgce Podetapy:

Strona 10z 54



a) PODETAPA.1:
—  Wykonanie robét ogdlnobudowlanych wraz z montazem urzadzen
— termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
b) PODETAP 4.2:
— Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub skuteczne zgtoszenie zakoniczenia robot
— termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

5) ETAP V: projekt systemu i dostawa urzadzen
termin: 213 dni od dnia zawarcia Umowy
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAP5.1:
— Wykonanie projektu systemu z okresleniem wymaganych urzadzen wraz z ich
parametrami
— termin: do 121 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
b) PODETAP 5.2:
— Dostawa urzadzen systemu i urzadzen teletechnicznych
— termin: do 207 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy
c) PODETAP5.3:
— Dostawa sanitariatow
— termin: do 213 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy

§4.
PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZIJE | UZGODNIENIA

Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie zUmowg w szczegdlnosci:

1) sporzadzi koncepcje projektows,

2) przekaze Zamawiajgcemu jej egzemplarze - 6 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej

3) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §14 Umowy,

5) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowa w tym w szczegdlnosci TER,PZ) i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy,

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie
i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i uzytkowania obiektéw
powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty uzyskane lub przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego w dniu zawarcia Umowy (w niezbednym zakresie w imieniu
Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu dokumentacje, wnioski do
wtasciwych organdéw, podania, odwotania i inne pisma.

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.

1 pkt 3 Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacjg

Projektowa zgodnie z §14 Umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Dokumentacje Projektows,

jej tresé i poprawnos¢ oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku
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z tym szkody badZ koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany
Dokumentacji Projektowe].

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie
itp. oraz wszelkie inne wnioski badz pisma adresowane do oséb fizycznych, oséb prawnych, organéw
wtadzy publicznej i urzedéw wystapi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie
umozliwiajgcym dochowaniem termindéw okreslonych w Umowie i HRF. Zaniechanie powyiszego
obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do
zmiany terminu wykonania Umowy.

§5.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce prawomocnych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych realizacje Inwestycji oraz
oswiadczenie kierownika budowy i kierownikdw robdt o przyjeciu obowigzkéw. Przed terminem
przekazania Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ ponadto Zamawiajgcemu:

1) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(dalej jako ,,Plan BiOZ”),

2) Plan organizacji Terenu budowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

3) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

4) PZJ, o ktérym mowa w § 13,

5) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

Zamawiajacy badZz Inzynier Kontraktu maja prawo do zgloszenia uwag Ilub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie przez
Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czes¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw, przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki geodezyjne,
Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem podpisania
protokot sprawdzenia stanu znakdw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujgcych sie w nim znakdw geodezyjnych,
ktorych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w ktorym
przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci Projekt Budowlany, Projekt
Wykonawcy, Plan BiOZ.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjne;j.
Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacjag Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektowa,
w szczegodlnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegblnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktdrym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zarowno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie roboét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wtasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce $wiadczgcego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktdrych prowadzone bedg
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom
i organom, w szczegdlnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wiascicieli posesji sgsiadujacych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkaricéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyiszy obowigzek zostanie uznany za wykonany
w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia w formie map,
schematow badZz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajagc je bezposrednio
zainteresowanym mieszkarncom, w sposdb pozwalajacy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez
kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane
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przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia
zmian w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

§6.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE

Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umowa:

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe:

a nadto:

2) wykona prace przygotowawcze, o ktdrych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz
z wycinka drzew i krzewdw,

3) uzyska na rzecz Zamawiajacego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia
i zatwierdzenia, niezbedne w celu realizacji Inwestycji, w szczegdlnosci ostateczng decyzje
o pozwoleniu na budowe badz dokonana skutecznego zgtoszenia budowy lub robét budowlanych,

4) wykona inwentaryzacje zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewéw niezbednych do wycinki lub
przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiajgcego zgody na wycinke drzew i krzewéw,

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne,

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Korcowego oraz uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to wymagane,

7) zapewni biezgcg obstuge geodezyjna,

8) zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa Budowlanego, zwigzanych
z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,

9) sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

10) wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym
przepisami Prawa Budowanego oraz wystepowa¢ bedzie w imieniu Zamawiajgcego w
postepowaniu dotyczagcym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w
terminie okreslonym Umowa; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakoriczenia budowy,

11) wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej

w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposdb okreslony

Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacja Projektowg i SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje budowy

i dokumentacje wynikajgcg z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowigcy podstawe wykonywania robot

budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementéw infrastruktury

i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé bedzie réwniez

zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi

pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas

wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.
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§7.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie ryczattowe w
wysokosci: zt netto (stownie:

), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku VAT

(__%)tj. zt brutto, w dalszej czesci Umowy jako ,,Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub
Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 w nastepujgcy sposdb:
2.1. Dla etapu I:
a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.1 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.3 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.4 — 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.5 — 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.6 — 11 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.7 — 6 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.8 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.9 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.10 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.11 - 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

2.2. Dla etapul ll:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.1 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.2 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.3 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.4 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.5 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.6 — 4 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.7 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.8 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.9 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

j)  Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.10 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.11 - 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

2.3. Dla etapu lll:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.1 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.2 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.3 — 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.4 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.5 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
f) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.6 — 4 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.7 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.8 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.9 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
j)  Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.10 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
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k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.11 — 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

2.4. Dla etapu IV:
a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 4.1 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 4.2 — 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy

2.5. Dla etapu V:
a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 5.1 — 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy;
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 5.2 — 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy
c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 5.3 — 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich
zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te
nie sg wprost wymienione w ktdrymkolwiek z postanowien ust. 2 powyze;j.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyziszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdblnosci:

1) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak rowniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych
Swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakoriczenia Przedmiotu Umowy,

2) wszelkie koszty zwigzane z realizacjg obowigzkéw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §18
Umowy,

3) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw irozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostaty one uwzglednione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk zwigzanych

z realizacjg Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej,

a w konsekwencji sg ujete w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku rozbieznosci miedzy zatozeniami Dokumentacji Projektowej, a

stanem faktycznym w szczegdlnosci w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunkow
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

geologicznych, Wykonawca nie bedzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania
do Zamawiajacego o udzielenie odrebnych zamdéwien w zwigzku z ich usuwaniem.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pierwszej zaliczki w wysokosci 10% wynagrodzenia Wykonawcy
o ktérym mowa w §7 ust. 1tj. [ ] zt netto (stownie: [_____1),powiekszone o obowigzujgcg stawke
podatku VAT ( %) tj. [
przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

] zt brutto (stownie: [ 1), jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz

W terminie 7 dni od daty odbioru podetapu 5.1 Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do
ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o wyptate pierwszej zaliczki. We wniosku tym Wykonawca wskaze
swoj rachunek bankowy, na ktdry zaliczka ma zostaé wptacona.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy drugiej zaliczki w wysokosci 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w §7 ust. 1tj. [ ] zt netto (stownie: [ ]),powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT ( %) tj. [ ] zt brutto (stownie: [
przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.

1), jezeli Wykonawca wystgpi o zaliczke oraz

W terminie 7 dni od daty odbioru podetapu 1.2 Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie uprawniony do
ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o wyptate drugiej zaliczki, z zastrzezeniem ust. 12 ponizej. We wniosku
tym Wykonawca wskaze swdéj rachunek bankowy, na ktéry zaliczka ma zosta¢ wptacona.

Koniecznymi do spetnienia przez Wykonawce warunkami do wyptaty drugiej zaliczki s3 nastepujgce
przestanki wystepujgce tgcznie: rozliczenie pierwszej zaliczki oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe parkingu przy. ul. Sw. Michata do dnia 15.11.2019 r. W przypadku niespetnienia
przez Wykonawce przynajmniej jednego z tych warunkéw, Wykonawca nie bedzie uprawniony do
zgtoszenia wniosku o wyptate zaliczki, niezaleznie od faktu czy powyzsze wynika¢ bedzie z zawinionych
dziatan Wykonawecy, czy tez przyczyn od niego niezaleznych.

Woyptata udzielonych zaliczek nastgpi w terminie do 21 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce,
z zastrzezeniem jednak, ze warunkiem wyptaty dla kazdej zaliczki bedzie przedstawienie przez
Wykonawce zabezpieczenia sptaty zaliczek w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Tresé gwarancji i podmiot jg wystawiajgcy muszg zostac przed ztozeniem gwarancji zaakceptowane przez
Zamawiajgcego. Wzér gwarancji stanowi zatgcznik do SIWZ.

Sptata zaliczek nastepowac bedzie w transzach poprzez potracenia w kolejnych fakturach wystawionych
przez Wykonawce, na co wyraza on bezwarunkowg i nieodwotalng zgode, az do sptaty catej udzielonej
zaliczki .

Wykonawca zapewni, ze zabezpieczenie zwrotu kwoty wyptacanej zaliczki bedzie wazne i wykonalne, az
do catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki, ale jej kwota moze by¢ stopniowo zmniejszana o kwoty
zwracane przez Wykonawce, jak wskazano w fakturach.

Jezeli warunki zabezpieczenia podajg jego date wygasniecia, a ptatnosé zaliczkowa nie zostata zwrécona
do daty o 30 dni wczesniejszej od tej daty wygasniecia, to Wykonawca bedzie przedtuzat waznosc¢ tego
zabezpieczenia, az do czasu catkowitego zwrotu wyptaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca
nie przedtuzy zabezpieczenia zgodnie z zapisami powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do
zrealizowania zabezpieczenia w petnej kwocie. Uzyskana kwota zostanie pobrana tytutem sptaty zaliczki.
Jezeli zakoniczenie procesu sptaty zaliczki nie odbedzie sie zgodnie z postanowieniami powyzej lub przed
odstgpieniem od Umowy albo jej rozwigzaniem badZ przed wygasnieciem zabezpieczenia, to cate
niesptacone saldo zaliczki stanie sie natychmiast wymagalne i nalezne od Wykonawcy i ptatne
Zamawiajgcemu, a w tym zakresie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zrealizowania zabezpieczenia
zaliczki.

Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiajgcemu fakture
na wptacong zaliczke zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towaréw i ustug.
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§8.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie
Nazwisko

tel. kom.
fax.
e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 16 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajgcego.
§9.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazac inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

W razie powofania dwdéch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.

W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacja Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajgcego dopiero z chwilg ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.

Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajgcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowgq wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.

Do wykonania obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
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a)

b)

g)

koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
koordynator zespotu sprawujgcego nadzér autorski:

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
kierownik budowy (specjalnosc¢ inzynieryjno-drogowa)

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
kierownik robét drogowych (specjalnos¢ inzynieryjna — drogowa)

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
kierownik robét telekomunikacyjnych (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen telekomunikacyjnych):
Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych):

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
kierownik robot sanitarnych (w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych):

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
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h) kierownik robét terendw zielonych:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

i) informatyk programista:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.

Zamawiajgcy jest upowazniony do zgtaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéw. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

§10.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
2) wimieniu Zamawiajgcego: Zarzad spotki Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajag mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondenc;ji zwigzanej z Umowa:
1) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Luddw 2,

61-831 Poznan
2)  Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu mogg,
w formie tréjstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych
komunikacja miedzy Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna,
w szczegblnosci w formie e-mail.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
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10.

11.

12.

na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy bedg wprowadzane jedynie przez
osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenéw
zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktdre zgodnie z Umowa, przepisami prawa lub praktyka obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robdt w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonaweca zobowigzany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z czestotliwoscig zapewniajaca
prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie
Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgdac
w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej,
wskazujgc proponowany termin uzgadniajac z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres
rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporzadzona notatka, ktéra po akceptacji przez Zamawiajacego
bedzie wigzaca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktéorych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o
akceptacji okreslonych dokumentdéw Inzynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodajac
adnotacje , akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakonczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac.

§11.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ Przedmiot Umowy dochowujac najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawad bedzie w sprzecznosci z przepisami
prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktdcaé bedzie cisze
i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robot réwniez w porze nocnej (tj. w godzinach
od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci prac okaze sie
konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci w zakresie
malowania oznakowania poziomego).
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robét beda
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi najpierw
wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskaé jego stanowisko albo okreslony dokument (petnomocnictwo
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etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji, zezwolen, uzgodnien
i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki
whniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie
dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc).
Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z
postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zadane przez niego
dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystgpienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze w przypadku bezzasadnosci zgdania Wykonawcy (w szczegélnosci
wystgpienia ponownie z tym samym Zzgdaniem, wystgpieniem o przekazanie dokumentu ogdlnie
dostepnego badz juz udostepnionego Wykonawcy), odmoéwié ztozenia okreslonego dokumentu.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zamieszczenia na kazde ztozonej fakturze za wykonanie etapu lub

podetapu zwigzanego z wykonywaniem robdét budowlanych, podziatu naktadéw ponoszonych na
realizacje Zadania Inwestycyjnego na koszty powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT
oraz na koszty z nig niepowigzane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale
naktadow i docelowym uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajgcego
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

W kazdy przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badz odbierania koniecznych
whnioskow, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami administracji
publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz prawnymi, Wykonawca
winien przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie ztozonych dokumentéw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do
danej jednostki — niezwtocznie, nie pdzniej niz w dniu nastepnym po ich ztozeniu.

§12.

MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego witasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Na kazde zgdanie Inspektoréw Nadzoru, Inzyniera Kontraktu Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobédw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé wstrzymaniem robot
przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwosé
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.
Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzagdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu
whniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodnos$é jego parametréw z Umowg, w tym Dokumentacja
Projektowgq oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogow, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.
Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentoéw, o ktérych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.
Wbudowanie materiatéw lub urzagdzen moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.
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§13.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.

2. Najpdziniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawierac bedzie w szczegdlnosci:

1) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzgdzania jakoscia,

2) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

3) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania jakoscig,
4) procedury akceptacji materiatéw i wyrobow budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezen do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze
wezwacd go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajgc ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymad realizacje robdét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania zamdwienia.

§14.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéow

W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §7 ust. 1 Umowy
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wifasnosci egzemplarzy
Utwordw,

b) przenosi na Zamawiajacego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwoled w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza
zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takie na
dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c¢) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych w
ust. 7 ponizej.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie:
jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w ramach Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji i innych
materiatdw w ramach kazdego z Podetapdw, przedstawi oswiadczenie wtasne, ze dysponuje na zasadzie
wytgcznosci majatkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie w zakresie
upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od wad, w tym praw
i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do
Utworu/éw.
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4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw osob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/éw lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednia, koszty pomocy
prawnej swiadczonej w celu obrony interesdw Zamawiajgcego oraz rOwnowartos$¢ swiadczen spetnionych
przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osdb trzecich bedacych autorami utwordw,
dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzisze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wspotdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich
dotyczacych naruszenia praw do ww. Utworu/ow.

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/ow, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow faczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktdrym wigzata go umowa, na podstawie
ktorej brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

b) pisemne oswiadczenie/a ww. o0sdb potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. O$wiadczenia te winny zawieraé¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 lit a). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktérych mowa w ust. 5 lit. a) powyzej zobowigzuje sie nie
wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb
ograniczajacy, utrudniajacy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajagcemu, w ramach wynagrodzenia
okre$lonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych, do Utworu/éw oraz
autorskich praw zaleinych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania z Utwordw,
rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan oraz
korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen
Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/
6w Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.

7. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy o
skutku rozporzadzajacym, oraz

b) bez ograniczern co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowanie utwordw, ich elementéw, fragmentdéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywanie na podstawie Utwordw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,
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3)

4)

6)

15)

16)
17)
18)

wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie
twoérczych  (lub  nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

utrwalanie Utwordéw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nos$nikach video, tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikdéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepnianie i publikowanie Utworédw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegélnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworow takze w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
zwielokrotnianie Utwordow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

wytwarzanie jakagkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utwordow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocga wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nosnikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobéw reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celdw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdéb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrotow,

sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
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11.

12.

13.

19) wykorzystywanie Utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajgcych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej
koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajacego,
20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych,
21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.
Rédwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworéw, Zamawiajgcy nabywa wtasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)
i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.
Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworéw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wyfgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami 0sob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada
wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie
okreslonym w ust. 1 powyzej.
Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajacego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleinych, badzZ tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéow
w zwigzku z takimi roszczeniami.
W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa
w ust. 12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od o0séb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujace prawami do
przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego licencjobiorcédw wszelkie prawa oraz udzielity
wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.
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14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§15.
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sq
ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartqg miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcqg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamdadwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcgq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,

3) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢é wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz ...... dni
(zgodnie z trescig ztozonej oferty) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcag powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos$é wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazdaewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcag powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z
Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

7) wymédg wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

8) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,
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10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$é o zaptate
wynagrodzenia ulegac bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzisza¢é wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie podwykonawstwo
nie bedg przekraczaé termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadaé zgodnos¢
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreSlonych w SIWZ oraz
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §15 ust. 7 Umowy,
w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezenh Zamawiajacego, o ktédrych mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak
rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej
umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wniost zastrzezen.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).
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W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §15 ust.
9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtfozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi
w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktédrych mowa w §15 ust. 16 lub od dnia
w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajgcy wymaga
zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie mogg stanowié podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét lub Przedmiotu Umowy.
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23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca

1.

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia. W tym celu Wykonawca przedktada

Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie postepowania —

zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§16.
ODBIORY

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a)
b)

c)

d)
e)

a)

Protokotem Odbioru robdt zanikajacych lub podlegajgcych Zakryciu,

Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie kazdego
z Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotami Odbioréw Podetapdow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajagcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotem Odbioru Koricowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakornczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robét:

odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrécic¢ stan poprzedni na wtasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

b) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajgc gotowosé do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic zakres prac lub robét wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartosc.
Zgtoszenie winno by¢ sporzgdzone odpowiednio przez projektanta badz kierownika budowy (od
momentu jego powotania), opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania
Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, Ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajacy odmowi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;j.
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5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmodwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywaé sie to bedzie jako
wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowa.

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokét odbioru Etapu lub Podetapu.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

11) protokét odbioru Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §28 Umowy.

c) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy:
1) gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,
2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych

z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

Wopisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennikiem Budowy,

b. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzadzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c. wynikami pomiarow kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

d. dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbiorki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,
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dokumentami potwierdzajgcymi mozliwosc stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,
zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,
zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,
dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,
protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, o$wietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; sporzagdzone w 3 egzemplarzach,
kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
ramowa instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,
zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzadzone w 3 egzemplarzach,
oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty caftosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewdw,
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania takich
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ nie przyjecia
oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.
oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, zgodnie ze
wzorem nr 11 do Umowy, potwierdzajgce otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za
udziat w realizacji robot budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z
zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z Przedmiotem
Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania takich
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oSwiadczen w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez
osoby nieumocowane.
g. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego w terminie 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy,

5) Odbiér Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotfang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmodwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, poczytywac sie to bedzie
jako wykonanie zobowigzan w terminach zgodnych z Umowag

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét Odbioru Koncowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach Odbioru Koncowego mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony, Odbiér
Koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien i  zatwierdzed, niezbednych dla  uzytkowania  Inwestycji,
w szczegdblnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie badz potwierdzenia dokonania
skutecznego zgtoszenie zakoriczenia budowy i nie zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze
decyzji.

13) przed dokonaniem odbioru koncowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w §5 ust. 8, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego informacji
o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych. Jezeli podczas przeprowadzonej
weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakdéw geodezyjnych wskazanych
w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
o braku przeciwskazan do dokonania odbioru korncowego wynikajgcych z obowigzku ochrony
znakéw geodezyjnych;

14) jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa w §5
ust. 8, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
o obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej,
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15) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 14 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej na
obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych
ponowne]j weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

d) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1)

2)

3)

w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,
o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa),
Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdt konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badarn dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
§17.
PLATNOSCI

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §7 ust. 1

nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu

odbiorow Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu

Umowy oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru

Koncowego Przedmiotu Umowy.

2. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie wiasciwego odbioru.

Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu

przedmiotowego odbioru.

3. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek

zataczenia do faktury:

a)

b)

oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w toku realizacji robot
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 9 do Umowy,

— kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
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10.

11.

przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce, zgodne ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 10 do Umowy.
c) dokumentéw o ktérych mowa w § 11 ust. 6.

Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru
Koncowego.
Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koricowego, Wykonawca
ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu Odbioru Koricowego, oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych:

— os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem nr 11 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

c) dokumentéw o ktérych mowa w § 11 ust. 6.

Faktury beda pfatne przez Zarzad Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania
i Srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
winna posiada¢ nastepujace oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.,, z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy
Placu Wiosny Ludéw 2.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa
w 8§17 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, a za
okres w ktorym beda uzupetnianie dowody zaptaty Wykonawcy nie bedg przystugiwaé odsetki od
niezaptaconej naleznosci. Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostac
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
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12.

Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w §17
ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastgpito
faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji — Zarzgdu Transportu
Miejskiego w Poznaniu faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§18.
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazddw, przejazddw, przejsé i drég tymczasowych i
oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i
demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:
1) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
2) zawarcia niezbednych umow dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztéw,
3) przygotowanie terenu,
4) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,
5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, ktadek, chodnikow,

kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
6) wykonania tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
7) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,
8) zapewnienia niezbednych czynnikdw produkgji.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdow, przejs¢ i drog tymczasowych oraz
organizacji ruchu, a w tym do:
1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i Swiatef,
2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazddw awaryjnych
3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,

kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:
1) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,
2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.
Wykonawca zobowigzany jest wdrozy¢ i uruchomié organizacje ruchu zgodna z Dokumentacja
Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikéw ruchu
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystéw, od dnia
dokonania odbioru koricowego.

§19.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego iprawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
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1) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
2) prawem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z 8§29 Umowy.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w
szczegblnosdci postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwodrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadow.

§20.
MEDIA

Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestordw sieci, dostawcéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w obrebie Terenu Budowy w
terminie do 10 dni od protokolarnego przekazania danego Terenu Budowy, 3 tablic (jednej przy kazdym
z parkingdw) przedstawiajgcych m. in. wizualizacje Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i
terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu
tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania inwestycyjnego,
zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajgcego: http://pozim.pl/do-pobrania. Przed
przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ aprobate Zamawiajgcego co do
tresci, wygladu tabliciich rozmieszczenia na Terenie Budowy. Wykonawca ma obowigzek dba¢ o tablice,
w szczegolnosci zachowac ich trwatosé, czystosé oraz widocznosé przez caty okres realizacji Przedmiotu
Umowy, do czasu odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Poza tablicami, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowigzek opracowac projekt i zainstalowania

na swoj koszt tablic informacyjnych UNIJINYCH (zgodnych z wymaganiami WRPO ZIT) przy kazdym
z parkingdw. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ aprobate
Zamawiajgcego co do tresci, wygladu tablic i ich lokalizacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
o kacie widzenia 100 O oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujgcej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu L,ILII,IV oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie
na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w
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termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajagc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zgtosi uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic. Na polecenie Zamawiajacego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdziniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub
materiatdow obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem.

§22.
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKEAD RYZYK
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacjg Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzgdzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy, drdg,
instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, $mieré, szkode
W mieniu stanowigcym witasno$¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko
Zamawiajgcego.
§23.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wystgpienia okolicznosci wptywajacych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci o
tych okolicznosciach pisemnie poinformowac o tym Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji
dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci w przypadkach o ktérych mowa w §30
Umowy.

Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktorych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych.
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§24.

POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkéd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robdt, Zamawiajagcy moze polecic¢
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz zabeczenie
wykonanych prac przed zniszczeniem.
Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposdb i bedy je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.
W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub
zamiennych z ktérymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac
innego rodzaju z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet,
transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od srednich cen robocizny,
materiatdow, sprzetu i transportu, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w
wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadow
rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie
jest wigzace dla Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury
przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

§25.
REKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA
. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ...... miesiecznej rekojmi oraz ..... miesiecznej gwarancji jakosci

Przedmiotu Umowy (zgodnie z trescig ztozonej oferty) ktérej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie
Gwarancyjnej stanowiacej zatacznik nr 7 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy
bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych. W razie watpliwosci postanowienia
Umowy przewazajg nad postanowieniami Karty Gwarancyjne;j.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Kor\cowego.

. W razie stwierdzenia wystgpienia w okresie gwarancji niewtasciwej jakosci Przedmiotu Umowy, jak
rowniez w przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub
poszczegdlnych jego czesci, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do
wymiany Przedmiotu Umowy w catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy
lub jego czesci lub tez zwrotu catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zadanie spetnienia
zobowigzan Wykonawcy okre$lonych w ust. 3. Zadanie moze zosta¢ réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi ani gwarancji, w szczegélnosci
usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji,
bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
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7. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktdry w terminie 3 dni roboczych od
dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

8. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreSlonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

9. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczedstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca zobowigzany
bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajgcego, zastosowania
niezbednych $rodkéw zaradczych majacych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu
drogowego w miejscu wystepowania wady.

10.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.

11.W trakcie okreséw rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony beda
przeprowadzac przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej
wskazanych. W toku przegladédw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz
prawidtowos¢ wykonywania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi i
gwarancji a nadto prawidtowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielegnacji zieleni.

12.Udzielenie gwarancji nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajcych
z przepisow o rekojmi za wady.

§26.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
whniost przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 % wartosci brutto

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokot odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w 8§26 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
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zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrdcone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§27.
UBEZPIECZENIE

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy

ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania

niniejszej Umowy do dnia dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodnos¢

z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego

podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 12 000 000,00 zt (stownie: dwanascie miliondw ztotych) na

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu aktualng polise.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania

warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy

ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek

w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy

z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego

o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym

paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1. odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialno$¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych
ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg Umowy, w tym szkody wyrzgdzone wskutek niedochowania
nalezytej starannosci, razacego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg
Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4. ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytgcznie szkdd zwigzanych z realizacjg Umowy (polisa dedykowana dla
Inwestycji);
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5. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad

powszechny.
§28.
KARY UMOWNE
1. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umownga

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

p)

q)

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzierh opdznienia,

w przypadku

opd6znienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzierh opdznienia,

w przypadku
w wysokosci
w przypadku
w wysokosci
w przypadku
w wysokosci
w przypadku

opd6znienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 1.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opéznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 1.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku
w wysokosci
w przypadku
w wysokosci
w przypadku

opdznienia w realizacji Podetapu 1.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 1.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opéznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 1.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci

1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku

opdznienia w realizacji Podetapu 2.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku

opo6znienia w realizacji Podetapu 2.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku
w wysokosci
w przypadku
w wysokosci
w przypadku
w wysokosci
w przypadku

opdznienia w realizacji Podetapu 2.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 2.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 2.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
opdznienia w realizacji Podetapu 2.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku
w wysokosci

opdznienia w realizacji Podetapu 2.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 2.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 2.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 2.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 2.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

aa) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna

w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

bb) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu 3.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng

cc)

w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdzinienia,

dd) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna

w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

ee) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umownga

ff)

gg)

w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 3.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych) za kazdy dzien opédznienia,

hh) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 4.1 i 4.2 realizacji Przedmiotu Umowy - kara

i)

)

kk)

1))

umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 5.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 5.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 5.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50.000,00 zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

mm) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub

uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji -
karg umowng w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzierh opdznienia,
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nn) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy,
oo) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w trybie postanowiern Umowy,
pp) w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien
opdznienia,
qq) w przypadku nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
rr) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych
za zgodnosc¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych umoéw - kazdorazowo
karg umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
ss) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

tt) w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

uu) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu — karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
op6zZnienia,
w) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem, kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §27 Umowy — karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy dzien opdznienia,

ww) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce
oraz podwykonawcédw zasad wynikajagcych z planu  BIOZ - karg umowng
w wysokosci 30.000,00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

xx) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 35 Umowy — karg umowna
w wysokosci 100.000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

yy) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie

pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 30.000,00 zt
(stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

zz) w przypadku nieprawidtowego lub nieterminowego wykonywania innych niz wskazane powyzej
obowigzkéw wynikajacych z Umowy - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy
ztotych) za kazdy przypadek stwierdzenia naruszenia.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegoblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartosc kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy, rozwigzaniu Umowy bgdz odstgpieniu od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron.

§29.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu zinwentaryzacji

wykonanych robot na dzien odstgpienia

w zakresie potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okre$lonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy
i nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a przerwa ta
trwa dtuzej niz 7 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowsa,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny
z Dokumentacjg Projektowa, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowa, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §19 powyzej,

7) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w &3
Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,

8) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

11) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowag realizacje Umowy,
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12) Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

13) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

14) jezeli kary umowne, ktdrymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowag, przekroczg kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegodtowe:

1) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonaweca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

4) Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

5) Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokédt inwentaryzacji robot w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokoét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

6) W przypadku odstgpienia czesciowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla czesci
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie wtasciwych protokotéw odbioru.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminéw realizacji ktéregokolwiek

Etapow lub Podetapdw badz termindw wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajgcy

bedzie mdgt od Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)

z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktoérych

sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow lub Podetapdéw realizacji Przedmiotu

Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.

§30.
ZMIANY UMOWY
Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia nizej okreslonych okolicznosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie dato sie
przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcych tym, ze wykonanie
przedmiotu zamoéwienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe lub wystepuje obiektywna
konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania zaméwienia konieczna z punktu widzenia jego
funkcjonalnosci - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, jesli wykonanie robét
zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdéwienia podstawowego —
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catosc
zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia
podstawowego,

udzielenia ewentualnych zaméwien podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych, ktére mogg spowodowac koniecznos¢ zmiany
terminu realizacji zaméwienia podstawowego - w przypadku, jesli zamodwienie podobne wptywa na
mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod
wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdéwienia podobnego na czes$é lub catos¢ zamodwienia
podstawowego, zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego
wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindéw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych
przez Wykonawce. Przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikéw - w przypadku, jesli wskazane okolicznosci
(utrudnienia) wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego (w szczegdlnosci z uwzglednieniem s$ciezki krytycznej realizacji
zamoéwienia podstawowego).

koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujgcg tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykonaé zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdéwienia podstawowego — zmiana termindéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty robdt - odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci
lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢ lub catosé zamodwienia podstawowego, zmiana
terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamoéwienia podstawowego,

realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
powodujgcego koniecznos$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
- w przypadku, jedli zamodwienie rownolegte wptywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia
rownolegtego na czes¢ lub catosé zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,

udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdow wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz

w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub termindéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajacych z zaniechania czynnosci, do ktorych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
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9) niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,

10) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa,
ktdra wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyisze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos¢ taka poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa
w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy
odstepuje od Umowy w catosci badz w czesci.

11) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji o powierzeniu
podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi
Wykonawecy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci
zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy
— odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 15 ust. 23
Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.

12) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego Polecenia wstrzymania wykonywania robdt zgodnie
z §24 Umowy - zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy,

13) zmiana terminu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy — dostosowanie
terminu obowigzywania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
rzeczywistego terminu wykonania robét budowlanych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych
okolicznosci na wykonanie istotne]j czesci bgdz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3.  Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.
W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamoéwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérag moze
wyrzadzi¢ umyslinie.

§31.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW
1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikowy).
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2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zaméwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia winno
zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez
jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem
skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi do nalezytego
wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywa¢ jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcow Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢é umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia.

§32.
ZAKAZ CESJI
Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokonad cesji
praw i obowigzkéw wynikajacych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych.

§33.
WtASCIWOSC SADU
1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sagdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§34.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. W stosunku do danych osobowych, ktdre Strony beda przetwarzaty w zwigzku z realizacjg Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczace ochrony danych osobowych,
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w szczegblnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdline
rozporzgdzenie o ochronie danych, dalej jako ,Rozporzadzenie”).

Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich s$rodkéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopien ochrony danych osobowych
powinien byé odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci oséb fizycznych
w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.
Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do oséb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny, o ktérym mowa
w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§35.
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktére nie sg
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane jako poufne.
Wykonawca zobowigzuje sie zapewnié, by on sam, jego pracownicy i wspodtpracownicy oraz jego
podwykonawcy i dalsi podwykonawecy, a takze ich pracownicy i wspétpracownicy, zachowali w tajemnicy
wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczegdlnosci
wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego
z Zamawiajacym.

W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajgcego lub od 0sdb trzecich w zwigzku z wykonywaniem Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego,
przedstawicielom wszelkich publicznych srodkéw przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia),
przedstawicielom organizacji samorzadowych i spotecznych, podmiotom gospodarczym oraz
osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy
wyjasnien moze nastgpi¢ wytacznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci
pojawiajacych sie pytan i po ich skonsultowaniu z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego
informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osdb.

Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajagce w jego imieniu, zostang zobowigzani do
ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zadaniu lub obowigzku
ujawnienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osob trzecich
wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajacego, czy tez jego klientéw. Zobowigzanie
to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za
pomocg Srodkdéw porozumiewania sie na odlegtosc.

Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakoriczenia okresu
rekojmi i gwarancji Zadania inwestycyjnego.
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§36.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.
2. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zataczniki:

1) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy infrastruktury technicznej dla wszystkich parkingéw typu Park &
Ride na terenie Miasta Poznania.

3) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,,Budowa parkingu typu P&R przy rondzie Staroteka
w Poznaniu”.

4) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,Budowa parkingu typu P&R przy ulicy
Biskupinskiej w Poznaniu”.

5) Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla projektu: ,,Budowa parkingu typu P&R przy ulicy $w. Michata
w Poznaniu”.

6) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji.

7) Karta Gwarancyjna.

8) Podziat naktadéw w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.

9) Wazdr oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy.

10) Wozor oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku
braku faktury podwykonawcy.

11) Wazér oswiadczenia podwykonawcy do odbioru koicowego.
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ZAtACZNIK NR 9 DO UMOWY
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI UMOWY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz zsiedzibg w , ul. , Wpisanej

do Krajowego Rejestru Sagdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP:

, REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane adresowe:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod numerem

NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w

ramach wykonywane] przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,, " (dalej jako: ,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato w catosci

zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w
sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia faktury
przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne w

przysztosci:
. Kwota: , nrfaktury , data wymagalnosci:
o Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy
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ZAtACZNIK NR 10 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI UMOWY W
PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w ,ul. , wWpisanej

do Krajowego Rejestru Sqgdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP:

, REGON: )

*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane adresowe:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej pod numerem

NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,, Wykonawca”) na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,, " (dalej jako: , Inwestycja”) na dzien
(dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie wystawitem dotychczas zadnej
faktury z tytutu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawce.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia faktury
przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec Inwestora, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
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ZAtACZNIK NR 11 DO UMOWY
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KONCOWEGO

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. , Wpisanej

do Krajowego Rejestru Sqgdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat  Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu zaktadowego: _zf, NIP:

, REGON: )

*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane adresowe:
, wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej pod numerem

NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia
(dzien zgtoszenia do Odbioru Koncowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem
jest,__” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato terminowo

i w cafosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie

z Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien zgtoszenia
do Odbioru Koncowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli takie by
istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
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