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Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

na lata 2014-2020 – Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska – Poddziałanie 
3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania 

nr umowy RPWP.03.03.03-30-0001/17-00 

 

 

UMOWA nr   _______________________ 

 

 

zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 

 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludów 2, 

zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

  

a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  

zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 

REGON __________________ 

reprezentowaną przez:  

_______________________ - _______________________ 

/ 

____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, przy 

ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 

___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________. 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

zwana dalej „Umową”. 
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Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 6 listopada 
2017 r. nr ZTM/P/037, przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego – Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania 
inwestycyjnego. 

 

Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 
 

Dnia 29 września 2017 roku Zamawiający podpisał umowę nr RPWP.03.03.03-30-0001/17-00  
o dofinansowanie unijne na realizację zadania ZTM/P/037 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
 

§1. 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego pn. „Budowa 

systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap II” obejmującego w szczególności:  

1. opracowanie (dwuwariantowej) koncepcji oraz Dokumentacji Projektowej dla trzech parkingów 

Park&Ride zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz Umową, 

2. budowę trzech parkingów Park&Ride zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 

Dokumentacją Projektową, wraz z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych 

obowiązków opisanych w SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamówienia i Umowie, 

3. zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz stosownie do treści art. 20 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

4. odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia 

prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy 

geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

            (zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 
2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy 

są następujące dokumenty: 

1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego, stanowiący załącznik nr 1;  

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy infrastruktury technicznej dla wszystkich parkingów typu Park & 

Ride na terenie Miasta Poznania stanowiący załącznik nr 2; 

3) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy rondzie Starołęka 

w Poznaniu” stanowiący załącznik nr 3; 

4) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy 

Biskupińskiej w Poznaniu” stanowiący załącznik nr 4; 

5) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy św. Michała 

w Poznaniu” stanowiący załącznik nr 5, 
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6) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji, stanowiącymi załącznik nr 6; 

7) Karta Gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 7. 

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą 

miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia 

Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowiązków Wykonawcy 

niewskazanych wprost w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. 

5. Wykonawca jest  w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym SIWZ 

wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, 

w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu 

Umowy. 

6. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając 

praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć  

w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

7. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie się uzupełniają  
i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w którymkolwiek z tych 
dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, Wykonawca ma obowiązek go 
zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami, 
Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania 
w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, które są konieczne do wykonania z punktu widzenia 
wymogów prawa oraz celu któremu mają służyć, aktualnych zasad wiedzy technicznej  
i architektonicznej, sztuki inżynierskiej oraz obowiązujących norm i przyjętych standardów rynkowych, 
nawet jeżeli nie zostały wprost wskazane w SIWZ lub Umowie. 

8. W ramach realizacji Podetapu 5.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i uzgodnienia  
z Zamawiającym projektu wykonawczego systemu parkingowego wraz z infrastrukturą teletechniczną  
i teleinformatyczną parkingów typu Park&Ride w lokalizacjach: Strzeszyn, ul. Biskupińska, Rondo 
Starołęka i ul. Św. Michała. Projekt musi być zgodny z PFU. W szczególności projekt będzie zawierać 
zestawienie projektowanych urządzeń systemu parkingowego oraz teletechnicznych  
i teleinformatycznych wraz z jednoznacznym określeniem ich parametrów technicznych  
i funkcjonalnych. 

9. W ramach realizacji Podetapu 5.2 Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przedstawienia do akceptacji Zamawiającego urządzeń spełniających wymogi PFU oraz zgodne 
z projektem systemu parkingowego wraz z infrastrukturą teletechniczną i teleinformatyczną  
w tym w szczególności urządzenia wymienione we wniosku o dofinansowanie w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wykaz zostanie przekazany Wykonawcy po 
podpisaniu Umowy), 

− po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego złożenia zamówienia na produkcję i dostawę urządzenia 
lub do wykonania i dostarczenia urządzeń samodzielnie, 

− zapewnienia warunków do próbnego rozruchu urządzenia bezpośrednio po dostawie  
i przeprowadzenia próbnego rozruchu w obecności Zamawiającego lub wskazanych przez niego 
osób, 

− zapewnienie miejsca składowania urządzenia do czasu montażu w miejscu przeznaczenia; 
warunki w miejscu składowania muszą gwarantować pełne zabezpieczenie urządzenia przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem i kradzieżą, 

− posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmującej ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub 
kradzież urządzeń. 
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− w przypadku urządzeń, których próbny rozruch w terminie określonym dla Podetapu 5.2 nie jest 
możliwy z przyczyn technicznych dopuszcza się dokonanie ich odbioru przez Zamawiającego bez 
wykonania próbnego rozruchu. 

− wraz z podpisaniem protokołu odbioru Podetapu 5.2 urządzenia w nim wymienione stają się 
własnością Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za zmagazynowanie urządzeń do czasu ich 
montażu, odpowiada także za prawidłowy stan techniczny urządzeń do momentu 
bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

10. W ramach realizacji Podetapu 5.3 Wykonawca zobowiązany jest do: 

− przedstawienia do akceptacji Zamawiającego minimum dwóch modeli urządzeń spełniających 
wymogi PFU. 

− po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego złożenia zamówienia na produkcję i dostawę urządzenia lub 
do wykonania i dostarczenia urządzeń samodzielnie. 

− zapewnienia warunków do próbnego rozruchu urządzenia bezpośrednio po dostawie  
i przeprowadzenia próbnego rozruchu w obecności Zamawiającego lub wskazanych przez niego osób. 

− zapewnienie miejsca składowania urządzenia do czasu montażu w miejscu przeznaczenia; warunki  
w miejscu składowania muszą gwarantować pełne zabezpieczenie urządzenia przed zniszczeniem, 
uszkodzeniem i kradzieżą. 

− posiadania polisy ubezpieczeniowej obejmującej ewentualne uszkodzenie, zniszczenie lub kradzież 
urządzeń. 

− wraz z podpisaniem protokołu odbioru Podetapu 5.3 urządzenia w nim wymienione stają się 
własnością Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za zmagazynowanie urządzeń do czasu ich 
montażu, odpowiada także za prawidłowy stan techniczny urządzeń do momentu bezusterkowego 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

 

 

 

§2. 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

1) Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 

2) Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której przedmiotem jest 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie; 

3) Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego - dysponent zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie Inwestycji; 

4) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do 

reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

5) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 

reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

6) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto 

Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz z załącznikami; 

7) PFU: Programy Funkcjonalno-Użytkowe stanowiące Załączniki do Umowy; 

8) Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych przedstawiający 

zamierzenie budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.  

z 2018  poz. 1935 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.05.2013 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
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odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

Projekt Budowlany Budowlano - Wykonawczy powinien spełniać wymagania określone w SIWZ, PFU,  

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Zakres  

i treść Projektu Budowlano- Wykonawczego winny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu 

oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych; 

9) Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji Umowy 

przez Wykonawcę lub dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, w szczególności takie jak: 

koncepcja projektowa, Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze lub Budowlano-Wykonawcze, 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), TER, Kosztorysy 

Inwestorskie, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) oraz inne opracowania niezbędne 

dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy łącznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi 

dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu 

oraz instrukcje obsługi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa 

budowlanego w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF; 

10) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy; 

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz ze 

zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 

nr 7 do Umowy; 

12) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, stanowiący 

załącznik do Oferty Wykonawcy; 

13) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący  

w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, 

na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy  

i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  Inżynierowi Kontraktu w okresach miesięcznych, w 

terminie 5 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;  

14) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy; 

15) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy; 

16) Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny robót, 

które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany przez 

właściwego Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do 

odbioru; 

17) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru; 

18) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru; 

19) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 

sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako 

osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu; 
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20) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę obowiązków 

w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji; 

21) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z gwarancji i rękojmi; 

22) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 2) Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan 

Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, 

w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające 

ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

23) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca część składową Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, służący weryfikacji umów podwykonawczych oraz 

mający zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do Umowy, zgodnie z §30 ust. 1 pkt 1); 

24) COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu 

przekazanym wraz z pozostałymi elementami Dokumentacji Projektowej; 

25) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 wraz 

 ze zm.); 

26) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 wraz 

ze zm.)  

27) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające 

na podstawie umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) 

z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty 

Budowlano-Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy 

(projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 

obliczenia i inne dokumenty; 

28) Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 

zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową; 

29) Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  

w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 

bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – 

Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac. 

 
 

2. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  

w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia 

celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 

powyżej oraz w HRF. 

3. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie HRF, z uwzględnieniem wszelkich innych 

zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i 

zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w terminach określonych przez niego 

w HRF. 

4. Strony ustalają, że: 
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1) terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania poszczególnych 

pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem odpowiednich 

protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w §16,  

2) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed 

upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w pełni 

uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 

wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki związane z miejscem 

wykonywania prac mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz 

z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych  

w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

8. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz  

z szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 

zmieniony HRF. 

§3. 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia zawarcia Umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować całość Inwestycji w terminie do 16.10.2020 r. 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

 

1) ETAP I: Parking przy ul. Św. Michała 

termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 

 

a) PODETAP 1.1.: 

− zakres: skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz  

z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, 

niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy 

− termin: do 168 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

b) PODETAP 1.2.: 

− przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym 

− termin: do 228 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

c) PODETAP 1.3.: 

− przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji 

− termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
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d) PODETAP 1.4.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu  

i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia 

powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

e) PODETAP 1.5.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

f) PODETAP 1.6.: 

− wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw 

włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, 

zaworów itp. 

− termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

g) PODETAP 1.7.: 

− wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery 

ANPR) 

− termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

h) PODETAP 1.8.: 

− montaż sanitariatu (przed testami urządzeń)  

− termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

 

i) PODETAP 1.9.: 

− montaż, uruchomienie i testy urządzeń 

− termin: do 487 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

j) PODETAP 1.10.: 

− przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie 

− termin: do 525 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

k) PODETAP 1.11.: 

− Odbiór końcowy 

− termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
 

2) ETAP II: Parking przy ul. Wagrowskiej 

termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP 2.1.: 

− zakres: skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz  

z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, 

niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy 
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− termin: do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

b) PODETAP 2.2.: 

− przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym 

− termin: do 305 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

c) PODETAP 2.3.: 

− przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji 

− termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

d) PODETAP 2.4.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu  

i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia 

powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

e) PODETAP 2.5.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

f) PODETAP 2.6.: 

− wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw 

włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, 

zaworów itp. 

− termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

g) PODETAP 2.7.: 

− wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery 

ANPR) 

− termin: do 448 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

h) PODETAP 2.8.: 

− montaż sanitariatu (przed testami urządzeń) 

− termin: do 448 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

i) PODETAP 2.9.: 

− montaż, uruchomienie i testy urządzeń 

− termin: do 512 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

j) PODETAP 2.10.: 

− przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie 

− termin: do 536 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

k) PODETAP 2.11.: 

− Odbiór końcowy 

− termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 
 

3) ETAP III: Parking przy ul. Biskupińskiej 

termin: 548 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 
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a) PODETAP 3.1.: 

− zakres: skuteczne złożenie wniosku o wydanie Pozwolenia na Budowę wraz  

z kompletnym projektem budowlanym oraz wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami, 

niezbędnymi do realizacji Przedmiotu Umowy 

− termin: do 245 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

b) PODETAP 3.2.: 

− przekazanie ostatecznej decyzji PnB wraz z kompletnym projektem budowlanym 

− termin: do 305 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

c) PODETAP 3.3.: 

− przygotowanie terenu budowy oraz usunięcie i/lub przebudowa kolizji 

− termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

d) PODETAP 3.4.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży sanitarnej z wyłączeniem montażu 

i regulacji pokryw włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia 

powierzchniowego, skrzynek, zaworów itp. 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

e) PODETAP 3.5.: 

− wykonanie infrastruktury podziemnej branży elektrycznej i teletechnicznej 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

f) PODETAP 3.6.: 

− wykonanie płyty parkingu wraz z chodnikami włącznie z montażem i regulacją pokryw 

włazów, wpustów ulicznych, elementów odwodnienia powierzchniowego, skrzynek, 

zaworów itp. 

− termin: do 396 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

g) PODETAP 3.7.: 

− wykonanie elementów naziemnych infrastruktury (monitoring, oświetlenie, kamery 

ANPR) 

− termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

h) PODETAP 3.8.: 

− montaż sanitariatu (przed testami urządzeń) 

− termin: do 424 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

i) PODETAP 3.9.: 

− montaż, uruchomienie i testy urządzeń 

− termin: do 487 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

j) PODETAP 3.10.: 

− przekazanie dokumentacji powykonawczej, szkolenia personelu, uzyskanie 

Pozwolenia na Użytkowanie 

− termin: do 525 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

k) PODETAP 3.11.: 

− Odbiór końcowy 

− termin: do 548 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 
 

4) ETAP IV: modernizacja serwerowni 

termin: 365 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 
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a) PODETAP 4.1: 

− Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z montażem urządzeń  

− termin: do 333 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

b) PODETAP 4.2: 

− Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub skuteczne zgłoszenie zakończenia robót 

− termin: do 365 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

5) ETAP V: projekt systemu i dostawa urządzeń 

termin: 213 dni od dnia zawarcia Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP 5.1: 

− Wykonanie projektu systemu z określeniem wymaganych urządzeń wraz z ich 

parametrami 

− termin: do 121 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

b) PODETAP 5.2: 

− Dostawa urządzeń systemu i urządzeń teletechnicznych 

− termin: do 207 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

c) PODETAP 5.3: 

− Dostawa sanitariatów 

− termin: do 213 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy 

 

§4. 

PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową w szczególności: 

1) sporządzi koncepcję projektową,  

2) przekaże Zamawiającemu jej egzemplarze -  6 egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej   

3) przeniesie prawo własności egzemplarzy,  

4) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowań zgodnie z §14 Umowy, 

5) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację 

Projektową w tym w szczególności TER,PZJ i Plan BiOZ i Projekt Organizacji Terenu Budowy, 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie  

i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów 

powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym zakresie w imieniu 

Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski do 

właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona  Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 

dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 3 Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją 

Projektową zgodnie z §14 Umowy. 

4. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego 

uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową, 

jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku  
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z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany 

Dokumentacji Projektowej. 

5. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie 

itp.  oraz wszelkie inne  wnioski bądź pisma adresowane do osób fizycznych, osób prawnych, organów 

władzy publicznej i urzędów wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 

uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie 

umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. Zaniechanie powyższego 

obowiązku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie będzie stanowiło uzasadnionej podstawy do 

zmiany terminu wykonania Umowy. 

 

§5. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  

z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu 

przez Wykonawcę prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację Inwestycji oraz  

oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót o przyjęciu obowiązków. Przed terminem 

przekazania Terenu Budowy Wykonawca  zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu: 

 

1) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(dalej jako „Plan BiOZ”), 

2) Plan organizacji Terenu budowy,  zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

3) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 

oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

4) PZJ, o którym mowa w § 13, 

5) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 
 

3. Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 

przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 

zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na  

Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 

obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały 

okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki geodezyjne, 

Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, celem podpisania 

protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarząd Geodezji i Katastru 

Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących się w nim znaków geodezyjnych, 

których stan określono jako dobry lub uszkodzony. 
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9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  

w odległości nie większej niż 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 

przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt 

Wykonawcy, Plan BiOZ.  

10. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym 

wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.  

Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej  

w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 

przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy 

ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie 

na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową,  

w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia 

budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  

w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym 

Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na 

Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 

bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

14. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 

Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy 

od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 

posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 

posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 

wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

16. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone będą 

prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 

okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

17. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy 

Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom  

i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z Terenem 

Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikając z prowadzonych 

prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 

na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany  

w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, 

schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio 

zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez 

każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane 
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przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia 

zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

 

§6. 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umową: 

1) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montażowe: 

a nadto: 

2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz  

z wycinką drzew i krzewów, 

3) uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia  

i zatwierdzenia, niezbędne w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostateczną decyzję  

o pozwoleniu na budowę bądź dokonana skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,  

4) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki lub 

przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów, 

5) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne, 

6) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu 

dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia 

Odbioru Końcowego oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to wymagane, 

7) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

8) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, związanych 

z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

9) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

10) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym 

przepisami Prawa Budowanego oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w 

postępowaniu dotyczącym uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w 

terminie określonym Umową; ewentualnie dokona skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, 

11) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  

w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 

Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  

i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 

budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury 

i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również 

zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi 

pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 

wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

 



 

Strona 15 z 54 
 

§7. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 

wysokości: ___________________ zł netto (słownie: 

_________________________________________), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT 

(__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego z Etapów lub 

Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 w następujący sposób: 

2.1. Dla etapu I: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.1  –  0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.2 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.3 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.4 – 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.5 – 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.6 – 11 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.7 – 6 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.8 – 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.9 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

j) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.10 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 1.11 – 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

2.2. Dla etapu II: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.1  –  0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.2 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.3 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.4 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.5 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.6 – 4 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.7 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.8 – 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.9 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

j) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.10 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 2.11 – 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

 
2.3. Dla etapu III: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.1  –  0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.2 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.3 – 2,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.4 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.5 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.6 – 4 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.7 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.8 – 0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.9 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

j) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.10 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
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k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 3.11 – 3,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

 

2.4. Dla etapu IV: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 4.1  –  1 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 4.2 – 1 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

 

 

2.5. Dla etapu V: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu 5.1  –  0,5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 5.2 – 10 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetap 5.3 – 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy 

 

3. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich 

zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowiązania te 

nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 

Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury  

i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 

wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to 

niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, 

jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych 

obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 

w szczególności: 

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 

czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również 

koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia 

Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 

świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 

zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §18 

Umowy, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych  

w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 

prawa, sztuki lub praktyki budowlanej  

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie ofertowej,  

a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji Projektowej, a 

stanem faktycznym w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunków 
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geologicznych, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania 

do Zamawiającego o udzielenie odrębnych zamówień w związku z ich usuwaniem. 

8. Zamawiający udzieli Wykonawcy pierwszej zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy  

o którym mowa w §7 ust. 1 tj. [_____] zł netto (słownie: [_____]),powiększone o obowiązującą stawkę 

podatku VAT (_____%) tj. [_____] zł brutto (słownie: [_____]), jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz 

przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

9. W terminie 7 dni od daty odbioru podetapu 5.1 Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do 

złożenia Zamawiającemu wniosku o wypłatę pierwszej zaliczki. We wniosku tym Wykonawca wskaże 

swój rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać wpłacona.  

10. Zamawiający udzieli Wykonawcy drugiej zaliczki w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w §7 ust. 1 tj. [_____] zł netto (słownie: [_____]),powiększone o obowiązującą stawkę podatku 

VAT (_____%) tj. [_____] zł brutto (słownie: [_____]), jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz 

przedstawi zabezpieczenie zaliczki zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.  

11. W terminie 7 dni od daty odbioru podetapu 1.2 Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do 

złożenia Zamawiającemu wniosku o wypłatę drugiej zaliczki, z zastrzeżeniem ust. 12 poniżej. We wniosku 

tym Wykonawca wskaże swój rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać wpłacona.  

12. Koniecznymi do spełnienia przez Wykonawcę warunkami do wypłaty drugiej zaliczki są następujące 

przesłanki występujące łącznie: rozliczenie pierwszej zaliczki oraz uzyskanie ostatecznej decyzji  

o pozwoleniu na budowę parkingu przy. ul. Św. Michała do dnia 15.11.2019 r. W przypadku niespełnienia 

przez Wykonawcę przynajmniej jednego z tych warunków, Wykonawca nie będzie uprawniony do 

zgłoszenia wniosku o wypłatę zaliczki, niezależnie od faktu czy powyższe wynikać będzie z zawinionych 

działań Wykonawcy, czy też przyczyn od niego niezależnych. 

13. Wypłata udzielonych zaliczek nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę, 

z zastrzeżeniem jednak, że warunkiem wypłaty dla  każdej zaliczki będzie przedstawienie przez 

Wykonawcę zabezpieczenia spłaty zaliczek w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.  

14. Treść gwarancji i podmiot ją wystawiający muszą zostać przed złożeniem gwarancji zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Wzór gwarancji stanowi załącznik do SIWZ.  

15. Spłata zaliczek następować będzie w transzach poprzez potrącenia w kolejnych fakturach wystawionych 

przez Wykonawcę, na co wyraża on bezwarunkową i nieodwołalną zgodę, aż do spłaty całej udzielonej 

zaliczki . 

16. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne i wykonalne, aż 

do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo zmniejszana o kwoty 

zwracane przez Wykonawcę, jak wskazano w fakturach.  

17. Jeżeli warunki zabezpieczenia podają jego datę wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona 

do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał ważność tego 

zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca 

nie przedłuży zabezpieczenia zgodnie z zapisami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zrealizowania zabezpieczenia w pełnej kwocie. Uzyskana kwota zostanie pobrana tytułem spłaty zaliczki.  

18. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami powyżej lub przed 

odstąpieniem od Umowy albo jej rozwiązaniem bądź przed wygaśnięciem zabezpieczenia, to całe 

niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast wymagalne i należne od Wykonawcy i płatne 

Zamawiającemu, a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do zrealizowania zabezpieczenia 

zaliczki.  

19. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu fakturę 

na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.  
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§8. 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 

Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 16 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.  

§9. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 

Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – 

zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 

samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 

umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w 

stosunku Zamawiającego dopiero z chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  

w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku 

Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 

godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak 

i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać 

będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione 

osoby: 



 

Strona 19 z 54 
 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

b) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

c) kierownik budowy (specjalność inżynieryjno-drogowa) 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

d) kierownik robót drogowych (specjalność inżynieryjna – drogowa) 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

e) kierownik robót telekomunikacyjnych (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń telekomunikacyjnych): 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

f) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych (w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych): 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

g) kierownik robót sanitarnych (w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych): 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 
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h) kierownik robót terenów zielonych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

i) informatyk programista: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on 

każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 

stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 

Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 

będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§10. 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 

2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem 

do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 

Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 

1) Zamawiający:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

                             Plac Wiosny Ludów 2, 

                             61-831 Poznań 

2) Wykonawca:     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą,  

w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których  

komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 

w szczególności w formie e-mail. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 

następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 
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na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy będzie 

odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie przez 

osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robót terenów 

zielonych. 

8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym 

w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu 

wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie i Prawie Budowlanym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą 

prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających się cyklicznie 

Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu może zażądać 

w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, 

wskazując proponowany termin uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres 

rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego 

będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 

dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu  o 

akceptacji określonych dokumentów Inżynier Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając 

adnotację „akceptuję”. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 

kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

 

§11. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  

CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 

inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności z przepisami 
prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać będzie ciszę  
i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach 
od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się 
konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczególności w zakresie 
malowania oznakowania poziomego). 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą 
kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  
i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy musi najpierw 
wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko albo określony dokument (pełnomocnictwo 
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etc.), w szczególności celem wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień  
i innych dokumentów, o których mowa w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki 
wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie 
dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (zakres umocowania etc). 
Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentu, jak i wszelkie koszty związane z 
postępowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy żądane przez niego 
dokumenty niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie do 10 dni roboczych od dnia wystąpienia 
Wykonawcy. Zamawiający może w przypadku bezzasadności żądania Wykonawcy (w szczególności 
wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem o przekazanie dokumentu ogólnie 
dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia określonego dokumentu. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do zamieszczenia na każde złożonej fakturze za wykonanie etapu lub 

podetapu związanego z wykonywaniem robót budowlanych, podziału nakładów ponoszonych na 

realizację Zadania Inwestycyjnego na koszty powiązane ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT 

oraz na koszty z nią niepowiązane. Wykonawca dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale 

nakładów i docelowym użytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiającego  

w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.  

6. W każdy przypadku kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy składania bądź odbierania koniecznych 

wniosków, uzgodnień, decyzji albo składania koniecznych oświadczeń przed organami administracji 

publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi bądź prawnymi, Wykonawca 

winien przekazać Zamawiającemu kopię złożonych dokumentów wraz z potwierdzeniem ich wpływu do 

danej jednostki – niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po ich złożeniu. 

 
 

§12. 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 

zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa 

Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru,  Inżyniera Kontraktu  Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót 

przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu dokumentów 

potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość 

stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 

z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera Kontraktu  

wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentacją 

Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby – spełnienia 

wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inżynier Kontraktu  w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 

ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z 

adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym 

w ust. 3-5 powyżej. 
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§13. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. 

Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością, 

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 

Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca 

będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może 

wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie 

wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 

Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania zamówienia. 

 

§14. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Wynagrodzenie określone w §7 ust. 1 Umowy 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 

Utworów, 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  

a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. wyraża 

zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na 

dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych w 

ust. 7 poniżej. 

2. Wykonawca wskaże na pierwszej z wystawionych faktur jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto (słownie: 

jeden złoty i 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty i 23/100  

brutto) tytułem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworów wykonanych w ramach Przedmiotu 

Umowy. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i innych 

materiałów w ramach każdego z Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na zasadzie 

wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie w zakresie 

upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od wad, w tym praw 

i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

Utworu/ów. 
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4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 

zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem 

praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich 

opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną 

odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy 

prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych 

przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, 

dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 

dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów. 

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

a) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też 

umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla 

każdej osoby wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie 

której brał udział w przygotowaniu Utworu/ów, 

b) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3  

w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  

i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również 

stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 

upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw 

osobistych każdej z osób, o których mowa w ust. 5 lit a). Oświadczenia te także winny zawierać 

stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w ust. 5 lit. a) powyżej zobowiązuje się nie 

wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób 

ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 

określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do Utworu/ów oraz 

autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, 

rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz 

korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 

korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń 

Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ 

ów Utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy o 

skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek 

swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

zadań Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 

opisanych,  
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3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie 

twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  

czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 

operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  

i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 

internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego 

rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty 

SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  

na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 

wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 

komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 

plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 

przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 

13) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 

14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach 

kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści 

komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez 

ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,  

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 

17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych  

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
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19) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji,  

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających 

do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 

instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej 

koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy 

wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 

Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) 

prac projektowych i wykonawczych, 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) 

i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 

patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów, 

w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na 

wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 

prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada 

wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie 

określonym w ust. 1  powyżej. 

12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  

w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  

z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 

stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 

niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 

prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców 

w związku z takimi roszczeniami. 

13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 

przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa 

w ust. 12 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 

licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 

koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 

wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 

przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły 

wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 
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14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 

Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
§15. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  

o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne określenie 

części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

3) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 

przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac określonego w Tabeli Elementów 

Rozliczeniowych, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż …… dni 

(zgodnie z treścią złożonej oferty) od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

5) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 

wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 

za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

6) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 

z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 

(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 

Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

7) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 

podwykonawcami, 

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą 

kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się 

jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z 

tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 

umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 
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10) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 

przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 

zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 

wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 

roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 

wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 

uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 

przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 

dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących 

w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy o 

podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 

dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 

odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

13) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 

przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie podwykonawstwo 

nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność 

otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  

w §15 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 7 Umowy, 

w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak 

również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej 

umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów  

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
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10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §15 ust. 

9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §15 ust. 16 lub od dnia  

w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 

zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 
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23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

§16. 

ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

a) Protokołem Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 

b) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego 

z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  

e) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 

 

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni robocze 

przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub 

zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, 

a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma 

odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o 

takim fakcie osób trzecich. 

 

b) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 

przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich wartość.  

Zgłoszenie winno być sporządzone odpowiednio przez projektanta bądź kierownika budowy (od 

momentu jego powołania), opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania 

Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie zostały 

wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 poniżej. 
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5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 

wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 

mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 

usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, poczytywać się to będzie jako 

wykonanie zobowiązań w terminach zgodnych z Umową. 

9) z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele 

Stron sporządzą protokół odbioru Etapu lub Podetapu.  

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 

odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub 

Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 

potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  

w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §28 Umowy. 

 

 

c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 

budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  

z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 

nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. 

Wpisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi 

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennikiem Budowy, 

b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  

w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  

i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 

punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 

*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 

użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  

– sporządzone w 3 egzemplarzach, 
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e. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna  

w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  

w 3 egzemplarzach, 

k. protokołami odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami  

i odwodnieniem, oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika budowy 

kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 

określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 

załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 

procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  

– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n.     zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 

wskazaniem w stosunku do każdego z osobna całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych płatności  

z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 

zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – 

sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia, należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych 

związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów, 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do składania takich 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia 

oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych przez osoby nieumocowane.  

p. oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców,  zgodnie ze 

wzorem nr 11 do Umowy, potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia należnego za 

udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z 

zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości w stosunku do Zamawiającego roszczeń 

związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane związane z Przedmiotem 

Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do składania takich 
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oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych przez 

osoby nieumocowane. 

q. dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 

odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 

nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  

– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, poczytywać się to będzie 

jako wykonanie zobowiązań w terminach zgodnych z Umową 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, Odbiór 

Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych dla użytkowania Inwestycji,  

w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź potwierdzenia dokonania 

skutecznego zgłoszenie zakończenia budowy i nie zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze 

decyzji. 

13) przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 

dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole, o którym 

mowa w §5 ust. 8, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego informacji 

o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas przeprowadzonej 

weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych  

w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 

o braku przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego wynikających z obowiązku ochrony 

znaków geodezyjnych; 

14) jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 

zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa w §5 

ust. 8, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację  

o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 

protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej, 
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15) w przypadku, o którym mowa w pkt 14 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 

zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 

geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy geodezyjnej na 

obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie  Miejski Ośrodek 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni roboczych 

ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający przekaże Wykonawcy 

informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 

przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

 

d) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 

ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 

okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z 

jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową), 

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 

do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 

przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 

należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 

Wykonawcę. 

§17. 

PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu 

odbiorów Podetapów lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych HRF realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. 

Faktury należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 

przedmiotowego odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w toku realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia): 

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 9 do Umowy,   

− kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
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przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 10 do Umowy. 

c) dokumentów o których mowa w § 11 ust. 6. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru 

Końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca 

ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem nr 11 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 

c) dokumentów o których mowa w § 11 ust. 6. 

 

6. Faktury będą płatne przez Zarząd Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania  

i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 

– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT 

winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

 

Miasto Poznań 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań  

NIP 209-00-01-440 

 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy  

Placu Wiosny Ludów 2. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w §17 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 

Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a za 

okres w którym będą uzupełnianie dowody zapłaty Wykonawcy nie będą przysługiwać odsetki od 

niezapłaconej należności. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w 

terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 

9. Faktury realizowane będą na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

11. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 

Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  

W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 
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Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §17  

ust. 10, a nie od dnia przekazania faktury.   

12. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie 

cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło 

faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaświadczenie 

stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji – Zarządu Transportu 

Miejskiego w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.  

 

§18. 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i 

oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i 

demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 

3) przygotowanie terenu, 

4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych oraz 

organizacji ruchu, a w tym do: 

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 

3) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym także przebudowanych urządzeń obcych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 

Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 

drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, od dnia 

dokonania odbioru końcowego. 

§19. 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 przy 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 
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1) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

2) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie  

z §29 Umowy. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 

warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą 

ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego 

kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 

przekazania odpadów. 

§20. 

MEDIA  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 

W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 

Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 

jednostki organizacyjne. 

 

§21. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu Budowy w 
terminie do 10 dni od protokolarnego przekazania danego Terenu Budowy, 3 tablic (jednej przy każdym 
z parkingów) przedstawiających m. in. wizualizację Zadania inwestycyjnego oraz informację o zakresie i 
terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu 
tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem zawierającej informacje i wizualizację Zadania inwestycyjnego, 
zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiającego: http://pozim.pl/do-pobrania. Przed 
przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do 
treści, wyglądu tablic i ich  rozmieszczenia na Terenie Budowy. Wykonawca ma obowiązek dbać o tablice, 
w szczególności zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność przez cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy, do czasu odbioru końcowego, a następnie odpowiednio je zdemontować i zutylizować, zgodnie 
z postanowieniami Umowy. 

2. Poza tablicami, o których mowa w ust. 1 Wykonawca ma obowiązek opracować projekt i zainstalowania 

na swój koszt tablic informacyjnych UNIJNYCH  (zgodnych z wymaganiami WRPO ZIT) przy każdym  

z parkingów. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę 

Zamawiającego co do treści, wyglądu tablic i ich  lokalizacji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW  

i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie 

o kącie widzenia 100 O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 

nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie 

JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb) z realizacji Zadania 

inwestycyjnego, przez cały okres trwania Etapu I,II,III,IV oraz cyklicznego przekazywania materiałów 

Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie 

na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w 
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termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego 

rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy 

lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 

rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 

Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 

nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub 

materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez 

Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych 

osobowych z prawem. 

 

§22. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne następstwa 

realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za 

którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na 

osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku 

niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 

trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, dróg, 

instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi  

i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę  

w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko 

Zamawiającego. 

§23. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności wpływających na realizację 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji 
dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w przypadkach o których mowa w §30 
Umowy. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach, 

w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystąpienia stanowi 

dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 

zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z 

chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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§24. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości 

rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie 

całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz zabeczenie 

wykonanych prac przed zniszczeniem.  

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 

pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych lub 

zamiennych z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, 

Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót lub prac 

innego rodzaju z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, 

transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, 

materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w 

wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 

rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których 

nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie 

jest wiążące dla Zamawiającego  i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury 

przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej umowy. 

 

§25. 

RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi oraz ….. miesięcznej gwarancji jakości 

Przedmiotu Umowy (zgodnie z treścią złożonej oferty) której warunki szczegółowo określone są w Karcie 

Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy 

będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych. W razie wątpliwości postanowienia 

Umowy przeważają nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 

3. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak 

również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub 

poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do 

wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy 

lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie spełnienia 

zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub 

drogą e-mail. 

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, w szczególności 

usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad w zakresie gwarancji, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 

uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 
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7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 

Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 

powiadomienia przez Zamawiającego. Niezależenie od powyższego obowiązku  Wykonawca zobowiązany 

będzie do niezwłocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiającego,  zastosowania 

niezbędnych środków zaradczych mających na  celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu 

drogowego w miejscu występowania wady. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą 

przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w SIWZ i z udziałem osób w niej 

wskazanych. W toku przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz 

prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i 

gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji zieleni. 

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających 

z przepisów o rękojmi za wady. 

 

§26. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 

wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości brutto 

oferty Wykonawcy, tj. …………….. pln, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 

został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §26 ust. 3, Zamawiający wystąpi  

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej 

Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
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zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany 

powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 

pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
 

§27. 
UBEZPIECZENIE 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania 
niniejszej Umowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 
podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 12 000 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów złotych) na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek  
w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  Umowy 
z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego  
o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1. odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

− odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych 
ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania 
należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

2. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstałe 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4. ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana dla 
Inwestycji); 
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5. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 
roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

 

§28. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  

w następujących przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

h) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

j) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

k) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 1.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

l) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

m) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

n) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

o) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

p) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

q) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

r) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
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s) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

t) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

u) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

v) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 2.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

w) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

x) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

y) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

z) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

aa) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

bb) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

cc) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

dd) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

ee) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.9 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

ff) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.10 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

gg) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 3.11 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

hh) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 4.1 i 4.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 

umowną w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia 

ii) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 5.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

jj) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 5.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

kk) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu 5.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

ll) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 50.000,00 zł  

(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

mm) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji - 

karą umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
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nn) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia 

Wykonawcy,  

oo) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy w trybie postanowień Umowy, 

pp) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień 

opóźnienia, 

qq) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

rr) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poświadczonych 

za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - każdorazowo 

karą umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

ss) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

- każdorazowo karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

tt) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych 

przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  

w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

uu) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu – karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia,  

vv) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §27 Umowy – karą umowną 

w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

ww) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę 

oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  

w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

xx) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 35 Umowy – karą umowną  

w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

yy) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie 

pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 30.000,00 zł 

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

zz) w przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego wykonywania innych niż wskazane powyżej 
obowiązków wynikających z Umowy - karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych) za każdy przypadek stwierdzenia naruszenia. 

 

 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 

Umowy, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron. 

 

§29. 

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu z inwentaryzacji 

wykonanych robót na dzień odstąpienia  

w zakresie potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o poniższych okolicznościach: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie określonym 

w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 

robót w terminie określonym w HRF, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy 

 i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta 

trwa dłużej niż 7 dni, 

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie 

Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  

z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego 

wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §19 powyżej, 

7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 

Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

8) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w takim 

zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

9) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zapłaty 

przez Wykonawcę.   

10) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 

11) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego 

mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków 

wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy, 
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12) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

13) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 

14) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą kwotę 

20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, 

4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. 

Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 

zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego przekazanie Karty Gwarancyjnej/Gwarancji dla części 

Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie właściwych protokołów odbioru. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

6. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji któregokolwiek 

Etapów lub Podetapów bądź terminów wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, wówczas Zamawiający 

będzie mógł od Umowy odstąpić i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

7. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex tunc), 

czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc)  

z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 

sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu 

Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§30. 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy  

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 
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1) zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystąpieniem okoliczności, których nie dało się 
przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkujących tym, że wykonanie 
przedmiotu zamówienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe lub występuje obiektywna 
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia konieczna z punktu widzenia jego 
funkcjonalności - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, jeśli wykonanie robót  
zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość 
zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia 
podstawowego,  

2) udzielenia ewentualnych zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, które mogą spowodować konieczność zmiany 
terminu realizacji zamówienia podstawowego - w przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na 
możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod 
względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia 
podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego  

3) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 
terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych 
przez Wykonawcę. Przyjęto jeden miesiąc od daty poprawnie złożonego, kompletnego wniosku 
wraz z kompletem wymaganych załączników - w przypadku, jeśli wskazane okoliczności 
(utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego 
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część 
lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji 
zamówienia podstawowego). 

4) koniecznością zmiany Przedmiotu Umowy spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których nie 
dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że Wykonawca 
przy dołożeniu należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego 
Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów 
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 
zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót - odpowiednia, pod względem wpływu części 
lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana 
terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

5) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań  
- w przypadku, jeśli zamówienie równoległe wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia 
równoległego na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

6) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

7) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

8) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 
spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
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9) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, 
która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 
przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, 
okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, o której mowa  
w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy 
odstępuje od Umowy w całości bądź w części. 

11) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji o powierzeniu 
podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi 
Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części 
zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy  
– odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 23 
Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12) w przypadku wydania przez Zamawiającego Polecenia wstrzymania wykonywania robót zgodnie  
z §24 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy, 

13) zmiana terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy – dostosowanie 
terminu obowiązywania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 
rzeczywistego terminu wykonania robót budowlanych. 
 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia, oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych 
okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 

Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 

wyrządzić umyślnie. 

 

§31. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 
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2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 

zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez 

jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem 

skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego 

wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 

podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  

z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  

z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 

którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  

W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 

samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 

umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

 

§32. 

ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji 

praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

 

§33. 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

 

§34. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. W stosunku do danych osobowych, które Strony będą przetwarzały w związku z realizacją Umowy, 

Strony działają jako odrębni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowiązkami nałożonymi 

na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,  
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w szczególności przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „Rozporządzenie”). 

2. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych  

w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych 

powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych  

w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiającemu 

wykona w stosunku do osób, których dane te dotyczą obowiązek informacyjny, o którym mowa  

w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia w imieniu Zamawiającego. 

 
§35. 

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem Umowy, które nie są 

dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz jego 

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a także ich pracownicy i współpracownicy, zachowali w tajemnicy 

wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności 

wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego  

z Zamawiającym. 

3. W szczególności Wykonawca: 

1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi 

informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku z wykonywaniem Umowy 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania inwestycyjnego, 

przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, radia), 

przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom gospodarczym oraz 

osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim jakichkolwiek informacji czy 

wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o treści 

pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do 

udzielenia wsparcia merytorycznego podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia 

Zamawiającego, w szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego 

informacji oraz oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani do 

ujawnienia informacji poufnych odpowiednim  władzom publicznym, Wykonawca  poinformuje 

Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu lub obowiązku 

ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich 

wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego klientów. Zobowiązanie 

to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich przekazywaniu za 

pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą od dnia zawarcia Umowy do zakończenia okresu 

rękojmi i gwarancji Zadania inwestycyjnego. 
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§36. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których cztery 
egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 

2. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego.  

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy infrastruktury technicznej dla wszystkich parkingów typu Park & 

Ride na terenie Miasta Poznania. 

3) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy rondzie Starołęka 

w Poznaniu”. 

4) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy 

Biskupińskiej w Poznaniu”. 

5) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu: „Budowa parkingu typu P&R przy ulicy św. Michała 

w Poznaniu”. 

6) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym realizacji Inwestycji. 

7) Karta Gwarancyjna. 

8) Podział nakładów w ramach realizacji zadania inwestycyjnego. 

9) Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy. 

10) Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku 

braku faktury podwykonawcy. 

11)  Wzór oświadczenia podwykonawcy do odbioru końcowego. 
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI UMOWY 
 
__________________, dn. ____________ 
 
 
MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 
 
OŚWIADCZENIE  
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: 
_________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane adresowe: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 
NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
oświadczam, 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w 
ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „_____” (dalej jako: „Inwestycja”) 
wymagalne na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 
zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń względem 
Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w 
sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia faktury 
przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a 
jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne w 
przyszłości: 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 
• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 
 
 
________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI UMOWY W 
PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY 
 
__________________, dn. ____________ 
 
 
MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 
 
OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: 
_________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane adresowe: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 
NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
oświadczam, 
 
 
iż w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „_____” (dalej jako: „Inwestycja”) na dzień 
_____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) nie wystawiłem dotychczas żadnej 
faktury z tytułu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawcę. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia faktury 
przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a 
jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 
__________________, dn. ____________ 
 
 
MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 
 
OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, wpisanej 
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: 
_________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane adresowe: 
______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem 
NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, ____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  
oświadczam, 
 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ 
(dzień zgłoszenia do Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez _________________________ 
(dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem 
jest „__” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało terminowo  
i w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ (dzień zgłoszenia 
do Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by 
istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 ________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego przedstawiciela Podwykonawcy 
 
 
 


