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UMOWA NR RU-............ /PIM/19/AJK/2018-189
zawarta W dniu ....cceevecevenceennes r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajgcym

a

.................................... zsiedzibg W .cveveececeeeeve e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ....ccceeeennenn. , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ ZENIP e, {10 ] |\ I

reprezentowang przez:

/

e e e e e e e e e e etaeaaeanarees zamieszkatym/zamieszkatg W .......ccccueveeeeenees, przy ul.
.................................. , prowadzgcym/prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
............................................................. z siedzibg W e, przy  ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .........cccccvveviiiieeennnnne. , REGON .....ccvvviviieeeeen,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”
zwane facznie w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatoZycielskim spofce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibq w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdfce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadarn inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z
dnia 1 pazdziernika 2018r., przekazanego przez Zarzqd Drég Miejskich — Dysponenta zadania i sSrodkéw
z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia

publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
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zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia publicznego polegajacego na
przebudowie ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej” (w dalszej tresci
Umowy tgcznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) przebudowa ul. Jackowskiego m. in. w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, wymiany
nawierzchni chodnikdw, przebudowy skrzyzowan, wymiany nawierzchni zjazdéw, wymiany
oswietlenia ulicznego na nowe, zagospodarowania i uzupetnienia istniejgcej zieleni, wykonania
elementéw matej architektury,

b) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i tymczasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw osbéb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

f) odtworzenie zniszczonych Iub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

g) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla Zadania
inwestycyjnego, wzglednie dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy,

w dalszej tresci Umowy tgcznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,,SIWZ”) - stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

b) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego, bedgca w posiadaniu Stron,

c) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami - stanowigca zatacznik nr 2
do Umowy,

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowiacy zatacznik nr 3
do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyziszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w
wersji papierowe]j oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na ptycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowej
Organizacji Ruchu na czas realizacji robot — z chwilg gdy bedzie konieczna do wykonania
Przedmiotu Umowy,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,
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e) uzgodnienie z wiasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drég znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma byc¢ realizowany Przedmiot
Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.
Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujac nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazddw, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
drogowym nie bylo mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg
najmniejsze mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktérych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowa¢
Zamawiajgcego.
Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby
dokonujac niezbednych zgtoszen i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujgc
srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazddw, jak i pieszych) na czas prowadzenia
robot.

§2.
TEREN BUDOWY

. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajace ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy
celem podpisania protokot sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych
sie w nim znakdéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robot.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢
jego granice.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda dokumenty budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastepujace Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) ETAPI-Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do skrzyzowania z ul.
Wawrzyniaka — do 75 dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia...................... , W dalszej tresci
Umowy jako ,,ETAP I”,.

b) ETAP Il — Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Jackowskiego z ulicq Wawrzyniaka — do 90
dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia...................... , W dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP I1”,

c) ETAP Il — Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Wawrzyniaka do
skrzyzowania z ul. Polng — do 165 dni od dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ..................... ,
w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP I11”,

d) ETAP IV —Budowa wyniesionego skrzyzowania ulicy Jackowskiego z ulicq Polng — do 195 dni od
dnia zawarcia UMOWY, tj. do dnia ..................... , W dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP IV”,

Strona 31z33



PIM/02/19/2P8/2018-189

e) ETAP V — Zakoriczenie Przedmiotu Umowy, tj. dokonanie skutecznego zgtoszenia zakoriczenia
budowy oraz opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wraz
z uzyskaniem protokotu odbioru koricowego bez uwag — do 225 dni od dnia zawarcia UMOWY,
tj. do dnia...................... , W dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP V*
Zaktada sie réwniez tgczne oraz rownolegte wykonywanie robdt w ramach poszczegélnych Etapow,
w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim termindéw
wykonania Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny moggacej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego
o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z terminéw wykonania Przedmiot Umowy.
Ewentualne zmiany termindw wykonania Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy muszg by¢
dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego mozliwe jest po wykonaniu
wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.
Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robot zostaty okreslone w §8 Umowy.
Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie (lub dokonania skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy) dla Zadania
inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzgcych na Wykonawcy.

§4.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W Wysokosci: .....cceeeeneee. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujacg stawke podatku
VAT- 23% tj. coveerirenene. zt brutto, okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robot-oferta stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy, dalej jako
,Wynagrodzenie”.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU | — w wysokosCi ..........c.eu...... , 2
uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w wysokosci .................. ,Z
uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w wysokosci .................. , 2
uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV — w wysokosCi .................. ,Z

uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;
e) po zrealizowaniu ETAPU V Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru koricowego —
pozostate do zaptaty Wynagrodzenie, z uwzglednieniem §4 ust. 7 Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé zmianie w toku realizacji Umowy.
. W przypadku zmiany wartosci wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci
ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci wskazanych
W niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajgcego ilos¢ ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorow nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajgcy podejmie decyzje o sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy
okreslajgcego zmiane wartosci wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz
Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu
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realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy stanowié bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt - oferta, stanowigcym zatgcznik
do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac
nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu podczas odbioru koricowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koricowej dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze konicowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowac bedzie:
a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17
Umowy.
. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadoéw,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania
o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi
on odpowiedzialnos$¢ prawng i finansowgq za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.
. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swéj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie
na terenie budowy, a takze zapewni¢ tam witasciwe warunki BHP i ochrony przeciwpozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego powstatych
w zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.
. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy w obrebie placu budowy tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zamawiajgcego, ktdry stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego, co do ostatecznej tresci
i wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie prac oraz wyrzadzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny
koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli

posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
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posesje oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgce;j
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, otoczenia miejsca budowy, drdg,
instalacji podziemnych, badZ majgtku Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztéw dokonanych zajec drég i chodnikéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungc poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zapleczaiinne.

17.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbidrkowych bedg
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

18.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer
w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI
o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD
0 pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatdw Zamawiajgcemu w terminach przez
niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni od
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi,
ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy, nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzenn umozliwiajacych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

20.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
robdt budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy od godziny 6.00 do godz. 20.00,
przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest, aby Wykonawca wykonywat roboty do godz. 22.00.

21.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.
Wykonaweca nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na
pismie, z wytaczeniem sytuacji, kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

22.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

23.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikaja
z prowadzonych prac, oraz do informowania mieszkaicéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majacej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany
za wykonany w przypadku, jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje, obrazujac
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utrudnienia

w formie map, schematdéw, badz rysunkédw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkanicom w sposdb pozwalajagcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy
zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatow,
stosownie do swoich potrzeb.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazddéw, przejazdéw, drég tymczasowych
i tymczasowej organizacji ruchu (w dalszej cze$ci Umowy jako , TOR”), ktére obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem TOR, a w
tym:

a) w razie koniecznosci opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi
instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu zmian do projektéw
tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czastkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do TOR materiatéw,

I)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazddw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,

o ktorym mowa w §4 ust. 1.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
IMIC: e ——
Nazwisko: e
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Stanowisko:
tel. kom.:
e-mail:

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
a) kierownik budowy / kierownik robot drogowych:

IMIC:
Nazwisko:
Stanowisko: e
tel. kom.:
e-mail:
b) kierownik robét sanitarnych:
IMIC:
Nazwisko: e
Stanowisko:
tel. kom.:
e-mail:
c) kierownik robét elektrycznych:
IMIC:
Nazwisko:
Stanowisko: e
tel. kom.:
e-mMail:
d) kierownik robét telekomunikacyjnych:
IMIC: e ——
Nazwisko:
Stanowisko: e
tel. kom.:
e-mMail:

3. Strony dopuszczajg zmiane 0séb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktérym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do
Umowy.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania
odbioréw robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiordw danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, sporzadzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robét.

5. Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:

IMIC: e ———
Nazwisko:
Stanowisko:
tel. kom.:
e-mMail:

6. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie sg upowaznione do zaciggania zobowigzan w

imieniu Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.
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2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktédrych mowa w § 1 ust. 4 lit. a) i b) oraz § 2 ust. 3
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznos$ci Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu
zmiany do projektu tymczasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez
odpowiednie jednostki. Rozpoczecie robdét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji
ruchu mozliwe bedzie najwczesniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajgcemu
dokumentu od zarzadcy drogi uprawniajgcego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 3 dni
kalendarzowe przed rozpoczeciem robdt budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji
ruchu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wers;ji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych
w tym projekcie. Powyzsze czynnosci sg konieczne celem przygotowania przez Zamawiajgcego
materiatow publicystycznych informujgcych o utrudnieniach w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl| art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze
decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest
do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§8.
AKCEPTACJA MATERIAtOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentdw potwierdzajgcych mozliwosc stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpic¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz
wpisem do Dziennika Budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajacymi wykonanie
kazdego z Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru korncowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakoriczenie okresu rekojmi.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:
Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢c stan poprzedni na wtasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapow realizacji Przedmiotu Umowy:
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o gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie,

zgtaszajgc gotowosé do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié
zakres robét wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera
Kontraktu,

Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Etapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od
dnia otrzymania zgtoszenia,

jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane,
badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odméwi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponizej,

jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajagcy odmowi
odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak
niz 14 dni roboczych,

Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o
ktdrych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w
pkt 1 powyzej,

Zamawiajgcy przystagpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru,

w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a
Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda
miaty zastosowania,

z czynnosci odbioru kazdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron
sporzadzg protokét odbioru Etapu,

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wifasciwe osoby

protokotu odbioru Etapu do faktury obejmujacej naleznosé za wykonanie danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy,

11) protokdt odbioru Etapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie

wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych, badZ w przypadku ich
niewykonania w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §13 Umowy.

odbiory koncowy Przedmiotu Umowy:

1)

2)

o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie,

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich

obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego

Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektoréw nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy

gotowos¢ do odbioru koricowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier

Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami przedstawionymi przez

Wykonawce:

a. Dziennik Budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzadzona
ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspoétrzednych w postaci elektronicznej
przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspétrzednych. Wspétrzedne i rzedne nalezy
podawac z doktadnoscia do co najmniej dwdéch miejsc po przecinku, w zakresie
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energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi uzytkownikéw) — sporzadzona

w 5 egzemplarzach,

. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych

zatgcznik do SIWZ — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy

— sporzadzony w 3 egzemplarzach,

. dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu

robét budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja

elektroniczna w formacie .pdf,

. zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3

egzemplarzach,

. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt

budowlanych, potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego
na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania

odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i

obowigzujgcymi przepisami — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone

w 3 egzemplarzach,

. kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy

kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne
dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych bedacych zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania — sporzadzona w 3 egzemplarzach, zawierajaca:

— charakterystyke obiektu oraz zabudowanych urzadzen,

— opis w niezbednym zakresie automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpieczen i
sterowan,

— zestaw rysunkow, schematow i wykreséw z opisami zgodnymi z obowigzujagcym
nazewnictwem,

— opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem
urzadzenia w warunkach normalnej pracy tego urzadzenia, obiektu,

— zasady postepowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy urzadzenia, obiektu wraz
ze wskazaniem procedur zwigzanych z interakcja pomiedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami, a takze pozostaty infrastrukturg wytworzonego obiektu,

— wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontdw urzadzen oraz terminy
przeprowadzania przegladdw, préb i pomiaréw urzgdzer/obiektu,

— wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych dla
danej grupy urzadzen, obiektow oraz wymagania kwalifikacyjne dla oséb
zajmujacych sie eksploatacjg danego urzadzenia,

— identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla sSrodowiska naturalnego
zwigzanych z eksploatacjg danego urzadzenia/obiektu,

— organizacje prac eksploatacyjnych,

— wymagania dotyczgce srodkow ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia
asekuracji, tgcznosci oraz innych technicznych lub organizacyjnych srodkéw ochrony
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stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych ,S$rodkami
ochronnymi”,

— wzory ksigzek serwisowych producentéow/dostawcow urzadzen oraz wykonawcy
robét budowlanych wraz z terminarzem wykonywania przeglagddéw/czynnosci
konserwacyjnych.

m. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia
powykonawczego, a takze wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na
poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostac
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

n. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

0. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
robot budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami
dokonania przelewdw, potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe
umocowang do reprezentowania Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez
osoby umocowane do skfadania takich oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajgcy
zastrzega sobie mozliwosé nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych
przez osoby nieumocowane.

p. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcdéw, zgodnie
ze wzorem nr 8 do Umowy, potwierdzajgce otrzymanie catosci wynagrodzenia
naleznego za udziat w realizacji robét budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy
wraz
ze zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajgcego
roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z
Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczen w imieniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych, badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.

wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca

poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy

czynnosciach odbiorowych,

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego w terminie 5 dni

roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

odbidér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez

Zamawiajgcego skfadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przedstawicieli

Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,

jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane, bgdZ zostaty

wykonane nienalezycie - Zamawiajacy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt

7 ponizej,

jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajace sie do usuniecia

— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad,

Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza

gotowos¢ do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia

ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru,

w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,

a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
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odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda
miaty zastosowania,

Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

w czynnosciach odbioru mogg braé udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego (lub po dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy),
przed dokonaniem odbioru kofcowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ
moze dokonac weryfikacji stanu stabilizacji znakdéw geodezyjnych wskazanych w protokole,
o ktédrym mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego informacji o zakoiczeniu realizacji przez Wykonawce robét budowlanych.
Jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub
uszkodzenie znakdédw geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub
niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do
dokonania odbioru koficowego wynikajgcych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych,
jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktdrej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w §2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy informacje o obowigzku odtworzenia zniszczonych Ilub naprawienia
uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz protokét weryfikacji, o ktérym mowa powyzej;
w przypadku, o ktérym mowa w pkt 15 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakdéw geodezyjnych oraz
zgtoszenia prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw
osnowy geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na
tej podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
dokona w terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw
geodezyjnych, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

c) Odbidr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy

1)

w terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi Zamawiajacy dokona, przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie,

o terminie odbioru Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),
jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robdt konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace,
Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy
wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§o.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy, a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktérych mowa w §16 Umowy.
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2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy
nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a)  zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c¢) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmieni¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
robot.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktéorym mowa w ust.1 lit. a) i c), Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
zZ przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji takich jak: robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR - wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku, gdy polecenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.
1 nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbiorow Etapéw Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w §3 ust. 1 oraz faktury
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koricowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy.

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbiorow Etapéw [-IV Realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 1.

3. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.

4. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zatgczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu realizacji

Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w toku realizacji robot
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

— os$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zapfaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy,

— kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

— dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyé
os$wiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie
zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy.

5. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru
koncowego.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru korncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych:

— o$wiadczen podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z zatgcznikiem nr 7 do Umowy,

— kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

7. Faktury bedg pfatne przez Zarzad Drdég Miejskich w Poznaniu - Dysponenta zadania
i srodkédw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez
Wykonawece faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznan
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa
w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
zaptaty. Wstrzymana czes$¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentdéw zaptaty.
Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Dysponenta — Zarzgdu Drég
Miejskich w Poznaniu.

Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali zdemontowanych
elementéw metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnosc
powinna zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin pfatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa
w ust. 11 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpié nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania
Inwestycyjnego — Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporzadzenia karty przekazania
odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b wustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg
miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamdowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym
podwykonawcq lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreSlone w umowie kwoty wyrazong
w ztotych,

c) w razie, gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyisze niz
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

d) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

e) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym podwykonawcyg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢
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wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegélnosci za zaptate
wynagrodzenia,

f) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg, a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcdw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

g) wymodg wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

h) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieraé
bedg kwoty majgce stanowié¢ wzajemne kompensaty cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

i) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

j) w razie, gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

k) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic¢
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcy odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg),

m) okresSlone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
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o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej. W przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej, jak réwniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wytaczenie, o ktédrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat
tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtfasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego informacji w tej
sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktdrych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktédrych mowa
w ust. 16 powyzej lub od dnia, w ktérym uptynat 7-dniowy termin ich zgtoszenia.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdinienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdZnienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie mogg stanowié podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§13.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

a) w przypadku opdinienia w realizacji Etapu | Przedmiotu Umowy — karg umowng
w wysokosci 8 000, 00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

b) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy — karg umowng
w wysokosci 1 500, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Ill Przedmiotu Umowy — karg umowng w
wysokosci 8 000,00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy — karg umowng w
wysokosci 3 000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu V, tj. zakonczenia Przedmiotu Umowy — karg
umowng w wysokosci 2 500, 00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych) za kazdy dzien
opodznienia,

f) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 - karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — karg umowng w wysokosci 20 000,00
zt
(stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

h) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, badZz Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

j)  w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy
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dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,

k) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy dzien opéznienia,

I)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg
umowna
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

m) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umoéw - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych),

o) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,

p) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,

g) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

r) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy — kara
umowng w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych) za kazde
stwierdzone naruszenie,

s) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy,
w szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos$¢ kar umownych w przypadku, gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ponidst szkode.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu realizacji
Przedmiotu Umowy, badZ odstgpieniu przez ktérgkolwiek ze Stron.

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ....... -miesiecznej rekojmi (zgodnie z trescig ztozonej oferty),
zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych,
jak i prawnych.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego, badz w
dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, bez wzgledu na

wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w
pierwotnym terminie.
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. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi, sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia zobowigzan
Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zgdanie moze zosta¢ réwniez wystane drogg e-mail.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w
obecnosci Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takie po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajagcym na terenie budowy lub w
jego otoczeniu, badz bezpieczernstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia Srodkéw zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

. Powyisze postanowienia nie wytgczajg, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia sie zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w wysokosci 10 %

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakorniczenia Przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokét odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy wystgpi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie
pienieznej Wykonawca przeleje wifasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek
bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza Wykonawca whniesie je przelewem na
rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

. Strony przewidujg mozliwos$é wprowadzenia zmian do postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci:

a)

b)

d)

f)

g)

udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w
przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamowienia podstawowego,
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wplywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub caftosci zamodwienia podstawowego —
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,
udokumentowanych dziatarn oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci, badz
w istotnym zakresie —w przypadku, jesli dziatania osdb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okresSlonych w art. 32 ust.l1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na
czes¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,
koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robét
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos$¢
wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robét zamiennych na czesé lub cato$é zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy — zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
czynnosci fakturowanych po wejsciu w Zycie ustawowej zmiany w wysokosci
proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu
o szczegdtowq kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawce) jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W
przypadku, gdy powyisze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okolicznos¢
taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1. W
tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci bgdz
w czesci.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamdwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane

Umowy,

a okreslonych w ust. 1 z wyjgtkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodnié¢ wptyw

wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia

w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron w formie pisemnego aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia

podstawowego Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do

dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajagcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za
szkode, ktorag moze wyrzadzi¢ umysinie.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawa rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robdét rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym wysokosci
kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamdwienia, za ktére Wykonawca otrzymac miat
wynagrodzenie ryczattowe.

Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindéw realizacji
ktoregokolwiek z Etapdéw o co najmniej 21 dni, wowczas Zamawiajgcy bedzie mégt od Umowy
odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zfozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosSciach:
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Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub nie rozpoczat robdt w ustalonym przez Strony terminie,

Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego,

Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody, czy akceptacji
Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowa, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

w przypadku opdinienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw,
okreslonych w §3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wskutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

Wykonawca podzleca zaméwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,
sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastapi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

m) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce, zgodnie

z §13 Umowy, przekrocza kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

c)

d)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wykonanych robdt, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, a Zamawiajgcy dokona
ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia. Najpdzniej w terminie 14
dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku
dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdét w toku wraz z zestawieniem wartosci
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wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia
od Umowy.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek
rozwigzania Umowy, badz odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy, sktadajac oswiadczenie o odstgpieniu, wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej
(ex nunc) z momentem ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapéw realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi (na warunkach okreslonych w Umowie).

§18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do
dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzone] za

zgodnos¢ z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania
od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu aktualng polise.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego
o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce polisy w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom
objetym ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

b) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetym ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg
Umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

c) odpowiedzialnos$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

d) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad
powszechny.
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§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 5,00 zt netto (stownie: pie¢ ztotych

00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 6,15 zt brutto (stownie: sze$¢ ztotych 15/100
brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej
»Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §4 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot wynagrodzenia, o ktérych mowa w §4 ust. 2
zawiera sie kwota 1,00 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tagcznie z podatkiem VAT
(23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za przeniesienie praw autorskich do
Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie
na Zamawiajgcego wiasnosci egzemplarzy Utwordw,

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji,

c¢) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrod Etapdw Realizacji Przedmiotu
Umowy jako odrebnga pozycje kwote 1,00 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. fgcznie
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem przeniesienia
praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu.

3. Wykonawca przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw przedstawi oswiadczenie wtasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne
od wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wylgczne prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oSwiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw os6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/oéw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg obejmujaca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego
oraz réwnowartosé swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedgcych autorami Utworu/dw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow.
Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspoétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczacych naruszenia praw do Utworu/ow

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencja jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleinych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/dw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/éw, ich opracowan oraz rozporzadzanie
nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolenn Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/éw Utworu/ow traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
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a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majatkowych i to bez

podpisa
b)bez ogr

nia odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz
aniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy w zakresie nastepujgcych pdl

eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

uzytkowanie Utworu/ow, ich elementow, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
wykonywanie na podstawie Utworu/éw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,
wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegélnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan, czy
opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),
utrwalanie Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
udostepnianie i publikowanie Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/ow takze w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
zwielokrotnianie Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,
wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w Internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana no$nikow, na ktérych Utwor/y utrwalono,
wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach, w
tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen, co do formy i sposobdow reklamy) i
sponsoringu,
wykorzystywanie catosci lub fragmentéw Utworu/éw do celéw promocyjnych i
reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
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16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, do projektdw umoéw oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych z
powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/ow Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majatkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca o§wiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytacznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami osob trzecich, nie sa przedmiotem postgpowania sagdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okre§lonym w ust. 1 powyze;.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczernn wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/éw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci os$wiadczern ztozonych przez Wykonawce w Umowie Ilub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow roszczen,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Wykonawca na wiasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego lub jego
licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich zgdd, zezwolen i upowaznier w zakresie
takim, jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
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14.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgczne;j licencji do
korzystania z Utworu/ow wytworzonych w ramach realizacji kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu
Umowy w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 lit. b) powyzej.

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/ow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznos$ci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcéw medidéw inne wiasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania, co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajacego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcdéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcéw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba
ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajacego inny z Wykonawcéw
doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamdwienia:

a) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem,

b) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspodlnie ubiegajgcymi sie
o0 udzielenie zamodwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

c¢) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

d) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,
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e) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
0 udzielenie zamdwienia.

§ 22,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wtfasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji praw i obowigzkow
zaréwno pienieznych, jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

5. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czesé.

Zataczniki:

1.5IWz,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

4 Wzér tablic informacyjnych na placu budowy,

5. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy,

6. Wzor oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury
podwykonawcy,

7. Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do odbioru koricowego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZAtACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP
REALIZACJI UMOWY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

) )

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

os$wiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez

Podwykonawce w ramach wykonywanej przez (dalej jako:
»Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako ,Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest
” ” (dalej jako: , Inwestycja”) wymagalne na dzien (dzien ztozenia

faktury przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca
nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas
Wykonawca rozliczyt sie za nie z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystugujag mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia
wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne
w przysztosci:

e Kwota: , nrfaktury , data
wymagalnosci:
e Kwota: , nrfaktury , data

wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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ZAtACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP
REALIZACJI UMOWY W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$é gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

) )

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

os$wiadczam,

iz w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Miasta Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest,, ” (dalej jako:
»Inwestycja”) na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie
wystawitem dotychczas zadnej faktury z tytutu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez
Podwykonawce.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystugujag mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia
wobec Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.
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ZALACZNIK NR 7 DO UMOWY
WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KONCOWEGO

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$é gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul.

) )

(dalej jako: ,Podwykonawca”),

os$wiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ztytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia

(dzienn zgtoszenia do Odbioru Korncowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
yInwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,__” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato terminowo
i w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawcg w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
zgtoszenia do Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a
jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy

Strona 33z 33



