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Projekt dofinansowywany projektu ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 5: Transport – Działanie 5.1.: Infrastruktura drogowa regionu – Poddziałanie 

5.1.3.: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania – umowa nr RPWP.05.01.03-30-0002/17-00 

 

 

 

UMOWA nr  RU-……../PIM/18/KM/2017-105 

 

zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 

 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludów 2, 

zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

  

a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  

zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego 

Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, NIP ____________________, 

REGON __________________ 

reprezentowaną przez:  

_______________________ - _______________________ 

/ 

____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, przy 

ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 

______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. 

___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra 

właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, REGON _________________. 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

zwana dalej „Umową”. 
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Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania  na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 
2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 21 grudnia 2017 r. , a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania 
w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 20.02.2017 r. przekazanego 
przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych 
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 

Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§1. 

PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Przebudowa ul. 

Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków” obejmującego 

w szczególności:  

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zgodnie z Umową, 

b) budowę Inwestycji zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, 

wraz z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w PFU, SIWZ 

oraz w Umowie, 

c) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 

wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290),    

zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”. 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy 

są następujące dokumenty: 

a) PFU wraz z załącznikiem. 

b) Plan Sytuacyjny. 

c) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego. 

d) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym z Harmonogramem 

Rzeczowo-Finansowym.  

3. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowiązków Wykonawcy 

niewskazanych wprost w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować w ramach 

wynagrodzenia o którym mowa w §8. 

4. Wykonawca jest  w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym PFU, 

SIWZ wraz z załącznikami, Planu Sytuacyjnego, zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do niech 

żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe 

zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  

w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając 

praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy będą rozumieć w 

taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 

§2. 

DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 
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a) Inwestycja: przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej 

Oczyszczalni Ścieków,  inaczej Przedmiot Umowy; 

b) Inżynier Kontraktu: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której przedmiotem jest 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją 

Inwestycji, bądź też osoba, z którą Zamawiający zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie;. 

c) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do 

reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

d) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 

reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

e) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto 

Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz z załącznikami; 

f) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

g) Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji Umowy 

przez Wykonawcę, w szczególności takie jak: Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan 

BiOZ”), plan organizacji terenu budowy oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy łącznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji 

Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i 

zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje obsługi oraz 

opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji 

papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF; 

h) Projekt Budowlany:  dokument formalny, przedstawiający przewidywane rozwiązania projektowe 

planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym 

pozwolenia na budowę; 

i) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań zawartych w 

Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie z Umową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w skali 

określonej w §4;  

j) TER – tabela elementów rozliczeniowych opracowana przez wykonawcę wraz z Projektem 

Wykonawczym, zawierająca podział ceny ofertowej na poszczególne rodzaje robót oraz ilości 

przewidziane do wykonania, suma TER nie może przekraczać kwoty oferty wykonawcy na wykonanie 

robót budowlanych, TER ma charakter pomocniczy i będzie wykorzystywane przez Zamawiającego na 

potrzeby weryfikacji umów podwykonawczych w zakresie wysokości wynagrodzenia; 

k) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §14 Umowy; 

l) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, stanowiący 

załącznik do oferty Wykonawcy; 

m) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego 

przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w szczególności 

informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, na temat zagrożeń 

i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy i Poleceniach 

Zamawiającego, przekazywany Inżynierowi Kontraktu w okresach miesięcznych, w terminie 3 dni od 

zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej; 

n) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy, 

o) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy, 
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p) Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny robót, 

które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany przez 

właściwego Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do 

odbioru; 

q) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 

r) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera Kontraktu, 

wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 

zgłaszającej do odbioru, 

s) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 

sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako 

osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inżyniera Kontraktu, 

t) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę obowiązków 

w zakresie rękojmi odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale 

Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi. 

u) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

przy udziale Inżyniera Kontraktu dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z rękojmi. 

v) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan 

Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, 

w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające 

ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

w) COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z Planem  Sytuacyjnym  oraz z zatwierdzonym projektem 

czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostałymi elementami Dokumentacji Projektowej; 

x) Plan Sytuacyjny: załącznik nr 1 do Umowy przedstawiający obszar Inwestycji wraz z podziałem na 

etapy realizacyjne; 

y) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz 

 ze zm.); 

z) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 wraz  

ze zm.); 

aa) Specustawa Drogowa: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

bb) ZRID: wydana dla Inwestycji decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodna z 

Specustawą Drogową; 

cc) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie umowy wiążącej je 

bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności przez 

projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju 

dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, 

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

dd) Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 

danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny 

zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową. 
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ee) Organizacja Wykonania Inwestycji (OWI): dokument określający sposób prowadzenia robót,  

w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 

bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – 

Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac; 

ff) Zespół Nadzoru Autorskiego: projektant sprawujący nadzór autorski związany z Projektem 

Budowlanym, PFU i STWiORB. 

 

§3. 

TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania Umowy, a Wykonawca 

zobowiązany jest wykonać wszystkie zobowiązania wynikające z Umowy   w terminie do ……….. .2019r. 

(zgodnie z ofertą Wykonawcy). 

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

a) ETAP I: Opracowanie - Dokumentacji Projektowej 

termin: do dnia 10.02.2019 r. 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP I.1: 

 zakres: opracowanie Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi 

do uzyskania ZRID 

 termin: do dnia 01.12.2018 r.; 

b) PODETAP I.2: 

 zakres: uzyskanie ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności; 

 termin: do dnia 01.02.2019 r.; 

c) PODETAP I.3.: 

 zakres: opracowanie Projektu Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robót; 

 termin: do dnia 10.02.2019 r. 

b) ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi 

termin: do dnia ……………………….. .2019r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP II.1.:  

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

zielonym;  

 termin: do 30.04.2019 r.; 

b) PODETAP II.2.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

błękitnym;  

 termin: do 31.05.2019 r.; 

c) PODETAP II.3.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

brązowym;  

 termin: do 31.05.2019 r. 

 

d) PODETAP II.4.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

grafitowym; 
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 termin: do 31.07.2019 r.; 

e) PODETAP II.5.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

czerwonym; 

 termin: do 31.08.2019 r.; 

f) PODETAP II.6.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

granatowym; 

 termin: do 31.08.2019 r.; 

g) PODETAP II.7.: 

 zakres: wykonanie robót budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem 

żółtym  

 termin: do …………………… .2019 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

h) PODETAP II.8.: 

 zakres: wykonanie pozostałych robót tzn. ułożenie warstwy ścieralnej, wprowadzenie 

oznakowania poziomego i pionowego, montaż elementów bezpieczeństw 

 termin: ………………..…… .2019 r. (zgodnie z oferta Wykonawcy) 

c) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy i prac powiązanych  

termin: do dnia …………………. .2019r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP III.1. 

 zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, 

 termin: do …………………….. .2019 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

b) PODETAP III.2. 

 zakres: uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie względnie dokonanie skutecznego zgłoszenie zakończenia 

budowy, 

 termin: do  ………………………… .2019 r. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  

w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia 

celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 

powyżej oraz w HRF. 

4. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym, 

z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że 

Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w 

terminach określonych przez niego w HRF. 

5. Strony ustalają, że: 

a) terminy wykonania Podetapów i Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania poszczególnych 

pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem odpowiednich 

protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w §17,  

b) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed 

upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przy opracowaniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w pełni uwzględnił 

wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności wszelkie 
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przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji Przedmiotu 

Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie określonym  

w art.20 Prawa Budowlanego. Koszt nadzorów autorskich stanowi koszt Wykonawcy i jest zawarty w 

cenie umownej. 

9. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego Wykonawca 

przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie 

powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

10. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz 

 z szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 

zmieniony HRF. 

 

§4. 

PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt a) Wykonawca, zgodnie z Umową w szczególności: 

a) Opracuje Dokumentację Projektową składającą się:  

a. projekt zagospodarowania terenu – część opisowa 

b. projekt zagospodarowania terenu – część rysunkowa 

c. projekt branży drogowej – część opisowa 

d. projekt branży drogowej - część rysunkowa 

e. projekt branży kanalizacji deszczowej 

f. projekt branży wodociągowej 

g. projekt branży gazociągowej – średnie ciśnienie 

h. projekt branży gazociągowej – wysokie ciśnienie 

i. projekt branży telekomunikacyjnej 

j. projekt branży elektrycznej – budowa oświetlenia drogowego 

k. projekt branży elektrycznej – przebudowa sieci elektroenergetycznej nn i sn 

l. projekt branży elektrycznej – sygnalizacja świetlna 

m. projekt branży elektrycznej – zasilanie sygnalizacji świetlnej 

n. projekt branży zieleń – projekt zieleni 

o. projekt branży zieleń – projekt wycinki 

p. projekt branży architektury – ekrany akustyczne 

q. projekt docelowej organizacji ruchu 

b) przekaże ją Zamawiającemu w 5 egzemplarzach, w tym  2 egzemplarze w wersji elektronicznej, 

wszystkie projekty należy złożyć w formie dokumentu oraz w formacie .pdf i .doc, a rysunki w 

formacie .pdf i .dwg na CD, przedmiary robót w formie dokumentu oraz w formacie .pdf , .xls i .ath 

na CD (odrębnie dla każdej branży), 

c) przeniesie prawo własności egzemplarzy, 

d) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowań zgodnie z §15 Umowy, 

e) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację 

Projektową w tym w szczególności PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy, 

f) uzyska decyzję ZRID oraz wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, 

analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i 

użytkowania obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały 

uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w 

niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu 

dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma, wykonawca w 
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tym zakresie zobowiązany jest wykonać zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień 

wykonywania danych zobowiązań 

2. Wykonawca wykona  Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 

dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 ust. 

1 pkt b) Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją 

Projektową zgodnie z §15 Umowy. 

4. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego 

uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową, 

jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku  

z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany 

Dokumentacji Projektowej. 

5. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie 

itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie wymaganych 

decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności w terminie umożliwiającym 

dochowanie terminów określonych w Umowie i HRF. 

 

§5. 

SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

1. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową  zgodnie z postanowieniem Umowy oraz PFU. 

2. Najpóźniej 14 dni przed upływem terminu wykonania tj. do dnia 01.12.2018 r., Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu egzemplarz Projektu Budowlanego. 

3. Zamawiający  w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę  dokona oceny  Projektu 

Budowlanego. 

4. W przypadku gdy Zamawiający wniesie uwagi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

odpowiednich zmian, korekt czy uzupełnień w Projekcie Budowlanym w terminie 14 dni. Dochowanie 

przez Wykonawcę terminu 7 dni Strony uważać będą za wykonanie przez Wykonawcę  obowiązków  dla 

Podetapu I.1 w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.   

5. Po wykonaniu Projektu Budowlanego Zamawiający udzieli przedstawicielowi Wykonawcy 

pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie ZRID.  

6. Po złożeniu przez Wykonawcę wniosku o wydanie decyzji ZRID nie później jednak niż przed upływem 30 

dni przed terminem wykonania Etapu I Wykonawca przekaże Zamawiającemu  egzemplarz Projektu 

Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robót . 

7. Zamawiający  w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę dokona oceny Projektu 

Wykonawczego wraz z TER. 

8. W przypadku gdy Zamawiający wniesie uwagi Wykonawca zobowiązany jest do dokonania 

odpowiednich zmian, korekt czy uzupełnień w dokumentacji Projekty Wykonawcze  w terminie 7 dni. 

Dochowanie przez Wykonawcę terminu 7 dni Strony uważać będą za wykonanie przez Wykonawcę 

obowiązków dla Etapu III w terminie. 

9. Ocena Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za treść opracowanych przez 

Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść Projektu 

budowlanego, Projektu wykonawczego oraz innych Dokumentów Wykonawcy w szczególności za 

powstałe szkody bądź konieczność wykonania zmian w tych  Dokumentach  z uwagi na rozbieżności 

między założeniami przyjętymi w czasie opracowywania Dokumentów Wykonawcy, a stanem 

faktycznym. Ewentualne  roboty dodatkowe czy roboty stracone Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 
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§6. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 

okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  

z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych po dostarczeniu mu 

przez Wykonawcę decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności umożliwiającej realizację 

Inwestycji wraz z oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót. Przed terminem jednak nie 

później niż na 7 dni roboczych przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać Zamawiającemu: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako „Plan BiOZ”), 

b) Organizacja Wykonania Inwestycji,  zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

c) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 

oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

d) PZJ, o którym mowa w § 14, 

e) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  

w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, 

 

3. Zamawiający bądź Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 

przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 

zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez 

Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu wraz 

z przekazaniem terenu budowy Zamawiający  przekaże Dziennik budowy 

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na  

Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 

Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 

obszary odkrytej nawierzchni i wykopów przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały 

okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia okresowych i 

doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na 

Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w odległości nie większej niż 500,00m od jego granicy, 

pomieszczenia biurowe, w którym przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności 

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Plan BiOZ i inne. Wykonawca powinien udostępnić do 

wyłącznej dyspozycji Zamawiającego jedno pomieszczenie o powierzchni minimum 12m², wyposażone 

w biurko, krzesła, oświetlenie, ogrzewanie, instalację elektryczną. 

9. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym 

wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej.  

Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej  

w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 

10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny 

przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy 

ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie 
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na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową,  

w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia 

budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbędne prace porządkowe,  

w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym 

Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się na 

Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 

bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

13. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 

Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy 

od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru 

końcowego. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 

posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 

posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 

wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

15. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone będą 

prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 

okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. 

16. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy 

Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom i 

organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z Terenem 

Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają z prowadzonych 

prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ 

na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku 

jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, schematów 

bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio zainteresowanym 

mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez każdego z 

zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane przez 

Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia zmian 

w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

 

§7. 

ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt b) Wykonawca, zgodnie z Umową: 

a) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montażowe: 

a nadto: 
b) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz z wycinką 

drzew i krzewów, 

c) uzyska na rzecz Zamawiającego decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz 

doprowadzi do uzyskania decyzji ostatecznej, 

d) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu 

dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia 

Odbioru Końcowego, 
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e) uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego jeżeli będzie to wymagane, 

f) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

g) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa budowlanego, związanych 

z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 

h) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

i) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym 

przepisami Prawa Budowlanego oraz ZRID, występować będzie w imieniu Zamawiającego w 

postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym 

Umową; ewentualnie dokona skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, 

j) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  

w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 

Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  

i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót 

budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany , Projekt Wykonawczy. 

4. W toku realizacji Inwestycji Zamawiający może polecić wystąpienie o udzielenie pozwolenia na 

użytkowanie części obiektów wykonanych w ramach Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury 

i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również 

zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi 

pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych elementów infrastruktury. 

6. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 

wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

 

§8. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie w wysokości: 

___________________ zł netto (słownie: _________________________________________), 

powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej 

części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego z Etapów lub 

Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust 2 punkt a,b,c, do wysokości liczonych   

następujący sposób: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów I.1 – 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów I.2 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów I.3 – 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.1 – 18 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.2 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.3 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.4 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 

h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.5 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.6 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 

j) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.7 – 10% Wynagrodzenia Wykonawcy 

k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapów II.8 – 5% Wynagrodzenia Wykonawcy 
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l) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru końcowego – 10% 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie podetapów w ramach Etapu II rozliczane będzie po zakończeniu i 

skutecznym , bezusterkowym odbiorze danego podetapu. 

4. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich 

zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowiązania te 

nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

5. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem 

Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury  

i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 

wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to 

niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, 

jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych 

obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje 

w szczególności: 

a) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty 

wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty 

czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również 

koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia 

Dokumentacji Projektowej, w tym Projektów Wykonawczych, koszty uzyskania niezbędnych 

danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, 

oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 

zakończenia Przedmiotu Umowy, 

b) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 

zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §19 

Umowy, 

c) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych w 

Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia 

prawa, sztuki lub praktyki budowlanej  

- zostały one uwzględnione na podstawie PFU oraz oceny ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu 

Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte  

w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

 

§9. 

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji 

Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 17 Umowy 
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2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego.  

§10. 

PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania 

Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – 

zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 

samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie 

umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w 

stosunku Zamawiającego dopiero z chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 

Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  

w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 

komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku 

Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich 

godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak 

i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać 

będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione 

osoby: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

b) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

c) kierownik budowy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 
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fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

d) kierownik robót drogowych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

e) kierownik robót konstrukcyjnych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

f) kierownik robót instalacyjnych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

g) kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

h) kierownik robót teletechnicznych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

i) kierownik robót terenów zielonych: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on 

każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania dla danego 

stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 

Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca 

będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz ust. 6 w trybie określonym w niniejszym 

paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 
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§11. 

POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze 

korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

a) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 

b) w imieniu Zamawiającego: Zarząd spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem 

do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi 

Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 

a) Zamawiający:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

                             Plac Wiosny Ludów 2, 

                          61-831 Poznań 

b) Wykonawca:     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie trójstronnej 

notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których komunikacja między 

Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 

następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 

na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,  

o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy będzie 

odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie przez 

osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robót terenów 

zielonych i inspektora nadzoru terenów zielonych. 

8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym 

w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu 

wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy 

czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych 

w Umowie i Prawie Budowlanym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania cotygodniowych Rad Budowy oraz miesięcznych Narad 

Koordynacyjnych. Niezależnie od odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, 

Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier Kontraktu może zażądać w formie pisemnej z minimalnym 

wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany termin 

uzgadniając z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie 

sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 

dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontrakt albo oświadczenia Inżyniera Kontraktu o 

akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inżyniera Kontraktu 

parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 
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12. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 

kalendarzowego Raport o Postępie Prac (rzeczowo-finansowy). Raport ten obejmować będzie zarówno 

wykonywania Dokumentacji Projektowej jak i realizacji robót. 

 

§12. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  

CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 

staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 

inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności robót 

budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 20.00, 

przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do godz. 22.00. Roboty 

budowlane powinny być realizowane w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla osób trzecich, 

ze szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz właścicieli i najemców budynków lub 

lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 

kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą 

kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy 

musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo określonego 

dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie 

przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym 

z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, o której mowa w §7 ust. 1 powyżej oraz w razie 

konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie postanowień, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i 

innych dokumentów, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 5 powyżej w imieniu Zamawiającego, Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez 

Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy 

pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia 

Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez 

Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 

 

§13. 

MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, 

zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa 

Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektorów Nadzoru, Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest okazać w 

stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 

w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót 

przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu dokumentów 

potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość 

stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 
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4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 

z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera Kontraktu 

wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentacją 

Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby – spełnienia 

wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inżynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w 

ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z 

adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym 

w ust. 3-5 powyżej. 

 

§14. 

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. 

Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.  

2. Najpóźniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

a) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

b) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 

c) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością, 

d) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 

Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca 

będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może 

wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni 

termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie 

wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to 

Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania zamówienia. 

 

§15. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §8 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 13,00 zł netto (słownie: trzynaście 00/100 
netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 15,99 zł brutto (słownie: piętnaście złotych 99/100  
brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej 
„Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §8 ust. 1  
Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia,  
o których mowa w §8 ust. 2 zawiera się kwota 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. 
łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) za przeniesienie 
praw autorskich do Utworów w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie 
za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów. 
b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. 
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wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także 
na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 
c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 7. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Podetapów realizacji 
Przedmiotu Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. 
łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) tytułem 
przeniesienia praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Podetapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i 
innych materiałów w ramach każdego z Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje 
na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie w 
zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od 
wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem 
praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich 
opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego 
pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty 
pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz równowartość 
świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących 
autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed 
roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów 

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
a) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też 
umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla 
każdej osoby wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie 
której brał udział w przygotowaniu Utworu/ów, 

b) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również 
stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 
upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw 
osobistych każdej z osób, o których mowa w ust. 5 lit a). Oświadczenia te także winny zawierać 
stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w ust. 5 lit. a) powyżej zobowiązuje się nie 
wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób 
ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia 
określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania 
z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań 
oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie 
korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń 
Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ 
ów utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  

i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
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1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek 
swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, 
na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci 
operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie 
internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 
na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego 
rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty 
SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 
14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach 
kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści 
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez 
ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych z 

wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji,  

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających 
do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej 
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koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy 
wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) 
prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym 
powyżej. 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) 
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 
Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów, 
w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami 
osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie 
wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w 
ust. 1  powyżej. 

12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów stanowiących 
przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, 
Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe 
i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z takimi 
roszczeniami. 

13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia przez 
osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 
12 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie 
będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób 
uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na 
własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i 
upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

15. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 
korzystania z Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, określonych w ust. 7 lit. b) powyżej .  

16. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
17. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Podetapu realizacji Przedmiotu 

Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 7 lit. a) powyżej. 
Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 

§16. 

PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  

o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
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usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 

zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, 

jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 
a) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne określenie 

części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
c) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 

przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac określonego w TER 

d) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

e) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

f) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 
z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

g) wymóg wskazany powyżej znajduje odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

h) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą 
kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się 
jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia  
z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

i) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających  
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

j) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu 
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia; 

k) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

l) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
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dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących 
w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

m) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia 
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów  realizacji Przedmiotu Umowy określonych 
 w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność 

otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  

w §16 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §16 ust. 5 Umowy, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §16 ust. 7 Umowy, 

w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §16 ust. 5 Umowy, jak 

również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej 

umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 

podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §16 ust. 

9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Zapisy §16 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §16 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w §16 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §16 ust. 16, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §16 ust. 16 lub od dnia  

w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 

zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – 

zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 

§17. 

ODBIORY 

1. Wykonanie  przedmiotu Umowy oraz poszczególnych Etapów potwierdzone zostanie w drodze 

następujących protokołów : 

a) Protokół Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 

b) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego 

z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) Protokołem Odbioru Końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
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e) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi. 

Wyłącznie Odbiór Końcowy  stanowić będzie o należytym wykonaniu przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z Umowy.  

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni robocze 

przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub 

zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, 

a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma 

odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o 

takim fakcie osób trzecich. 

b) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

a) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 

przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu, ich wartość 

oraz dołączyć w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

robót budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 

oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 

zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 

dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec 

których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy 

dostarczyć oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 

okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych 

w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

2) Z wyłączeniem Etapu I zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone 

podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 

podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 

od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie zostały 

wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 

postanowień pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 

wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 

roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 

mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) w przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 

usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o których mowa §29 

ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania,  

9) z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele 

Stron sporządzą protokół odbioru Etapu.  
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10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 

odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub 

Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 

potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  

w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do skorzystania 

przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §29 Umowy. 

c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 

budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  

z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 

nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. 

Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi 

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennikiem Budowy, 

b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  

w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  

i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 

punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 

*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 

współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 

miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 

użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  

– sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 

budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna  

w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 

mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu 

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 

przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  

w 3 egzemplarzach, 
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k. protokołami odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami  

i odwodnieniem, oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z użytkownikiem - 

WZDW w Poznaniu - sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  

Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 

geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika budowy 

kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 

uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 

określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 

załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 

procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  

– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n.     zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 

wskazaniem w stosunku do każdego z osobna całości kwoty należnego wynagrodzenia 

wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych płatności  

z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 

zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – 

sporządzone w 3 egzemplarzach 

o. oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia, należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót budowlanych 

związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewów, 

potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do reprezentowania 

Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do składania takich 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia 

oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych przez osoby nieumocowane 

p. oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające 
otrzymanie całości wynagrodzenia należnego za udział w realizacji robót budowlanych 
związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości 
w stosunku do Zamawiającego roszczeń związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty 
budowlane związane z Przedmiotem Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby 
umocowane do składania takich oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń 
nieoryginalnych bądź podpisanych przez osoby nieumocowane. 

q. dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 

odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych 

od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 

nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  

– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 
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8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości do 

Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  

o których mowa w §29 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 

Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 

13) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

d) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi udzielonej na Przedmiot Umowy  

1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi Zamawiający dokona przy udziale Przedstawicieli 

Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru ostatecznego robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem 

z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 

do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 

przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie 

potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 

dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 

§18. 

PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu 

odbiorów Podetapów lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych HRF realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. 

Faktury należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 

przedmiotowego odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu lub 

Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zestawienia, o którym mowa w § 22 ust. 4. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru 

Końcowego.  

5. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca 

ma obowiązek załączenia do faktury końcowej oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron 

protokołu Odbioru Końcowego oraz zestawienia, o którym mowa w § 22 ust. 4. 

6. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich - Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta 

Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego – przelewem w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące 

oznaczenie nabywcy: 
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Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-626 Poznań 

NIP 209-00-01-440 

 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludów 2. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w Umowie, w tym w § 18, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w 

części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część 

należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 

uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta. 

9. Faktury realizowane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 

zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

11. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 

Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu. W 

takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 

Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §18 ust. 11, a nie 

od dnia przekazania faktury.   

12. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać będzie 

cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło 

faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaświadczenie 

stanowić będzie podstawę do wystawienia przez właściwy podmiot faktury oraz sporządzenia karty 

przekazania odpadu.  

 

§19. 

ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 

oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i 

demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

b) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 

c) przygotowanie terenu, 

d) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe, 

e) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

g) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

h) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych oraz 

organizacji ruchu, a w tym do: 
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a) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 

c) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

a) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym także przebudowanych urządzeń obcych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 

Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 

drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, do dnia 

dokonania odbioru końcowego. 

 

§20. 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 przy 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

b) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie  

z §30. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w 

szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi 

warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą 

ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma obowiązek bieżącego 

kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej obowiązku, w tym kart 

przekazania odpadów. 

 

§21. 

MEDIA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 

W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 

Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 

przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 

jednostki organizacyjne. 

 

§22. 

DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu Budowy  

w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, 2 tablic przedstawiających m. in. wizualizację 
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Zadania inwestycyjnego oraz informację o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wielkość tablicy minimum 1,5m x 3m, do ustalenia w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę 

Zamawiającego co do treści, wyglądu tablic i ich rozmieszczenia na Terenie Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW  

i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie 

o kącie widzenia 100 O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 

nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie 

JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 Gb) z realizacji Zadania 

inwestycyjnego, przez cały okres trwania Etapu II oraz cyklicznego przekazywania materiałów 

Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie 

na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w 

termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego 

rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy 

lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 

rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 

Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 

nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub 

materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez 

Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych 

osobowych z prawem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych  

w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 

publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 

uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem sytuacji 

kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca po odbiorze danego Etapu oraz Podetapu zobowiązany jest do przygotowywania 

zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na poszczególne branże i zakresy wraz  

z przypisaniem im odpowiedniej wartości stanowiących część składową całkowitego kosztu danego 

Etapu lub Podetapu. Jeżeli przedmiotem odbioru danego Etapu lub Podetapu były również inne usługi 

m.in. związane z dostawą sprzętu, czy też montażem, konieczne jest uwzględnienie niniejszego w 

przedmiotowym zestawieniu. Powyższy wymóg nie dotyczy Podetapów lub Etapów wykonywanych w 

ramach zadań wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) i c).  

 

§23. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne następstwa 

realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za 

którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na 

osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku 

niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom 

trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 
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4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego 

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, dróg, 

instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi  

zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu 

stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

 

 

§ 24. 

WYSTĄPENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę w toku realizacji Umowy wystąpienia okoliczności 

wpływających na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych 

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz z 

przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie wystąpienia, w szczególności w 

przypadkach o których mowa w §31 Umowy. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach, 

w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystąpienia stanowi 

dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 

zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym wystąpieniu Wykonawcy następuje z 

chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 

przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 25. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości 

rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie 

całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz 

zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 

pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z 

którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, Wykonawca 

przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót lub prac innego rodzaju 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów 

pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i 

transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla 

Zamawiającego  i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania 

do zawarcia aneksu lub nowej umowy. 

 



PIM/03/18/ZP20/2017-105 

Strona 32 z 40 
 

§26. 

RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. miesięcznej rękojmi Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy) zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak 

fizycznych, jak i prawnych z zastrzeżeniem, że okres rękojmi dla: oznakowania poziomego 

grubowarstwowego wynosi 36 miesięcy; oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12 

miesięcy; źródeł światła wynosi 12 miesięcy. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 

3. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi wad Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, 

Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w 

całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu 

całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi składając na piśmie żądanie spełnienia zobowiązań 

Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub drogą e-mail. 

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi, w szczególności usunięcia wad 

stwierdzonych w toku rękojmi , bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 

uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych 

od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 

Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 

powiadomienia przez Zamawiającego. Niezależenie od powyższego obowiązku  Wykonawca 

zobowiązany będzie do niezwłocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiającego,  

zastosowania niezbędnych środków zaradczych mających na  celu zapewnienie bezpieczeństwa i 

płynności ruchu drogowego w miejscu występowania wady. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich 

usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

11. W trakcie okresów rękojmi, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą przeprowadzać 

przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w SIWZ i z udziałem osób w niej wskazanych. W toku 

przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania 

przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi  

 

§27. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 

wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości brutto 

oferty Wykonawcy, tj. …………….. pln, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 

Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 
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3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 

został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 

zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 

zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §27 ust. 3, Zamawiający wystąpi  

z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 

wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pieniężnej 

Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem 

dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 

zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany 

powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 

70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 

pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 

rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 

odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie 
pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
 

§28. 
UBEZPIECZENIE 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania umowy 
do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 25 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów 
złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3. W terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
aktualną polisę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem, o której mowa w §28 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego 
podpisanej Umowy.  

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek w 
jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  Umowy z 
winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych 
okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
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1. odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

 odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych 
ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

2. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3. odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstałe 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4. franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych); 
5. ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana dla 

Inwestycji); 
6. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 

roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

 

§29. 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  

w następujących przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie:  pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

h) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

j) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

k) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

l) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

m) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

n) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
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o) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

p) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

q) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 18 ust. 10 - karą  

w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

r) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 40.000,00 zł  

(słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

s) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 

uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą umowną 

w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

t) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,  

u) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie 

postanowień Umowy, 

v) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień 

opóźnienia, 

w) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

x) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 16 ust. 7 i 9 Umowy, poświadczonych za 

zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - każdorazowo karą 

umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

y) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

- każdorazowo karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

z) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych przez 

Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

aa) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 

terminu – karą umowną w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każdy dzień 

opóźnienia,  

bb) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §28 Umowy – karą umowną w wysokości 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

cc) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę oraz 

podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną w wysokości 10.000,00 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

dd) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 22 ust. 3 Umowy – karą umowną w 

wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

ee) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa 

drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 15.000,00 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 
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2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy  

w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także po zakończeniu Przedmiotu 

Umowy bądź odstąpieniu od Umowy przez jedną ze Stron. 

 

§30. 

ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego 

z przyczyn leżących po stronie po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych 

robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz 

Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia 

informacji o okolicznościach stanowiących podstawę do odstąpienia, w szczególności w przypadku kiedy: 

a) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie określonym 

w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 

robót w terminie określonym w HRF, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy i 

nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż 

wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

d) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie 

Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej Umową, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 

Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 

przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §20 powyżej, 

g) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w §3 

Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w takim 

zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

i) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zapłaty 

przez Wykonawcę.   

j) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 

k) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego 
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mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków 

wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy, 

l) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

m) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 

n) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą kwotę 

20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na 

koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, 

konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. 

Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego 

obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty 

zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 

Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex tunc), 

czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc)  

z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 

sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy 

rozpoczyna się bieg okresu rękojmi (na warunkach określonych w Umowie).  

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od 

Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

§31. 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych 

okoliczności: 

a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, tzw. zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji zamówienia podobnego na realizację zamówienia 

podstawowego, 

b) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 

terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, niezawinionych 
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przez Wykonawcę (przyjęto jeden miesiąc od daty poprawnie złożonego, kompletnego wniosku 

wraz z kompletem wymaganych załączników) – zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni 

trwania wskazanych powyżej procedur przekraczających jeden miesiąc albo 14 dni, 

c) koniecznością zmiany Przedmiotu Umowy spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których nie 

dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że Wykonawca 

przy dołożeniu należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego 

Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów 

realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 

zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

d) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, powodującą 

konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – zmiana terminów 

realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi wykonywania wskazanej wyżej odrębnej 

umowy na realizację Umowy, 

e) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do 

których wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 

odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

f) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 

organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w 

istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 

publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 

podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 

realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

g) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie 

spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 

Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 

wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

h) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana 

terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która wejdzie 

w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 

ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 

wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione 

przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w Umowie, okoliczność taką 

poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, o której mowa w § 30 ust. 1. W tym 

przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy odstępuje od Umowy w 

całości bądź w części. 
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j) podjęcia przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, 

która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego 

podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o 

zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 

postanowień § 16 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP, 

k) w przypadku wydania przez Zamawiającego Polecenia wstrzymania wykonywania robót zgodnie z 

§25 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 

zdarzenia na realizację Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy, a 

określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia, oraz udowodnić wpływ wystąpienia poszczególnych 

okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu do obowiązującego 

HRF. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 

Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 

odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 

wyrządzić umyślnie. 

 

§32. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 

Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §16 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winno 

zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez jednego 

z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z 

zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy 

w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 

podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który z 

Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o 

udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto którego 

z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku 

konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 

samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 
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5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 

umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia. 

 

§33. 

ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji 

praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych 

 

§34. 

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 

 
 

§35. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz otrzymuje 

Wykonawca, a 4 (słownie: cztery) egzemplarze Zamawiający.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Plan Sytuacyjny. 
2. SIWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego. 
3. PFU z załącznikiem. 
4. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy. 
5. Opis Przedmiotu Zamówienia. 


