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Oczyszczalni Ścieków 
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kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 

inŜynierii lądowej i wodnej 

45233000-9 Prace budowlane, fundamentowanie oraz       powierzchniowe 

autostrad, dróg 

45230000-8 Roboty budowlane dotyczące budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i energetycznych do autostrad, dróg, lotnisk, kolei oraz 

wyrównywanie terenu 

71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania 

ZAMAWIAJĄCY:   Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

Plac Wiosny Ludów 2 

61-831 Poznań 
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1. OPIS OGÓLNY 

Istniejąca droga wojewódzka nr 196 przebiega przez teren województwa wielkopolskiego,  

w powiecie poznańskim, gminie Czerwonak (obręb Koziegłowy). Zgodnie z aktualnie 

obowiązującą klasyfikacją jest drogą klasy G. Zarządcą drogi jest Wielkopolski Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań - WZDW. 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta Poznania do 

zjazdu do Centralnej Oczyszczalni ścieków na długości ok. 1200m. 

Początek przedmiotowej rozbudowy ul. Gdyńskiej zlokalizowano na granicy miasta Poznania i 

gminy Czerwonak (km 1+929,58).  

Koniec rozbudowy ul. Gdyńskiej zaprojektowano w rejonie zjazdu do Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w miejscowości Koziegłowy (km 3+107,04). 

 
1.1. Plan orientacyjny 

 

 
Źródło: opracowanie własne 

1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów zadania. 

 
Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w opisie ogólnym Zamówienia, jakie mogą wystąpić w 

trakcie aktualizacji projektu oraz jakie wynikną z optymalizacji przyjętych rozwiązań w tym 

elementów wynikających z uzyskania ewentualnej zmiany decyzji środowiskowej (jeśli zajdzie 

konieczność) nie będą powodowały zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogą 
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wpłynąć na przedłużenie czasu ukończenia przedmiotu zamówienia. 

 
Wszystkie sformułowania użyte w niniejszym dokumencie jak i jego załącznikach typu: ma być, 

należy przewidzieć, należy zaprojektować, należy wykonać, powinien spełnić itp. oznaczają 

wyraźnie dla Wykonawcy: polecenie wykonania. 

 
Zamówienie obejmuje aktualizację projektu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz 

zezwoleń na realizację, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, oddanie do 

użytkowania zadania pn. „Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do 

Centralnej Oczyszczalni Ścieków”.  

 
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie 

poznańskim, gminie Czerwonak (obręb Koziegłowy). 

 
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia 
 
1.3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na: 

1) aktualizacji dokumentacji projektowej  

wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień oraz przygotowaniu materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 

(ZRID) w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz uzyskanie innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa 

ul. Gdyńskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków”.   

oraz 

2) wykonaniu robót budowlanych 

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentację projektową aktualizowaną przez 

Wykonawcę, STWiORB oraz odpowiednie przepisy prawa. 

 
1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamówienia 

1.3.2.1. Konstrukcja projektowanego układu drogowego,. 
 

1) Droga główna  (ul. Gdyńska) 

- Droga klasy:     G 

- Przekrój: G(2,2) [G(1,2) na końcowym odcinku 

dowiązania do istniejącej jezdni] 

- Prędkość projektowa:    Vp = 60 km/h; 

- Prędkość miarodajna:    Vm = 70 km/h; 

- Szerokość jezdni:     7,00 m; 

- Szerokość pasa ruchu:    3,50 m; 

- Szerokość pasa dzielącego   min 2.00 m 

- Szerokość poboczy:    1,50 m  
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- Kategoria ruchu: KR5, 

- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:  115 kN; 

- Podłoże gruntowe:    doprowadzić do G1; 

 

Projektowana ulica Gdyńska posiadać ma na całym odcinku przekrój uliczny, na 

przeważającej części dwujezdniowy (o dwóch pasach ruchu w każdą stronę).  

Na ostatnich 250m projektowanej drogi przewidziano przekrój jednojezdniowy 

(dowiązanie do istniejącego przekroju). 

Ulica będzie posiadała połączenia za pomocą projektowanych rond z istniejącymi ulicami: 

- ul. Poznańska w Koziegłowach (droga powiatowa nr 2407P) – 

skrzyżowanie typu małe rondo dwupasowe, 

- ul. Piaskowa w Koziegłowach (droga gminna nr 320609P) – skrzyżowanie typu małe 

rondo częściowo dwupasowe. 

 

2) Droga dojazdowa (serwisowa) 

- Klasa drogi      D 

- Prędkość projektowa     Vp = 30 km/h 

- Kategoria ruchu     KR2 

- Szerokość pasa ruchu     3,50 m 

- Szerokość jezdni     5,00 m (z kontrapasem szer. 1,5 m) 

- Obciążenie nawierzchni     100 kN 

 

3) Ulica Poznańska 

- Klasa drogi      G 

- Prędkość projektowa     Vp = 60 km/h 

- Prędkość miarodajna     Vp = 70 km/h 

- Kategoria ruchu     KR4 

- Szerokość pasa ruchu     3,50 m 

- Szerokość jezdni     7,00 m 

- Szerokość chodnika    2,00 m 

- Obciążenie nawierzchni     115 kN 

 

Ulica Poznańska (droga powiatowa nr 2407P) posiadać ma na całym projektowanym 

odcinku przekrój uliczny, jednojezdniowy. Po południowej stronie przewidziano chodnik 

szerokości 2,0m. 

 

 

Uwaga: 
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W związku z tym, iż odrębnie opracowywany jest projekt przebudowy ul. Poznańskiej,  

w ramach prac należy uwzględnić skoordynowanie rozwiązań projektowych do wykonania 

na podstawie niniejszego PFU z dokumentacją dla ul. Poznańskiej.  

 

4) Ulica Piaskowa 

- Klasa drogi      Z 

- Prędkość projektowa     Vp = 60 km/h 

- Kategoria ruchu     KR3 

- Szerokość pasa ruchu     3,50 m – 3,75 m 

- Szerokość jezdni     10,75 m (2x3,50+3,75 m) 

- Obciążenie nawierzchni     115 kN 

 

Ulica Piaskowa (droga gminna nr 320609P) posiadać ma na całym projektowanym odcinku 

przekrój uliczny, jednojezdniowy o dwóch pasach w kierunku ul. Gdyńskiej i jednym w 

kierunku centrum Koziegłów. Po południowej stronie przewidziano zatokę autobusową oraz 

chodnik szerokości 1,5 – 3,4 m. 

 

4) Parametry rond 

- średnica zewnętrzna     45,00 m 

- średnica wyspy      20,00 m 

- szerokość jezdni  11,00 m (2 x 5,50 m) [na ul. Piaskowej 

częściowo 1 x 5,50m] 

- szerokość pierścienia     1,50 m 

- szerokość wlotu     3,50 m 

- promień wyokrąglający wloty    15,00 m 

- szerokość wylotu     4,00 m 

- promień wyokrąglający wyloty    18,00 m 

 
Pozostałe parametry zgodnie z: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie 

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

UWAGA: 

Nie dopuszcza się wliczania krawężników, obrzeży itp. do szerokości jezdni, chodników, ścieżek 

rowerowych, zjazdów itd. 
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Wymaga się weryfikacji i korekt skrajni dla dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Bariery, 

poręcze, słupy i inne elementy wyposażenia pasa drogowego nie mogą ograniczać którejkolwiek 

skrajni. 

 
1.3.3. Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 

Zakres zamówienia obejmuje wszystkie niezbędne prace zapewniające prawidłowe 

funkcjonowanie nowego układu drogowego. 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca w ramach ceny 

oferty, zaktualizuje projekt i wykona następujące roboty budowlane i montażowe: 

- wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków 

posadowienia drogi, 

- zdjęcie warstwy humusu, 

- roboty ziemne, 

- rozbiórkę istniejącej sieci drogowej, 

- budowę drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńskiej) wraz z budową skrzyżowań na 

przecięciu z drogami publicznymi, 

- budowę/przebudowę dróg innych kategorii o ile będzie to wynikało z uzyskanej 

decyzji ZRID, 

- budowę/przebudowę systemu odwodnienia, w tym odwadniających korpus 

drogowy jak: rowy przydrożne, kanalizacja deszczowa, urządzenia 

podczyszczające (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne, 

- budowę zatok autobusowych, 

- budowę zjazdów, 

- budowę chodników, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych, 

- budowa oświetlenia ulicznego, 

- budowa sygnalizacji świetlnej, 

- budowa kanału technologicznego, 

- ustawienie stalowych barier ochronnych, 

- oznakowanie poziome i pionowe wynikające z zatwierdzonej SOR, 

- elementy ochrony środowiska – będące wynikiem decyzji środowiskowej, 

- ustawienie ekranów akustycznych, 

- budowa murów oporowych, 

- zabezpieczenie i przebudowę kolidujących urządzeń obcych infrastruktury pod i 

nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich właścicieli, 

- wycinkę i karczowanie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

- nasadzenia drzew i krzewów, 

- wyplantowanie terenu i obsianie trawą, 

- roboty wykończeniowe i porządkowe zarówno w pasie drogowym jak i poza nim 
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na działkach przyległych - naruszonych przez Wykonawcę w czasie realizacji 

robót, 

- dowiązanie do stanu istniejącego poza obszarem projektowania, 

- wszelkie inne roboty jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umową między 

Wykonawcą i Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie  

z zobowiązaniami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031), 

zgodnie z Ustawą z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) oraz przepisami prawa. 

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji środowiskowej 

Dla przedmiotowej inwestycji została pozyskana Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, dnia 27.11.2013 roku, 

znak: WOO-II, 4200.3.2013.MB. 

Decyzja Środowiskowa będzie nadrzędna w stosunku do innych dokumentów. Wszelkie dane i 

wymagania dotyczące rozwiązań realizacyjnych i technicznych związanych z ochroną środowiska, 

zawarte w innych częściach niniejszego PFU należy interpretować zgodnie z postanowieniami 

decyzji. 

 
1.4.2. Ogólne uwarunkowania projektowe 

1.4.2.1. Wykonawca na etapie aktualizacji projektu zobowiązany jest do: 
 
1) aktualizacji projektów budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu, 

2) aktualizacji projektów wykonawczych wszystkich branż,  

3) aktualizacji przedmiarów robót oraz opracowania szczegółowych specyfikacji technicznych, 

4) aktualizacji materiałów (operatów) stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwoleń 

wodnoprawnych na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska, 

5) aktualizacji opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym: 

- aktualizacji mapy do celów projektowych, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, 

w skali 1:500 (w formie wstęgi) oraz wykonania niezbędnych pomiarów 

uzupełniających i sprawdzających aktualność podkładów geodezyjnych w miejscach 

charakterystycznych. Mapa ma być w formaktyualizie cyfrowej, której obiekty 

przedstawione są w formie obrazów wektorowych. Mapa powinna być wynikiem 

bezpośrednich pomiarów geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. 

Wykonawca zaktualizuje plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 



 
Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

  

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     13 | S t r o n a  

 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych 

oraz ich rzędne wysokościowe w odniesieniu do reperów niwelacji państwowej, 

- ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi 

inwestycji oraz aktualizację stosownej dokumentacji, 

- aktualizację map (odrębny arkusz mapy dla każdej działki) zawierających projekty 

podziału nieruchomości oraz niezbędnych wykazów zmian gruntowych, zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Jeśli zajdzie konieczność wykonania dodatkowych projektów 

podziału gruntów Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej,  

- aktualizację wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie 

decyzji ZRID, (oznakowanie słupkami granicznymi oraz słupkami PD) oraz 

opracowanie dokumentacji geodezyjnej, 

- aktualizację wykonania projektów podziałów wraz z pozyskaniem aktualnych 

wypisów z ewidencji gruntów, odpisy z księgi wieczystej, wykazy zmian 

ewidencyjnych – stanowiących załącznik do wniosku o ZRID, 

- inwentaryzacja nakładów rzeczowych na przejmowanych nieruchomościach (w tym 

dokumentacji fotograficznej na dzień wydania ZRID). 

6) Wykonania badań oraz dokumentacji geotechnicznej 

W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej należy również wykonać ponownie badania 

geotechniczne i przekopy próbne zgodnie m.in. z przepisami rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem 

konieczności wykonania badań w miejscach niepokrywających się z badaniami w istniejącej 

dokumentacji oraz uwzględnieniem ewentualnej potrzeby wykonania tych czynności w 

istniejącej jezdni ul. Gdyńskiej będącej pod ciągłym ruchem. W takim przypadku sposób oraz 

termin wykonania badań należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi. 

Badania geotechniczne należy wykonać w szczególności: 

a) pod obiekty drogowe: 

- rozstaw otworów wzdłuż osi drogi powinien wynosić 100 m, a w kierunku 

poprzecznym do osi drogi co 20 m, liczba otworów w kierunku poprzecznym do osi 

drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych,  

b) pod obiekty inżynierskie (mur oporowy): 

- przed przystąpieniem do robót związanych z realizacja ścian oporowych wykonawca 

wykona dodatkowe badania geotechniczne podłoża gruntowego w celu weryfikacji 

badań wykonanych przez biuro projektowe na etapie projektu budowlanego z 2014r. 

Należy wykonać min. 2 odwierty na długości każdej ściany (dla ściany S.03 wykonać 

min. 1 odwiert) w rozstawie nie większym niż 50 m. Badanie podłoża wykonać na 

głębokość min. 3 m poniżej projektowanego poziomu posadowienia ścian. Na 

podstawie wyników przeprowadzonych badań projektant dokona weryfikacji sposobu 

posadowienia murów oporowych. 
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Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy zaktualizować opinię geotechniczną 

oraz zweryfikować przyjętą pierwotnie kategorię geotechniczną. Następnie należy wykonać 

pozostałe wymagane prawem opracowania, w szczególności opinię geotechniczną, 

dokumentację geologiczno – inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt 

geotechniczny. 

7) Ewentualnego uzyskania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli zajdzie 

taka konieczność). W przypadku konieczności usankcjonowania wprowadzonych zmian w 

stosunku do uzyskanej decyzji środowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie 

dokumenty oraz pozyska zmienioną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia dla całego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowiązujące 

przepisy, w szczególności Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). 

8) Aktualizacja uzyskanych w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz: 

- Wszystkich warunków technicznych przebudów, uzgodnień i zatwierdzeń wymaganych 

prawem; 

- Wszystkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych do wykonania 

kontraktu; 

- Odstępstwa od warunków technicznych (jeżeli zajdzie taka konieczność) na warunkach 

Zamawiającego i za jego zgodą. 

9) Aktualizacja i wykonanie projektów spełniających obowiązujące przepisy i normy dla 

budowy, przebudowy lub likwidacji urządzeń infrastruktury technicznej nad i podziemnej 

(urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci wodociągowe i gazowe, sieci 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych i ścieków sanitarnych, urządzenia infrastruktury kolejowej). 

10) Aktualizacja opracowań projektów budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branż, 

rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju  

i zakresu robót budowlanych, montażowych, dokładną lokalizację i uwarunkowania ich 

wykonania, z uwzględnieniem wymagań: 

 obowiązujących ustaw i rozporządzeń, 

 niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 

 warunków wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11) Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na czas 

budowy i uzyskanie uzgodnień, opinii oraz zatwierdzeń. 

12) Przygotowania na własny koszt w szczególności: 

 - materiałów do wniosków oraz wniosków: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych  

i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opinii do ZRID, ZRID, pozwolenia wodno-

prawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnień, pozwoleń, opinii etc., na 
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podstawie których Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska niezbędne decyzje 

administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc. 

- karty informacyjnej przedsięwzięcia w przypadku zmiany decyzji środowiskowej oraz 

wszystkich dokumentów i opracowań (m.in. raport odziaływania na środowisko, jeśli 

organ wydający decyzję nałoży obowiązek jego opracowania) niezbędne do uzyskania 

ewentualnej zmiany decyzji środowiskowej. 

13) Uwzględnienia dodatkowych wymagań wynikających z uzyskanych: warunków, decyzji oraz 

opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego dla tych rozwiązań Wykonawca umieści je w projekcie i zrealizuje. 

14) Nieodpłatnego uzgodnienia projektów skierowanych przez Zamawiającego (w okresie 

trwania umowy) związanych z: 

- lokalizacją w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z 

potrzebami zarządzania drogami, 

- budową lub przebudową włączeń do drogi wojewódzkiej dróg innych kategorii oraz 

zjazdów na obszarze objętym umową. 

15) Nieodpłatnego opiniowania uzgodnień związanych z inwestycją. 

16) Aktualizację opracowania projektów stałej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania 

wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektów przez Organ Zarządzający Ruchem - 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu muszą 

uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu w trakcie realizacji robót. 

17) Aktualizację pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiającego umowy 

na badania ratunkowe. W przypadku konieczności zabezpieczenia lub przeniesienia obiektów 

małej architektury, przeprowadzenia badań archeologicznych i zapewnienia nadzoru 

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskaną opinią 

konserwatorską. 

18) Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowań i pozyskania niezbędnych do realizacji 

zamówienia warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych itd. 

19) Przeniesienia praw autorskich. 

20) Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robót budowlanych. 

 
1.4.3. Ogólne uwarunkowania realizacyjne 

1.4.3.1. Wykonawca na etapie realizacji jest zobowiązany do: 

1) Realizacji robót w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiającego projekty 

wykonawcze po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

2) Usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi po przez przebudowę lub zabezpieczenie oraz 

uzyskanie od ich właścicieli lub zarządców, warunków technicznych, pozwoleń, 

uzgodnień i zatwierdzeń na przebudowę lub likwidację urządzeń infrastruktury 

technicznej. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni nadzór ze 

strony właściciela sieci. 
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3) Wypełnienia wszystkich wymagań określonych przez konserwatora zabytków w 

opinii, decyzji nakazującej wykonanie określonych badań archeologicznych (np.: 

sondażowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorów itp.). W kwocie 

kontraktowej należy przewidzieć wykonanie wszelkich badań archeologicznych, które 

w wyniku uzgodnionej trasy i warunków prowadzenia prac ziemnych zostaną 

wskazane przez konserwatora zabytków. 

4) Poniesienia kosztów ochrony saperskiej terenu robót w tym rozpoznanie i usunięcie 

niewypałów/niewybuchów. 

5) Poniesienia kosztów bieżącego oraz zimowego utrzymania dróg i ulic będących w 

obrębie terenu objętego realizowaną inwestycją. 

6) Poniesienia kosztów uzyskania wszelkich dodatkowych zezwoleń wymaganych w celu 

prowadzenia robót (w szczególności pozwolenia na tymczasową zmianę organizacji 

ruchu, pozwolenia na zajęcie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urządzeń w 

pasie drogowym). 

7) Poniesienia wszelkich kosztów wynikłych z tytułu wymaganego nadzoru właścicieli sieci i 

urządzeń, kosztów wymaganych odbiorów itp. 

8) Poniesienia kosztów czasowego zajęcia nieruchomości objętym zezwoleniem na 

wykonanie robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy 

innych dróg publicznych. 

9) Poniesienia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem uzgodnień dotyczących 

wyłączeń urządzeń infrastruktury technicznej u odpowiednich gestorów sieci. 

10) Poniesienia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem robót na terenie PKP. 

11) Przekazania zrealizowanych obiektów ich zarządcom za zgodą Zamawiającego. 

12) Prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami 

Specyfikacji technicznych (ST), w niezależnym od Wykonawcy robót laboratorium 

drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiającego i składania co miesięcznych 

raportów z wykonanych pomiarów i badań za dany miesiąc. 

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

14) Dokonania uzgodnień z zarządcami dróg publicznych, wewnętrznych oraz 

właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości 

użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed 

rozpoczęciem robót oraz zrealizuje ww. zobowiązania. Dlatego przed rozpoczęciem 

robót lub użytkowaniem ww. Wykonawca sporządzi dokumentację inwentaryzacyjną. 

15) Wykonania pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza budowy, zaplecza 

techniczne, składowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby 

Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez 

Wykonawcę, 

16) Przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego 

ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 
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działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją. 

17) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejących dróg na których będzie się 

odbywał ruch pojazdów ciężkich związany z budową. 

18) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu 

prowadzonych robót. 

19) Utrzymania drogi od chwili przejęcia placu budowy. Ponadto, w przypadku 

zorganizowania ruchu na czas wykonania robót z wykorzystaniem dróg objazdowych, 

dróg na potrzeby transportu materiałów budowlanych w czasie trwania objazdu 

należy na bieżąco utrzymywać drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po 

zakończeniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. W ramach powyższego 

należy rozumieć także ewentualny remont nawierzchni bądź poboczy zniszczonych na 

skutek ruchu wynikającego z budowy nowej inwestycji i objazdu.  

20) Zapewnienia, na czas wykonywania Robót, zespołu środowiskowego w celu 

zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji 

i pozwoleń, a także podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów 

ochrony środowiska i prowadzenia działań interwencyjnych. Nadzór nad 

prawidłowością działania zespołu środowiskowego sprawuje nadzór przyrodniczy z 

ramienia Inżyniera Projektu. Sposób realizacji działań podlega uzgodnieniu przez 

Inżyniera Projektu. Zespół, w zależności od potrzeb, winien składać się z 

następujących specjalistów m.in.: botanika, fitosocjologa, entomologa, herpetologa, 

ornitologa i chiropterologa. 

W ramach prac zespołu środowiskowego należy przeprowadzić bieżąca obserwację 

przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robót oraz sposobu ich prowadzenia w 

zakresie zgodności z wydanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony 

środowiska i przyrody. 

21) Zawiadomienia Organu Zarządzającego Ruchem na drogach wojewódzkich oraz 

WZDW o zamiarze przystąpienia do rozpoczęcia wykonania oznakowania poziomego 

w celu ostatecznej weryfikacji przyjętych rozwiązań. Zawiadomienie powinno być 

skierowane do WZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego 

wykonaniem w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tą czynnością.  

22) Stosowania założeń specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

23) Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego , 

który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, 

wyceniony wykaz cen, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 

polisę ubezpieczeniową protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu 

Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakości (PZJ), badania materiałów, recepty, 

wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników 

badań i pomiarów, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kopią mapy 
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zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, karta 

informacyjna odbioru robót, oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót 

zgodnie z przepisami. Operat należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf). 

24) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, 

25) Przygotowania dokumentów do wniosku o pozwolenia na użytkowanie i zgłoszenia 

zakończenia robót, a także dokonania wszelkich uzupełnień wynikających z żądania 

organu. 

26) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub 

skuteczne zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

 
1.4.4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

 
1) Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 

przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

2) Efektem końcowym ma być rozbudowana ul. Gdyńska (DW 196) na odcinku od granicy 

miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni ścieków, jako droga klasy „G", 

dwujezdniowej, 4-pasowej wraz z pozostałymi obiektami inżynierskimi. 

3) Droga ma spełniać wymogi zawarte w „Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124), w szczególności konstrukcja ma 

być zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat. 

4) Konstrukcję nawierzchni należy przewidzieć dla kategorii ruchu nie niższej niż KR5. 

5) Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować, przyjmując obciążenie osią 

obliczeniową 115kN, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami szczegółowymi, 

między innymi: 

• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 

poz. 124), 

• „Katalogiem wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM, 

Warszawa, 2014, 

• „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, Załącznik do 

zarządzenia Nr 31 GDDKiA z 16.06.2014r.,  

• Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane 

przez IBDiM, 
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UWAGA: 

Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję nawierzchni przenoszącą wyliczoną 

ilość osi obliczeniowych. W przypadku gdy z prognozy ruchu opracowanej w oparciu o GPR  

z 2015r. wyniknie kategoria ruchu niższa od założonej, konstrukcję należy wykonać dla 

kategorii ruchu KR 5. W przypadku gdy z projektu wyniknie kategoria ruchu powyżej KR 5, 

to Wykonawca jest zobowiązany wybudować konstrukcję zgodną z projektem opartym  

o wyliczoną ilość osi obliczeniowych. 

6) Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonać 

własne badania podłoża gruntowego i w oparciu o nie zaprojektować odpowiednie 

wzmocnienie podłoża. Z uwagi na występowanie w podłożu nasypów niekontrolowanych, na 

które składają się zróżnicowane grunty, pod konstrukcją nawierzchni należy przewidzieć 

wykonanie materaca kruszywowego z zastosowaniem geosyntetyków. 

 
1.4.5. Zakres robót i szacunkowa wycena 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 
1) wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

2) wynikami badań i pomiarów własnych, 

3) wynikami opracowań własnych, 

4) projektem budowlanym, 

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, 

6) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

7) wywiadem geodezyjnym, 

8) analizą materiałów dotyczących planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej 

ZUD). 

 
W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie 

dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków  

i wymogów wynikających z umowy. 

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, 

przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, 

że wartość robót określona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na 

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających 

z wykonania przedmiotu zamówienia i że wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z 

powodu braku zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po 

stronie Wykonawcy. 
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1.4.6. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.4.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi znajdują się drzewa i krzewy, które będą kolidować z 

projektowaną rozbudową i będą przeznaczone do wycinki. 

 
Roboty rozbiórkowe polegać będą m.in. na: 

• rozbiórce warstw konstrukcyjnych dróg, chodników, 

• frezowaniu nawierzchni bitumicznej, 

• rozbiórce oznakowania pionowego, 

• rozbiórce istniejących ogrodzeń oraz wykonaniu zabezpieczeń na czas budowy, 

• inwentaryzacji nakładów rzeczowych na przejmowanej nieruchomości, 

• rozbiórce innych obiektów uniemożliwiających realizację zadania. 

 
- Materiały i gruz rozbiórkowy nienadający się do ponownego wbudowania stanowi własność 

Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko wraz z utylizacją przy 

zachowaniu ustaleń ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z 

późn. zmianami). 

- sposób zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórek podejmować będą  

gestorzy poszczególnych sieci w przypadku materiałów z rozbiórek elementów 

infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia oraz zarządcy dróg w przypadku materiałów z 

rozbiórek infrastruktury drogowej. ocenione przez Zamawiającego jako możliwe do 

wykorzystania przez Zamawiającego stanowią jego własność. 

- Wykonawca dokona uzgodnień z gestorami sieci oraz zarządcami dróg w zakresie 

materiałów nadających się do wykorzystania. Materiały wskazane w wyniku uzgodnień do 

zagospodarowania należy rozbierać  ręcznie w celu pozbawienia zanieczyszczeń obcych, a 

następnie posortowane według asortymentów oraz rozmiarów: 

▪    ułożyć na paletach, 

▪    zapakować w worki typu BIG-BAG.  

Materiały do zagospodarowania Wykonawca odtransportuje na składowiska wskazane przez 

poszczególnych gestorów sieci i zarządców dróg i przedłoży Zamawiającemu protokolarne 

potwierdzeniem przekazanych materiałów i ich ilości. 

Ilości przekazywanych materiałów ustalone będą na koszt Wykonawcy . 

 
Wszystkie materiały z rozbiórki, nieprzewidziane do zagospodarowania stanowią własność 

Wykonawcy i powinny zostać odtransportowane na jego składowisko przy zachowaniu ustaleń 

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zmianami). 
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1.4.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni 

Przyszłą nawierzchnię ul. Gdyńskiej (DW196) należy zwymiarować na ruch min. KR 5 - obciążenie 

nawierzchni 115 kN/oś. 

 
1.4.6.3. Obiekty inżynierskie (mury oporowe) 

Po lewej stronie ulicy Gdyńskiej, licząc zgodnie z kilometracją, wybudować ściany oporowe 

utrzymujące nasyp wzdłuż linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz. Wysokość ścian 

dostosować do wysokości nasypu drogowego. 

Należy uwzględnić wykonanie pośredniego posadowienie murów oporowych w oparciu o 

uzupełnione badania geotechniczne Wykonawcy. 

 
1.4.6.4. Skrzyżowania 

W ramach inwestycji należy wybudować następujące skrzyżowania: 

• z ul. Poznańską w Koziegłowach (droga powiatowa nr 2407P) – skrzyżowanie typu małe 

rondo dwupasowe,; 

• ul. Piaskowa w Koziegłowach (droga gminna nr 320609P) – skrzyżowanie typu małe 

rondo częściowo dwupasowe. 

 
1.4.6.5. Drogi serwisowe 

Na odcinku pomiędzy ulicami Poznańską i Piaskową wybudować drogę serwisową szerokości  

5,0 m z kontrapasem dla rowerów szerokości 1,5 m oraz chodnik szerokości 1,5 m. 

 
1.4.6.6. Infrastruktura rowerowa 

 
Ścieżki rowerowe ciągi pieszo-rowerowe należy wybudować zgodnie z warunkami technicznymi 

oraz w miejscach i o parametrach, które wynikają z uzgodnień z Zamawiającym określone w 

projekcie budowlanym. 

 
1.4.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej 

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sąsiedztwie znajdują się urządzenia infrastruktury 

technicznej tj. kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, sieć gazowa (w tym wysokiego 

ciśnienia), sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna oraz infrastruktury kolejowej. 

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia innych sieci niezinwentaryzowanych. 

 

1.4.6.8. Oznakowanie pionowe i poziome 

Wykonawca jest zobowiązany zaktualizować: 

• projekt stałej organizacji ruchu, 

• projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy, 

• projekt przeznakowania dróg publicznych po wybudowaniu inwestycji, 

Projekty muszą być zatwierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem. 

 



 
Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

  

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     22 | S t r o n a  

 

1.4.6.9. Urządzenia BRD 

Zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z załącznikami nr 1- 4 do 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z 

późn. zm.). 

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w miejscach występowania 

obiektów inżynierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie obowiązujących 

przepisów oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach 

krajowych GDDKiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczność ich montażu. 

Bariery ochronne muszą spełniać wymagania warunków technicznych i „wytycznych stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. Należy dokonać weryfikacji i korekt 

rozwiązań przedstawionych w dokumentacji projektowej z 2014r., m.in. w zakresie odległości 

obiektów od lica barier i doboru parametrów funkcjonalnych. 

 
1.4.6.10. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegać na uporządkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu 

skarp mieszanką traw, umocnieniu . 

 
2 . WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
2.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 
 
Zamawiający stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskała trwałość min. 20 lat, 

oraz rękojmię na okres określony w Umowie. 

 
Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia w zakresie zaktualizowania projektu  

i wykonania robót zostanie rozliczony i przekazany w terminie określonych w umowie. 

 
2.2. Wymagania techniczne  
 
Poniższe wymagania techniczne są wartościami, które Wykonawca powinien spełnić  

z zastrzeżeniem, że zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadać wymaganiom 

wynikającym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczególności powinny być dostosowane do 

wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze oraz istniejących warunków terenowych. Na każde 

odstępstwo od niżej wymienionych wymagań Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera 

Projektu i pisemną zgodę Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy takiego 

uzgodnienia. 

Inżynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczną zgodę wydaje Zamawiający. 
 
2.2.1. Roboty przygotowawcze 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego 

Urzędu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
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pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich zniszczenia muszą być 

odtworzone na koszt Wykonawcy. 

 
Drewno z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego.  

Wykonawca ma obowiązek: 

- dokonać wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu, 

- pozyskane drewno złożyć na własnym placu i zabezpieczyć przed kradzieżą,  

- drewno opałowe pociąć na wałki o dł. 1 m. i  ułożyć w stosy, 

- na polecenie Zamawiającego (lecz nie później niż w dniu zakończenia kontraktu) przewieść 

pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pozyskane drewno w okresie jego 

przechowywania. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie szacunek brakarski wraz z wyceną 

wartości pozyskanego drewna po jego wycince.  

 
2.2.2. Roboty ziemne  

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 

nawodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność. 

Miejsca odkładów wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca. 

Grunt z wykopów nienadający się do wbudowania w nasyp należy odtransportować na 

składowisko Wykonawcy. Wykonawca jest również zobowiązany do utylizacji odpadów 

powstałych, wydobytych w trakcie realizacji robót budowlanych. 

 
2.2.3. Roboty drogowe 

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach oraz 

na sąsiadujących nieruchomościach. Należy unikać przerw w prowadzeniu robót, dostosowując 

harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia do pracy zmianowej. 

 
2.2.4. Odwodnienie 

Cały odcinek ul. Gdyńskiej, a także ul. Poznańskiej i Piaskowej odwadniane będą za pomocą 

kanalizacji deszczowej.  Wody opadowe z ul. Gdyńskiej przejmowane będą poprzez wpusty i 

odprowadzane poprzez system kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora deszczowego DN 

1400 mm, który biegnie po wschodniej stronie ulicy Gdyńskiej. 

W celu odwodnienia ul. Poznańskiej, obejmującej zlewnie, z których wody opadowe i roztopowe 

odprowadzane są istniejącymi rowami trawiastymi, otwartymi, zaprojektowano przejęcie tych 

wód w dwóch studniach wpadowych, zlokalizowanych po obu stronach ww. ulicy. Studnie te 

zostały podłączone do układu kanałów odwadniających rondo ul. Gdyńska/ul. Poznańska. 

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej rozbudowywaną ul. Gdyńską w 

Koziegłowach, podłączyć również kanalizację deszczową odwadniającą ul. Podgórną (oddzielne 

opracowanie) w tej miejscowości. 
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Wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, na terenie miejscowości 

Koziegłowy, Gmina Czerwonak, zostaną podłączone do istniejącego kolektora deszczowego DN 

1400 mm. 

Wody opadowe i roztopowe spływać będą kanałami podłączeniowymi do wspomnianego wyżej 

kolektora DN 1400 i dalej do istniejących urządzeń podczyszczających, a następnie do rzeki 

Warty. 

 
2.2.5. Nawierzchnia 

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować 

dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego 

nacisku na oś 115 kN/oś. 

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych należy uwzględnić wymagania WT 2014. 

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie  

i wykonanie: 

Konstrukcja nawierzchni 

Ulica Gdyńska od granicy miasta Poznania do ul. Piaskowej (bez ronda i odcinka 

dojazdowego do ronda długości 100m od strony południowej) (kategoria ruchu KR5, 

obciążenie 115 kN): 

- w-wa ścieralna z SMA, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 

 

Ulica Gdyńska na odcinku dojazdowym do ronda w ul. Piaskowej długości 100m od strony 

południowej oraz na rondzie (kategoria ruchu KR5, obciążenie 115 kN) 

- w-wa ścieralna bitumiczna tzw. „cicha” – zgodnie z decyzją środowiskową, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 

 

Ulica Gdyńska od ul. Piaskowej do COŚ: (kategoria ruchu KR5, obciążenie 115 kN): 

- w-wa ścieralna bitumiczna tzw. „cicha” – zgodnie z decyzją środowiskową, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS, 

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 
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Ulica Poznańska: (kategoria ruchu KR4, obciążenie 115 kN): 

- w-wa ścieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm, 

- w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 gr. 9cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 11cm, 

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 

 

Ulica Piaskowa: (kategoria ruchu KR3, obciążenie 115 kN): 

- w-wa ścieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm, 

- w-wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 gr. 7cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 7cm, 

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 
 
Droga dojazdowa (serwisowa): (kategoria ruchu KR2, obciążenie 100 kN): 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 20cm, 

- podłoże G1 o Ev2=100MPa. 

 
Zatoki autobusowe: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 10cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego C16/20 gr. min. 24cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. min. 15cm, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 
 
Pierścienie na rondach: 

- w-wa ścieralna z kostki kamiennej, granitowej gr. 18cm 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5-7cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej cementem C 16/20 gr. min. 20cm, 

- w-wa podbudowy z mieszanki związanej cementem C 3/4 gr. min. 20cm, 

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podłoże. 

Na obwiedni pierścienia wyspy zastosować krawężniki kamienne łukowe trapezowe. 

 
Chodnik: 

- w-wa ścieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 10cm, 

- ulepszone podłoże. 



 
Rozbudowa ul. Gdyńskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków 

  

 
Program Funkcjonalno-Użytkowy                                                                                     26 | S t r o n a  

 

 

Chodnik (na zjeździe publicznym z kostki betonowej): 

- w-wa ścieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C 5/6 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Chodnik (przez zjazd indywidualny): 

- w-wa ścieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Ciąg pieszo-rowerowy: 

- w-wa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o C3/4 gr. 15cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Ciąg pieszo-rowerowy (na zjeździe indywidualnym): 

- w-wa ścieralna z kostki betonowej bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Ścieżka rowerowa: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 4cm, 

- w-wa podbudowy z tłucznia stab. mechanicznie gr. 10cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Ścieżka rowerowa (na zjeździe indywidualnym): 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 4cm, 

- w-wa podbud. zasadniczej z betonu asfaltowego AC, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o C3/4 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Konstrukcja nawierzchni wysepek kierunkowych, pasa dzielącego oraz opaski: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 
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- w-wa podbudowy pomocniczej z betonu C 5/6 gr. 15cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów publicznych z kostki betonowej: 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (koloru grafitowego) gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C 5/6 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Konstrukcja nawierzchni bitumicznych zjazdów publicznych: 

- w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm, 

- w-wa podbud. zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 7cm, 

- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C 90/3 gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych: 

 

- w-wa ścieralna z betonowej kostki brukowej (koloru grafitowego)gr. 8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm, 

- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o C3/4  gr. 20cm, 

- ulepszone podłoże. 

 

2.2.6. Skrzyżowania 

Skrzyżowania należy zaprojektować, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzględnieniem klasy technicznej krzyżujących się dróg, prędkości 

projektowej, oraz natężenia ruchu. 

Ronda należy zaprojektować i wybudować z zachowaniem rozwiązań projektowych zawartych  

w dokumentacji technicznej opracowanej w 2014r.: 

- średnica zewnętrzna 45,00 m 
- średnica wyspy 20,00 m 
- szerokość jezdni 11,00 m (2 x 5,50 m) [na ul. Piaskowej częściowo 1 x 5,50m] 
- szerokość pierścienia 1,50 m 
- szerokość wlotu 3,50 m 
- promień wyokrąglający wloty 15,00 m 
- szerokość wylotu 4,00 m 
- promień wyokrąglający wyloty 18,00 m. 

Wymaga się dokonania sprawdzenia przejezdności skrzyżowań dla pojazdu miarodajnego.  

W przypadku braku przejezdności przy zastosowaniu w/w parametrów rond, należy dokonać 

stosowanych korekt geometrii skrzyżowań. 
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2.2.7.  Droga serwisowa, 

Droga serwisowa komunikuje się z przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 196 (ul. Gdyńska) za 

pomocą projektowanych zjazdów publicznych zlokalizowanych w km około 2+070 oraz w km 

2+600 do której podłączono za pomocą zjazdów ruch lokalny. 

 
2.2.8. Urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami i 

prowadzeniem ruchu drogowego.  

Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, 

kolidujących z projektowaną inwestycją zlokalizowanych na obszarze objętym inwestycją. 

Na wykonanie powyższych zadań czyli usunięcie kolizji należy zaktualizować projekty branżowe 

na etapie projektu budowlanego. 

Dla branży energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawierać m. in. wyodrębnione koszty 

usunięcia poszczególnych kolizji (wg nazw kolizji określonych w warunkach). 

Wykonawca winien również zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze 

strony właścicieli sieci, pokryć koszty tego nadzoru oraz koszty aktualizacji i 

wykonania projektów wykonawczych oraz odbioru robót. 

 
2.2.9.  Oznakowanie pionowe i poziome 

1) Wykonanie czasowego, stałego oznakowania pionowego obejmuje montaż nowego i 

czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektów oraz utrzymanie i 

demontaż czasowego oznakowania po zakończeniu robót budowlanych. 

2) Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w WWiORB. 

3) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunkami ich umieszczania na drogach" Załącznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23 

grudnia 2003 r. oraz WWiORB. 

4) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe. 

5) Do znaków pionowych zastosować folię 2 generacji, dla znaków A-7, B-2, B-20, B-25, B-33, 

D-6, D-6a, D-6b, folię 3 generacji. 

6) Całkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem należy wykonać przed 

końcowym odbiorem robót. 

 
2.2.10. Zieleń 

W ramach planowanego przedsięwzięcia należy przeznaczyć do usunięcia rośliny ewidentnie 

kolidujące z inwestycją zgodnie z tabelą wycinka drzew z projektu budowlanego. Drzewa 

znajdujące się na placu budowy, niekolidujące z prowadzonymi pracami, należy odpowiednio 

zabezpieczyć. 

Do wykonania nasadzeń zaproponowano rodzimy gatunek klonu w odmianie Elsrijk, wytrzymały 

na zanieczyszczenia miejskie. 
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Trawniki mają być założone tylko na urodzajnym podłożu, na warstwie 20 cm nawiezionej ziemi 

urodzajnej. 

Uwaga: 

W okresie gwarancyjnym Zamawiający wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego na całej 

jego szerokości 2 razy w roku kalendarzowym – terminy uzgodnić należy z właściwym Rejonem 

Dróg Wojewódzkich. 

 
2.2.11. Urządzenia BRD 

 
Bariery i poręcze należy przewidzieć zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm. oraz 

zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania 

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKiA, Warszawa 2010. 

Bezpieczeństwo ruchu zostanie zapewnione poprzez: 

- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi – bariery stalowe skrajne w miejscach 

niebezpiecznych, 

- balustrady. 

Krawężniki na przejściach dla pieszych należy obniżyć do 1 cm, a na przystankach autobusowych 

wynieść do 18 cm ponad krawędź jezdni. 

 
2.2.12. Obiekty inżynierskie (mur oporowy) 

Po lewej stronie ulicy Gdyńskiej, licząc zgodnie z kilometracją, przewidziano ściany oporowe 

utrzymujące nasyp wzdłuż linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód - Bydgoszcz. Wysokość ścian 

należy dostosować do wysokości nasypu drogowego. 

Lokalizacja murów oporowych zgodnie z tabelarycznym zestawieniem z projektu budowlanego 

 
2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji 

Sposób prowadzenia robót oraz zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji 

przedsięwzięcia winny być zgodne z wymaganiami Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację inwestycji oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach 

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z późn. zm.). 

 
2.2.14. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać m.in.: 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego 

hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 

działania. Roboty szczególnie hałaśliwe będą wykonywane w porze dziennej tj. między godz. 6.00 

a 22.00. 
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2.3. Wymagania materiałowe 

Wykonawca będzie stosował tylko materiały spełniające wymogi określane w ustawie Prawo 

Budowlane, będące zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, oraz posiadające odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności i aprobaty. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za spełnienie wymagań jakościowych materiałów. 

 
2.4. Wymagania dotyczące opracowań załączanych do oferty 
 
2.4.1.Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty: 

Wypełniony Wykaz Cen 

 
2.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej Wykonawcy 

Po podpisaniu umowy Wykonawca zaktualizuje dokumentację projektową dostarczoną mu przez 

Zamawiającego obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, 

wszystkie obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, 

infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na 

prowadzenie robót. 

 
2.6. Materiały do uzyskania zgody właściwego organu na prowadzenie robót 
 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dla Zamawiającego projekty podziału, 

wniosek o wydanie decyzji ZRID oraz wszelkie niezbędne opracowania i materiały  

do wniosku o ZRID, na podstawie których Zamawiający wystąpi o uzyskanie decyzji 

ZRID. 

 
Pozostałe opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbędne do 

pozyskania w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót, pozyska 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. 

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych 
 
2.7.1.  Wymagane terminy 

 
1) Harmonogram robót zgodny z Umową Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu 

podpisania umowy. 

2) Zamawiający wymaga, aby w harmonogramie przyjęty był termin wykonania zamówienia 

zgodnie z Umową. 

 
2.7.2. Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego 

1. Zaktualizowane Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersją 

elektroniczną na komputerowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem 

*.pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xls i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym  

z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw 
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Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca załączy również scan 

opieczętowanego projektu budowlanego w formacie PDF. 

1) Załączniki do projektu budowlanego i ww. opracowań m.in.: 

• Podkład sytuacyjno – wysokościowy opracowany na aktualnej mapie do celów 

projektowania dróg, odzwierciedlającej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie 

wstęgi). Wykonawca przekaże plik „txt” w wersji elektronicznej określający listę punktów 

lokalizujących obiekt w terenie z podaniem współrzędnych punktów pomiarowych oraz ich 

rzędne wysokościowe, 

• Projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie branże wraz z częścią 

architektoniczno – budowlaną, 

• Dokumentacja geologiczno - inżynierska oraz określenia geotechnicznej kategorii 

posadowienia obiektów, 

• Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektów - niezbędne do uzyskania 

pozwolenia na budowę, 

• Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrębu i decyzja na wycinkę drzew (w razie 

konieczności), 

• Dokumenty potwierdzające prawo dysponowania terenem, 

• Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna – projekty podziału nieruchomości, 

• Mapa ewidencji gruntów zawierająca w szczególności aktualny stan prawny granic działek 

i właścicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; treść mapy ewidencyjnej należy 

przedstawić w kolorze – zasady przedstawienia danych uzgodnić na etapie realizacji mapy z 

Zamawiającym,   

• Inne niezbędne opinie i decyzje administracyjne określone w szczegółowych 

rozporządzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne. 

 
Przygotowany wniosek o wydanie zgody właściwego organu na prowadzenie robót Wykonawca 

winien uzgodnić z Zamawiającym na Radzie Technicznej. 

2. Zaktualizowane Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na 

cyfrowym nośniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (część rysunkowa) oraz *.pdf 

wszystkich branż, w tym między innymi: drogowej, obiektów inżynierskich, odwodnienia, 

przekładek uzbrojenia, zastępczej i stałej organizacji ruchu, należy wykonać w zakresie 

umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień 

wchodzących w jej skład. 

 
Należy wykonać egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w 

formie powinna być zapisana na płycie CD i zaopatrzona w spis określający szczegółową 

zawartość (nazwa projektu, nazwa załącznika i nazwa pliku, w którym został zapisany) – w 3 

wersjach: 
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Wersja nr 1 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne itp. należy zapisać w formatach 

Microsoft Word lub Microsoft Excel, a ślepe kosztorysy wyłącznie w formacie Excel. 

Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie AutoCad 2008 (przekazane z 

właściwym stylem wydruku). 

Wersja nr 2 Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia 

statyczne, przedmiary robót, specyfikacje techniczne, ślepe kosztorysy, materiały 

rysunkowe, itp. należy zapisać w formacie pdf.  

Wersja nr 3 Wersja powinna zawierać skan kompletnego projektu budowlanego. 

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczać 20 MB. 

 
2.7.3. Nadzór autorski 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w 

umowie. 

2) Nadzór autorski obejmuje czynności określone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 

4), w szczególności: 

• stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z 

projektem, poprzez udział w Radzie budowy lub wizytę na budowie (częstotliwość wizyt 

zgodnie z umową), 

• uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego, 

• opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwiązań zamiennych zgłoszonych przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę w przypadku, gdy na etapie opracowywania 

dokumentacji niemożliwa była do przewidzenia sytuacja uniemożliwiająca wykonanie 

robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 

 
2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia końcowe 

1) Wykonawca dołączy do zaktualizowanego projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w 

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) Kompletny zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o 

pozyskanie zgody na prowadzenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego, 

3) Po uzyskaniu przez Wykonawcę zgody właściwego organu na prowadzenie robót, na 

podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego zaktualizowanego projektu budowlanego, 

oraz po przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego zaktualizowanego projektu wykonawczego 

i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

zaktualizowaną dokumentację projektową za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego, 
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4) Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu kompletnej zaktualizowanej 

dokumentacji technicznej, w celu realizacji robót budowlanych, Zamawiający przekaże 

Wykonawcy protokolarnie plac budowy, 

5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w użytkowanie 

zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (złożenie wniosku o pozwolenie na 

użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia robót) oraz do 

uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, 

6) W trakcie procesu aktualizacji Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania w siedzibie 

Zamawiającego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postępu prac aktualizacyjnych 

dokumentującego stan zaangażowania i sposób rozwiązania elementów robót, które będą 

realizowane. Protokoły z rad technicznych należy załączyć do projektu wykonawczego, 

7) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i 

przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i 

uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 
2.7.5. Kontrola i odbiór zadania 

1) Zamawiający ma prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie 

realizacji zadania, 

2) Zaktualizowana Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane 

egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w 

środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, 

każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną 

wszystkich branż, 

3) Zapłata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania 

zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź 

pozyskanych opinii czy też decyzji. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje 

dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo - odbiorczego odbioru końcowego. 

 
 
 

Opracował: 
 
 

Tomasz Sobczak 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające 

zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 
 
Zamawiający będzie posiadał prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po 

uprawomocnieniu się decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do 

tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót 

budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do 

Wykonawcy. W przypadku konieczności wyjścia poza istniejący pas drogowy lub pozyskania 

dodatkowych terenów, wynikających z niezbędnych rozwiązań projektowych, Wykonawca 

pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, 

umożliwiające wejście w teren, na własny koszt. 

 
Koszty nabycia gruntów, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej poniesie Zamawiający. 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 
 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290). 

[2] Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124). 

[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z późn. zm.). 

[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129). 

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128). 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.). 

[7] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 

2181 z późn. zm.). 

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). 
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[9] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć, 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.). 

[11] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów i 

zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

[12] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 463). 

[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzorów: wniosku o 

pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2015 r. poz. 

1146). 

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z 

późn. zm.). 

[16] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 

kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz 

cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 

20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z późn. zm.). 

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z późn. zm.). 

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131). 

[20]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga 

uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 późn. zm.). 

[21] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). 

[22] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353). 
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[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031). 

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134). 

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147). 

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 909 

z późn. zm.). 

Wytyczne i instrukcje 
 

[27] Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r. 

[28] Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

[29] Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDP, Warszawa – 2000 r. 

[30] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP 

Warszawa 1998 r. 

[31] Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie 

 geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GDDP Warszawa 1998 r. 

[32] Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r. 

[33] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków 

drogowych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [7], 

[34] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla znaków drogowych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [7], 

[35] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

 urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla sygnałów drogowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [7]. 

[36] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 

 drogach dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia 

[7]. 

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r. 

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, GDDKiA Politechnika 

Gdańska, 2012 r. 

[39] Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001 

r. 

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 

środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów 

operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19 

października 2015 r. 
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[41] Zarządzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005 

r. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań.  

 
oraz wszelkie inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy  
 
Uwaga: 

W przypadku zmiany wymienionych wyżej przepisów lub wejścia w życie nowych 

regulacji prawnych należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje 

według nowych unormowań. 

 
4. Załączniki do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
 

Załącznik nr 1: Wykaz cen 
Załącznik nr 2: Decyzja środowiskowa; 
Załącznik nr 3: Projekt budowlany „Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji 

Instalacji Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych 
Odpadów Komunalnych (ITPOK) ul. Gdyńska (DW 196)  na odcinku od 
granicy m. Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni  ścieków”. – 
wersja elektroniczna 
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ZAŁĄCZNIK  NR  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WYKAZ CEN 
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Zasady obliczenia wykazu cen 

 
Wykonawca powinien dokładnie przestudiować wszystko, co zostało zawarte w programie 

funkcjonalno-użytkowym, aby przygotować swoją propozycję Ceny, będąc w pełni świadomym, 

że nie będzie ona podlegać zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjątkiem sytuacji 

przewidzianych w Umowie. 

 
Wykaz cen określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot 

zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w programie funkcjonalno-użytkowym. 

 
W wykazie cen Wykonawca uwzględni wszelkie koszty bezpośrednie (robocizny, materiałów, 

sprzętu i transportu), koszty pośrednie, podatki zgodnie z obowiązującym prawem, inne 

podobnego rodzaju obciążenia, koszty organizacji robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 

wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone 

w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia to jest dokumentacji projektowej, 

dokumentów Wykonawcy, robót budowlanych, dostaw i usług oraz usunięciem wad i 

zapewnieniem gwarancji jakości a także koszty refundowane związane z zapewnieniem 

gwarancji i ubezpieczeń oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy 

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejścia przez ulicę, sygnalizacja świetlna itp.). 

 
Wykaz cen jest ceną ryczałtową i zostanie wyliczony przez Wykonawcę na podstawie jego 

własnej kalkulacji. 

 
Wykonawca w wykazie cen, weźmie pod uwagę warunki Umowy oraz wszystkie zobowiązania i 

zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentów Wykonawcy, wykonanie 

Robót, dostaw i usług oraz usunięcie wad i zapewnienie gwarancji jakości, zgodnie z Umową. 
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTÓW RYCZAŁTOWYCH) 

Lp. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych 

Forma 
rozliczenia za 
kompletnie 
wykonany 
element 

Wartość  zł. 

1 2 3 4 

I. 

Aktualizacja dokumentacji wraz z 
przygotowaniem materiałów do 

złożenia wniosku w celu uzyskania 
decyzji o zezwoleniu na realizacje 
inwestycji drogowej (ZRID) przez 

Zamawiającego* 

ryczałt  

II. Roboty budowlane ryczałt 
 
 

BRUTTO OGÓŁEM x   

*Wartość dokumentacji nie może przekroczyć 3% kwoty brutto ogółem. 
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ZAŁĄCZNIK  NR  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 
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