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realizacji przedmiotowego zadania.
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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU
FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO
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1. OPIS OGOLNY

Istniejgca droga wojewodzka nr 196 przebiega przez teren wojewoddztwa wielkopolskiego,
w powiecie poznanskim, gminie Czerwonak (obreb Koziegtowy). Zgodnie z aktualnie
obowiagzujaca klasyfikacjg jest droga klasy G. Zarzadcg drogi jest Wielkopolski Zarzad Drég
Wojewddzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznan - WZDW.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Gdynskiej na odcinku od granicy miasta Poznania do
Zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekow na dtugosci ok. 1200m.

Poczatek przedmiotowej rozbudowy ul. Gdynskiej zlokalizowano na granicy miasta Poznania i
gminy Czerwonak (km 14+929,58).

Koniec rozbudowy ul. Gdynskiej zaprojektowano w rejonie zjazdu do Centralnej Oczyszczalni

Sciekéw w miejscowosci Koziegtowy (km 3+107,04).

1.1. Plan orientacyjny

1.2. Opis ogdiny przedmiotu zamdwienia

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametrow, zawarte w opisie ogolnym Zamodwienia, jakie mogg wystapi¢ w
trakcie aktualizacji projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan w tym
elementéw wynikajgcych z uzyskania ewentualnej zmiany decyzji Srodowiskowej (jesli zajdzie

konieczno$¢) nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie moga
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wptynac¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zaméwienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zatgcznikach typu: ma by,
nalezy przewidzie¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykonaé, powinien spetni¢ itp. oznaczajg

wyraznie dla Wykonawcy: polecenie wykonania.

Zamowienie obejmuje aktualizacje projektu, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz
zezwolen na realizacje, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, oddanie do
uzytkowania zadania pn. ,Rozbudowa ul. Gdynskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do

Centralnej Oczyszczalni Sciekow”.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w wojewddztwie wielkopolskim, w powiecie

poznanskim, gminie Czerwonak (obreb Koziegtowy).

1.3. Zakres przedmiotu zamowienia

1.3.1. Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na:

1) aktualizacji dokumentacji projektowej

wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, uzgodnien oraz przygotowaniu materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID) w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego oraz uzyskanie innych decyzji
administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego pn: ,Rozbudowa
ul. Gdyniskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw”.
oraz

2) wykonaniu robét budowlanych

na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje projektowg aktualizowang przez
Wykonawce, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa.

1.3.2. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia

1.3.2.1. Konstrukcja projektowanego ukfadu drogowego,.

1) Droga gtowna (ul. Gdynska)

- Droga klasy: G

- Przekroj: G(2,2) [G(1,2) na koncowym odcinku
dowigzania do istniejgcej jezdni]

- Predkos$¢ projektowa: Vp = 60 km/h;

- Predko$¢ miarodajna: Vm = 70 km/h;

- Szerokos¢ jezdni: 7,00 m;

- Szerokos¢ pasa ruchu: 3,50 m;

- Szeroko$¢ pasa dzielgcego min 2.00 m

- Szeroko$¢ poboczy: 1,50 m
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- Kategoria ruchu:
- Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

- Podtoze gruntowe:

KR5,
115 kN;

doprowadzi¢ do G1;

Projektowana ulica Gdynska posiada¢c ma na catym odcinku przekréj uliczny, na

przewazajgcej czesci dwujezdniowy (o dwodch pasach ruchu w kazdg strone).

Na ostatnich 250m projektowanej

(dowigzanie do istniejgcego przekroju).

przewidziano przekréj jednojezdniowy

Ulica bedzie posiadata potgczenia za pomoca projektowanych rond z istniejgcymi ulicami:

- ul. Poznanska w Koziegtowach (droga powiatowa nr 2407P) —

skrzyzowanie typu mate rondo dwupasowe,

- ul. Piaskowa w Koziegtowach (droga gminna nr 320609P) — skrzyzowanie typu mate

rondo czesciowo dwupasowe.

2) Droga dojazdowa (serwisowa)
- Klasa drogi
- Predko$¢ projektowa
- Kategoria ruchu
- Szerokosc¢ pasa ruchu
- Szerokos¢ jezdni

- Obcigzenie nawierzchni

3) Ulica Poznanska

- Klasa drogi

- Predko$¢ projektowa
- Predko$¢ miarodajna
- Kategoria ruchu

- Szerokosc¢ pasa ruchu
- Szerokos¢ jezdni

- Szerokos$¢ chodnika

- Obcigzenie nawierzchni

D

Vp = 30 km/h

KR2

3,50 m

5,00 m (z kontrapasem szer. 1,5 m)
100 kN

G

Vp = 60 km/h
Vp = 70 km/h
KR4

3,50 m

7,00 m

2,00 m

115 kN

Ulica Poznanska (droga powiatowa nr 2407P) posiada¢ ma na catym projektowanym

odcinku przekrdj uliczny, jednojezdniowy. Po potudniowej stronie przewidziano chodnik

szerokosci 2,0m.

Uwaga:

Program Funkcjonalno-Uzytkowy
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W zwigzku z tym, iz odrebnie opracowywany jest projekt przebudowy ul. Poznanskiej,
w ramach prac nalezy uwzgledni¢ skoordynowanie rozwigzan projektowych do wykonania

na podstawie niniejszego PFU z dokumentacjg dla ul. Poznanskie;j.

4) Ulica Piaskowa

- Klasa drogi z

- Predko$¢ projektowa Vp = 60 km/h

- Kategoria ruchu KR3

- Szerokosc¢ pasa ruchu 3,50m-3,75m

- Szerokos¢ jezdni 10,75 m (2x3,50+3,75 m)
- Obcigzenie nawierzchni 115 kN

Ulica Piaskowa (droga gminna nr 320609P) posiada¢ ma na catym projektowanym odcinku
przekrdj uliczny, jednojezdniowy o dwoch pasach w kierunku ul. Gdynskiej i jednym w
kierunku centrum Koziegtdw. Po potudniowej stronie przewidziano zatoke autobusowg oraz

chodnik szerokosci 1,5 — 3,4 m.

4) Parametry rond

- $érednica zewnetrzna 45,00 m
- $rednica wyspy 20,00 m
- szeroko$¢ jezdni 11,00 m (2 x 5,50 m) [na ul. Piaskowej

czesciowo 1 x 5,50m]

- szeroko$¢ pierscienia 1,50 m
- szeroko$¢ wilotu 3,50 m
- promien wyokraglajacy wloty 15,00 m
- szeroko$¢ wylotu 4,00 m
- promien wyokraglajacy wyloty 18,00 m

Pozostate parametry zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie

i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.).

UWAGA:

Nie dopuszcza sie wliczania kraweznikow, obrzezy itp. do szerokosci jezdni, chodnikow, Sciezek

rowerowych, zjazddow itd.
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Wymaga sie weryfikacji i korekt skrajni dla drdég, chodnikéw i Sciezek rowerowych. Bariery,
porecze, stupy i inne elementy wyposazenia pasa drogowego nie mogg ogranicza¢ ktorejkolwiek

skrajni.

1.3.3. Zakres zasadniczych robdt budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania
Zakres zamoéwienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajgce prawidtowe
funkcjonowanie nowego uktadu drogowego.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w ramach ceny
oferty, zaktualizuje projekt i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkéw
posadowienia drogi,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty ziemne,

- rozbidrke istniejgcej sieci drogowej,

- budowe drogi wojewodzkiej nr 196 (ul. Gdynskiej) wraz z budowg skrzyzowan na
przecieciu z drogami publicznymi,

- budowe/przebudowe drog innych kategorii o ile bedzie to wynikato z uzyskanej
decyzji ZRID,

- budowe/przebudowe systemu odwodnienia, w tym odwadniajacych korpus
drogowy jak: rowy przydrozne, kanalizacja deszczowa, urzadzenia
podczyszczajace (osadniki, separatory), zbiorniki retencyjno-infiltracyjne i inne,

- budowe zatok autobusowych,

- budowe zjazddw,

- budowe chodnikéw, Sciezek rowerowych oraz ciggdw pieszo-rowerowych,

- budowa o$wietlenia ulicznego,

- budowa sygnalizacji $wietlnej,

- budowa kanatu technologicznego,

- ustawienie stalowych barier ochronnych,

- oznakowanie poziome i pionowe wynikajgce z zatwierdzonej SOR,

- elementy ochrony $rodowiska — bedace wynikiem decyzji $Srodowiskowej,

- ustawienie ekrandw akustycznych,

- budowa muréw oporowych,

- zabezpieczenie i przebudowe kolidujgcych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wtascicieli,

- wycinke i karczowanie drzew i krzewdw kolidujgcych z inwestycja,

- nasadzenia drzew i krzewow,

- wyplantowanie terenu i obsianie trawg,

- roboty wykonczeniowe i porzadkowe zaréwno w pasie drogowym jak i poza nim
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na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji
robot,

- dowigzanie do stanu istniejgcego poza obszarem projektowania,

- wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu

zamowienia.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie z umowa miedzy
Wykonawcg i Zamawiajgcym.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i realizacji inwestycji zgodnie
z zobowigzaniami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031),
zgodnie z Ustawag z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) oraz przepisami prawa.

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikajace z decyzji sSrodowiskowej
Dla przedmiotowej inwestycji zostata pozyskana Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, dnia 27.11.2013 roku,
znak: WOO-II, 4200.3.2013.MB.

Decyzja Srodowiskowa bedzie nadrzedna w stosunku do innych dokumentéw. Wszelkie dane i
wymagania dotyczace rozwigzan realizacyjnych i technicznych zwigzanych z ochrong Srodowiska,
zawarte w innych czeSciach niniejszego PFU nalezy interpretowa¢ zgodnie z postanowieniami

decyzji.

1.4.2. 0golne uwarunkowania projektowe

1.4.2.1. Wykonawca na etapie aktualizacji projektu zobowigzany jest do:

1) aktualizacji projektow budowlanych w tym projektu zagospodarowania terenu,

2) aktualizacji projektéw wykonawczych wszystkich branz,

3) aktualizacji przedmiaréw robot oraz opracowania szczegotowych specyfikacji technicznych,

4) aktualizacji materiatow (operatow) stanowigcych zatgcznik do wniosku o uzyskanie pozwolen

wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak i korzystanie ze Srodowiska,
5) aktualizacji opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w tym:
- aktualizacji mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny,

w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw
uzupetniajgcych i sprawdzajgcych aktualno$¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach
charakterystycznych. Mapa ma by¢ w formaktyualizie cyfrowej, ktorej obiekty
przedstawione s3 w formie obrazow wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiardw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych.

Wykonawca zaktualizuje plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow
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lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspdtrzednych punktéw pomiarowych
oraz ich rzedne wysokosciowe w odniesieniu do reperow niwelacji panstwowej,
ustalenia stanu prawnego nieruchomosci objetych liniami rozgraniczajgcymi
inwestycji oraz aktualizacje stosownej dokumentacji,

aktualizacje map (odrebny arkusz mapy dla kazdej dziatki) zawierajacych projekty
podziatu nieruchomosci oraz niezbednych wykazéw zmian gruntowych, zgodnie z
przepisami odrebnymi. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania dodatkowych projektow
podziatu gruntéw Wykonawca wykona je w ramach ceny kontraktowej,

aktualizacje wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego na podstawie
decyzji ZRID, (oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami PD) oraz
opracowanie dokumentacji geodezyjnej,

aktualizacje wykonania projektow podziatdw wraz z pozyskaniem aktualnych
wypisow z ewidencji gruntdw, odpisy z ksiegi wieczystej, wykazy zmian
ewidencyjnych — stanowigcych zatgcznik do wniosku o ZRID,

inwentaryzacja nakltadéw rzeczowych na przejmowanych nieruchomosciach (w tym

dokumentaciji fotograficznej na dziern wydania ZRID).

6) Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej

W ramach aktualizacji dokumentacji projektowej nalezy réwniez wykona¢ ponownie badania

geotechniczne i przekopy probne zgodnie m.in. z przepisami rozporzadzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, z zastrzezeniem

koniecznosci wykonania badan w miejscach niepokrywajgcych sie z badaniami w istniejgce;

dokumentacji oraz uwzglednieniem ewentualnej potrzeby wykonania tych czynnosci w

istniejgcej jezdni ul. Gdynskiej bedacej pod ciagtym ruchem. W takim przypadku sposéb oraz

termin wykonania badan nalezy uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca drogi.

Badania geotechniczne nalezy wykonac w szczegolnosci:

a)

b)

pod obiekty drogowe:

rozstaw otworow wzdiuz osi drogi powinien wynosi¢c 100 m, a w kierunku
poprzecznym do osi drogi co 20 m, liczba otworéw w kierunku poprzecznym do osi
drogi 3 oraz w miejscach charakterystycznych,

pod obiekty inzynierskie (mur oporowy):

przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z realizacja $cian oporowych wykonawca
wykona dodatkowe badania geotechniczne podfoza gruntowego w celu weryfikacji
badan wykonanych przez biuro projektowe na etapie projektu budowlanego z 2014r.
Nalezy wykona¢ min. 2 odwierty na dtugosci kazdej $ciany (dla $ciany S.03 wykonac
min. 1 odwiert) w rozstawie nie wiekszym niz 50 m. Badanie podtoza wykonac na
gteboko$¢ min. 3 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia Scian. Na
podstawie wynikow przeprowadzonych badan projektant dokona weryfikacji sposobu

posadowienia muréw oporowych.
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7)

8)

9)

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych nalezy zaktualizowac opinie geotechniczng
oraz zweryfikowac przyjetg pierwotnie kategorie geotechniczng. Nastepnie nalezy wykonac
pozostate wymagane prawem opracowania, w szczegolnoSci opinie geotechniczng,
dokumentacje geologiczno — inZynierskg, dokumentacje badari podftoza gruntowego i projekt
geotechniczny.
Ewentualnego uzyskania zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (jesli zajdzie
taka koniecznos¢). W przypadku koniecznosci usankcjonowania wprowadzonych zmian w
stosunku do uzyskanej decyzji $rodowiskowej, Wykonawca przygotuje odpowiednie
dokumenty oraz pozyska zmieniong decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia dla catego zadania inwestycyjnego w oparciu o obowigzujace
przepisy, w szczegolnosci Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) i Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).
Aktualizacja uzyskanych w imieniu Zamawiajgcego i na jego rzecz:
- Wszystkich warunkow technicznych przebuddw, uzgodnien i zatwierdzen wymaganych
prawem;
- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji i zgod niezbednych do wykonania
kontraktu;
- Odstepstwa od warunkow technicznych (jezeli zajdzie taka koniecznos$¢) na warunkach
Zamawiajgcego i za jego zgoda.
Aktualizacja i wykonanie projektow spetniajgcych obowigzujgce przepisy i normy dla
budowy, przebudowy lub likwidacji urzadzen infrastruktury technicznej nad i podziemnej
(urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe i gazowe, sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod

deszczowych i $ciekdw sanitarnych, urzadzenia infrastruktury kolejowej).

10) Aktualizacja opracowan projektow budowlanych i wykonawczych, dla wszystkich branz,

rysunkow lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju
i zakresu robdt budowlanych, montazowych, doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich
wykonania, z uwzglednieniem wymagan:

— obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen,

— niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego,

— warunkow wykonania i odbioru robdt budowlanych.

11) Opracowanie projektu statej organizacji ruchu oraz projektu organizacji ruchu na czas

budowy i uzyskanie uzgodnien, opinii oraz zatwierdzen.

12) Przygotowania na wiasny koszt w szczegdlnosci:

- materiatdow do wnioskdw oraz wnioskdw: o zatwierdzenie projektu prac geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opinii do ZRID, ZRID, pozwolenia wodno-

prawnego i innych decyzji administracyjnych, uzgodnien, pozwolen, opinii etc., na
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13)

14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

1.4.3.
1.4.3.1.

podstawie ktérych Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska niezbedne decyzje
administracyjne, uzgodnienia, pozwolenia, opinie etc.
karty informacyjnej przedsiewziecia w przypadku zmiany decyzji Srodowiskowej oraz
wszystkich dokumentdw i opracowan (m.in. raport odziatywania na Srodowisko, jesli
organ wydajacy decyzje natozy obowigzek jego opracowania) niezbedne do uzyskania
ewentualnej zmiany decyzji Srodowiskowej.
Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych: warunkdw, decyzji oraz
opinii uzyskiwanych na potrzeby wydania decyzji ZRID. Po wuzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego dla tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.
Nieodptatnego uzgodnienia projektow skierowanych przez Zamawiajgcego (w okresie
trwania umowy) zwigzanych z:
- lokalizacja w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami,
- budowg lub przebudowag wigczen do drogi wojewoddzkiej drog innych kategorii oraz
Zjazdow na obszarze objetym umowa.
Nieodptatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z inwestycja.
Aktualizacje opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektdw przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem -
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Projekty czasowej organizacji ruchu musza
uwzglednia¢ utrzymanie ciggtosci ruchu w trakcie realizacji robot.
Aktualizacje pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu Zamawiajacego umowy
na badania ratunkowe. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow

matej architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru

archeologicznego w rejonie prowadzonej inwestycji - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorska.
Wykonania wszelkich koniecznych nowych opracowan i pozyskania niezbednych do realizacji

zamowienia warunkow technicznych, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych itd.
Przeniesienia praw autorskich.

Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robdt budowlanych.

0golne uwarunkowania realizacyjne

Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

1) Realizacji robdét w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

2) Usuniecia kolizji z urzadzeniami obcymi po przez przebudowe lub zabezpieczenie oraz
uzyskanie od ich wiascicieli lub zarzadcdw, warunkéw technicznych, pozwolen,
uzgodnien i zatwierdzen na przebudowe Ilub likwidacje urzadzen infrastruktury
technicznej. Wykonawca wiasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni nadzér ze

strony wiasciciela sieci.
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3) Wypetnienia wszystkich wymagan okreslonych przez konserwatora zabytkéw w
opinii, decyzji nakazujacej wykonanie okreslonych badan archeologicznych (np.:
sondazowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzoréw itp.). W kwocie
kontraktowej nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan archeologicznych, ktore
w wyniku uzgodnionej trasy i warunkow prowadzenia prac ziemnych zostang
wskazane przez konserwatora zabytkow.

4) Poniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie i usuniecie
niewypatow/niewybuchdw.

5) Poniesienia kosztéw biezgcego oraz zimowego utrzymania drdg i ulic bedacych w
obrebie terenu objetego realizowang inwestycja.

6) Poniesienia kosztow uzyskania wszelkich dodatkowych zezwolen wymaganych w celu
prowadzenia robdt (w szczegdlnosci pozwolenia na tymczasowg zmiane organizacji
ruchu, pozwolenia na zajecie pasa drogowego, pozwolenia na umieszczenie urzadzen w
pasie drogowym).

7) Poniesienia wszelkich kosztow wyniktych z tytutu wymaganego nadzoru wiascicieli sieci i
urzgdzen, kosztdw wymaganych odbiorow itp.

8) Poniesienia kosztow czasowego zajecia nieruchomosci objetym zezwoleniem na
wykonanie robdt w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy
innych drdg publicznych.

9) Poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien dotyczacych
wytgczen urzadzen infrastruktury technicznej u odpowiednich gestoréw sieci.

10) Poniesienia wszelkich kosztow zwigzanych z prowadzeniem robdt na terenie PKP.

11) Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzagdcom za zgoda Zamawiajgcego.

12) Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji technicznych (ST), w niezaleznym od Wykonawcy robot laboratorium
drogowym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego i sktadania co miesiecznych
raportow z wykonanych pomiardw i badan za dany miesiac.

13) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

14) Dokonania uzgodnien z zarzadcami drog publicznych, wewnetrznych oraz
wiascicielami  nieruchomosci w zakresie przywrdcenia drog oraz nieruchomosci
uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed
rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww. zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem
robdt lub uzytkowaniem ww. Wykonawca sporzadzi dokumentacje inwentaryzacyjna.

15) Wykonania petnej rekultywacji terendw zajetych przez zaplecza budowy, zaplecza
techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby
Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terendw przeksztatconych przez
Wykonawce,

16) Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego

ruchu na drogach lokalnych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym do kazdej
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dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja.

17) Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejgcych drog na ktdrych bedzie sie
odbywat ruch pojazddéw ciezkich zwigzany z budowa.

18) Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejgcych budynkow zlokalizowanych w poblizu
prowadzonych robdt.

19) Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku
zorganizowania ruchu na czas wykonania robdt z wykorzystaniem drég objazdowych,
drog na potrzeby transportu materiatow budowlanych w czasie trwania objazdu
nalezy na biezaco utrzymywac drogi objazdowe (w tym utrzymanie zimowe), a po
zakonczeniu robdt nalezy przywrdci¢ ich stan pierwotny. W ramach powyzszego
nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont nawierzchni bgdZ poboczy zniszczonych na
skutek ruchu wynikajacego z budowy nowej inwestycji i objazdu.

20) Zapewnienia, na czas wykonywania Robét, zespotu $rodowiskowego w celu

zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezbednych decyzji
i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan wynikajgcych z decyzji organdw
ochrony S$rodowiska i prowadzenia dziatan interwencyjnych. Nadzér nad
prawidtowoscig dziatania zespotu $rodowiskowego sprawuje nadzér przyrodniczy z
ramienia Inzyniera Projektu. Sposob realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez
Inzyniera Projektu. Zespdt, w zalezno$ci od potrzeb, winien sklada¢ sie z
nastepujacych specjalistow m.in.: botanika, fitosocjologa, entomologa, herpetologa,
ornitologa i chiropterologa.
W ramach prac zespotu Srodowiskowego nalezy przeprowadzi¢ biezgca obserwacje
przygotowania Wykonawcy do prowadzenia Robdt oraz sposobu ich prowadzenia w
zakresie zgodnosci z wydanymi decyzjami i obowigzujgcymi przepisami ochrony
Srodowiska i przyrody.

21) Zawiadomienia Organu Zarzadzajgcego Ruchem na drogach wojewddzkich oraz
WZDW o zamiarze przystgpienia do rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego
w celu ostatecznej weryfikacji przyjetych rozwigzan. Zawiadomienie powinno by¢
skierowane do WZDW po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed jego
wykonaniem w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed ta czynnoscia.

22) Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

23) Przygotowania rozliczenia koficowego robot i sporzadzania operatu kolaudacyjnego ,
ktéry ma zawiera¢: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
polise ubezpieczeniowg protokdt przekazania placu budowy, pismo o powotaniu
Komisji Odbioru, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materiatow, recepty,
wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikdw

badan i pomiardw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (wraz z kopig mapy
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1.4.4.

1)

2)

3)

4)
5)

zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokdt odbioru koricowego robdt, karta
informacyjna odbioru robdt, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt
zgodnie z przepisami. Operat nalezy dostarczy¢ w dwdch egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie *pdf).

24) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt,

25) Przygotowania dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszenia
zakonczenia robdt, a takze dokonania wszelkich uzupetnien wynikajgcych z zadania
organu.

26) Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub

skuteczne zawiadomienie Wojewo6dzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
0golne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamodwienia musi byc

zrealizowane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla

przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Efektem koricowym ma by¢ rozbudowana ul. Gdynska (DW 196) na odcinku od granicy

miasta Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw, jako droga klasy ,G",

dwujezdniowej, 4-pasowej wraz z pozostatymi obiektami inzynierskimi.

Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz.U. 2016 poz. 124), w szczegdlnosci konstrukcja ma

by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

Konstrukcje nawierzchni nalezy przewidzie¢ dla kategorii ruchu nie nizszej niz KR5.

Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy zaprojektowad, przyjmujgc obcigzenie osig

obliczeniowg 115kN, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegdtowymi,

miedzy innymi:

+ Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016
poz. 124),

+ ,Katalogiem wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDiM,
Warszawa, 2014,

+ ,Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, Zatgcznik do
zarzadzenia Nr 31 GDDKIA z 16.06.2014r.,

+ Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra Infrastruktury wydane
przez IBDiM,
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UWAGA:
Wykonawca jest zobowigzany wybudowac konstrukcje nawierzchni przenoszacg wyliczong
iloS¢ osi obliczeniowych. W przypadku gdy z prognozy ruchu opracowanej w oparciu o GPR
z 2015r. wyniknie kategoria ruchu nizsza od zatozonej, konstrukcje nalezy wykona¢ dla
kategorii ruchu KR 5. W przypadku gdy z projektu wyniknie kategoria ruchu powyzej KR 5,
to Wykonawca jest zobowigzany wybudowaé konstrukcje zgodng z projektem opartym
o wyliczong ilos¢ osi obliczeniowych.

6) Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien wykonac
wiasne badania poditoza gruntowego i w oparciu o nie zaprojektowa¢ odpowiednie
wzmocnienie podtoza. Z uwagi na wystepowanie w podtozu nasypow niekontrolowanych, na
ktére skfadajg sie zréznicowane grunty, pod konstrukcjg nawierzchni nalezy przewidzie¢

wykonanie materaca kruszywowego z zastosowaniem geosyntetykdw.

1.4.5. Zakres robot i szacunkowa wycena
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

1) wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wlasnych,

2) wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

3) wynikami opracowan wiasnych,

4) projektem budowlanym,

5) zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

6) decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

7) wywiadem geodezyjnym,

8) analizg materiatéw dotyczacych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej
ZUD).

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiardw i wymogow przedmiotu zamodwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkow
i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktdre mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,
ze warto$¢ robot okreslona w WYKAZIE CEN oraz ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na
pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych
z wykonania przedmiotu zamowienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z
powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po

stronie Wykonawcy.
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1.4.6.

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.4.6.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Wzdtuz projektowanego odcinka drogi znajdujg sie drzewa i krzewy, ktére bedag kolidowac z

projektowang rozbudowg i bedg przeznaczone do wycinki.

Roboty rozbidrkowe polegac¢ beda m.in. na:

rozbidrce warstw konstrukcyjnych drég, chodnikéw,

frezowaniu nawierzchni bitumicznej,

rozbidrce oznakowania pionowego,

rozbidrce istniejgcych ogrodzen oraz wykonaniu zabezpieczen na czas budowy,
inwentaryzacji nakladoéw rzeczowych na przejmowanej nieruchomosci,

rozbidrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania.

Materialy i gruz rozbiérkowy nienadajgcy sie do ponownego wbudowania stanowi wiasnosc¢
Wykonawcy robot i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacijg przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z
pozn. zmianami).
sposdb zagospodarowania materiatow pochodzacych z rozbidrek podejmowaé beda
gestorzy poszczegdlnych sieci w przypadku materiatdw z rozbidrek elementow
infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia oraz zarzadcy drog w przypadku materiatow z
rozbidrek infrastruktury drogowej. ocenione przez Zamawiajagcego jako mozliwe do
wykorzystania przez Zamawiajgcego stanowig jego wtasnosc.
Wykonawca dokona uzgodnien z gestorami sieci oraz zarzadcami drog w zakresie
materiatdw nadajgcych sie do wykorzystania. Materialy wskazane w wyniku uzgodnien do
zagospodarowania nalezy rozbieraé recznie w celu pozbawienia zanieczyszczen obcych, a
nastepnie posortowane wedtug asortymentdw oraz rozmiarow:

= ulozy¢ na paletach,

= zapakowac w worki typu BIG-BAG.

Materiaty do zagospodarowania Wykonawca odtransportuje na sktadowiska wskazane przez

poszczegdlnych gestordw sieci i zarzadcdw drog i przedtozy Zamawiajgcemu protokolarne

potwierdzeniem przekazanych materiatow i ich ilosci.

Ilosci

przekazywanych materiatow ustalone bedg na koszt Wykonawcy .

Wszystkie materialy z rozbidrki, nieprzewidziane do zagospodarowania stanowig wiasnosc

Wykonawcy i powinny zosta¢ odtransportowane na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen

Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z p6zn. zmianami).
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1.4.6.2. Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przyszig nawierzchnie ul. Gdynskiej (DW196) nalezy zwymiarowac na ruch min. KR 5 - obcigzenie

nawierzchni 115 kN/os.

1.4.6.3. Obiekty inzynierskie (mury oporowe)

Po lewej stronie ulicy Gdynskiej, liczac zgodnie z kilometracjg, wybudowac¢ $ciany oporowe
utrzymujace nasyp wzdtuz linii kolejowej nr 356 Poznan Wschdd - Bydgoszcz. WysokosS¢ $cian
dostosowac do wysokosci nasypu drogowego.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie posredniego posadowienie muréw oporowych w oparciu o

uzupetnione badania geotechniczne Wykonawcy.

1.4.6.4. Skrzyzowania
W ramach inwestycji nalezy wybudowac nastepujgce skrzyzowania:
e z ul. Poznanska w Koziegtowach (droga powiatowa nr 2407P) — skrzyzowanie typu mate
rondo dwupasowe,;
e ul. Piaskowa w Koziegtowach (droga gminna nr 320609P) — skrzyzowanie typu mate

rondo czesciowo dwupasowe.

1.4.6.5. Drogi serwisowe
Na odcinku pomiedzy ulicami Poznanska i Piaskowa wybudowac droge serwisowg szerokosci

5,0 m z kontrapasem dla rowerdw szerokosci 1,5 m oraz chodnik szerokosci 1,5 m.
1.4.6.6. Infrastruktura rowerowa

Sciezki rowerowe ciggi pieszo-rowerowe nalezy wybudowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
oraz w miejscach i o parametrach, ktore wynikajg z uzgodnienn z Zamawiajgcym okreslone w

projekcie budowlanym.

1.4.6.7. Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajdujg sie urzadzenia infrastruktury
technicznej tj. kanalizacja deszczowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa (w tym wysokiego
ciénienia), sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ telekomunikacyjna oraz infrastruktury kolejowe;j.

Wykonawca musi liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia innych sieci niezinwentaryzowanych.

1.4.6.8. Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany zaktualizowac:
e projekt statej organizacji ruchu,
e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
e projekt przeznakowania drog publicznych po wybudowaniu inwestycji,

Projekty muszg by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy 21| Strona



Rozbudowa ul. Gdynskiej (DW196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekdw

1.4.6.9. Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
pozn. zm.).

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowa¢ w miejscach wystepowania
obiektdw inzynierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujgcych
przepisow oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach
krajowych GDDKIiA, Warszawa 2010, zachodzi konieczno$¢ ich montazu.

Bariery ochronne muszg spetnia¢ wymagania warunkow technicznych i ,wytycznych stosowania
drogowych barier ochronnych na drogach krajowych”. Nalezy dokona¢ weryfikacji i korekt
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji projektowej z 2014r., m.in. w zakresie odlegtosci

obiektow od lica barier i doboru parametrow funkcjonalnych.

1.4.6.10. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu i obsianiu

skarp mieszankg traw, umocnieniu .

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Zamawiajgcy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwatos$¢ min. 20 lat,

oraz rekojmie na okres okreslony w Umowie.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaktualizowania projektu

i wykonania robot zostanie rozliczony i przekazany w terminie okreslonych w umowie.

2.2. Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg wartoSciami, ktdére Wykonawca powinien spetni¢
z zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom
wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegdlnosci powinny by¢ dostosowane do
wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze oraz istniejgcych warunkéw terenowych. Na kazde
odstepstwo od nizej wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyskaC akceptacje Inzyniera
Projektu i pisemng zgode Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy takiego
uzgodnienia.

Inzynier Projektu jedynie opiniuje a ostateczng zgode wydaje Zamawiajacy.

2.2.1. Roboty przygotowawcze
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego

Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow
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pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg by¢

odtworzone na koszt Wykonawcy.

Drewno z wycinki drzew stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek:

- dokona¢ wycinki drzew zgodnie z warunkami kontraktu,

- pozyskane drewno ztozy¢ na wtasnym placu i zabezpieczy¢ przed kradzieza,

- drewno opatowe pocig¢ na watki o dt. 1 m. i utozy¢ w stosy,

- na polecenie Zamawiajgcego (lecz nie pdzniej niz w dniu zakonczenia kontraktu) przewiesc
pozyskane drewno w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za pozyskane drewno w okresie jego
przechowywania.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ we wiasnym zakresie szacunek brakarski wraz z wyceng

wartosci pozyskanego drewna po jego wycince.

2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzic w sposdb nie powodujgcy destrukcji poditoza i jego
nawodnienia. Sposob wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.
Miejsca odktadéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem Wykonawca.
Grunt z wykopdw nienadajacy sie do wbudowania w nasyp nalezy odtransportowaé na
sktadowisko Wykonawcy. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do utylizacji odpadow

powstatych, wydobytych w trakcie realizacji robdt budowlanych.

2.2.3. Roboty drogowe
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkéd w przylegtych obiektach oraz
na sasiadujgcych nieruchomosciach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robot, dostosowujgc

harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;j.

2.2.4. Odwodnienie

Caty odcinek ul. Gdynskiej, a takze ul. Poznanskiej i Piaskowej odwadniane bedg za pomoca
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z ul. Gdynskiej przejmowane bedg poprzez wpusty i
odprowadzane poprzez system kanalizacji deszczowej do istniejgcego kolektora deszczowego DN
1400 mm, ktory biegnie po wschodniej stronie ulicy Gdynskiej.

W celu odwodnienia ul. Poznanskiej, obejmujgcej zlewnie, z ktérych wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sg istniejgcymi rowami trawiastymi, otwartymi, zaprojektowano przejecie tych
wod w dwoch studniach wpadowych, zlokalizowanych po obu stronach ww. ulicy. Studnie te
zostaty podtgczone do uktadu kanatdw odwadniajgcych rondo ul. Gdynska/ul. Poznanska.

Do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odwadniajacej rozbudowywang ul. Gdynskg w
Koziegtowach, podtaczy¢ réwniez kanalizacje deszczowag odwadniajgcg ul. Podgdrng (oddzielne

opracowanie) w tej miejscowosci.
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Wszystkie odcinki projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, na terenie miejscowosci
Koziegtowy, Gmina Czerwonak, zostang podigczone do istniejgcego kolektora deszczowego DN
1400 mm.

Wody opadowe i roztopowe sptywac beda kanatami podigczeniowymi do wspomnianego wyzej
kolektora DN 1400 i dalej do istniejgcych urzadzen podczyszczajgcych, a nastepnie do rzeki
Warty.

2.2.5. Nawierzchnia

Zamawiajgcy dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych z 2014 r. Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac
dla kategorii ruchu na podstawie prognozy ruchu (pomiar SDR z 2015 r.) dla dopuszczalnego
nacisku na o$ 115 kN/os.

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014,

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojektowanie
i wykonanie:

Konstrukcja nawierzchni

Ulica Gdyriska od granicy miasta Poznania do ul. Piaskowej (bez ronda i odcinka

dojazdowego do ronda diugosci 100m od strony potudniowej) (kategoria ruchu KRS,
obciaZenie 115 kN):

- w-wa Scieralna z SMA,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podioze.

Ulica Gdyriska na odcinku dojazdowym do ronda w ul. Piaskowej diugosci 100m od strony

potudniowej oraz na rondzie (kategoria ruchu KR5, obcigzenie 115 klV)

- w-wa Scieralna bitumiczna tzw. ,cicha” — zgodnie z decyzjg Srodowiskowg,
- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,

- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podtoze.

Ulica Gdyriska od ul. Piaskowej do COS: (kategoria ruchu KR5, obciazenie 115 kN):

- w-wa Scieralna bitumiczna tzw. ,cicha” — zgodnie z decyzjg srodowiskowg,

- W-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC WMS,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podioze.
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Ulica Poznariska: (kategoria ruchu KR4, obciazenie 115 kN):

- w-wa Scieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm,

- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 gr. 9cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 11cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podioze.

Ulica Piaskowa. (kategoria ruchu KR3, obcigZenie 115 kN):

- w-wa Scieralna z mieszanki SMA 11 gr. 4cm,

- W-wigzaca z betonu asfaltowego AC WMS 16 gr. 7cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 7cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podtoze.

Droga dojazdowa (serwisowa). (kategoria ruchu KR2, obcigzenie 100 kN):

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Cs/4 gr. 20cm,
- podtoze G1 o Ev2=100MPa.

Zatoki autobusowe:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 10cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu cementowego Cie/20 gr. min. 24cm,

- w-wa podbudowy pomocniczej z gruntu stab. cementem o Cs/4 gr. min. 15cm,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podioze.

Pierscienie na rondach.

- w-wa Scieralna z kostki kamiennej, granitowej gr. 18cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 5-7cm,

- w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C 16/20 gr. min. 20cm,
- w-wa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C 3/4 gr. min. 20cm,

- dolne warstwy konstrukcyjne i ulepszone podioze.

Na obwiedni pierscienia wyspy zastosowac krawezniki kamienne tukowe trapezowe.

Chodnik:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,

- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Cz4 gr. 10cm,

- ulepszone podtoze.
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Chodnik (na ziezdzie publicznym z kostki betonowej):

- w-wa Scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C s gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Chodnik (przez zjazd indywidualny).

- w-wa Scieralna z kostki betonowej (koloru szarego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stabilizowanego cementem o Cs;4 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Ciag pieszo-rowerowy:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa gruntu stabilizowanego cementem o Cs/4 gr. 15cm,

- ulepszone podtoze.

Ciag pieszo-rowerowy (na ziezdzie indvwidualnym):

- w-wa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej (koloru szarego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o Cs/4 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Sciezka rowerowa.

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 4cm,
- w-wa podbudowy z tlucznia stab. mechanicznie gr. 10cm,

- ulepszone podtoze.

Sciezka rowerowa (na zjeZdzie indywidualnym):

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 5 S gr. 4cm,
- w-wa podbud. zasadniczej z betonu asfaltowego AC,
- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o Cs/4 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Konstrukcia nawierzchni wysepek kierunkowych, pasa dzielacego oraz opaski:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm,

- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
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- w-wa podbudowy pomocniczej z betonu C s gr. 15cm,

- ulepszone podtoze.

Konstrukcia nawierzchni zjazdow publicznych z kostki betonowe;:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (koloru grafitowego) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z betonu C 56 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Konstrukcia nawierzchni bitumicznych zjazdow publicznych:

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5cm,
- w-wa podbud. zasadniczej z betonu asfaltowego AC WMS 22 gr. 7cm,
- w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C 90/3 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

Konstrukcia nawierzchni zjazdow indywidualnych.:

- w-wa Scieralna z betonowej kostki brukowej (koloru grafitowego)gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm,
- w-wa podbudowy zasadniczej z gruntu stab. cementem o Cs/4 gr. 20cm,

- ulepszone podtoze.

2.2.6. Skrzyzowania

Skrzyzowania nalezy zaprojektowac, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124) z uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych sie drdg, predkosci
projektowej, oraz natezenia ruchu.

Ronda nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé z zachowaniem rozwigzan projektowych zawartych
w dokumentacji technicznej opracowanej w 2014r.:

- érednica zewnetrzna 45,00 m

- Srednica wyspy 20,00 m

- szeroko$¢ jezdni 11,00 m (2 x 5,50 m) [na ul. Piaskowej czesciowo 1 x 5,50m]
- szeroko$¢ pierscienia 1,50 m

- szeroko$¢ wlotu 3,50 m

- promien wyokraglajacy wloty 15,00 m

- szeroko$¢ wylotu 4,00 m

- promien wyokraglajacy wyloty 18,00 m.

Wymaga sie dokonania sprawdzenia przejezdnosci skrzyzowan dla pojazdu miarodajnego.
W przypadku braku przejezdnosci przy zastosowaniu w/w parametrow rond, nalezy dokonac

stosowanych korekt geometrii skrzyzowan.
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2.2.7. Droga serwisowa,
Droga serwisowa komunikuje sie z przebiegiem drogi wojewddzkiej nr 196 (ul. Gdynska) za
pomocg projektowanych zjazdow publicznych zlokalizowanych w km okoto 2+070 oraz w km

2+600 do ktdrej podtgczono za pomocg zjazddw ruch lokalny.

2.2.8. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej 2z potrzebami i
prowadzeniem ruchu drogowego.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu,
kolidujgcych z projektowang inwestycjg zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycja.

Na wykonanie powyzszych zadan czyli usuniecie kolizji nalezy zaktualizowac projekty branzowe
na etapie projektu budowlanego.

Dla branzy energetycznej kosztorys powinien koniecznie zawiera¢ m. in. wyodrebnione koszty
usuniecia poszczegodlnych kolizji (wg nazw kolizji okreslonych w warunkach).

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad przebudowg urzadzen obcych ze
strony wilascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty aktualizacji i

wykonania projektow wykonawczych oraz odbioru robot.

2.2.9. Oznakowanie pionowe i poziome

1) Wykonanie czasowego, statego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robo6t budowlanych.

2) Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w WWIiORB.

3) Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,Szczegotowymi warunkami technicznymi
dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach" Zatgcznik do nr Dz.U.220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. oraz WWIiORB.

4) Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako grubowarstwowe.

5) Do znakéw pionowych zastosowac folie 2 generacji, dla znakéw A-7, B-2, B-20, B-25, B-33,
D-6, D-6a, D-6b, folie 3 generadji.

6) Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed

koncowym odbiorem robot.

2.2.10. Zielen

W ramach planowanego przedsiewziecia nalezy przeznaczy¢ do usuniecia rosliny ewidentnie
kolidujgce z inwestycjg zgodnie z tabelg wycinka drzew z projektu budowlanego. Drzewa
znajdujace sie na placu budowy, niekolidujace z prowadzonymi pracami, nalezy odpowiednio
zabezpieczyc.

Do wykonania nasadzen zaproponowano rodzimy gatunek klonu w odmianie Elsrijk, wytrzymaty

na zanieczyszczenia miejskie.
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Trawniki majg by¢ zatozone tylko na urodzajnym podtozu, na warstwie 20 cm nawiezionej ziemi
urodzajnej.

Uwaga:

W okresie gwarancyjnym Zamawiajgcy wymaga wykonanie koszenia pasa drogowego na calej
jego szerokosci 2 razy w roku kalendarzowym - terminy uzgodni¢ nalezy z wiasciwym Rejonem

Drég Wojewodzkich.
2.2.11.Urzadzenia BRD

Bariery i porecze nalezy przewidzie¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm. oraz

zgodnie z Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm. oraz zgodnie z Wytycznymi stosowania

drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIiA, Warszawa 2010.

Bezpieczenstwo ruchu zostanie zapewnione poprzez:

- drogowe bariery ochronne z elementami odblaskowymi — bariery stalowe skrajne w miejscach
niebezpiecznych,

- balustrady.

Krawezniki na przejéciach dla pieszych nalezy obnizy¢ do 1 cm, a na przystankach autobusowych

wynie$¢ do 18 cm ponad krawedz jezdni.

2.2.12.0biekty inzynierskie (mur oporowy)

Po lewej stronie ulicy Gdynskiej, liczac zgodnie z kilometracja, przewidziano Sciany oporowe
utrzymujace nasyp wzdtuz linii kolejowej nr 356 Poznann Wschdd - Bydgoszcz. WysokoS¢ $cian
nalezy dostosowac do wysokosci nasypu drogowego.

Lokalizacja muréw oporowych zgodnie z tabelarycznym zestawieniem z projektu budowlanego

2.2.13. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji

Sposdb prowadzenia robot oraz zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie realizacji
przedsiewziecia winny by¢ zgodne z wymaganiami Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje inwestycji oraz zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 z p6zn. zm.).

2.2.14. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub ddbr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00
a 22.00.
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2.3. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko materiaty spetniajgce wymogi okre$lane w ustawie Prawo
Budowlane, bedace zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane, oraz posiadajgce odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodnosci i aprobaty.

Wykonawca jest odpowiedzialny za speinienie wymagan jakosciowych materiatéw.

2.4. Wymagania dotyczace opracowan zalaczanych do oferty

2.4.1.Wykonawca przedktada jako zatacznik do oferty:
Wypetniony Wykaz Cen

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca zaktualizuje dokumentacje projektowa dostarczong mu przez
Zamawiajgcego obejmujacg wszystkie branze wchodzace w skiad przedmiotowej inwestycji,
wszystkie obiekty oraz urzadzenia wchodzace w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie,
infrastruktury technicznej i inne) i na jej podstawie uzyska zgode wiasciwego organu na

prowadzenie robot.

2.6. Materialy do uzyskania zgody wlasciwego organu na prowadzenie robot

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ dla Zamawiajacego projekty podziatu,
whniosek o wydanie decyzji ZRID oraz wszelkie niezbedne opracowania i materialy
do wniosku o ZRID, na podstawie ktérych Zamawiajacy wystapi o uzyskanie decyzji
ZRID.

Pozostate opinie, uzgodnienia, pozwolenia, decyzje administracyjne etc., niezbedne do
pozyskania w imieniu Zamawiajagcego zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot, pozyska
wiasnym kosztem i staraniem Wykonawca.

2.7. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych
2.7.1. Wymagane terminy

1) Harmonogram robdt zgodny z Umowg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w dniu
podpisania umowy.
2) Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania zamdwienia

zgodnie z Umowa.

2.7.2. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy dla Zamawiajacego

1. Zaktualizowane Projekty budowlane - (5 egz. w wersji papierowej wraz z wersja
elektroniczng na komputerowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem
* pdf oraz w wersji edytowalnej .doc, .xIs i .dwg 2008 ), w zakresie zgodnym

z wymaganiami okre$lonymi Prawem Budowlanym, Rozporzadzeniem Ministra Spraw
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Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi. Wykonawca zataczy rowniez scan

opieczetowanego projektu budowlanego w formacie PDF.

1) Zataczniki do projektu budowlanego i ww. opracowan m.in.:

+ Podktad sytuacyjno — wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celdw
projektowania drog, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie
wstegi). Wykonawca przekaze plik ,txt” w wersji elektronicznej okreslajacy liste punktow
lokalizujgcych obiekt w terenie z podaniem wspodtrzednych punktdw pomiarowych oraz ich
rzedne wysokosciowe,

« Projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy wszystkie branze wraz z czescig
architektoniczno — budowlang,

« Dokumentacja geologiczno - inzynierska oraz okreSlenia geotechnicznej kategorii
posadowienia obiektow,

+ Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i sprawdzenie projektow - niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe,

+ Inwentaryzacja zieleni oraz plan wyrebu i decyzja na wycinke drzew (w razie
koniecznosci),

+ Dokumenty potwierdzajgce prawo dysponowania terenem,

« Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna — projekty podziatu nieruchomosci,

+ Mapa ewidencji gruntow zawierajgca w szczegolnosci aktualny stan prawny granic dziatek

i wiascicieli z wrysowaniem zakresu terenowego inwestycji; tre$¢ mapy ewidencyjnej nalezy

przedstawi¢ w kolorze — zasady przedstawienia danych uzgodni¢ na etapie realizacji mapy z

Zamawiajgcym,

« Inne niezbedne opinie i decyzje administracyjne okreSlone w szczegdtowych

rozporzadzeniach, w tym operaty i pozwolenia wodnoprawne.

Przygotowany wniosek o wydanie zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot Wykonawca

winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym na Radzie Technicznej.

2.

Zaktualizowane Projekty wykonawcze - 6 egz. + wersja elektroniczna na
cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg, (cze$¢ rysunkowa) oraz *.pdf
wszystkich branz, w tym miedzy innymi: drogowej, obiektow inzynierskich, odwodnienia,
przektadek uzbrojenia, zastepczej i statej organizacji ruchu, nalezy wykona¢ w zakresie
umozliwiajgcym  zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien

wchodzacych w jej sktad.

Nalezy wykonac egzemplarz dokumentacji archiwalnej w formie cyfrowej: dokumentacja w w/w

formie powinna by¢ zapisana na ptycie CD i zaopatrzona w spis okreSlajacy szczegdtowa

zawarto$¢ (nazwa projektu, nazwa zatgcznika i nazwa pliku, w ktérym zostat zapisany) — w 3

wersjach:
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Wersja nr 1 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robot, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formatach
Microsoft Word lub Microsoft Excel, a $lepe kosztorysy wytacznie w formacie Excel.
Wszystkie materiaty rysunkowe nalezy zapisa¢ w formacie AutoCad 2008 (przekazane z
wihasciwym stylem wydruku).

Wersja nr 2 Wszystkie materialy tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia
statyczne, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne, Slepe kosztorysy, materiaty
rysunkowe, itp. nalezy zapisa¢ w formacie pdf.

Wersia nr 3 Wersja powinna zawiera¢ skan kompletnego projektu budowlanego.

Rozmiar pojedynczego pliku nie powinien przekraczac¢ 20 MB.

2.7.3. Nadzoér autorski

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego na zasadach opisanych w
umowie.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt.
4), w szczegodlnosci:

+ stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (czestotliwos¢ wizyt
zgodnie z umowag),

+ uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

+ opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgtoszonych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie opracowywania
dokumentacji niemozliwa byla do przewidzenia sytuacja uniemozliwiajgca wykonanie

robdt budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

2.7.4. Inne ustalenia i zalecenia koncowe

1)

2)

3)

Wykonawca dofaczy do zaktualizowanego projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie
Z umowg, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

Kompletny zaktualizowany projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
pozyskanie zgody na prowadzenie robdt i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wiasciwego organu na prowadzenie robdt, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego zaktualizowanego projektu budowlanego,
oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu kompletnego zaktualizowanego projektu wykonawczego
i zaakceptowaniu go przez Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

zaktualizowang dokumentacje projektowg za pomoca protokotu zdawczo-odbiorczego,
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4)

5)

6)

7)

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajagcemu kompletnej zaktualizowanej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w uzytkowanie
zgodnie z procedurg okre$long w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgtoszenie zakonczenia robdt) oraz do
uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie,

W trakcie procesu aktualizacji Wykonawca zobowigzuje sie do zorganizowania w siedzibie
Zamawiajgcego, narad technicznych i przedstawienia wykazu postepu prac aktualizacyjnych
dokumentujacego stan zaangazowania i sposdb rozwigzania elementéw robdt, ktdre beda
realizowane. Protokoty z rad technicznych nalezy zataczy¢ do projektu wykonawczego,
Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii i
przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie potrzebnych zmian i
uzupetnien w opracowaniach projektowych.

2.7.5. Kontrola i odbiér zadania

1)

2)

3)

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie
realizacji zadania,

Zaktualizowana Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane
egzemplarze). Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana na wierzchu teczki, w
srodku i na grzbiecie. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiada¢ odpowiednie zamkniecia,
kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajgcg dokumentacje techniczng
wszystkich branz,

Zaptata za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonywania
zmian w przekazanych elementach wynikajacych z dokonanych poézniej uzgodnien, badz
pozyskanych opinii czy tez decyzji. Za prace zakornczong i odebrang, Zamawiajgcy uznaje

dokumentacje odebrang wg protokotu zdawczo - odbiorczego odbioru koncowego.

Opracowat:

Tomasz Sobczak
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II. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCIJONALNO-UZYTKOWEGO
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego, stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do
tymczasowego zajecia terenu dla celdw realizacji robdot budowlanych, organizacji robot
budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztéw z tego tytutu nalezg do
Wykonawcy. W przypadku koniecznosci wyjécia poza istniejgcy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajgcych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca
pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania,

umozliwiajgce wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji

drogowej poniesie Zamawiajacy.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290).

[2] Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124).

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pdzn. zm.).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1129).

[5] Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym ((t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 128).

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.).

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181 z pozn. zm.).

[8] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672).
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[9] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec,
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71).

[10] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.).

[11] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i
zakresu  opracowan  geodezyjno-kartograficznych oraz  czynnosci  geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

[12] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[13] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

[14] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku o
pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2015 r. poz.
1146).

[15] Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z
pozn. zm.).

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

[17] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt budowlanych oraz
cen czynnikéw produkgji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia
20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z p6zn. zm.).

[18] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2016 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

[19] Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2016 r. poz. 1131).

[20]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan
dotyczacych projektdw robdt geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonywanie wymaga
uzyskania konces;ji (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 pdzn. zm.).

[21] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdbw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie niebezpiecznych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

[22] Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353).
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[23] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2031).

[24] Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134).

[25] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2016 r. poz. 2147).

[26] Ustawa z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych (t.j. Dz.U.2015 r. poz. 909
z pozn. zm.).

Wytyczne i instrukcje

[27] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 .

[28] Zasady ochrony Srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[29] Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa — 2000 r.

[30] Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP
Warszawa 1998 r.

[31] Ogdlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie
geodezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GDDP Warszawa 1998 r.

[32] Ogdlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

[33] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw
drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

[34] Szczegdtowe  warunki  techniczne dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla znakéw drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

[35] Szczegdtowe  warunki  techniczne dla znakéw i sygnatdbw  drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

[36] Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia
[7].

[37] Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 1994 r.

[38] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA Politechnika
Gdanska, 2012 r.

[39] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2001
r.

[40] Wytycznych w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewzie¢ wspdtfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw
operacyjnych", wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, dnia 19

pazdziernika 2015 r.
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[41] Zarzadzenie Nr 30 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 listopada 2005

r. Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania zadan.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujgce przepisy

Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wej$cia w zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegodlne materialy i uzyskac¢ decyzje

wedtug nowych unormowan.

4. Zalaczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

Zatgcznik nr 1:  Wykaz cen

Zatgcznik nr 2:  Decyzja Srodowiskowa;

Zafacznik nr 3:  Projekt budowlany ,Budowa i rozbudowa drog dla potrzeb inwestycji
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych
Odpaddow Komunalnych (ITPOK) ul. Gdynska (DW 196) na odcinku od
granicy m. Poznania do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekow”. —
wersja elektroniczna
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ZALACZNIK NR 1

WYKAZ CEN
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Zasady obliczenia wykazu cen

Wykonawca powinien doktadnie przestudiowaé wszystko, co zostato zawarte w programie
funkcjonalno-uzytkowym, aby przygotowac swojg propozycje Ceny, bedac w petni $wiadomym,
ze nie bedzie ona podlega¢ zmianom w czasie trwania Umowy, z wyjgtkiem sytuacji

przewidzianych w Umowie.

Wykaz cen okresla catkowita cene, za ktdrg Wykonawca zgodnie z Umowa wykona przedmiot

zamowienia obejmujacy rezultaty rzeczowe okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W wykazie cen Wykonawca uwzgledni wszelkie koszty bezposrednie (robocizny, materiatow,
sprzetu i transportu), koszty posrednie, podatki zgodnie z obowigzujgcym prawem, inne
podobnego rodzaju obcigzenia, koszty organizacji robdt, optaty za zajecie pasa drogowego,
wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz wszelkie ryzyka i zysk Wykonawcy ponoszone
w zwigzku z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia to jest dokumentacji projektowej,
dokumentow Wykonawcy, robot budowlanych, dostaw i ustug oraz usunieciem wad i
zapewnieniem gwarancji jakosci a takze koszty refundowane zwigzane z zapewnieniem
gwarancji i ubezpieczen oraz utrzymaniem tymczasowej organizacji ruchu podczas budowy

(tymczasowe objazdy, bezpieczne przejscia przez ulice, sygnalizacja Swietlna itp.).

Wykaz cen jest ceng ryczattowg i zostanie wyliczony przez Wykonawce na podstawie jego

wiasnej kalkulacji.

Wykonawca w wykazie cen, wezmie pod uwage warunki Umowy oraz wszystkie zobowigzania i
zawrze swoje wynagrodzenie za opracowanie wszystkich Dokumentéw Wykonawcy, wykonanie

Robdt, dostaw i ustug oraz usuniecie wad i zapewnienie gwarancji jakosci, zgodnie z Umowa.
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WYKAZ CEN (TABELA ELEMENTOW RYCZALTOWYCH)

Forma
Wyszczegodlnienie elementow rozliczenia za
Lp. y 90 - kompletnie | Wartos¢ zi.
rozliczeniowych
wykonany
element
1 2 3 4
Aktualizacja dokumentacji wraz z
przygotowaniem materiatow do
ztozenia wniosku w celu uzyskania
I. . : . ryczatt
decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) przez
Zamawiajgcego*
I1. Roboty budowlane ryczatt
BRUTTO OGOLEM X
*Warto$¢ dokumentacji nie moze przekroczy¢ 3% kwoty brutto ogdtem.
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ZALACZNIK NR 2

DECYZJA O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
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27 LIS 2013

| {o.iot:1 | MR oyt e L SO

REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

w Poznaniu

WOO-11.4200.3.2013.MB

DECYZJA
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 6 oraz art. 82 i art. 85 ust. 2 pkt 1 i ust. 3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. z 2013 r.,, poz. 1235 ze zm.), w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267), po
rozpatrzeniu wniosku z 21.02.2013 r. Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu reprezentowanego
przez pelnomocnika — pana Marcina Brzostowskiego z Biura Projektéw TRASA

ustalam

$rodowiskowe uwarunkowania dla przedsigwziecia polegajacego na budowie i rozbudowie
drég dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przeksztalcania Frakeji Resztkowej
Zmieszanych Odpadéw Komunalnych (ITPOK) - obszar gminy Czerwonak.

I. Okre§lam
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewziecia.

Planowane przedsi¢wzigeie polega na budowie i rozbudowic drég dla potrzeb
inwestycji [nstalacji Termicznego Przeksztalcania Frakeji Resztkowej Zmieszanych Odpadow
Komunalnych (ITPOK) w granicach administracyjnych gminy Czerwonak.

Realizacja obejmuje rozbudowe ul. Gdynskiej na odcinku ok. 1200 m, w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 196 — od granicy m.Poznania (ok. km 1+929,58) do kofica zadania
w rejonie zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekéw w Kozieglowach (ok. km 3+107,04).
Na przedmiotowym odcinku ul. Gdynskiej projektowana rozbudowa polega m.in. na
poszerzeniu i budowie drugiej jezdni — po zachodniej stronie drogi istniejacej — na odeinku
pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Poznariska i ul. Piaskows. Przewidziano takze rozbudowe
skrzyzowan z istniejacymi ulicami, budowg nowych chodnikéw i $ciezek rowerowych. Na
odcinku pomigdzy ul. Poznanska i ul. Piaskowy zaprojektowano droge serwisowa o
szerokodci 5 m, z kontrapasem dla roweréw o szerokosci 1,5 m oraz chodnik o szerokodci
1,5 m. Zaprojektowano réwniez zatoki autobusowe 1 zjazdy indywidualne. Ulica Gdyriska na
calym analizowanym odcinku bedzie posiadata przekrdj uliczny, na przewazajace] czesci
dwujezdniowy, o dwoch pasach ruchu w kazda strong. Na ostatnich ok. 250 m projektowanej
rozbudowy — powyzej skrzyzowania z ul. Piaskows — przewidziano przekréj jednojezdniowy,
jako dowiazanie do istniejacego przekroju.

Projektowany odcinek ul. Gdynskiej bedzie posiadal polaczenia za pomoca matych rond
z ul. Piaskowa i ul. Poznanska. W zwiazku z tym, realizacja inwestycji wymagala bedzie
takze przebudowy krotkich fragmentéw ul. Poznanskiej i ul. Piaskowej — na odcinkach o
diugosei po ok. 80 m.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano takze usuniecie kolizji z istniejaca
infrastruktura, w tym 2z gazociagami wysokiego ciénienia, tj. w km ok. 14952
przedmiotowego przedsigwzigcia wymianie ulegnie odeinek ok. 90 m gazociagu wysokiego
cisnienia DN300 i zabudowana zostanie rura ochronna DN450 na gazociagu DN300 o
dhugodei ok. 67m, a takze w km ok. 14959 przedmiotowego przedsiewziecia wymianie
ulegnie odcinek ok. 90 m gazociagu wysokiego cisnienia DN300 i zabudowana zostanie rura

ul. 28 Czerwca 1956 1. nr 223/229, 61-485 Poznan, tel. 61-831-11-77, faks 61-831-11-99,
sekretariat.poznan@rdos.gov.pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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ochronna DN450 na gazociggu DN300 o diugosci ok. 68,5 m.

Inwestycja laczy¢ sie bedzie z planowanym do rozbudowy odecinkiem miejskim
ul. Gdynskiej — na odeinku ok. 1900 m od granic miasta Poznania do mostu na rzece Glownej,
realizowanym w ramach budowy i rozbudowy drég dla potrzeb inwestycji Instalacji
Termicznego Przeksztalcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadéw Komunalnych
(ITPOK) — obszar Miasta Poznania.

Realizacja inwestycji poprzez rozbudowe ul. Gdynskiej o druga jezdnie, a takze
dogodniejsze polaczenie ul. Gdynskiej z ul. Poznanska i ul. Piaskowa - poprzez
zaprojektowane ronda, wplynie na poprawe warunkow i ptynnos¢ ruchu w tym rejonie gminy,
a takze zwigkszy bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i bedzie miata pozytywny wplyw na
ochrone srodowiska.

2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdlnym
uwzglednieniem koniecznosei ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendéw sasiednich,

1) Roboty budowlane charakteryzujace sie wysokim poziomem emisji halasu,
zlokalizowane w poblizu zabudowy mieszkaniowej prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.

2) Zaplecza budowy oraz bazy surowcowo-sprzgtowe lokalizowaé poza doling rzeki
Warty.

3) Prace budowlane prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzgtu podlegajacego
regularnym kontrolom; po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii, pojazdy
odprowadzi¢ do bazy sprz¢towej wyposazonej w szczelng nawierzchnie.

4) Wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania substancji podatnych na migracie
w $rodowisku gruntowo-wodnym wylozy¢ materiatami izolacyjnymi.

5) Przy wykonywaniu robot ziemnych warstwe urodzajna gleby odlozy¢ w pryzmach
poza obszarem prowadzonych robot; niezanieczyszczone gleby i inne materialy
wystepujace W stanie naturalnym, powstajace w trakcie realizacji przedsiewzigcia
wykorzysta¢ w pierwszej kolejnosci ponownie na terenie inwestycji.

6) Niewykorzystane na terenie realizacji inwestycji, zgodnie z pkt. 5 gleby i inne
materialy wystepujace w stanie naturalnym traktowac jako odpad i zagospodarowaé
zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

7) Odpady niebezpieczne magazynowa¢ w opisanych, szczelnych pojemnikach Iub
kontenerach w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed dostgpem o0séb
trzecich, =zwierzat oraz w  miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

8) Drzewa przeznaczone do wycinki usunaé poza sezonem legowym ptakow, tj. w
okresie od 16 lipca do 14 marca; w razie koniecznosci wykonania wyeinki poza wyzej
wymienionym terminem dopuszcza sig jej przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w
miejscu prowadzenia prac nie wystepujg gatunki zwierzat objetych ochrona.

9) Wszystkie drzewa i krzewy, nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace si¢ w zasiegu
prac  budowlanych zabezpieczy¢ na czas budowy przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

10) W frakcie trwania wiosennych i jesiennych migracji plazéw, tj. w okresach od 14
lutego do konca maja oraz od 15 wrzesnia do 15 listopada prowadzi¢ nadzor
batrachologiczny i herpetologiczny budowy; w przypadku stwierdzenia miejsc
szczegOlnie wykorzystywanych przez plazy lub gady wykonaé ogrodzenia
zabezpieczajace przed wtargnieciem ww. grup zwierzat na plac budowy.

11) Wykopy, doly i inne miejsca mogace stanowié¢ putapke dla zwierzat zakrywaé lub
stosowa¢ tymczasowe bariery ograniczajace ich dostgp; miejsca te kontrolowac, a w
przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat przenosi¢ je w odpowiednie dla nich
siedlisko, poza terenem budowy.

3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu

2z16
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informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko.

1) Na odcinku ul. Gdynskiej, od projektowanego ronda z ul. Piaskows (bez ronda), do
konca opracowania w rcjonic zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekow w
Koziegtowach, zaprojektowaé tzw. ,cichg” nawierzchnie o skutecznosei obnizania
hatasu min. 6 dB w odniesieniu do nawierzchni tradycyjnej, a takze ograniczy¢
predkos¢ poruszania sie pojazdow do 40 km/h.

2) W jezdniach projektowanego ronda na skrzyzowaniu ul. Gdynskiej z ul. Piaskowa
oraz na odcinku ok. 100 m ul. Gdynskiej na dojezdzie do tego ronda od strony
poludniowej, zaprojektowaé tzw. ,cicha” nawierzchnie o skutecznoéci obnizania
hatasu min. 4 dB w odniesieniu do nawierzchni tradycyjnej.

3) Wybudowa¢ ekrany akustyczne o tacznej dhugosci ok. 265 m, wzdhuz ul. Gdynskiej,
po prawej stronie wzglgdem rosnacego kilometrazu, o nastepujacych parametrach:

a. od km ok. 2+135 do km ok. 2+150 ekran o wysokosci minimum 1,6 m powyzej
poziomu jezdni,

b. od km 2+150 do km ok. 2+395 ekran o wysokosci minimum 1,9 m, powyzej
poziomu jezdni,

¢. od km 24395 do km ok. 2+400 ekran o wysokosci minimum 1,6 m powyzej
poziomu jezdni.

Zapewni¢ szezelne dla fali akustycznej polaczenia poszezegdlnych odcinkow

ckrandw oraz potaczenia ekranéw z podiozem i elementami konstrukcji.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsiewzie¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych w rozumieniu ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystepowania
powaznych awarii przemystowych.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia fransgreniczness oddzialywania na Srodowisko w
odniesieniu do przedsigwzigé, dla ktorych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddzialywania na srodowisko.

Nie stwierdzono transgranicznego oddzialywania inwestycji na érodowisko.

II. Nakladam nastepujgce obowiazki dotyczace zapobiegania, ograniczania oraz
monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Monitoring oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko prowadzi¢ zgodnie z przepisami
odrgbnymi w tym zakresie.

IIL. Nie stwierdzam konieczno$ci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

IV. Nakladam obowigzek przeprowadzenia analizy porealizacyjnej, w terminie 12 miesiecy
od dnia oddania obiektu do uzytkowania i przedstawienia jej wynikow wladciwemu
organowi ochrony Srodowiska i Wielkopolskiemu Wojewédzkiemu Inspektorowi Ochrony
Srodowiska, w terminie 18 miesigey od dnia oddania obiektu do uzytkowania:

1. W zakresie oddziatywania akustycznego:
Wykona¢ jednorazowo kontrolne pomiary poziomu hatasu w co najmniej 3 przekrojach
pomiarowych na granicy najblizszych terenéw podlegajacych ochronie akustycznej;
zapewni¢ wykonanie ww. pomiaréw przez laboratorium akredytowane. Wyniki
pomiar6w przeanalizowa¢ pod katem spelnienia akustycznych standardow jakosci
Srodowiska.

2. W zakresie ochrony powietrza:
Wykona¢ pomiary i przedstawi¢ analize rozprzestrzeniania dwutlenku azotu w powietrzu.
Analizg rozprzestrzeniania substancji w powietrzu wykonaé w oparciu o referencyjne
metodyki modelowania pozioméw substancji w powietrzu, na podstawie prowadzonego
monitoringu natgzenia ruchu.
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Pomiary wykonaé dwukrotnie w ciggu roku, jedne w okresie jesienno-zimowym i drugie

w okresie wiosenno-letnim, w dwoch stalych punktach pomiarowych zlokalizowanych 5

przy ul. Gdynskiej:

1) na odcinku od granic miasta Poznania do ul. Poznanskiej, w rejonie skrzyzowania
ul. Gdyniskiej i ul. Poznanskiej,

2) pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Poznanska i ul. Piaskowa, w rejonie skrzyzowania
ul. Gdynskiej i ul. Piaskowej;

w miejscach gdzie przeplyw powietrza wokél punktu pomiarowego nie bedzie

ograniczony Zzadnymi przeszkodami. Punkty pomiarowe zlokalizowaé poza terenem, do

ktorego Inwestor posiada tytul prawny, w mozliwie jak najmniejszej odlegtoscei od linii

rozgraniczajacych inwestycjg.

Kazdy pomiar wykona¢ w godzinie szczytu, w warunkach reprezentatywnych dla

ekstremalnie niekorzystnego oddzialywania drogi, od strony nawietrznej uwzgledniajac

réze wiatrow. Zapewni¢ wykonanie pomiarow przez laboratorium akredytowane.

V. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia posigpowania w sprawie transgranicznego
oddziatywania na $rodowisko, w ramach postgpowania w sprawie wydania decyzji, o
ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko.

VI. Nie stwierdzam koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia
na érodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, pod warunkiem, iz zmianic nie ulegna zatoZenia projektowe
przedstawione w  postepowaniu przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, ktére moglyby zmienié¢ oddzialywanie przedsigwzigeia na srodowisko.

VII. Charakterystyka przedsiewzigeia stanowi zalacznik do decyzji.
UZASADNIENIE

W dniu 21.02.2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu
wplynal wniosek Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu reprezentowanego przez petnomocnika
— pana Marcina Brzostowskiego z Biura Projektow TRASA, o wydanie decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigeia polegajacego na budowie i
rozbudowie drég dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego Przeksztalcania Frakcji
Resztkowej Zmieszanych Odpadéw Komunalnych (ITPOK) - obszar gminy Czerwonak.

Do wniosku zostala zalaczona karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z zatacznikami
sporzadzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), zwanej dalej
ustawdg 0os.

Podejmujacym przedsiewziecie jest Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, na podstawie
uchwaly Nr XX/343/12 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 26 marca 2012 r. ,,w
sprawie: powierzenia Miastu Poznan zarzadzania odcinkiem wojewddzkiej drogi publiczne]
nr 196 na czas realizacji inwestycji”.

Pismem z 26.02.2013 r., znak: WOO-11.4200.3.2013.MB, na podstawie art. 64 § 2
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), dalej kpa, wezwano petnomocnika Inwestora do uzupelnienia brakéw formalnych
wystepujacych we wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwzigeia. Dnia 05.03.2013 r. do tut. organu wplynglo uzupetnienie
czyniae zado$¢ wezwaniu.

Planowana inwestycja, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddzialywac na
srodowisko (Dz.U. 2010, Nr 213, Poz. 1397 ze zm.) zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
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potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych ocena oddzialywania na
srodowisko moze byé wymagana.

Zgodnie z decyzja Nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie
ustalenia terendw, przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terendw zamknigtych (Dz.
Urz. ML Nr 14, poz. 51 ze zm.), m.in. dzialka nr 219/6 obreb Kozieglowy, gmina Czerwonak,
na kiérej bedzie realizowane przedsigwzigcie stanowi teren zamkniety. W zwiagzku z tym,
zgodnie z art. 75 ust. 6 wstawy 00§, organem wlasciwym do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla catego przedsigwziecia realizowanego w czesel na
terenie zamknigtym, jest regionalny dyrektor ochrony srodowiska

Na podstawie art. 61 § 4, w trybic art. 49 kpa, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy oos
organ powiadomil strony poprzez obwieszczenie o wszezeciu postepowania w przedmiotowej
sprawie oraz o mozliwosci zapoznania sig z aktami sprawy 1 skiadania uwag i wnioskow.
Obwieszezenie zostalo wywieszone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w Miescie
Poznafi oraz w Gminie Czerwonak w sposéb zwyczajowo przyjety, tj. na tablicy ogloszen
Urzgdu Miasta Poznania oraz na tablicy ogloszeti w Urzedzie Gminy Czerwonak.

W toku prowadzonego postgpowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
0o Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wystapit do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu pismem z 11.03.2013 1. o opini¢ co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko i, w przypadku stwierdzenia
takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigela. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu
pismem z 25.03.2013 r. znak: NS-52/2-62(1)/13 wyrazit opini¢ o potrzebie przeprowadzenia
oceny oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na Srodowisko i jednoczesnie okreslit
zakres raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko, wskazujac art. 66 ustawy 00s.
W szezegolnosei, wskazal na koniecznosé przedstawienia interpretacji wynikow obliczefi
dotyczacych oddziatywania na warunki aerosanitarne powietrza, oddziatywania akustycznego
1 oddziafywania na gospodarke wodno-sciekowa, przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych
srodowisko naturalne i przy jednoczesnym uwzglednieniu oddziatywania skumulowanego, a
takze uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania na $rodowisko, w szczegdlnosci na ludzi.

Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem pelnomocnika Inwestora oraz karta informacyjna
przedsigwzigcia, a takZze opinig Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Poznaniu, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z
05.04.2013 r., znak: WOO-11.4200.3.2013.MB stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny
oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu przedsiewzigeia na srodowisko i okreélit jego zakres.

W konsekwencji, w mysl art. 63 ust. 5 ustawy o0o§, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z 12.04.2013 r., znak: WOO-I1.4200.3.2013.MB
zawiesil postepowanie do czasu przedtozenia przez wnioskodawee raportu o oddziatywaniu
przedsiewzigcia na srodowisko.

W dniu 03.07.2013 r. petnomocnik Inwestora przedlozyl 3 egzemplarze raportu o
oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko wraz z jego zapisem na
elektronicznym nosniku danych. W zwigzku z ustapieniem przyczyn uzasadniajacych
zawieszenie postgpowania, tut. organ postanowieniem z 09.07.2013 r, znak: WOO-
11.4200.3.2013.MB podjat z urzgdu przedmiotowe postgpowanie.

Organ powiadomit strony poprzez obwieszczenia z 05.04.2013 r., 12.04.2013 r. oraz
09.07.2013 r. o wydanych postanowieniach. Obwieszczenia zostaly wywieszone na tablicy
informacyjnej oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w
Poznaniu oraz publicznie ogloszone w Miescie Poznan oraz w Gminie Czerwonak w sposob
zwyczajowo przyjety, tj. na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Poznania oraz na tablicy
ogloszen w Urzedzie Gminy Czerwonak.
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W toku postepowania, na podstawie art. 50 kpa, pismem z 08.08.2013 r. wnioskodawca
zostal zobowigzany do przedstawienia wyjasnien do raportu o oddzialywaniu na $rodowisko
przedmiotowego przedsigwzigcia. Pismem z 26.08.2013 r. wnioskodawca przediozyt
uzupetnienie do raportu, ktore czynilo zados¢ wezwaniu.

Po zgromadzeniu catodci materialu dowodowego, na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1,
art. 34 1 art. 79 ust. 1 ustawy oos, w celu zapewnienia mozliwosei udzialu spoleczenstwa w
postepowaniu, organ podal do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety, 1.
poprzez wywicszenie na tablicy ogloszen oraz stronie internctowej Regionalnej Dyrekql
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, a takze na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Poznania i
Urzedu Gminy Czerwonak informacji o przystapieniu do przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, wszczgciu postgpowania, o przedmiocie
decyzji, ktora ma by¢ wydana w sprawie, organie wlasciwym do wydania decyzji oraz
organach wiasciwych do wydania opinii i dokonania uzgodnien, o mozliwosci zapoznania sie
z niezbedna dokumentacja sprawy oraz o migjscu, w ktorym jest ona wylozona do wgladu,
mozliwogci skladania uwag i wnioskow w przedmwtowq sprawie, w terminie 21 dni, tj. od
24.09.2013 r. do 14.10.2013 r. oraz o organic wlasciwym do rozpatrzenia uwag i wnioskdw.
We wskazanym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Jednoczesénie, na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy oos, organ pismem z
19.09.2013 r., znak: WOO-IL.4200.3.2013.MB wystapil z wnioskiem o opini¢ do
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, co do realizacji
przedmiotowego przedsigwzigcia. Ww. pismo zostalo dorgczone adresatowi w  dniu
20.09.2013 r.

Opinig z 11.10.2013 r., znak: NS-52/2-62(3)/13 Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Poznaniu zaopiniowal przedsigwzigcie pozytywnie z zastrzezeniem, iz realizacja
i eksploatacja inwestycji nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza terenem, do ktorego inwestor posiada tytul prawny.

Na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 kpa, w zwiazku z art. 74 ust. 3 ustawy oo
organ powiadomil strony poprzez obwieszczenie, o mozliwosei zapoznania sie i
wypowiedzenia co do zebranych dowodow 1 materialow przed wydaniem decyzji.
Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Poznaniu oraz publicznie ogloszone w Miescie
Poznaf oraz w Gminie Czerwonak w sposéb zwyczajowo przyjety, tj. na tablicy ogloszen
Urzgdu Miasta Poznania oraz na tablicy ogloszen w Urzgdzie Gminy Czerwonak. We
wskazanym w obwieszczeniu terminie 5 dni od dnia dorgczenia ww. obwieszczenia zadna ze
stron postepowania nie wypowiedziala si¢ i nie zapoznala si¢ z materiatami i dowodami
zebranymi podczas prowadzonego postepowania.

Z uwagi na realizacj¢ inwestycji w istniejgcej strukturze drogowej i przestrzennej gminy
— 0 okre§lonym zagospodarowaniu i planowanym przeznaczeniu, a takze podporzadkowanie
jej realizacji inwestycji nadrzgdnej — Instalacji Termicznego Przeksztatcania Frakcji
Resztkowej Zmieszanych Odpadéw Komunalnych w Poznaniu (ITPOK), jak réwniez ze
wzgledu na istotne zagadnienia zwigzane z optymalnym rozprowadzeniem ruchu w rejonie
istniejacych ulic: Gdynskiej, Poznanskiej i Piaskowej w Kozieglowach, jak rowniez w
wyniku przeanalizowania rozwiazan drogowych, rozwazanych na wczesniejszych etapach
opracowywania koncepcji programowej ukladu drogowego, w tym takze rozwiazan
drogowych dotyczacych skrzyzowan oraz niwelety projektowanych odcinkéw ulic, w
raporcie o oddziatywaniu na S$rodowisko Inwestor przedstawil ostateczny warlant
inwestycyjny, bedacy przedmiotem uzgodnionej weczesniej z Inwestorem koncepcji
programowej. W zwigzku z tym nie przedstawiono wariantu lokalizacyjnego, natomiast
przedmiotem wariantowania byly np. rozwiazania dotyczace skrzyZowai, tj. analiza
skrzyzowan zwyklych, skanalizowanych z sygnalizacja $wietlng, a takze ronda oraz
rozwigzania organizacyjne, tj. analizowano rézne predkosei ruchu pojazdow, majace wplyw
na oddziatywanie akustyczne inwestycji.

Jak podano w raporcie, w sierpniu i wrzesniu 2012 r. Inwestor przedstawil na swoich
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stronach internetowych koncepcje projektows catosel analizowanej inwestycji, zaréwno na
terenie miasta Poznania, jak i gminy Czerwonak. Spoleczenstwo zareagowalo licznymi
uwagami | wnioskami, ktérych wigkszo$¢ po analizie w gronie projektantdw, gestoréw sieci i
Inwestora zostala przekazana do uwzglednienia w projekcie budowlanym. Zadna ze
zgtoszonych uwag nie dotyczyla zagadnien z zakresu ochrony $rodowiska.

Zgodnie z pismem Powiatowego Konserwatora Zabytkow z dnia 19.09.2011 r., znak:
KZ.410.03.00033.2011.11 na terenic objetym realizacja i oddziatywaniem Inwestycji znajduja
si¢ dwa obiekty zabytkowe: budynek mieszkalny przy ul. Gdynskiej 18 w Kozieglowach oraz
budynek mieszkalny przy ul. Gdynskiej 20 w Kozieglowach. Oba te obiekty ujete sa w
gminnej ewidencji zabytkéw i podlegaja ochronie konserwatorskiej. Wszelkie prace
prowadzone przy tych budynkach winny zyskaé akceptacje Powiatowego Konserwatora
Zabytkow w Poznaniu. Dodatkowo, w ww. pismie Powiatowy Konserwator Zabytkéw
stwierdza, ze teren lokalizacji rozbudowywanego odcinka ul. Gdyfiskiej i jego otoczenie — to
obszar potencjalnego wystgpowania $ladéw osadnictwa pradziejowego i sredniowiecznego,
ktore takze podlega ochronie konserwatorskiej. Wskazuje, iz w przypadku prowadzenia
inwestycji zwigzanych z szeroko rozumianymi plaszezyznowymi pracami ziemnymi — nalezy
prowadzi¢ badania archeologiczne, a w uzasadnionej sytuacji istnieje obowiazek wstrzymania
robét  ziemno-budowlanych i konieczno$¢ przeprowadzenia ratowniczych badan
wykopaliskowych.

W przedstawionej dokumentacji ocenie poddano warunki akustyczne dla stanu
istnigjgcego  oraz prognozowanego natezenia ruchu w roku 2025, w przypadku
niepodejmowania realizacji inwestycji, a takze warunki akustyczne w otoczeniu planowanego
przedsigwzigeia dla prognozowanego nateZenia ruchu w roku 2015 oraz 2025. Parametry
ruchu przyjeto na podstawie koncepcji programowej pt. ,Analiza oraz prognoza ruchu.
Budowa i rozbudowa drég dla potrzeb inwestycji ITPOK w Poznaniu” wykonanej przez
Biuro Projektéw TRASA sp. z 0.0. w Poznaniu w 2012 r., w uzgodnieniu z Inwestorem, t].
Zarzadem Droég Miejskich w Poznaniu. Natgzenia ruchu dla stanu istniejacego dotycza roku
2011, fi, roku, w kidrym prowadzono badania ruchu. Z kelel natezenia ruchu dla roka 2025
zakladajq realizacj¢ poinocnego odceinka III ramy komunikacyjnej m. Poznania, na odeinku od
zachodniej strony miasta do rz. Warty.

Najblizsze tereny podlegajace ochronie przed halasem, okreslone na podstawie
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.) zlokalizowane sa po stronie
wschodniej analizowanego odcinka ul. Gdynskiej. Jak podano w raporcie, rodzaj terenu oraz
dopuszczalne poziomy halasu okre§lono zgodnie z pismem Wydziatu Urbanistyki i
Gospodarki ~ Gruntami  Urzgdu  Gminy Czerwonak 2z 26.02.2013 r., znak:
WUG.6727.5.10.2013. Dla terenéw zlokalizowanych w  bezposrednim sasiedztwic
rozbudowywanego odcinka ul. Gdynskiej nie obowiazuja obecnie zadne miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzone obliczenia akustyczne wykazaly, ze eksploatacja przedmiotowego
przedsigwzigeia bedzie powodowaé przekroczenia dopuszezalnych pozioméw halasu na
terenach podlegajacych ochronie przed hatasem. Dalsza analiza wynikéw pozwolita ustalié
miejsca wokol przedmiotowej drogi zagrozone ponadnormatywnym poziomem halasu. W
zwiazku z tym, w treéci raportu przeanalizowano mozliwosé zastosowania Srodkow
przeciwhatasowych. Wskazano, iz nie ma mozliwosci modelowania parametréw potokdw
ruchu, w tym przede wszystkim udziatu pojazdéw cigzkich, z uwagi na cel podjecia realizacji
przedmiotowej inwestycji oraz potrzeby obstugi komunikacyjnej w tym rejonie miasta,

W celu uzyskania wymaganych standardéw akustycznych w $rodowisku dla terendw
zabudowy mieszkaniowej, rozmieszczonych wzdtuz ul. Gdyiskiej na odcinku oddzielonym
od terenéw zabudowy projektowana droga serwisowa, pomiedzy skrzyzowaniami z ul.
Poznanska i Piaskows, zaproponowano zastosowanie ekranu akustycznego o zmiennej
wysokosci, od 1,6 m do 1,9 m. W celu ochrony zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w
poblizu skrzyzowania ul. Gdynskiej z ul. Piaskowa zaproponowano zastosowanie tzw.
»ciche]” nawierzchni o skutecznosci minimum 4 dB, w jezdniach projektowanego malego
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ronda na skrzyZzowaniu ul. Gdynskiej z ul. Piaskows oraz na odcinku ok. 100 m ul. Gdysnskiej
na dojezdzie do ww. ronda od strony potudniowej. Z kolei w celu uzyskania wymaganej
skutecznosei akustycznej rozwigzan i dzialan przeciwhatasowych, a tym samym ochrony
terenow mieszkaniowych zlokalizowanych wzdluz ul. Gdynskiej od skrzyzowania z ul.
Piaskowa, az do konca opracowania zaprojektowano tzw. ,cicha” nawierzchnie o
skutecznosci minimum 6 dB, na calym ww. odcinku przedmiotowej drogi wraz z
wprowadzeniem ograniczenia predkosci ruchu pojazddw do 40 kmv/h.

W poblizu styku przedmiotowej inwestycji z planowanym do rozbudowy odcinkiem
miejskim ul. Gdynskiej nie znajduja si¢ tereny chronione akustyczne, wige oddziatywanie
skumulowane obu inwestycji nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska. W tresei raportu
ocenie poddano takze mozliwos¢ kumulowania sig oddzialywania akustycznego
przedmiotowego przedsigwzigcia 1 przebiegajacej rownolegle po zachodniej stronie
inwestycji linii kolejowej nr 356 Poznan Wschad, wyjasniajac, iz ww. linia kolejowa nie
wplywa na pogorszenie klimatu akustycznego w poblizu zabudowy mieszkaniowej
zlokalizowanej wzdluz analizowanego odcinka ul. Gdyriskiej.

Ucigzliwo$¢ akustyczna moze wystapi¢ na etapie realizacji inwestycji i zwiazana bedzie
z pracami cigzkiego sprzetu budowlanego. W celu zminimalizowania negatywnego
oddziatywania akustycznego na tym etapie, nalozono na Inwestora obowiazek prowadzenia
prac budowlanych charakteryzujacych sig¢ wysokim poziomem emisji hatasu zlokalizowanych
w poblizu zabudowy mieszkaniowej wylgcznie w porze dzienne], tj. migdzy 6:00, a 22:00.

W raporcie o oddzialywaniu planowanego przedsigwrzigecia na s$rodowisko zawarto
obliczenia wielkosci emisji zanieczyszczen powstatych w wyniku spalania paliw w silnikach
pojazdow poruszajacych si¢ po przebudowanych i rozbudowywanych drogach. W
obliczeniach uwzgledniono wszystkie drogi, ktére zostang poddane rozbudowie i
przebudowie w ramach przedmiotowego przedsiewziecia, dzielac je na 5 odcinkéw o réznych
ndtqz'cniach ruchu pojd.{d()w Andlizq wykonano dla stanu istniejacego oraz prognoz dla lat
2015 i 2025. Z uwagi na fakt, iz najlstotmejszq 5posrod bubs"ranc:ﬂ Zanlecayszcqucych
IJUWICLILC, Lqu_Ldll)'bIl Z t:hbpludld.ldq_ Ulub Jl.bl. uWU.I.lL.l]L.I\ CLLULU, dlldll/lC pUuUd[lU Wpin
planowanego przedsigwzigcia na stan jakodci powietrza pod katem emisji tej wlasnie
substancji.

Z preedstawionych obliczen wynika, iz emisje zwigzane z eksploatacjg
przedmiotowych drdg, nie spowoduja przekroczenia dopuszezalnych pozioméw substancji w
powietrzu oraz wartosci odniesienia substancji w pown:trzu w tym dopuszczalnych czestosei
przekroczen okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 1. w
sprawie wartodei odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87)
poza terenem, do ktdrego inwestor posiada lub bedzie posiadat tytut prawny.

Etap budowy takze bedzie wigzal si¢ z powstawaniem emisji substancji do powietrza.
Zrédlem emisji bedg roboty ziemne, a takze procesy spalama pahw w silnikach pojazdéw i
maszyn pracujacych na placu budowy. Z uwagi na fakt, iz emisje te bfgdaL mialy charakter
miejscowy, okresowy i ustang po zakonczeniu prac budowlan) ch uznano je za pomijalne.

W celu dokonania poréwnania ustalen zawartych w raporcie o oddziatywaniu
przedsiewziecia na $rodowisko, w szczegolnosci ustalen dotyczacych przewidywanego
zakresu i charakteru oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko oraz planowanych dzialan
zapobiegawczych z  rzeczywistym oddzialywaniem przedsiewziecia na $rodowisko i
dziataniami podjetymi dla jego ograniczenia, nalozono na Inwestora obowiazek
przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w zakresie oddzialywania akustycznego oraz
oddzialywania na stan jakogei powietrza.

Pomiary hatasu wykonane w ramach tego opracowania, w min. 3 punktach
pomiarowych oraz ich analiza pod katem spelnienia akustycznych standardéw jakosci
srodowiska pozwoli okresli¢ rzeczywisty wplyw inwestycji na tereny chronione akustycznie
zlokalizowane w poblizu przedmiotowego przedsiewzigcia.

W ramach analizy sporzadzone zostanie takze rozprzestrzenianie dwutlenku azotu w
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powietrzu w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomow substancji w
powietrzu, na podstawie prowadzonego monitoringu natezenia ruchu. Ponadto, w celu
weryfikacji obliczeni teoretycznych, zobowigzano inwestora do wykonania pomiaréw
dwutlenku azotu w powietrzu w statych punktach pomiarowych dwa razy w ciagu roku od
oddania przedsigwzigcia do uzytkowania, w warunkach najbardziej niekorzystnego
oddziatywania przedsigwzigcia. Majac na wzgledzie reprezentatywnosé pomiar6w,
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu wskazal dwa punkty pomiarowe
wzdhuz ul. Gdynskiej na odcinkach o réznym prognozowanym natezeniu ruchu pojazdow.

W zakresie oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, nalezy podkreslié, ze
przedmiotowe przedsiewzigeie bedzie realizowane po istniejacym $ladzie, po terenie
calkowicie przeksztalconym antropogenicznie. Jednakze teren planowanej inwestycji
potozony jest na wschodnim brzegu rzeki Warty, do ktérej zbliza sie na minimalng odleglogé
ok. 250 m. Rzedna terenu ksztaltuje si¢ na wysokosci ok. 65 m n.p.m., a inwestycja przebiega
po granicy nadzalewowego tarasu rzeki Warty z wysoczyzng morenowsa na wschodzie.

W celu rozpoznania piytkiej budowy geologicznej przeprowadzono analize podioza do
glebokosei 3m (miejscowo 9m) i opracowano dokumentacj¢ geotechniczng. Z badan wynika,
ze w podlozu, pod nasypami antropogenicznymi, wystepuja osady akumulacji
wodnolodowcowej w postaci piaskéw oraz osady zastoiskowe, generalnie o stosunkowo
dobrej wodoprzepuszezalnosei. Lokalnie, w podtozu stwierdzono bardzo staboprzepuszczalne
pstre ity poznarnskie, ktére moga stanowi¢ uprzywilejowana powierzchni¢ poslizgu przy
uruchamianiu procesow zboczowych. W nawiazaniu do powyzszego, w raporcie wyjasniono,
ze konieczna okaza¢ si¢ moze wymiana gruntu o niewystarczajacych parametrach
geotechnicznych. Zwierciadlo wéd gruntowych stwierdzono na glebokosci od ok. 2,5 m p.p.t.
w formie swobodnej. Z analizy raportu wynika, ze nie planuje sie na tej glebokosci
prowadzenia prac ziemnych. Uzytkowy poziom wodonosny znajduje si¢ na glgbokosci ok.
70 m pod bardzo dobrg izolacja. W raporcie przedstawiono ujecia wod podziemnych w
otoczeniu inwestycji i jednoczes$nie wyjasniono, ze nie posiadaja one stref ochronnych.
Waobee czego, hiorac nod nwage rodzaj i lokalizacie inwestyeii nie przewiduie sic wplywu na
te ujecia. Jednoczesnie z dokumentacji wynika, Ze inwestycja nie znajduje si¢ w granicach
Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych.

Geomorfologia terenu sprawia zatem, 7e prace ziemne prowadzone po wschodniej
stronie  drogi moga lokalnie stwarzaé zagrozenie uruchamiania ruchdéw masowych
(stokowych) wskutek podcigeia stoku opadajacego w  kierunku doliny, stad wynika
koniecznos¢ zastosowania rozwigzan projektowych oraz odpowiedniej organizacii prac
budowlanych. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z zapisami raportu o oddzialywaniu
przedsigwzigcia na Srodowisko, od strony zachodniej, ulica poprowadzona zostanie nasypem
przekraczajacym wysokos¢ 3,5 m, ktdry zostanie ograniczony $ciana oporowa o wysokosci
wigkszej niz 1,5 m. Obiekty te zastosowane zostana na kilometrach od 1+999 — 2+027: 2+084
— 24255; 2+564 — 2+802.

W raporcie przedstawiono rezim prowadzenia prac budowlanych, ktérego
zastosowanie, stanowi¢ bedzie gwarancj¢ minimalizacji oddziatywania przedmiotowego
przedsigwzigcia na etapie jego budowy na powierzchnig ziemi, wody podziemne oraz
warunki geologiczne. Z punktu widzenia warunkéw geoérodowiskowych, w raporcie
zaproponowano - zlokalizowanie baz = surowcowo-materialowych na potudnie od ulicy
Podgérnej, po prawej stronie drogi, co mialoby ograniczyé do minimum oddzialywanie
inwestycji na warunki gruntowo-wodne. Niemniej jednak, nie nalezy lokalizowa¢ zaplecza
budowy oraz baz surowcowo-sprzgtowych w dolinie rzeki Warty. Ponadto, zgodnie z
zapisami raportu, prace budowlane nalezy prowadzi¢ przez pojazdy sprawne techniczne, ktére
po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ do bazy sprzetowej
wyposazonej w szczelng nawierzchnie, uniemozliwiajaca przedostanie sie zanieczyszezen do
$rodowiska gruntowo-wodnego. Aby zminimalizowaé ryzyko wystapienia awarii sprzetu
nalezy prowadzi¢ regularne kontrole sprawnosci sprzetu budowlanego. Ponadto, wszelkie
miejsca wyznaczone do przechowywania substancji podatnych na migracje w $rodowisku
gruntowo-wodnym, w tym paliwa i plyny eksploatacyjne, nalezy wylozy¢ materiatami
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izolacyjnymi.

W celu zminimalizowania m.in. koniecznodcei dostarczania kruszyw, planowane jest
wykorzystanie niezanieczyszczonych gleb i innych materialéw wystepujacych w stanie
naturalnym na terenie inwestycji, np. na budoweg nasypéw. Wowczas, zgodnie z art. 2 pkt 3
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21), nie bedg one
traktowane jako odpad. Istotne jest, aby ewentualng warstwe urodzajng gleby przechowywaé
w osobnym miejscu w pryzmach, poza obszarem prowadzonych robot ziemnych. Pozostala
niewykorzystana na terenie, na ktorym zostata wydobyta, gleba i inne materialy wystepujace
w stanie naturalnym bedg stanowi¢ odpad i zagospodarowane beda zgodnie z przepisami
szezegdtowymi.

Realizacja planowanej inwestycji zaktada przebudowg krétkich odcinkow gazociggéw
wysokiego cisnienia, z ktorymi koliduje. Polega¢ ona bedzie na wymianie odcinkéw
rurociqgdw oraz ich zabezpieczeniu rurg ochronng przejmujaca obciazenia generowane przez
droge. W trakcie przebudowy powstanie niewielka ilo§¢ wody powstalej z przeprowadzenia
proby szczelnoci. Wedtug zapisow raportu, woda ta zostanie wywieziona do pobliskiej
oczyszezalni Sciekow.,

W odniesieniu od zapisoéw Planu Gospodarowania wodami dorzecza Odry, planowane
przedsiewziecie znajduje sie na jednolitej czgéei wod podziemnych o europejskim kodzie
PLGW650062, kidrej stan chemiczny oceniono jako dobry. Po szczegdlowym
przeanalizowaniu ~ materiatéw  dotyczacych ~ budowy  geologicznej,  warunkow
hydrogeologicznych oraz uwzgledniajac lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia nie
przewiduje sig negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na wody podziemne. Ponadto,
ze wzgledu na charakter przedsigwzigeia, brak wytwarzania Scickéw przemyslowych oraz
podezyszezanie wprowadzanych do $rodowiska wod opadowych i roztopowych z terenow
utwardzonych przedsigwzigcia, a tym samym wyeliminowanie emisji substancji do
srodowiska wodnego, inwestycja nie wplynie negatywnie na osiagnigcie celdéw
wyznaczonych dla ww. czesei wod.

Analiza zapisow zawartych w raporcie z zakresu gospodarki wodno-sciekowej i
ochrony $rodowiska wodnego wykazata, ze przedmiotowe przedsiewziecie moze
niekorzystnie oddzialywaé na $rodowisko wodne i gruntowo-wodne gléwnie na ctapie
realizacji. Potencjalne zagrozenie dla ww. komponentéw srodowiska zwiazane jest z
okresowym przeksztalceniem terenu przewidzianego pod lokalizacje placu budowy oraz jej
zaplecze socjalne i przebywaniem na tym terenie pracownikow budowy. Etap realizacji
inwestycji wigzaé si¢ bedzie z powstawaniem sciekéw bytowych. Jednak wyposazenie
zaplecza socjalnego budowy w przeno$ne kabiny sanitarne, objete pelnym serwisem
podmiotéw posiadajacych stosowne uprawnienia w zakresie wynajmu i eksploatacji ww.
urzadzen, zapewni wiladciwe zagospodarowanie powstajacych na tym etapie nieczystosei
ciektych. Z uwagi na charakter inwestycji na zadnym z jej etapéw nie beda wytwarzane scieki
przemystowe, ktére wymagaltyby odpowiedniego zagospodarowania.

Jak podano w raporcie o oddzialywaniu przedmiotowego przedsiewzigcia na
srodowisko odwodnienie nawierzchni rozbudowanego odeinka ul. Gdynskiej, przewiduje sie
za pomocg wpustéw ulicznych, wiaczanych do istniejacego kolektora betonowego, o srednicy
wewnetrznej 1400 mm — zgodnie z warunkami DW/IT/201U/27119/2013 (nr sprawy: 1T/80-
2/649/2013), wydanymi przez AQUANET S.A. w Poznaniu, w dniu 17.06.2013 r.,, oraz
opinig wydang przez Urzad Gminy Czerwonak w dniu 01.12.2011 r., znak: WD.5542-01-
2/11. Kolektor ten zbiera wody opadowe z istniejacej kanalizacji deszczowej w ul. Gdynskiej,
ul. Poznanskiej i ul. Piaskowej i po rozbudowie drogi nadal bedzie petni¢ t¢ funkcjg.

Odwodnienie obu projektowanych rond — na skrzyzowaniu ul. Gdynskiej z ul.
Poznatiska i ul. Gdynskiej z ul. Piaskowa — przewidziano za pomocg kanalizacji deszczowej z
rur tworzywowych, z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do ww. istniejgcego
kolektora.

Przebudowywana sie¢ kanalizacji deszczowe] zostanie podlaczona do istniejacej
kanalizacji deszczowej DN 1400, odcinkami do kazdej istniejacej komory tej kanalizacji.
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Poza tym zostang wykorzystane istniejgee kanaty deszezowe DN 300 (wschodnia strona ul.
Gdyniskicj) — do odwodnienia drég dojazdowych do posesji. Kanaly te réwniez zostang
podiaczone do ww. kanalu DN 1400. Takze ul. Podgérna w Kozieglowach zostanie wiaczona
do tego kanatu. Odbiornikiem $ciekdéw oczyszczonych bedzie rzeka Warta,

Na podstawie informacji zawartych w tredei raportu stwierdzono, ze $cieki spltywajace z
utwardzonej nawierzchni analizowanego ukladu drogowego, po podezyszezeniu  bedg
zawiera¢ normowane wskazniki zanieczyszezen w postaci zawiesiny o £6Inej i weglowodoréw
ropopochodnych w ilosciach mniejszych, niz maksymalne ilosci dopuszezalne, Wyznaczone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szezegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 1. Nr 137 poz. 984 ze zm.).

Istniejacy system kanalizacji deszczowej posiada, w koficowym odcinku, dwa otwarte
osadniki piasku o przekroju prostokatnym, ktore dodatkowo podczyszeza Scicki przed
odprowadzeniem do odbiornika. Zespét ww. osadnikéw posiada réwniez przelew
doprowadzony do komory odbiorezej podezyszezonych $ciekéw opadowych i roztopowych.
W dalszej czgsci, przed wylotem do rzeki Warty istnieje system zastawkowy z
zelbetonowymi, otwartymi komorami spadowymi, =z wyprofilowanymi  kinetami,
wytracajacymi energi¢ kinetyczng odprowadzanych $ciekéw.

Jak podano w raporcie, na analizowanym obszarze nie dochodzi do kolizji planowane;j
inwestycji z ujeciami wod, a takze strefami ochronnymi ujeé, zaréwno strefami ochrony
bezposredniej, jak i podrednie;j.

Realizacja inwestycji nie wymaga budowy nowych odcinkéw sieci wodociggowej, ani
sanitarnej. Studzienki, komory oraz armatura na istniejacej sieci wodociagowej, kolidujace z
projektowanymi rozwigzaniami, ktére maja znaczenic w eksploatacji sicci, zostana
przeniesione poza obre¢b rozbudowanych jezdni ul. Gdynskicj, pozostajac w liniach
rozgraniczajacych drogi.

Kolizje z sicciq wodociagows zostang przebudowane zgodnie z wymogami gestora
sieci, fj. AQUANET S.A. w Poznaniu zawartymi w pismic z 27.06.2012 r., znak:
DW/AT/201U/30048/2012.

Po  przeanalizowaniu  przedstawionych w raporcie informacji  dotyczacych
charakterystyki przedmiotowego przedsigwzigcia stwierdza sig, 7e jego realizacja i
eksploatacja nie bedzie wigzata si¢ z negatywnym oddziatywaniem na stan $rodowiska
wodnego przy zastosowaniu rozwigzan przyjgtych w dokumentacji. Zaproponowany sposéb
ujmowania, oczyszczenia i odprowadzania $ciekéw opadowych zapewni skuteczne
wyeliminowanie ryzyka negatywnego oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko
wodne i gruntowo-wodne obszaru poddanego analizie.

W zwiazku z realizacja i eksploatacja przedmiotowego przedsiewziccia beda
wytwarzane odpady zaréwno niebezpieczne jak i inne niz niebezpieczne. Inwestor w raporcie
przedstawil spos6b gospodarowania odpadami. Czesé¢ odpadéw moze byé wytwarzana przez
firmy $wiadczace ushigi w mysl definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). Wéwezas $wiadczacy ustugi, jako
posiadacz odpadéw, jest obowigzany do postgpowania z odpadami w sposob zgodny =z
zasadami gospodarowania odpadami.

Na etapie realizacji inwestycji powstawaé beda znaczne iloéci odpaddéw gldwnie
zwiazane z prowadzeniem prac budowlanych i rozbidrkowych, tj. odpady z remontéw i
przebudowy drog, prace ziemne, utwardzenie kolejnych warstw drogi, budowa obiektow
inzynierskich i obiekiow towarzyszacych i prace porzadkowe. Na etapie eksploatacji
przedsigwzigeia beda powstawaé odpady zwiazane z utrzymaniem drogi, konserwacja
oswietlenia oraz ruchem pieszych. Wszystkie powstajace odpady beda gromadzone
selektywnie w wyznaczonym miejscu. Aby zapewnié wlasciwa gospodarke odpadami
nalozono na  Inwestora obowiazek  odpowiedniego  magazynowania odpadow
niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne magazynowaé nalezy w opisanych, szczelnych
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pojemnikach w miejscach utwardzonych i zabezpieczonych przed dostepem 0s6b trzecich,
zwierzat oraz w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Zgodnie z zapisami raportu odpady bgda przekazywane w pierwszej kolejnodei do
odzysku podmiotom posiadajacym wymagane prawem zezwolenia w  zakresie
gospodarowania odpadami co przyczyni si¢ do minimalizacji ilosci odpadéw trafiajacych do
unieszkodliwiania m.in. poprzez skladowanie. Inwestor wskazal mozliwosé przekazywania
powstatych odpadéw osobom fizycznym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 21 kwictnia 2006 . w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze
przekazywa¢ osobom  fizycznym lub  jednostkom organizacyjnym  niebedacym
przedsigbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. Nr 75, poz. 527 ze zm.).

Przy zalozeniu, ze¢ Inwestor bedzie realizowal planowane przedsigwzigeie zgodnie z
zapisami przedstawionymi w raporcie i warunkami niniejszego postanowienia inwestycja nie
bedzie naruszaé przepisow prawa w zakresie gospodarki odpadami.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bgdzie poza granicami obszaréw chronionych,
o ktérych mowa w art, 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2013 1., poz. 627 ze zm.). W odleglosci ok. 1,7 km od przedmiotowego przedsigwziecia
znajduje si¢ obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005.
Roslinnos¢ znajdujaca sic w otoczeniu planowane]j inwestycji stanowia glownie zbiorowiska
ruderalne oraz ugorowe. W zwiazku z realizacjg inwestycji zajdzie konieczno$¢ wyecinki ok.
700 szt. drzew oraz 2220 m® krzew6éw. Na przedmiotowym obszarze nie stwierdzono
stanowisk gatunkéw rzadkich i chronionych. W zwigzku z tym, iz fauna badanego terenu
reprezentowana jest przez gatunki pospolite, nie przewiduje sig¢ wplywu przedmiotowej
inwestycji na populacj¢ zwierzat. Na drzewach przeznaczonych do wycinki nie stwierdzono
gniazd ptakow oraz stanowisk chronionych gatunkéw owadow i grzybow.

Uwzgledniajac powyzsze, nic przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu
inwestycji na $rodowisko przyrodnicze, w tym na obszary oraz gatunki chronione, a w
szezegblnodel na gatunki lub siedliska gatunkéw roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostal
wyznaczony ww. obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralnosci ww. obszaru Natura 2000
lub jego powiazania z innymi obszarami.

W celu zminimalizowania wplywu planowane] inwestycjl na elementy $rodowiska
przyrodniczego nalozono na Inwestora w niniejszej decyzji okreslone warunki realizacji
inwestycji z zakresu ochrony przyrody.

W zwiazku z tym, ze nie mozna wykluczy¢ wystgpowania w przyszlych sezonach
rozrodczych, na drzewach przeznaczonych do wycinki, gniazd ptakow, wskazano, aby
wycinke drzew przeprowadzi¢ poza okresem lggowym, tj. w okresie od 16 lipca do 14 marca.
W przypadku, gdy zaistnieje koniecznoéé wykonania wycinki poza wymienionym terminem,
dopuszcza sie jej przeprowadzenie po stwierdzeniu, ze w miejscu prowadzenia prac nie
wystepuja gatunki zwierzat objetych ochrong.

Natozono takze obowiazek zabezpieczenia drzew lub krzewoéw nieprzeznaczonych do
wycinki przed mozliwoscia ewentualnego uszkodzenia w trakcie realizacji inwestycji.

Ponadto, w celu ograniczenia negatywnego wplywu przedmiotowej inwestycji na
batracho- i herpetofaung, w czasie wiosennych i jesiennych migracji, zobowigzano Inwestora
do prowadzenia nadzoru herpetologicznego i batrachologicznego oraz ewentualnego
grodzenia terenu realizacji inwestycji, w miejscach licznego wystepowania gadow oraz
ptazow.

7Z uwagi na fakt, ze realizacja inwestycji wiazaé si¢ bedzie z m.in. z prowadzeniem
robdt ziemnych, w wyniku ktorych moga powstawaé zaglebienia terenu, stanowiace pulapki
dla drobnych zwierzat, natozono warunek realizacji przedsi¢wziecia dotyczacy zakrywania
wykopéw. Nalezy mieé¢ na uwadze, iz zgodnie z § 7 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. Nr 237, poz.
1419) w stosunku do zwierzat objetych ochrong prawna obowigzuje szereg zakazdéw, m.in.
zakaz chwytania, przetrzymywania, zabijania, okaleczania, niszczenia ich jaj, postaci
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mlodocianych, gniazd i siedlisk. W przypadku koniecznosci naruszenia zakazdw, o ktérych
mowa w Www. rozporzadzeniu, nalezy zwroci¢ si¢ do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o zezwolenie na
odstgpstwa od zakazéw, o ktérych mowa powyzej. Organy te, na podstawie art. 56 ust. 112
wyzej cytowanej ustawy o ochronie przyrody, w sytuacji braku rozwigzan alternatywnych,
jezeli nie spowoduje to zagrozenia dla dziko wystepujacych populacji chronionych gatunkéw
oraz w przypadku zaistnienia jednej z przeslanek wskazanych w art. 56 ust, 4 pkt. 1-6 ustawy
0 ochronie przyrody, moga wydaé zgode na odstepstwo od tych zakazéw.

Uwzgledniajac powyzsze, stwierdza sie, iz realizacja przedsigwzigcia nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na $rodowisko, jesli spetnione beda warunki okreslone w raporcie o
oddziatywaniu na $rodowisko oraz w niniejszej decyzji.

Ze wzgledu na szezegdlowy i jednoznaczny opis planowanej inwestycji oraz
stosowanych Srodkéw majgcych na celu zmniejszenie uciazliwosci dla Srodowiska, w
zwigzku z planowanym przedsigwzigciem, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko, w ramach postepowania w sprawie
wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10 ustawy oos, pod warunkiem
Jednak, ze we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostang dokonane zmiany w stosunku do
wymagan okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie
o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko.

Ze wzgledu na zakres oddzialywania inwestycji oraz jego lokalizacje w duzej odlegtosei
od granic pafistwa, nie stwierdzono koniecznosci przeprowadzenia postgpowania w sprawie
transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

W zwiazku z tym, ze liczba stron w przedmiotowym postepowaniu przekracza 20, na
podstawie art. 74 ust. 3 ustawy oos, w trybie art. 49 kpa o niniejszej decyzji strony
zawiadamia si¢ poprzez obwieszczenie.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 wustawy oos tut. organ podal do publicznej wiadomosci
inforinacj¢ o wydanej decyzji 1 o moziiwosciach zapoznania sie z Jej trescig oraz z
dokumentacja sprawy.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do Generalnego Dyrekfora
Ochrony Srodowiska wniesione za posrednictwem tut. organu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 ., poz. 1282)
podmiet jest zwolniony z oplaty skarbowef za wydanie decyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach oraz za
udzielone pelnomocnictwao.

Otrzymuje:
[ Strony postepowania
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, dzialajacy przez pelnomocnika Pana Marcina Brzostowskiego, BP Trasa, Rynck
Jezycki 1/1, 60-847 Poznan
2. Pozostale strony zgodnie z art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego
II. aa
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Zalgeznik do decyzji Regionalnego D!rektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Nr WOO-11.4200.3.2013.MB z dnia ...... 2. LIS.203............

Charakterystyka przedsigwzigcia

polegajacego na budowie i rozbudowie drég dla potrzeb inwestycii Instalacji Termicznego
Przeksztalcania Frakeji Resztkowej Zmieszanych Odpadow Komunalnych (ITPOK) - obszar
gminy Czerwonak.

Rodzqj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie i rozbudowie drég dla potrzeb
inwestycji Instalacji Termicznego Przeksztalcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadéw
Komunalnych (ITPOK) w granicach administracyjnych gminy Czerwonak.

Realizacja obejmuje rozbudowe ul. Gdynskiej na odcinku ok. 1200 m, w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 196 — od granicy m. Poznania (ok. km 1+929,58) do kofica zadania
w rejonie zjazdu do Centralnej Oczyszezalni Sciekéw w Kozieglowach (ok. km 3+107,04).
Na przedmiotowym odeinku ul. Gdynskiej projektowana rozbudowa polega m.in. na
poszerzeniu i budowie drugiej jezdni — po zachodniej stronie drogi istniejacej — na odcinku
pomigdzy skrzyzowaniami z ul. Poznatiskg i ul. Piaskowa. Przewidziano takze rozbudowe
skrzyzowar z istniejacymi ulicami, budowg nowych chodnikéw i $ciezek rowerowych. Na
odcinku pomigdzy ul. Poznanska i ul. Piaskowa zaprojektowano droge serwisowa o
szerokoscl 5 m, z kontrapasem dla roweréw o szerokosei 1,5 m oraz chodnik o szerokoscl
1,5 m. Zaprojektowano réwniez zatoki autobusowe i zjazdy indywidualne. Ulica Gdynska na
catym analizowanym odcinku bedzie posiadata przekréj uliczny, na przewazajacej czesci
dwujezdniowy, o dwoch pasach ruchu w kazda strone. Na ostatnich ok. 250 m projektowanej
rozbudowy — powyzej skrzyzowania z ul. Piaskowa — przewidziano przekrdj jednojezdniowy,
jako dowigzanie do istniejacego przekroju.

Projektowany odcinek ul. Gdynskiej bedzie posiadat polaczenia za pomocg matych rond
z ul. Piaskowa i ul. Poznafiska. W zwiazku z tym, realizacja inwestycji wymagala bedzie
lukze przebudowy kroikich fragmentow ul. Poznanskiej 1 ul. Piaskowej — na odcinkach o
dtugosci po ok. 80 m.

W ramach realizacji inwestycji przewidziano takZe usuniecie kolizji z istniejacy
infrastruktura, w tym z gazociagami wysokiego cisnienia, t. w km ok. 1+952
przedmiotowego przedsigwzigeia wymianie ulegnie odcinek ok. 90 m gazociggu wysokiego
cisnienia DN300 i zabudowana zostanie rura ochronna DN450 na gazociagu DN300 o
diugosci ok. 67m, a takze w km ok. 14959 przedmiotowego przedsiewziecia wymianie
ulegnie odeinek ok. 90 m gazociagu wysokiego cignienia DN300 i zabudowana zostanie rura
ochronna DN450 na gazociagu DN300 o dhugosci ok. 68,5 m.

Inwestycja laczy¢ si¢ bedzie z planowanym do rozbudowy odcinkiem miejskim
ul. Gdynskiej — na odcinku ok. 1900 m od granic miasta Poznania do mostu na rzece Glownej,
realizowanym w ramach budowy i rozbudowy drég dla potrzeb inwestycji Instalacji
Termicznego Przeksztalcania Frakeji Resztkowej Zmieszanych QOdpaddw Komunalnych
(ITPOK) — obszar Miasta Poznania.

Realizacja inwestycji poprzez rozbudowe ul. Gdynskiej o drugg jezdnig, a takze
dogodniejsze polaczenie ul. Gdyniskiej z ul Poznanska i ul. Piaskows -— poprzez
zaprojektowane ronda, wplynie na poprawe warunkéw 1 plynnoéé ruchu w tym rejonie gminy,
a takze zwigkszy bezpieczeristwo ruchu pojazdéw i bedzie miata pozytywny wplyw na
ochrong érodowiska.

Rodzaj technologii

1) Analizowany odcinek ul. Gdyfiskiej na terenie gminy Czerwonak, o diugosci ok. 1200 m,
posiadac bedzie nastgpujace parametry techniczne:
— klasa drogi G (gléwna),
— przekrdj 2/2 (1/2 na odeinku koficowym),
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— predkosé projektowa Vp = 60 km/godz., ]
- predkos$¢ miarodajna Vm = 70 km/godz., .
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m,

— szerokos¢ jezdni 7,00 m (2 x 3,50 m),

— szeroko$é pasa dzielgcego min. 2,00 m,

— szeroko$é pobocza min. 1,25 m,

— obcigzenie 115 kN/os,

— nawierzchnia: 4 cm warstwy $cieralnej.

2) Na odcinku pomiedzy ul. Poznanskg i ul. Piaskows zaprojektowano droge serwisows
szerokosci 5,0 m, z kontrapasem dla roweréw — o szerokoseil 1,5 m oraz chodnik o
szerokoscel 1,5 m. Posiadaé bedzie nastepujace parametry:

— klasa drogi D (dojazdowa),

— predkosé projektowa Vp = 30 kim/godz.,

— szeroko$é pasa ruchu 3,50 m,

— szeroko$é jezdni 5,00 m (1,50 m + 3,50 m),

— obcigzenie 100 kN/os,

- nawierzchnia: 8 cm (betonowa kostka brukowa).

3) Mate ronda dwujezdniowe na skrzyzowaniach ul. Gdynskiej z ul. Poznanska i z
ul. Piaskowa posiada¢ beda nastepujace parametry:
— $rednica zewnetrzna 45 m,
— $rednica wyspy 20 m,
— szerokosé jezdni 11 m (2 x 5,5),
— szeroko$¢ piercienia 1,5 m,
— szerokosc¢ wlotu 3,5 m,
— promien wyokraglajacy wloty 15 m,
— szeroko$¢ wylotu 4 m,
— promien wyokraglajacy wyloty 18 m,
— nawierzchnia: 4 cm warstwy $cieralnej.
4) Ul. Poznanska na przebudowywanym fragmencie, o dtugosci ok. 83,44 m posiadac bedzie
nastgpujace parametry:
— klasa drogi G (gldwna),
— predkos¢ projektowa Vp = 60 kim/godz.,
— predkos¢ miarodajna Vm = 70 km/godz.,
— szeroko$¢ pasa ruchu 3,50 m,
— szerokos¢ jezdni 7,00 m (2 x 3,50 m),
— obciazenie 100 kN/os,
— nawierzchnia: 4 cm warstwy $cieralnej.
5) Ul Piaskowa na przebudowywanym fragmencie o dlugosci ok. 76,15 m posiada¢ bgdzie
nastgpujace parametry:
— Kklasa drogi Z (zbiorcza),
— predkosé projektowa Vp = 60 km/godz.,
— szerokos¢ pasa ruchu 3,50 m,
— szerokodé jezdni 10,50 m (3 x 3,50 m),
— obciazenie 100 kN/os,
— nawierzchnia: 4 cm warstwy Scieralnej.

Rozwigzania chronigce srodowisko

Prace budowlane prowadzone beda przez pojazdy sprawne techniczne, ktére po
zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii beda odprowadzane do bazy sprzetowej,
wyposazonej w szczelng nawierzchnig. Prowadzone beda regularne kontrole sprawnodei
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sprzgtu  budowlanego. Wszelkie miejsca wyznaczone do przechowywania substancji
podatnych na migracje w srodowisku gruntowo-wodnym, zostang wylozone materiatami
izolacyjnymi. Zaplecze budowy oraz bazy surowcowo-sprzetowe nie beda lokalizowane w
dolinie rzeki Warty.

Przy wykonywaniu robét ziemnych warstwa urodzajna gleby zostanie odlozona w
pryzmach poza obszarem prowadzonych robdt. Niezanieczyszezone gleby i inne materialy
wystgpujace w stanie naturalnym, powstajace w trakcie realizacji przedsigwzigeia zostang
wykorzystane w pierwszej kolejnosci  ponownie na terenie inwestycji. Pozostale
niewykorzystane na terenie realizacji inwestycji niezanieczyszczone gleby i inne materiaty
wystepujace w stanie naturalnym traktowane beda jako odpad i zagospodarowane zgodnie z
przepisami szczegdtowymi.

Odpady niebezpieczne magazynowane bgda w opisanych, szczelnych pojemnikach w
miejscach uszczelnionych, utwardzonych i zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich,
zwierzat oraz w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Roboty  budowlane zlokalizowane w  poblizu  zabudowy mieszkaniowej,
charakteryzujace si¢ wysokimi poziomami emisji hatasu prowadzone beda wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00,

Drzewa przeznaczone do wycinki zostang usunigte poza sezonem legowym ptakow, tj.
w okresie od 16 lipca do 14 marca, a w razie koniccznosci wykonania wycinki poza wyzej
wymienionym terminem dopuszcza si¢ jej przeprowadzenie po stwierdzeniu, Ze w miejscu
prowadzenia prac nie wystepuja gatunki zwierzat objetych ochrona. Wszystkie drzewa i
krzewy, nieprzeznaczone do wycinki, znajdujace si¢ w zasiggu prac budowlanych zostana
odpowiednio zabezpieczone na czas budowy przed uszkodzeniami mechanicznymi. W trakcie
trwania wiosennych i jesiennych migracji ptazow, tj. od 14 lutego do kofica maja oraz od 15
wrzesnia do 15 listopada prowadzony bedzie nadzor herpetologiczny i batrachologiczny. W
przypadku  stwierdzenia miejsc szczegélnie wykorzystywanych przez plazy lub gady
wykonane zostana ogrodzenia zabezpieczajace przed wtargnigeiem ww. grup zwierzat na plac
budowy.

Wykopy doly i inne miejsca mogace stanowié¢ putapke dla zwierzat beda zakrywane lub
stosowane beda tymczasowe bariery ograniczajace wchodzenie w nie zwierzat. Ponadto,
miejsca te beda kontrolowane, a w przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat, beda one
przenoszone w odpowiednie dla nich siedlisko, poza terenem budowy.
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