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Projekt dofinansowywany ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  
na lata 2014-2020 – Oś Priorytetowa 3: Energia – Działanie 3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych  

w tym mobilność miejska – Poddziałanie 3.3.3.: Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska  
w ramach ZIT dla MOF Poznania– umowa nr RPWP.03.03.03-30-0010/17-00 

 
 
 

UMOWA nr   _______________________ 
 
 

zawarta dnia ______________________ r. w Poznaniu pomiędzy 
 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP 2090001440, 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61- 831) Plac Wiosny 
Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda 
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, 
NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowana przez: 

__________________________ - __________________________, 

__________________________ - __________________________, 

zwanym w dalszej treści Umowy Zamawiającym 
 
a 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 
ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, 
__ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________ 
reprezentowaną przez: 

_______________________ - _______________________ 
/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą 
w ___________________, przy ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą ______________________________ z siedzibą 
w __________________ przy ul. ___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej 
w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
____________________, REGON _________________. 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
zwana dalej „Umową”. 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania 
z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań 
powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem 
nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia z dnia 21 grudnia 2017 r., a także 
pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań 
inwestycyjnych oraz Wskazań do Realizacji przekazanych przez Zarząd Transportu 
Miejskiego - dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.  
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Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych. 

 
1) Zamawiający realizuję przy wsparciu dofinansowania inwestycję pn. „Korekta 
funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako 
„Inwestycja” lub „Zadanie Inwestycyjne”), 
2) celem Zamawiającego jest realizacja Inwestycji w formule projektuj - buduj, 
3) elementem tej Inwestycji będzie korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego 
w rejonie ronda Rataje w Poznaniu,  
4) konieczne jest przygotowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlanego oraz 
projektu wykonawczego dla całego Zadania Inwestycyjnego wraz z opracowaniami 
powiązanymi oraz uzyskanie odpowiednich pozwoleń, zezwoleń, zgód, zatwierdzeń, 
uzgodnień oraz decyzji administracyjnych upoważniających do wykonania robót budowlanych 
oraz oddania Inwestycji do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
4) intencją Stron jest umożliwienie Zamawiającemu pełnego i w żaden sposób 
nieograniczonego korzystania ze wszystkich projektów, opracowań, dokumentacji, 
dokumentów i innych materiałów wytworzonych na potrzeby Umowy, a także 
nieograniczonego dokonywania w nich zmian lub powierzenia innym podmiotom dokonywania 
takich zmian oraz korzystania z tak zmienionych materiałów, 
 
Strony postanawiają, co następuje. 

§1 
DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

1) COR: Czasowa Organizacja Ruchu; 

2) Decyzja budowlana: wykonalne lub ostateczne decyzje zezwalające na wykonanie robót 
budowlanych zgodnie z przepisami prawa w tym m.in. zgłoszenie lub decyzja o pozwoleniu na 
budowę, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - ZRID, decyzja/zgłoszenie na prace 
rozbiórkowe lub wyburzeniowe itp. wymagane do uzyskania przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego celem rozpoczęcia robót budowlanych danego rodzaju w odniesieniu do robót 
wskazanych w Umowie; 

3) Dokumentacja Projektowa: Projekt Budowlany oraz Projekty Wykonawcze sporządzane na 
podstawie Umowy przez Wykonawcę dla całej Inwestycji; 

4) Dokumenty Wykonawcy: oznacza wszelkiego rodzaju dokumentację, do której wykonania 
na podstawie Umowy zobowiązany jest Wykonawca, a która okaże się niezbędna dla 
prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Przedmiotu Umowy, w tym m.in.: 
TER, Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, PZJ, Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 
Zdrowia („Plan BiOZ”), projekt organizacji placu budowy, projekty technologiczne wykonania 
robót budowlanych, COR, DOR oraz wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej 
realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wymaganych decyzji, 
w tym Decyzji budowlanej i Decyzji o Pozwoleniu na Użytkowanie, zezwoleń, uzgodnień 
i zatwierdzeń oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montażu oraz instrukcje 
obsługi oraz dokumentacja powykonawcza zgodnie z wymogami Prawa budowlanego – 
a wszystko to sporządzone w wersji papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF lub innym 
wskazanym szczegółowo w Umowie; 

5) Dokumentacja Zamawiającego: wszelkie dokumenty, decyzje i materiały pomocnicze 
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z Inwestycją, na które składają się 
w szczególności materiały stanowiące złączniki do SIWZ i Umowy; 

6) DOR: Docelowa Organizacja Ruchu; 

7) Etap: wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 ust. 1 Umowy, 



 

Strona 3 z 68 
 

8) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, 
w postaci graficznej i opisowej, stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy; 

9) Inwestycja: zadanie inwestycyjne opisane w §2 ust. 1, 2 i 3 Umowy; 

10) Inżynier Kontraktu: podmiot działający na zlecenie Zamawiającego na podstawie umowy 
w przedmiocie świadczenia usług Inżyniera Kontraktu, wykonujący w szczególności czynności 
z zakresu nadzoru inwestorskiego; 

11) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik nr 6 do Umowy; 

12) MIR: Miejski Inżynier Ruchu; 

13) Odbiór Etapu: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót lub prac innego 
rodzaju składających się na dany Etap, potwierdzone przygotowanym przez Inżyniera 
Kontraktu Protokołem Odbioru Etapu, podpisanym przez: branżowych inspektorów nadzoru, 
Inżyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy 
i branżowych kierowników robót, zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego; 

14) Odbiór Końcowy: czynności sprawdzające zrealizowanie przez Wykonawcę pełnego zakresu 
robót budowlanych, nasadzeń, prac powiązanych objętych Umową oraz pozyskanie 
pozwolenia na użytkowanie potwierdzone Protokołem Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy sporządzonym przez Inżyniera Kontraktu, podpisanym przez: branżowych 
inspektorów nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy 
i branżowych kierowników robót, zatwierdzonym przez Przedstawiciela Zamawiającego 
zgodnie z regułami określonymi w §19 ust. 5 Umowy; 

15) Odbiór Ostateczny: odbiór potwierdzony Protokołem Odbioru Ostatecznego, 
potwierdzającym wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji 
odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzonym przez Zamawiającego lub Inżyniera 
Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczącym oceny wykonanej Inwestycji po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji; 

16) Odbiór Podetapu: czynności sprawdzające wykonanie przez Wykonawcę robót lub prac 
innego rodzaju składających się na dany Podetap, potwierdzone przygotowanym przez 
Inżyniera Kontraktu Protokołem Odbioru Podetapu, podpisanym przez: branżowych 
inspektorów nadzoru, Inżyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 
Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót, zatwierdzonym przez Przedstawiciela 
Zamawiającego; 

17) Odbiór Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: odbiór potwierdzony Protokołem 
Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego 
dokumentu lub odpowiedniego wpisu do dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu albo 
wyznaczone przez niego osoby przy udziale Kierownika Budowy lub branżowego kierownika 
robót; 

18) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik do SIWZ, wraz ze wszelkimi 
załącznikami; 

19) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 ust. 1 Umowy; 

20) Pozwolenie na użytkowanie: Decyzja w sprawie Pozwolenia na Użytkowanie obiektu 
budowlanego wydana w trybie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane lub zawiadomienia 
właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, do którego organ w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 54 
Prawa budowlanego; 

21) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

22) Projekt Budowlany: dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę w sposób 
odpowiadający Umowie i wymogom prawa, w tym Prawa budowlanego oraz Rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 
sporządzona przez osoby posiadające wymagane prawem uprawnienia zawodowe 
(branżowe), pozwalająca uzyskać Decyzję budowlaną dla całej Inwestycji; 

23) Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu 
Budowy, w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, 
elementy zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, 
ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane 
z etapowaniem prac; 

24) Projekt Wykonawczy: opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 
zawartych w Projekcie Budowlanym do wykonania przez Wykonawcę zgodnie z Umową 
i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) dla całej 
Inwestycji; 

25) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany przez Zamawiającego lub 
Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi, sporządzony zgodnie z regułami określonymi 
w §26 Umowy; 

26) Przedmiot Umowy: pełen zakres prac, zadań oraz obowiązków Wykonawcy wynikający 
z Umowy; 

27) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w §10 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w związku z realizacją Inwestycji, w tym do dokonywania 
wszelkich wiążących uzgodnień z Zamawiającym, podejmowania wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań finansowych), będąca upoważniona 
m.in. do negocjowania i zawierania aneksów z Zamawiającym, podpisywania umów z 
podwykonawcami, podpisywania dokumentacji dotyczącej rozliczeń z Zamawiającym, 
wnoszenia wystąpień; 

28) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w §8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

29) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy; 

30) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

31) PZT: Plan Zagospodarowania Terenu; 

32) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący 
w szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy oraz podjętych 
czynnościach wraz z dokumentacją fotograficzną, informacje na temat zagrożeń i ryzyk 
związanych z realizacją Umowy, przekazywany Inżynierowi Kontraktu w okresach 
tygodniowych, w terminie co 7 dni, w liczbie egzemplarzy wskazanej przez Inżyniera Kontraktu 
formie pisemnej i elektronicznej, przy czym pierwszy raport winien być złożony po zakończeniu 
pierwszego pełnego tygodnia trwania Umowy. Wykonawca winien wraz z przedstawieniem 
danego ryzyka przedstawić proponowane rozwiązanie i działania prowadzające do ich 
eliminacji; 

33) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
oznaczonego numerem PIM/03/18/ZP28/2018-164 wraz z załącznikami; 

34) STWIORB: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wykonana na 
podstawie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, dla całej 
Inwestycji; 

35) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych; 

36) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa 
w §2 ust. 1 pkt. 2 Umowy, mieszczący się na działkach wskazanych w decyzjach 
administracyjnych dotyczących Inwestycji, wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia 
zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne 
oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

37) Urządzenia: przedmioty zainstalowane przez Wykonawcę w ramach Inwestycji, 
umożliwiające użytkowanie Inwestycji po odbiorze końcowym, o wymogach technicznych 
określonych w SIWZ; 

38) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) 
z Wykonawcą (w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym 
Projekt Budowlany, Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju Dokumentacja 
Wykonawcy np. projekty warsztatowe, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

39) Wizja lokalna: oględziny Terenu Budowy przez Wykonawcę dla wykonania pomiarów 
i zbadania Terenu Budowy, niezbędne dla sporządzenia dokumentacji, o której mowa w § 4 
ust. 3 pkt 3 Umowy; 

40) Zespół Nadzoru Autorskiego: powołany przez Wykonawcę wielobranżowy zespół 
projektantów, o których mowa w §10 ust. 7 Umowy lub innych zaakceptowanych zgodnie 
z postanowieniami §10 ust. 8 Umowy, wykonujący w toku realizacji Umowy nadzór autorski w 
rozumieniu Prawa budowlanego oraz prawa autorskiego w związku z Inwestycją; 

41) Zestawienie Planowanych Robót Budowlanych: opracowanie tabelaryczne dotyczące 
Etapu II Zadania Inwestycyjnego, określające rodzaje planowanych robót budowlanych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z podziałem na poszczególne Podetapy, 
obejmujące ich szczegółowy opis, w tym sposób wykonania oraz zestawienie ilości jednostek 
przedmiarowych robót. Opracowanie Wykonawca zobowiązany jest zrealizować według 
wytycznych Inżyniera Kontraktu; 

42) ZRID: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej; 

43) ZUDP: Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, działający przy Zarządzie Geodezji 
i Katastru Miejskiego GEOPOZ, który w trybie odpowiedniego protokołu uzgadnia 
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

§2 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Korekta 

funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” w formule 

projektuj - buduj - realizowanego w ramach projektu unijnego pn. «Korekta funkcjonowania 

układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje» na podstawie umowy o dofinansowanie nr 

RPWP.03.03.03-30-0010/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.3: 

„Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” Poddziałania 3.3.3. 

„Wspieranie startegii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF 

Poznania” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 

zawartej dnia 29 grudnia 2017 r., pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, jako 
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Instytucją Zarządzającą, a Miastem Poznań, jako Beneficjentem, obejmującego 

w szczególności: 

1) sporządzenie Dokumentów Wykonawcy, w tym wykonanie prac projektowych 
polegających na sporządzeniu Projektu Budowlanego, Projektów Wykonawczych, 
o których mowa w §4 Umowy, dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich 
niezbędnych, ostatecznych lub wykonalnych decyzji, zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień 
i zatwierdzeń właściwych organów, podmiotów lub zarządów terenu/infrastruktury oraz 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji, 

2) kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z zakresem opisanym w PFU 
oraz zatwierdzoną zgodnie z §4 Umowy Dokumentacją Projektową opracowaną przez 
Wykonawcę, 

3) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót 
budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej opracowanej przez 
Wykonawcę, stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz ze zm.), a ponadto wykonanie 
przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w Umowie, 

(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy są: SIWZ, wyjaśnienia do SIWZ, a także Oferta Wykonawcy z dnia __ 
roku wraz z załącznikami, w tym z HRF. 

3. W przypadku przewidzenia w tekście Umowy, SIWZ, Dokumentacji Zamawiającego lub 
Ofercie Wykonawcy, obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w innym z tych 
dokumentów, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. Umowa stanowi sumę 
uzupełniających się obowiązków Wykonawcy. W razie ujawnienia jakichkolwiek wątpliwości 
co do sposobu wykonania obowiązków wynikających z ww. dokumentów Zamawiający wskaże 
sposób działania na wniosek Wykonawcy. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, 
zapoznał się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, 
w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie 
Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot 
Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z 
lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 
profesjonalnej staranności, w sposób zgodny z wymaganiami SIWZ, prawem powszechnie 
obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy, sztuki budowlanej 
i inżynierskiej oraz właściwymi normami w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. 

§3 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, HRF 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 
1) ETAP I: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ZRID 

termin: do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP I.1:  

 zakres: Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej  

 termin: do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 
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b) PODETAP I.2: 

 zakres: Wykonanie Projektu Budowlanego 

 termin: do 300 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

c) PODETAP I.3.: 

 zakres: Wykonanie Projektu Wykonawczego i STWIORB 

 termin: do 320 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

d) PODETAP I.4: 

 zakres: Uzyskanie decyzji ZRID i Pozwolenia na budowę  

 termin: do 400 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

 
2) ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi 

termin: do dnia 30 września 2021 r. 
obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP II.1.: 

 zakres: Wycinka drzew oraz wykonanie tymczasowego przejazdu 
samochodowego na ul. Jana Pawła II wraz ze zmianą organizacji ruchu; 
wyłączenie ruchu po północnej części z utrzymaniem ruchu w relacji południe 
– zachód i zachód południe  

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

b) PODETAP II.2.: 

 zakres: Wykonanie budowlanych w zakresie jezdni i torowiska tramwajowego 
w ul. Jana Pawła II 

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

c) PODETAP II.3: 

 zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni ul. 
Krzywoustego po wschodniej części Rond Rataje 

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

d) PODETAP II.4: 

 zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni ulicy 
i torowiska tramwajowego w ul. Zamenhoffa wraz z odbiorami technicznymi i 
uzgodnieniami umożliwiającymi przywrócenie stałego ruchu tramwajowego 
w relacji północ – południe i południe północ; na czas wykonywania etapu 
zapewnienie ruchu tramwajowego wahadłowego na linii Starołęka – 
Wioślarska i wahadłowego po moście Królowej Jadwigi (z przekładką torową) 

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

e) PODETAP II.5 

 zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni dworca 
Rataje 

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

f) PODETAP II.6 
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 zakres: Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni ulic, torowiska 
tramwajowego w ul. Krzywoustego po zachodniej części Ronda Rataje wraz 
z odbiorami technicznymi i uzgodnieniami umożliwiającymi przywrócenie 
stałego ruchu tramwajowego na wszystkich relacjach 

 termin: __________________,  
(termin zgodnie z ofertą) 

g) PODETAP II.7 

 zakres: Wykonanie robót budowlanych umożliwiających wprowadzenie DOR 

 termin: __________________. 
(termin zgodnie z ofertą) 

3) ETAP III: Zakończenie robót budowlanych i Przedmiotu Umowy 

termin: do 1100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 
obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP III.1 

 zakres: Zakończenie robót budowlanych  

 termin: do 1000 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 
b) PODETAP III.2. 

 zakres: Zakończenie Przedmiotu Umowy 

 termin: do 1100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy 

2. Wykonawca sporządzi Projekt Budowlany i Wykonawczy oraz uzyska wszelkie konieczne do 
wykonania robót Decyzje budowlane oraz inne decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, opinie, w 
tym pozwolenie na użytkowanie Inwestycji.  

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy, nawet jeśli nie zostały wprost wymienione w opisach poszczególnych 
Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia celu Umowy 
i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 
powyżej oraz w HRF. 

4. Strony ustalają, że:  

1) terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania 

poszczególnych pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku prawidłowego 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru zgodnie z zasadami 

określonymi Umową, w szczególności w §19,  

2) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku 

dokonania przed upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów 

objętych tym Etapem. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne 

Etapy i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w pełni 
uwzględnił wszelkie uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy i ryzyka z tym związane 
(w tym również warunki atmosferyczne), które będą mogły mieć wpływ na realizację 
Przedmiotu Umowy, a których przewidzenie było możliwe przy zachowaniu najwyższej 
profesjonalnej staranności. 

7. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze niż przewidziane w HRF przystąpienie do realizacji 
danej części Przedmiotu Umowy opisanej w poszczególnej pozycji TER, po spełnieniu 
wymogów wynikających z Umowy. 

8. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF, o których mowa w ust. 7 powyżej, 
Wykonawca przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. 
Inżynier Kontraktu po analizie propozycji zmiany HRF przedstawi odpowiednią rekomendację 
Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia Raportu. Zamawiający w 
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terminie kolejnych 5 dni roboczych zajmie stanowisko w tej sprawie. Zmiany HRF, które nie 
powodują wydłużenia terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

9. Wykonawca realizując obowiązek uzyskania wszelkiego typu zgód i decyzji administracyjnych 
dla Zadania inwestycyjnego wskaże Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed 
właściwym organem lub podmiotem jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający 
zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go w tych sprawach. 
Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie ww. dokumentów, jak i wszelkie koszty związane 
z postępowaniami ponosi Wykonawca. 

10. Wykonawca po wykonaniu Dokumentacji Projektowej, a przed rozpoczęciem robót na danym 
Etapie lub Podetapie, ma obowiązek uzgodnić pisemnie z Inżynierem Kontraktu ostateczny 
zakres rzeczowy przypisany do poszczególnych pozycji TER wraz z Zestawieniem 
Planowanych Robót Budowlanych. Przedmiotowe postanowienie Wykonawca zobowiązany 
jest zrealizować według wytycznych Inżyniera Kontraktu. W szczególności opracuje on 
zestawienie tabelaryczne dotyczące Etapu II Zadania Inwestycyjnego, określające rodzaje 
planowanych robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podziałem na 
poszczególne Podetapy, obejmujące ich szczegółowy opis, w tym sposób wykonania oraz 
zestawienie ilości jednostek przedmiarowych robót.  

§4 
PROJEKTY I INNA DOKUMENTACJA WYKONAWCY, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową 
w szczególności: 

1) sporządzi Projekt Budowlany dotyczący Zadania Inwestycyjnego po przeprowadzeniu 
wizji lokalnej, wraz z TER oraz Zestawieniem Planowanych Robót Budowlanych, 

2) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na 

Dokumentację Projektową w tym w szczególności PZJ, Plan BiOZ i Projekt Organizacji 

Terenu Budowy,  

3) sporządzi Projekty Wykonawcze całego Zadania Inwestycyjnego, 

4)  przekaże Zamawiającemu ww. Dokumentację Projektową,  

5) przeniesie prawo własności egzemplarzy Utworów oraz doprowadzi do uregulowania 
relacji prawnoautorskich zgodnie z §27 Umowy, 

6) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, 

analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru 

i użytkowania obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie 

zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia 

Umowy oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski do 

właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma, 

7) powoła Zespół Nadzoru Autorskiego i zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji 
Umowy. 

2. Wykonawca niezależnie od Dokumentacji Zamawiającego sporządzonej na potrzeby PFU nie 
jest zwolniony z obowiązku jej weryfikacji, ewentualnej aktualizacji oraz uzyskania docelowych 
materiałów dla celów projektowych i wykonawczych. 

3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1 powinna spełniać standardy wskazane w PFU, 
a w szczególności: 

1) być zgodna Prawem budowlanym, ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i innymi 
obowiązującymi przepisami, 

2) zawierać dokumentacje wizji lokalnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 powyżej, 
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3) posiadać wszystkie wymagane opinie lub niezbędne uzgodnienia i zatwierdzenia, 
a w szczególności z jednostkami miejskimi oraz zarządcami (gestorami) istniejącej oraz 
budowanej infrastruktury podziemnej i naziemnej, 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Projektów z najwyższą profesjonalną 
starannością wymaganą od osoby trudniącej się zawodowo tego rodzaju działalnością 
(podwyższony miernik staranności), zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy branżowej, 
obowiązującymi przepisami, standardami rynkowymi i zasadą racjonalnej minimalizacji 
kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości i trwałości Inwestycji, w tym z uwzględnieniem 
racjonalnych kosztów eksploatacji oraz remontów. 

5. Wykonawca przygotuje Dokumentację Projektową przed przystąpieniem do robót 
budowlanych z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym weryfikację tej dokumentacji wg 
procedury opisanej poniżej przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego, a także 
umożliwiającym wykonywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w §3 ust. 
1 pkt. 2 Umowy powyżej oraz terminami określonymi w HRF. W szczególności w każdym 
przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie 
itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym ich uzyskanie w 
normalnym toku czynności, w terminie umożliwiającym dochowanie terminów określonych 
powyżej. 

6. Wykonawca wykona Projekty Wykonawcze będące uzupełnieniem lub uszczegółowieniem 
 Projektu Budowlanego w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by 
 pozwalały one na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §2 ust. 1 pkt. 
2 Umowy, uwzględniając również polecenia Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego w tym 
zakresie. Projekty Wykonawcze zostaną wykonane w skali dostosowanej do przedmiotu 
opracowania. 

7. Dokumentacja Projektowa winna być wykonana w sposób zgodny z prawem oraz nie 
prowadzący do niezgodności z założeniami funkcjonalno - technicznymi wynikającymi z PFU 
a także uzyskanymi już decyzjami administracyjnymi. 

8. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową i inne dokumenty oraz opracowania 
wchodzące w skład Przedmiotu Umowy w taki sposób, że będą one opisywać przedmiot 
zamówienia na roboty budowlane dla Zadania Inwestycyjnego zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się i gwarantuje, że przedmiot zamówienia na wykonanie robót budowlanych 
w ramach Zadania Inwestycyjnego nie zostanie opisany przez wskazanie znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że jest 
to uzasadnione specyfiką rozwiązania i nie jest możliwe opisanie przedmiotu zamówienia za 
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu temu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny”. W przypadku wskazania w przedmiocie opracowania znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia Wykonawca określi minimalne parametry lub cechy lub 
właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w 
opracowaniu stanowiącym Przedmiot Umowy za równoważne. 

9. Dokumentacja Projektowa będzie wykonywana przez osoby wskazane w §10 ust. 7 pkt 1 
Umowy w branżach zgodnych z posiadanymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie. 

10. Podczas sporządzania Dokumentacji Projektowej: 

1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 
przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych 
z Inżynierem Kontraktu i w razie konieczności z udziałem Zespołu Nadzoru Autorskiego; 

2) Inżynier Kontraktu lub Zamawiający może polecić Wykonawcy zmianę treści 
Dokumentacji Projektowej w przypadku jej niezgodności z Umową lub w razie innych 
uwarunkowań wynikających z decyzji Zamawiającego; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami 
infrastruktury technicznej w zakresie technicznym, jeżeli takie są konieczne dla 
sporządzenia Dokumentacji Projektowej, w tym ustali warunki techniczne, przeprowadzi 
dialog techniczny, przygotuje projekty i dokona ich uzgodnień pod względem 
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technicznym. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego 
umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu umowy, 
Wykonawca niezwłocznie przedstawi go Zamawiającemu, który podejmie dalsze 
czynności w celu zawarcia umowy. 

11. Wykonawca przed wystąpieniem o warunki do projektowania oraz uzyskiwaniem decyzji 
ZUDP ma obowiązek przedstawić Inżynierowi Kontraktu PZT dla Inwestycji, który zostanie 
przez Inżyniera Kontraktu oraz Zamawiającego zatwierdzony pod kątem zgodności z PFU 
w terminie 15 dni roboczych. 

12. Przygotowany Projekt Budowlany dla Inwestycji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
i zatwierdzeniami Wykonawca zobowiązany jest przedkładać do weryfikacji z uwzględnieniem 
następujących zasad: 

1) przekazać Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu wskazaną przez niego liczbę 
egzemplarzy Projektu Budowlanego w formie papierowej lub elektronicznej a w razie 
braku informacji w tym zakresie wg zasad opisanych w ust. 15 poniżej, 

2) w terminie 30 dni kalendarzowych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, 
przedstawiając uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, 

3) przed upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić brak uwag 
i zastrzeżeń. 

13. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 12 pkt 2 Umowy Strony będą uważać 
za akceptację przedstawionego Projektu Budowlanego. Po wprowadzeniu poprawek lub 
uzupełnień zgodnie z postanowieniami ust. 12 pkt 2 Umowy, Wykonawca ponownie 
przedstawi Projekt w trybie określonym w ust. 12 powyżej. 

14. Procedura opisana w punktach powyższych znajduje analogiczne zastosowanie do Projektów 
Wykonawczych, STWIORB, dokumentacji warsztatowej i innych opracowań technicznych 
Wykonawcy. 

15. Zweryfikowana i uzgodniona Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Inżynierowi 
Kontraktu:  

a) w formie papierowej: 5 egzemplarzy, 

b) w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xlsx): 
1 egzemplarz, z dodatkowym uwzględnieniem przedmiaru robót i kosztorysu 
inwestorskiego, które należy zapisać na nośniku danych w formacie .xls i .ath oraz 
rysunków technicznych - rozszerzenie .dwg). Poprzez dokumentację dostarczoną w 
formacie PDF, należy rozumieć skan Projektu Budowlanego wraz z uzgodnieniami 
stanowiący załącznik do decyzji o Pozwoleniu na Budowę. Niniejsza zasada 
obowiązuje odpowiednio dla każdego innego projektu lub opracowania 
dostarczonego przez Wykonawcę. 

 wraz z Dokumentacją Projektową każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma 
przedstawi: 

c) oświadczenie projektantów sporządzających Dokumentację Projektową 
o sporządzeniu jej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej, 

d) oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Dokumentacji Projektowej zgodnie 
z Umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
stwierdzające nadto, że jest on kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć, 

e) dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii prawnoautorskich, wymienione 
w §27 Umowy. 

16. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Dokumentacji Projektowej Zamawiający nabywa ich 
własność oraz własność nośników, na których zostały utrwalone. 

17. Poszczególne elementy Dokumentacji Projektowej powinny pozostawać ze sobą spójne w taki 
sposób, by stanowiły jedną całość i umożliwiały wykonanie na ich podstawie Inwestycji jako 
całości funkcjonalnej i spójnej wizualnie. 
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18. W przypadku konieczności wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Dokumentacji 
Projektowej przedstawionej i zaakceptowanej w sposób zgodny z postanowieniami 
powyższymi, Wykonawca ponownie będzie postępował ze zmienioną Dokumentacją 
Projektową w sposób zgodny z regułami opisanymi powyżej. 

19. Niezależnie od akceptacji przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego Dokumentacji 
Projektowej Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jej treść i poprawność oraz 
ewentualne negatywne konsekwencje wykonania robót według tej Dokumentacji Projektowej 
– w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania 
robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej. 

20. Wykonawca zobowiązany jest ponadto do: 

1) sporządzenia Planu BiOZ zgodnego z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(dalej jako „Plan BiOZ”) - w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf), 

2) sporządzenia wszystkich innych opracowań projektowych i dokumentów składających się 
na Dokumenty Wykonawcy w tym w szczególności PZJ i plan organizacji placu budowy, 
STWiORB, COR i DOR.  

3) uzgodnienia z gestorami, zarządcami dokładnych terminów przebudowy infrastruktury 
podziemnej i naziemnej będącej ich własnością lub w ich zarządzie, 

4) uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem 
materiałów i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg 
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Terenu Budowy, 

5) uzyskania (w niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) wszelkich zezwoleń, 
zatwierdzeń, decyzji administracyjnych, uzgodnień, analiz, opinii i innych dokumentów, 
wymaganych dla właściwego zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania 
obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały 
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy 
oraz opracowania wszelkiej wymaganej do tego celu dokumentacji, wniosków do 
właściwych organów, podań, odwołań i innych pism. 

21. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 
Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego, aby uzyskać jego stanowisko 
albo określony dokument (pełnomocnictwo etc.), w szczególności celem wystąpienia przez 
Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, o których mowa 
w Umowie w imieniu Zamawiającego, Wykonawca złoży taki wniosek z odpowiednim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 
Wykonawca winien precyzyjnie określić przedmiot określonego dokumentu (zakres 
umocowania etc). Zamawiający przekaże Wykonawcy żądane przez niego dokumenty 
niezwłocznie, nie później aniżeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. 
Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do żądania Wykonawcy 
(w szczególności wystąpienia ponownie z tym samym żądaniem, wystąpieniem o przekazanie 
dokumentu ogólnie dostępnego bądź już udostępnionego Wykonawcy), odmówić złożenia 
określonego dokumentu. 

§5 
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, 

a wszelkie okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu 

Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający, przekaże Teren Budowy w ciągu 10 dni roboczych od przekazania 
Zamawiającemu zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu następującego kompletu 
dokumentów: 

1) Projektu budowlanego, 

2) Decyzji budowlanej,  
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3) Projektu Wykonawczego wraz ze STWIORB,  

4) oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy i kierowników robót,  

5) Planu BiOZ, 

6) Planu organizacji placu budowy, uwzględniającego rozwiązania służące zapewnieniu 
dojścia pieszych do budynków i ruchu pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie 
z postanowieniami SIWZ, 

7) Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego 
obowiązku oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

8) PZJ, 

9) Dokumentacji zdjęciowej terenu i obiektów przyległych do granicy Terenu Budowy wg 
zaleceń Inżyniera Kontraktu co do zakresu i formy, 

10) Dokumentów wskazanych w §15 ust. 6 Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów 
w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 
uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia i dostarczyć poprawione dokumenty na minimum dwa dni 
robocze przed wnioskowanym terminem przekazania placu budowy. W przypadku 
niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim, data 
przekazania placu budowy ulega odpowiedniemu przesunięciu, a Wykonawcy nie przysługuje 
prawo z tego tytułu do zmiany jakichkolwiek terminów wskazanych w Umowie. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
i podpisanego przez  Wykonawcę, Inżyniera Kontraktu oraz Przedstawiciela Zamawiającego i 
innych osób uczestniczących w przekazaniu, wyznaczonych przez Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy, na której prowadzi prace, 
w szczególności obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób 
nieupoważnionych, w szczególności poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 
7 poniżej. 

7. Wykonawca umożliwi pieszym, zgodnie z SIWZ, przejście przez Teren Budowy 
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach wraz z dostępem do wszystkich budynków, w 
tym lokali mieszkalnych, handlowych, biurowych i usługowych, zlokalizowanych wzdłuż tych 
ulic oraz będzie utrzymywał ciągi ruchu pieszych przebiegające przez Teren Budowy 
w odpowiednim standardzie uzgodnionym z Inżynierem Kontraktu również w okresie 
zimowym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku 
przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki prowadzenia 
okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu. Wykonawca 
zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w odległości 
nie większej niż 500 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym przechowywane 
będą dokumenty budowy, w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy i 
Plan BiOZ.  

10. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie 
drogowym wymaga uzyskania przez niego zgody Zamawiającego, dodatkowo w myśl art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg 
Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego 
wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 
tego aktu normatywnego. 

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca w odpowiednim zakresie 
doprowadzi Teren Budowy i tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności 
usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w 
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związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na Terenie Budowy nie wchodzi w zakres 
Przedmiotu Umowy, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, 
materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona 
wszelkie niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie pozostałości i brud 
budowlany, a także doprowadzi do prawidłowego stanu uszkodzone drogi, nieruchomości czy 
też inne obiekty osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez 
niego w tym Inżynierowi Kontraktu, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp 
do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie wykonał roboty 
budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia 
znajdującego się na Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na 
Terenie Budowy, jak i w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie 
robót. 

14. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez 
wyspecjalizowanego podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, 
od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu 
Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego Odbioru Końcowego. 

15. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie 
Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 
osobom i organom zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności udostępniając im Teren Budowy. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z 
Terenem Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które 
wynikając z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym 
wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. 
Powyższy obowiązek zostanie uznany za wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi 
przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia w formie map, schematów bądź rysunków 
w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je bezpośrednio zainteresowanym 
mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się z tymi informacjami przez każdego z 
zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny być zaakceptowane 
przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do 
wprowadzenia zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

§6 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca, zgodnie z Umową: 

1) wykona roboty budowlane, prace dotyczące terenów zielonych i prace montażowe oraz 
dokona instalacji i rozruchu Urządzeń, 

a nadto: 

2) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego, 

wraz z wycinką drzew i krzewów, 

3) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do 

wycinki lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę 

drzew i krzewów, 

4) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne, 

5) zaprojektuje, uzyska odpowiednie opinie i uzyska zatwierdzenie MIR dla COR, 

6) zrealizuje COR, wraz z projektem tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej, oraz zapewni 
jego utrzymanie w należytym stanie i sprawności do dnia Odbioru Końcowego Robót, 

7) uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego,  
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8) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

9) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 
związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, 

10) w razie zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy terenowe punkty osnowy geodezyjnej na 
terenie Inwestycji, 

11) sporządzi: 

a) dokumentację powykonawczą robót budowlanych, 

b) instrukcję obsługi i eksploatacji Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń oraz 

c) zapewni przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego związane z obsługą 
i eksploatacją Inwestycji, w tym instalacji i Urządzeń, 

12) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie 
wymaganym przepisami Prawa Budowanego oraz decyzji ZRID oraz występować będzie 
w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji 
administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową i to aż do uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

13) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne obowiązki wskazane w ust. 1 powyżej 
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób 
określony Umową, w szczególności w sposób zgodny z PFU, zaakceptowaną Dokumentacją 
Projektową i SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy 
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 
robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia wymagań gestorów sieci w tym 
także w zakresie nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci 
przebudowanych elementów infrastruktury. Powyższe Wykonawca winien uwzględnić 
w ofercie i nie przysługuje mu za to odrębne wynagrodzenie. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż 
podczas wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

6. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, o których mowa 
powyżej i będzie je wykonywał: 

1) w dowolnych dniach i godzinach, w sposób maksymalny wykorzystując porę dzienną tj. 
w godzinach pomiędzy 6:00 a 22:00, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie 
w sprzeczności z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo 
w sposób uporczywy zakłócać będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza 
się realizacji robót również w porze nocnej (tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz 
wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości prac okaże się konieczne 
z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczególności w zakresie 
malowania oznakowania poziomego). Zabrania się wykonywania prac uciążliwych dla 
mieszkańców w niedziele i święta, 

2) w sposób zapewniający utrzymanie w stanie niepogorszonym budynków zlokalizowanych 
w sąsiedztwie Terenu Budowy, w tym również utrzymanie niepogorszonej czystości fasad 
budynków i terenów sąsiadujących z Terenem Budowy. W przypadku stwierdzenia przez 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego niewykonywania lub nienależytego wykonywana 
obowiązków w tym zakresie Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia 
stwierdzonych naruszeń, lecz nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera 
Kontraktu lub Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest 
upoważniony do zlecenia wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 
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§7 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: ___________________ zł netto (słownie: 
_________________________________________), powiększone o obowiązującą stawkę 
podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako 
„Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego 

z Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 1 Umowy 

w następujący sposób: 

1) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu I  – Wynagrodzenie: _________________ 

zł netto (słownie: ______________________________________________), 

powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ 

zł brutto, w tym: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.1: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.2: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.3.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.4.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto. 

2) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu II – Wynagrodzenie: _________________ 

zł netto (słownie: ______________________________________________), 

powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ 

zł brutto, w tym: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.1: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.2.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.3.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 
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______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.4.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.5.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.6.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto, 

g) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu II.7: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto. 

3) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru końcowego – 

Wynagrodzenie: _________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, 

w tym: 

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu III.1: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto; 

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu III.2.: Wynagrodzenie: 

_________________ zł netto (słownie: 

______________________________________________), powiększone 

o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł 

brutto. 

3. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet w przypadku, 
gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Płatność Wynagrodzenia dokonywana będzie w częściach na podstawie zestawienia 
zakończonych i odebranych pozycji TER - potwierdzonych protokołem Odbioru Etapu/ 
Podetapu. 

5. Fakturowanie Wynagrodzenia wskazanego w ust. 2 powyżej, następować będzie narastająco 
i nie może przekroczyć 90% Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej. Pozostałe 10% 
Wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Inwestycji należne jest 
po Odbiorze Końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie Protokołu Odbioru Końcowego 
Przedmiotu Umowy oraz innych wskazanych w Umowie dokumentów niezbędnych do 
przedstawiania wraz z fakturą. 
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6. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu prac realizacji Przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

7. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku 
do wszelkich prac projektowych, robót budowlanych, założenia zieleni, pielęgnacji zieleni 
w okresie rękojmi i gwarancji oraz innych świadczeń koniecznych do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy, których konieczność wykonania Wykonawca, działając z najwyższą 
profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej i doświadczenia 
zawodowego, mógł przewidzieć przed złożeniem oferty m.in. na podstawie analizy 
Dokumentacji Zamawiającego oraz własnych czynności sprawdzających (i to niezależnie od 
tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, 
jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich 
szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 
Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty bezpośrednie, pośrednie, zysk oraz podatek od 
towarów i usług, w szczególności: 

1) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym 
koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy 
Umowy, koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu 
materiałów, jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania 
robót, koszty wytworzenia Dokumentów Wykonawcy, w tym Dokumentacji Projektowej, 
koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych 
świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego zakończenia Przedmiotu 
Umowy, 

2) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, 
utrzymanie, zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności 
wskazanych w §14 Umowy, 

3) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub 
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej 

- które zostały uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego oraz oceny 
ryzyk związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane 
w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

8. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane 
z wykonaniem wszelkich robót i prac, których konieczność wykonania Wykonawca, działając 
z najwyższą profesjonalną starannością, z uwzględnieniem wiedzy technicznej 
i doświadczenia zawodowego, mógł przewidzieć przed złożeniem oferty, w szczególności na 
podstawie analizy Dokumentacji Zamawiającego, wizji lokalnej, prac próbnych i to nawet 
wtedy, gdy nie są one wprost wskazane w tej Dokumentacji. Będą one uznawane za objęte 
zakresem Przedmiotu Umowy i Wynagrodzenia. 

§8 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, 

2) oświadczenia o odmowie tych odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na wszelkich spotkaniach i ustaleniach związanych 
z realizacją Inwestycji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, 
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4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego. 

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego. 

§9 
INŻYNIER KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu będzie w imieniu Zamawiającego: 

1) wykonywał zadania z zakresu nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru archeologicznego, 

2) pełnił nadzór merytoryczny, w tym techniczny nad realizacją Umowy - w tym nad 
Dokumentacją Wykonawcy, 

3) wykonywał zadania związane z administrowaniem realizacją Umowy, 

4) wykonywał w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu inne 
czynności wskazane przez Zamawiającego związane z realizacją Umowy. 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 15 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na 
piśmie informacje na temat Inżyniera Kontraktu, a nadto informacje o zakresie umocowania i 
obowiązkach Inżyniera Kontraktu. 

3. Inżynier Kontraktu przedstawi Wykonawcy listę osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru 
inwestorskiego oraz koordynatora inspektorów nadzoru wraz z ich danymi do kontaktu a nadto 
zapewni dokonanie przez nich wpisów do Dziennika Budowy o przejęciu obowiązków w dniu 
przekazania Terenu Budowy. 

4. Inżynier Kontraktu ani osoby sprawujące nadzór inwestorski (inspektorzy i koordynator 
inspektorów) nie są umocowani do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. 

§10 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym 
także do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, jest: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Dokument potwierdzający udzielenie osobie, o której mowa w ust. 1 powyżej, pełnomocnictwa 
ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją Umowy wskazujące również umocowanie 
do przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczaniem Umowy, wskazujący 
ponadto numer PESEL tej osoby, stanowi załącznik nr 1 do Umowy. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie miał prawo żądać od Przedstawiciela Wykonawcy, w toku 
realizacji Inwestycji, pełnomocnictwa rodzajowego lub do danej czynności. 

3. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela 
Wykonawcy – zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej. W takiej sytuacji 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument pełnomocnictwa zgodny z ust. 2 powyżej. 
Strony ustalają, że Wykonawca nie ustanowi równocześnie więcej aniżeli dwóch 
Przedstawicieli Wykonawcy. 

4. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. Uzgodnienia poczynione z jednym 
z Przedstawicieli Wykonawcy lub doręczenie korespondencji jednemu z nich jest skuteczne 
i wiążące.  
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5. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub 
innej osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie 
będzie skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Inżynierowi Kontraktu 
oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela Wykonawcy oświadczenia o 
odwołaniu takiego pełnomocnictwa. Uprzedni pełnomocnik winien dokonywać wszelkich 
wymaganych czynności do momentu objęcia obowiązków przez nowego Pełnomocnika. 

6. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy 
osoby, w szczególności kierownik budowy i kierownicy robót, winny władać językiem polskim 
w stopniu umożliwiającym komunikowanie się w sprawach formalnych i technicznych 
związanych z realizacją Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą 
liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz 
taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz 
dysponować przynajmniej podstawową wiedzą merytoryczną w zakresie w jakim wykonywać 
będzie tłumaczenia. 

7. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawca wyznacza niżej 
wymienione osoby: 

1) zespół projektowy: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

b) projektant branży drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

c) projektant branży architektonicznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

d) projektant branży torowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

e) projektant branży sanitarnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

f) projektant branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 



 

Strona 21 z 68 
 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

g) projektant branży zagospodarowania terenów zielonych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

h) projektant branży teletechnicznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

2) zespół kierownictwa budowy: 

a) kierownik budowy: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

b) kierownik robót w branży drogowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

c) kierownik robót w branży torowej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

d) kierownik robót w branży sanitarnej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

e) kierownik robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
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fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

f) kierownik robót w branży teletechnicznej: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr członkostwa OIIB ________________________________ 

g) kierownik robót terenów zielonych: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
fax. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
nr uprawnień ________________________________ 

8. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 7 wymaga akceptacji Zamawiającego, po 
uzyskaniu rekomendacji ze strony Inżyniera Kontraktu. Akceptacja nastąpi pod warunkiem, że 
nowa osoba spełnia wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one 
również potwierdzone stosownymi dokumentami określonymi w treści SIWZ. 

9. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków lub 
nieuprawnionym utrudnianiem realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca będzie 
zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego. 

10. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 7 w trybie określonym 
w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy, podobnie zmiana osoby, o której mowa 
w §8 ust. 1 Umowy. Każdorazowo powiadomienia o zmianach winny przybrać formę pisemną. 

11. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje w szczególności zapewnienie, 
że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające 
wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ takie przewiduje. 

§11 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

1) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy lub jego pełnomocnika, 

2) w imieniu Zamawiającego: Zarząd PIM lub jego pełnomocnika. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem 
odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej 
z Umową: 

1) Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2 , 61-831 
Poznań, sekretariat@pozim.pl; w zakresie Inżyniera Kontraktu dane teleadresowe 
zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, 
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2) Wykonawca: 
____________________________________________________________  
e-mail_____________________ 

5. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca oraz Inżynier Kontraktu ustalą zasady 
obiegu informacji w zakresie w jakim nie jest on określony Umową lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, oraz inne kwestie niezbędne dla realizacji Umowy, w tym: 

1) wykorzystywane formularze, w szczególności formularze dotyczące czynności 
odbiorowych wskazanych w §19 Umowy, 

2) sposoby przekazywania dokumentów, 

3) schemat sporządzania notatek, 

4) wzór Raportu o Postępie Prac, 

5) szczegółowy sposób składania i rozpatrywania Wniosków Materiałowych, 

6) reguły związane z prowadzeniem Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, 

7) zasady przekazywania Zamawiającemu elektronicznej wersji COR, 

8) terminy oraz miejsce montażu tablic, określonych w §17 ust. 1 i 2 Umowy. 

6. Strony ustalają, że w razie powstania konieczności opracowania dodatkowych procedur lub 
wzorów dokumentów, aniżeli wskazane powyżej, Inżynier Kontraktu zajmie stanowisko lub 
opracuje procedurę lub wzór w terminie 10 dni roboczych od dnia powstania takiej 
konieczności. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie potrzeb w tym zakresie 
z odpowiednim wyprzedzeniem eliminującym zakłócenia realizacji Inwestycji. 

7. Ustalenia, o których mowa w ust. 5 powyżej zostaną potwierdzone notatką podpisaną przez: 

1) Przedstawiciela Zamawiającego, 

2) Przedstawiciela Wykonawcy, 

3) Kierownika Budowy, 

4) Inżyniera Kontraktu, 

5) Koordynatora Inspektorów Nadzoru. 

8. W toku realizacji inwestycji z ważnych przyczyn termin określony w ust. 5 może zostać 
przedłużony z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 7. 

9. Dla skutecznego dochowania czynności opisanych w regułach, o których mowa w ust. 5, 
konieczne będzie zachowanie przewidzianych nimi wymogów. 

10. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inżynier Kontraktu mogą, w formie 
trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których 
komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail. 

11. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności 
dostarczenia następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym 
terminem zapełnienia tomu Dziennika. 

12. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 
określonym w ust. 1-5 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub 
praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie 
pisma, zgodnie z ust. 1-2 powyżej. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach lub spotkaniach organizowanych 
przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i 
terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Ponadto Zamawiający, Wykonawca lub Inżynier 
Kontraktu może zażądać w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 2 dni roboczych 
zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając z 
zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie 
sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

14. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik 

budowy będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 
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z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku 

budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem 

Budowlanym 

15. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 

dokumentów zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu albo oświadczenia Inżyniera 

Kontraktu o akceptacji określonych dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez 

Inżyniera Kontraktu parafuje przedstawione dokumenty dodając adnotację „akceptuję”. 

16. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 3 dni od dnia zakończenia każdego 

tygodnia Raport o Postępie Prac. 

§12 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane Urządzenia i wyposażenie będą dopuszczone do obrotu 
i powszechnego lub – w uzasadnionych przypadkach – jednostkowego stosowania 
w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inżynierowi Kontraktu 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

3. Na co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub Urządzenia Wykonawca złoży do Inżyniera 
Kontraktu Wniosek Materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego 
materiału przy wykonaniu robót budowlanych) oraz – w razie potrzeby – spełnienia wymogów, 
o których mowa powyżej. 

4. Inżynier Kontraktu w terminie 6 dni roboczych od przedstawienia mu kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 1-3 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione 
dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze 
wskazaniem przyczyn odmowy lub wzywając do uzupełnienia dokumentów, przedstawienie 
wyników badań. 

5. Wbudowanie materiałów lub Urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 
określonym powyżej. 

6. Na każde żądanie Inżyniera Kontraktu, Wykonawca obowiązany jest potwierdzić, że 
stosowany materiał lub Urządzenie są zgodne z odpowiednim Wnioskiem Materiałowym. 
Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować poleceniem wstrzymania robót, 
demontażu lub rozbiórki lub odmową odbioru elementu robót. 

7. Wykonawca jest dodatkowo zobowiązany do zaprezentowania próbnych fragmentów 
nawierzchni oraz wzorcowych elementów małej architektury w celu uzyskania akceptacji 
Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. Prezentacja musi nastąpić nie później niż 14 dni 
przed planowaną datą wbudowania lub montażu. Miejsce i sposób prezentacji będą 
każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym lub Inżynierem Kontraktu. 

8. Obowiązkiem Wykonawcy jest podejmowanie działań opisanych powyżej z odpowiednim 
wyprzedzeniem, aby zapewnić niezakłócony przebieg procesu budowlanego w razie 
zgłaszania uwag i zastrzeżeń, w tym zachowanie terminów umownych. 
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§13 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje PZJ, aby wykazać stosowanie się do wymagań Umowy. PZJ będzie 
zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu do akceptacji PZJ, który zawierać będzie 
w szczególności: 

1) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

2) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, 

3) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do 
zarządzania jakością, 

4) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych; 

5) możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera 
Kontraktu. 

3. Jeżeli Inżynier Kontraktu lub Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni kalendarzowych 
zastrzeżeń do PZJ, Wykonawca uzna, że jego propozycja została zaakceptowana. Przed 
upływem tego terminu Inżynier Kontraktu lub Zamawiający mogą na piśmie potwierdzić brak 
zastrzeżeń. W przypadku wprowadzenia poprawek lub uzupełnień Wykonawca ponownie 
przedstawi PZJ w trybie określonym w ust. 2 powyżej. 

4. Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu 
wykonywania Umowy. Jeżeli Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób 
wadliwy albo sprzeczny z Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub 
zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten 
fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać 
realizację robót odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do 
żądania zmiany terminów wykonania Umowy. 

§14 
ORGANIZACJA RUCHU 

1. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby 
dokonując niezbędnych zgłoszeń, uzgodnień i uzyskując niezbędne decyzje (np. zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego), a nadto umieszczając odpowiednie oznakowanie, wprowadzając 
odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując środki zapewniające 
bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia realizowania Przedmiotu Umowy zachowując 
nieprzerwany ruch drogowy (tak pojazdów, jak i pieszych). 

3. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja dotycząca organizacji ruchu, w tym 
w szczególności koncepcje, mają charakter materiałów pomocniczych i poglądowych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego, do 
zorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz sporządzenia COR 
wraz z projektem tymczasowego zasilania sieci trakcyjnej na czas prowadzenia robót oraz 
niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniami, a także sporządzenia korekt COR. Jeśli 
Wykonawca, Inżynier Kontraktu, Zamawiający bądź odpowiednie jednostki stwierdzą 
konieczność uzupełnienia lub modyfikacji ww. projektu, Wykonawca opracuje nowy lub zmieni 
obowiązujący projekt, a nadto zobowiązany jest zaprezentować go Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto, po stronie Wykonawcy leży również pozyskanie 
odpowiednich opinii, zgód i zatwierdzeń dla proponowanych zmian. 

5. Wykonawca winien każdorazowo dostarczyć Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu 
COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie oraz w 
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formie animacji (schemat z poruszającymi się samochodami), celem przygotowania przez 
Zamawiającego publicznych materiałów informacyjnych o zmianach w ruchu. Powyższy 
obowiązek odnosi się także do każdej kolejnej zamiany COR w zakresie i terminie określonym 
przez Inżyniera Kontraktu, w trybie wskazanym w §11 ust. 5 Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do wdrożenia COR, w tym wykonania, ustawienia, utrzymania 
i demontażu COR.  W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

2) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 

3) przygotowania terenu, 

4) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 

5) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

6) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

7) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

8) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg 
tymczasowych oraz organizacji ruchu, a w tym do: 

1) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

2) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów 

awaryjnych zapewniania dostępu do lokali mieszkalnych i usługowych w obrębie 

Terenu Budowy, utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych 

nawierzchni, chodników, krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu oraz 

utrzymania w czystości dróg znajdujących się w bezpośrednim obszarze 

oddziaływania Inwestycji, które wykonawca eksploatuje w ramach realizacji Inwestycji. 

Obszar oddziaływania dotyczy dróg bezpośrednio przyległych do Terenu Budowy. 

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego 

niewykonywania lub nienależytego wykonywana obowiązków w tym zakresie 

Wykonawca przystąpi niezwłocznie do usunięcia stwierdzonych naruszeń, lecz nie 

później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego. 

Po bezskutecznym upływie w/w terminu Zamawiający jest upoważniony do zlecenia 

wykonania zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie rzeczonych należności z przysługującego mu wynagrodzenia, 

3) dokonywania zmian programów sygnalizacji świetlnej w sposób określony 

w zatwierdzonym COR. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

1) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 

2) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

9. Wykonawca powinien zapewnić organizację ruchu pieszych przez Teren Budowy w sposób 
zgodny z SIWZ. 

10. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić w najszybszym terminie wznowienie ruchu 
tramwajowego oraz samochodowego, w szczególności opracować i uzgodnić tymczasową 
organizację ruchu tramwajowego i pojazdów.  

11. Wykonawca zobowiązany jest nadto do: 

1) uzyskania akceptacji Zarządu Transportu Miejskiego dla wstrzymania lub uruchomienia 
ruchu tramwajów, 

2) uzgodnienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym dokładnego terminu 
wstrzymania i uruchomienia ruchu tramwajów, 
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12. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć DOR zgodną z Dokumentacją Projektową, 
umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu drogowego, 
w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, w terminie od 
zakończenia Podetapu II.7 do dnia dokonania Odbioru Końcowego. 

§15 
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego 
otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego 
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa 
w ust. 2 przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie obowiązkiem przywrócenia przez 
Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem realizacji 
Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
o odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, 
podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony 
potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca - w związku z tym 
obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiedniej decyzji lub zgłoszenia dotyczących 
wytwarzania odpadów i przedstawienia jej Inżynierowi Kontraktu przed przejęciem Terenu 
Budowy.  

6. Wykonawca ma obowiązek bieżącego kompletowania dokumentów potwierdzających 
wykonanie wskazanego wyżej obowiązków, w tym kart przekazania odpadów. 

§16 
MEDIA, PRZYŁĄCZA 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych 
dla wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania 
zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca ma wiedzę, że Wykonanie Przedmiotu Umowy obejmuje przebudowę lub 
wymianę przyłączy do nieruchomości zlokalizowanych wokół Terenu Budowy. W celu 
wykonania Umowy w tym zakresie Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień 
z właścicielami lub zarządcami przedmiotowych nieruchomości, w szczególności uzyskując 
stosowne zgody lub zawierając odpowiednie umowy. 

3. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy w taki sposób, by przerwy w dostawie 
mediów do budynków i lokali spowodowane wykonywaniem Umowy pozostawały zgodne 
z prawem i Umową oraz nie uniemożliwiały korzystania z tych nieruchomości w sposób 
zgodny z ich przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązuje się w sposób najpełniejszy 
minimalizować czas przerw w dostępie do mediów. W szczególności Wykonawca zapewni, 
by wykonywanie Przedmiotu Umowy nie powodowało dla osób korzystających 
z nieruchomości znajdujących się w okolicy Terenu Budowy (ich właścicieli, najemców, 
dzierżawców etc.) przerw w dostępie do mediów (woda, kanalizacja, gaz, energia elektryczna, 
telekomunikacja etc.) przekraczających zakres określony w Dokumentacji Projektowej, w 
szczególności w warunkach i uzgodnieniach z gestorami. 
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4. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne 
właściwe jednostki organizacyjne. 

§17 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu 
Budowy w trybie określonym §11 ust. 5 Umowy tablic przedstawiających m. in. wizualizację 
Zadania inwestycyjnego oraz informację o zakresie i terminach realizacji Zadania 
inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektów tablic informacyjnych 
zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik do SIWZ. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści, wielkości 
i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w uzgodnieniu z Zamawiającym polityki 
informacyjnej związanej z realizowaniem zadania przy udziale dofinansowania unijnego - 
POIiŚ 2014-2020 - w ramach działania 6.1. oraz 4.2. W zakresie tego obowiązku Wykonawca 
zobowiązany będzie do przygotowania co najmniej 4 tablic informacyjnych, a następnie 
analogicznej ilości pamiątkowych z uwzględnieniem wymogów zawartych w Księdze 
identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki 
spójności na lata 2014-2020 (znajdującej się na stronie internetowej: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf). 
Szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu sporządzenia tablic, ich lokalizacji w terenie oraz 
daty posadowienia określi Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3. Wykonawca zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawić Inżynierowi 
Kontraktu oraz Zamawiającemu a także Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta Poznania ds. 
Estetyki Miasta projekty tablic, o których mowa w ust. 1 i 2, celem akceptacji. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej 
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamery 

w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100 oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni 
matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie 
AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis 
na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Inwestycji, przez cały okres trwania 
robót budowlanych oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach 
przez niego wyznaczonych. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do zamontowania co 
najmniej dwóch kamer we wskazanych przez Inżyniera Kontraktu miejscach do całodobowego 
monitoringu skrzyżowań ulic kamery dualne dzień/noc – w dzień kamera pracuje w trybie 
kolorowym, po zapadnięciu zmroku automatycznie przełącza się w tryb czarno-biały o 
zwiększonej czułości, czułość kamery przy 30IRE, F1/2 nie gorsza niż 0,22 lx w trybie 
dziennym i 0,05 w trybie nocnym, obudowa w klasie szczelności IP66) wraz z rejestracją 
obrazu (możliwość dostępu do nagrań z minimum 30 ostatnich dni). Liczba urządzeń 
rejestrujących, ich rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry nagrywania 
zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 3 dni roboczych od przekazania Terenu 
Budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji 
przedmiotu Umowy oraz monitorowania ruchu kołowego i pieszego w rejonie ww. skrzyżowań. 
Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń 
może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie 
później niż 3 dni robocze przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych, o których mowa powyżej, 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany comiesięcznie, w terminie do 10-dnia każdego miesiąca, do 
przekazywania Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej oraz filmowej, o której mowa 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/31133/KIW_2014-2020Grudzien2016.pdf
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w ust. 4 powyżej, na dowolnym nośniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), za okres obejmujący poprzedni miesiąc kalendarzowy.  

6. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę Inżynierowi Kontraktu lub Zamawiającemu 
dokumentów lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz 
z nimi wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające 
zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. 

7. Wykonawca powinien na żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty potwierdzające 
zatrudnianie na podstawie umowy o pracę osób określonych w SIWZ w związku z art. 29 ust. 
3a PZP, w szczególności dokumenty określone w SIWZ.  

§18 
SZKOLENIE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia dla osób wskazanych przez 
Zamawiającego Szkolenia, w trakcie którego zapozna te osoby ze sposobem użytkowania 
Inwestycji, w tym Urządzeń, zapewniającym ich optymalne wykorzystanie i zapewnienie 
trwałości eksploatacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających 
z instrukcji użytkowania oraz innych dokumentów wystawionych przez Wykonawcę 
producenta lub dostawcę. 

2. Szkolenie winno zostać przeprowadzone zarówno w aspekcie teoretycznym jak 
i praktycznym. 

3. Kompletne materiały szkoleniowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie papierowej 
oraz elektronicznej w ustalonej z Zamawiającym liczbie egzemplarzy nie większej jednak niż 
100, najpóźniej w dniu zakończenia Szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazania Zamawiającemu pisemnego 
potwierdzenia zapoznania przez osoby wskazane powyżej, wszelkich udostępnionych im 
materiałów szkoleniowych. 

§19 
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

1) Protokołami Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 

2) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi 
wykonanie każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

3) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi 
wykonanie każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

4) Protokołem Odbioru Końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy,  

5) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu 
rękojmi i gwarancji. 

2. Za dotrzymanie terminów wykonania Strony będą uznawać prawidłowe zgłoszenie przez 
Wykonawcę gotowości do dokonania Odbioru w sposób wskazany w Umowie. 

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu: 

1) Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego 
o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 
dni robocze przed terminem ich zakrycia w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz 
powiadomienia zgodnego z regułami ustalonymi zgodnie z §11 ust. 5 Umowy; 
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Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika 
obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, lub 
niezgodności z Projektem Wykonawczym, właściwy inspektor nadzoru odmówi odbioru 
i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia robót do stanu prawidłowego. 

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, 
właściwy Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub 
Ulegających Zakryciu przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej 
do odbioru. 

4) Odbiór potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających 
Zakryciu, sporządzonym w postaci odrębnego dokumentu lub odpowiedniego wpisu do 
dziennika budowy przez Inżyniera Kontraktu albo wyznaczone przez niego osoby przy 
udziale Kierownika Budowy lub branżowego kierownika robót. 

5) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, którego wzór zostanie ustalony 
zgodnie z §11 ust. 5 Umowy. 

6) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, 
zobowiązany jest, na żądanie inspektora nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić 
stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Etapów i Podetapów realizacji 
Przedmiotu Umowy: 

1) O gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie. 

2) Zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem 

winien przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich 

wartość. Z wyłączeniem Etapu I zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika 

budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie 

zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, 

z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej. 

5) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi 

odbioru, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy 

jednak niż 14 dni roboczych. 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, 

o których mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa 

w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, 

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, 

postanowienia o których mowa w §30 ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania.  

9) Z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier 

Kontraktu sporządzi Protokół Odbioru Etapu/ Podetapu, podpisany przez: branżowych 

inspektorów nadzoru, Inżyniera Kontraktu, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 

Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót, zatwierdzony przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. 
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10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 

protokołu odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie 

danego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy. 

11) Protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 

potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w 

przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których 

mowa w §30 Umowy. 

5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy: 
1) O gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie. 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 

Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich 

obowiązków wynikających z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego 

Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający 

gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Wpisu tego dokonuje inspektor 

nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się z następującymi dokumentami 

przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennikiem Budowy, 

b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej 

w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 

powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych 

sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci 

elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na 

typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału 

przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. 

Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc 

po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 

użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi 

w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone 

w 3 egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu 

odbiorcy – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy 

wykonaniu robót budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 

elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 

budowlanych, potwierdzonymi przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 

egzemplarzach, 

i. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 

tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące 

przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SIWZ 

i obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone 

w 3 egzemplarzach, 
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k. protokołami odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami 

i odwodnieniem, oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane 

z użytkownikiem - Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu - sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

l. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem 

kierownika budowy kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie 

zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego 

budowę, oraz inne dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych będących załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

m. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 

urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 

użytkowania – sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n.     zestawieniem zawierającym listę wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości 

kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 

z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności 

z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze 

do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą 

zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych 

– sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 

egzemplarzach, 

p. dokumentami, o których mowa w § 21 ust. 4 Umowy; 

3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących 

Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych. 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu 

przy udziale Wykonawcy. 

6) Jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały 

wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 

7 poniżej. 

7) Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia – 

Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza 

gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7, 

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, 

postanowienia o których mowa w §30 ust. 1 nie będą miały zastosowania. 

11) Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku 

czynności odbiorowych sporządzony zostanie przez Inżyniera Kontraktu i podpisany 

przez: branżowych inspektorów nadzoru, przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy, 
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Kierownika Budowy i branżowych kierowników robót oraz zatwierdzony zostanie przez 

Przedstawiciela Zamawiającego. 

12) W czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez 

Strony. 

13) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbioru Ostatecznego - po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) W terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy 

udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, 

odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 

przedmiotowym okresie. 

2) W okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji Inżynier Kontraktu wykonywać będzie 

cykliczne przeglądy i zgłaszać w razie potrzeby Wykonawcy wady ujawnione w ramach 

tych przeglądów. 

3) Ostatni z przeglądów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostanie wykonany w terminie 6 

tygodni przed upływem okresu rękojmi i gwarancji, a ujawnione w jego trakcie wady 

zostaną usunięte w terminie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

4) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 

wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

5) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 

zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, 

Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, 

gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający 

kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

6) Odbiór potwierdzony zostanie Protokołem Odbioru Ostatecznego, potwierdzającym 

wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji, sporządzonym 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy, dotyczącym 

oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

§20 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 9b PZP „umową o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 
stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między 
dalszymi podwykonawcami”. 

2. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo (roboty 
budowlane): 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac 
podlegających podzleceniu w nawiązaniu do pozycji TER lub dokładne określenie części 
pozycji TER, 

2) zakres prac określony w umowie podwykonawczej, zgodnie z punktem 1, musi mieścić 
się w zakresie prac określonym w Umowie, 

3) wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno być określone 
w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
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4) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 
21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
prac zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

5) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

6) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie 
zawierającymi umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie 
robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

7) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję 
zabezpieczającą: zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, 
że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie 
dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać 
będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji 
(zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej 
na fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone 
traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie może 
przenosić wierzytelności wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej 
zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

10) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą 
przenosić wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na 
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

11) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego 
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP oraz w każdym innym przypadku zawarcia przez 
Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie dotychczasowemu 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących 
w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu 
nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

12) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,  

13) określone w umowie o podwykonawstwo terminy realizacji robót zleconych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie mogą przekraczać terminów 
przewidzianych w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawcę, 

14) określone w umowie o podwykonawstwo postanowienia dotyczące praw autorskich 
muszą być zgodne z postanowieniami regulującymi prawa autorskie przewidzianymi 
w Umowie na wykonanie tego zakresu prac przez Wykonawcę, 

15) wymogi wskazane w pkt 1-14 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie do umów 
z dalszymi podwykonawcami. 

 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (w rozumieniu PZP) wchodzące 
w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, 
zobowiązany jest zbadać zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia 
wymagań określonych w ust. 2 powyżej i SIWZ oraz zgłosić na piśmie ewentualne 
zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną przez uprawnioną osobę za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, ze wskazaniem daty poświadczenia, której przedmiotem 
są roboty budowlane w rozumieniu PZP, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6 
Umowy w przypadku niezgodności przedłożonej umowy z wymogami określonymi w ust. 2 
powyżej.  

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, poświadczoną przez uprawnioną 
osobę, ze wskazaniem daty poświadczenia, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi zawarta z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą nie może 
przewidywać terminu zapłaty dłuższego niż 21 dni oraz powinna precyzyjnie określać zakres 
świadczenia podwykonawcy. 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w tym zakresie i przedstawienia w terminie 7 dni 
od daty otrzymania pisma w tej sprawie, odpowiednio zmienionej umowy. 

11. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy 
o podwykonawstwo. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
w trybie określonym w ustępach poprzedzających. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na 
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o których mowa w ust. 12-13 powyżej. 
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16. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi na piśmie w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji: 

1) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag Wykonawcy, o których 
mowa w ust. 16-17 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin na ich zgłoszenie. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z Wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 1 stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy. 

21. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty 
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie 
z postanowieniami SIWZ. 

22. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli i współpracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje w szczególności naprawienie szkód 
i usunięcie innych skutków powstałych w następstwie zachowań wyżej wymienionych 
podmiotów. 

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub 
Przedmiotu Umowy. 

24. Brak zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, a w odpowiednich 
przypadkach także dalszemu podwykonawcy, w szczególności skutkujący koniecznością 
dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowić będzie nienależyte wykonanie Umowy 
przez Wykonawcę. 

§21 
PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 

ust. 1 nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym 

i bezusterkowym dokonaniu odbiorów Podetapów lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy 
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określonych HRF realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po 

dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego 

odbioru. Wykonawca ma obowiązek składnia faktury w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) 

dnia następnego miesiąca po dokonaniu przedmiotowego odbioru. 

3. Wynagrodzenie objęte fakturami częściowymi będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 

przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z następującymi 

dokumentami: 

1) oryginałem podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu lub Podetapu 

realizacji Przedmiotu Umowy oraz,  

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji 

Przedmiotu Umowy: 

a) oświadczeniami podwykonawców i dalszych podwykonawców (zgodnie 
z zatwierdzoną listą) potwierdzającymi dokonanie zapłaty na ich rzecz 
całości wymagalnego na dzień składania faktury wynagrodzenia, zgodnymi 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wraz z kopią faktury wystawionej 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu i ewentualnym wskazaniem, którzy 
podwykonawcy zakończyli roboty lub świadczenie usług/dostaw w ramach 
Przedmiotu Umowy; 

b) dla podwykonawców i dalszych podwykonawców, których roszczenia do Wykonawcy 
(względnie podwykonawcy w przypadku dalszego podwykonawcy) z tytułu 
wykonywanych w ramach Inwestycji robót budowlanych/dostaw/usług nie stały się 
wymagalne przed dniem składania przez Wykonawcę faktury należy dostarczyć 
oświadczenia tych podwykonawców lub dalszych podwykonawców o braku 
wymagalnych należności w stosunku do Wykonawcy (względnie podwykonawcy 
w przypadku dalszego podwykonawcy), w którym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca wskaże nadto ewentualne należności, które jeszcze nie stały się 
wymagalne, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, wraz 
z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
dotyczących tych niewymagalnych należności; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa w lit. a-
b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
którzy brali do dnia złożenia faktury (także we wcześniejszych miesiącach 
kalendarzowych) udział w realizacji chociażby części Przedmiotu Umowy; 

d) w przypadku wystawienia drugiej lub kolejnych faktur: oświadczeniem Wykonawcy 
stwierdzającym, że wszelkie należności wobec podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców z tytułu wykonywanych w ramach Inwestycji robót 
budowlanych/dostaw/usług, niewymagalne na moment wystawienia poprzedniej 
faktury VAT, a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały uregulowane, zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, 

3) W przypadku, gdy Wykonawca nie ma żadnych podwykonawców: oświadczeniem 

Wykonawcy stwierdzającym, że wykonywania żadnej części Przedmiotu Umowy nie 

powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy wykonywał dotychczas własnymi 

siłami. 

4. Wynagrodzenie objęte fakturą końcową będzie płatne w terminie do 30 dni od dnia 

przedstawienia prawidłowo wystawionej faktury końcowej wraz z następującymi dokumentami: 

1) poświadczoną za zgodność kopią Protokołu Odbioru Końcowego, 

2) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych,  

a) oświadczeniami wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im 
wynagrodzenia z tytułu wszystkich prac związanych z realizacją Przedmiotu Umowy 
(w tym należności niewymagalnych) wykonanych do dnia sporządzenia Protokołu 
Odbioru Końcowego, zgodnych z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, 
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wraz z kopiami faktur wystawionych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu, 

b) lub umów cesji wierzytelności przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego z 
tytułu wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którym przysługują należności z tytułu wynagrodzenia za prace 
związane z realizacją Przedmiotu Umowy (w tym należności niewymagalne), wraz 
ze zgodą Zamawiającego na dokonanie przedmiotowych cesji; 

c) oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że dokumenty, o których mowa w lit. 
a  lub b powyżej przedstawił dla wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców, którzy brali udział w realizacji chociażby części Przedmiotu 
Umowy. 

3) w przypadku, gdy Wykonawca nie powierzył żadnej części Przedmiotu Umowy 
podwykonawcom: oświadczeniem Wykonawcy stwierdzającym, że wykonywania żadnej 
części Przedmiotu Umowy nie powierzył podwykonawcom i całość Przedmiotu Umowy 
wykonał własnymi siłami. 

5. Faktury będą płatne przez Miasto Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu – 

dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie 

Zadania Inwestycyjnego w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy wskazany na 

każdej fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi załącznikami, w tym dowodami zapłaty 

oraz dokumentami, o których mowa ust. 3 i 4 powyżej. Do każdej faktury Wykonawca sporządzi 

zestawienie kosztowe, odzwierciedlające zakres wykonanych robót w ramach poszczególnych 

branż, na poziomie szczegółowości co najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do 

podkategorii wydatków przedstawionych w tabeli 1 stanowiącej Załącznik nr 9 do Umowy. W 

toku realizacji Inwestycji Wykonawca, za pisemną zgodą Zamawiającego, może dokonać zmian 

w zestawieniu kosztowym, o którym mowa wyżej. 

6. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu 
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

7. Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: Poznańskie 

Inwestycje Miejskie sp. z o.o., Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 powyżej, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego 

Wykonawcy Wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 

dowodów zapłaty w przypadku możliwości ustalenia tej kwoty (wstrzymana część 

wynagrodzenia nie będzie wymagalna, a Wykonawcy nie będą należne żadne odsetki), 

a w przypadku braku możliwości jej ustalenia wstrzymuje wypłatę całości kwoty wskazanej na 

fakturze. Strony ustalają, że w tym drugim przypadku wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 

nie stała się wymagalna w żadnej części i Wykonawca nie jest uprawniony do żądania żadnych 

odsetek. Niewypłacona kwota Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu kopii potwierdzeń realizacji 

przelewów tytułem wszelkich należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane przez 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach realizacji robót budowlanych 

niezwłocznie po ich realizacji. 

10. Oświadczenia dalszych podwykonawców o których mowa w ust. 3 pkt 2 lub ust. 4 pkt 2 

powyżej, powinny być zgodne z wzorami stanowiącymi załączniki nr 2 i 4 do Umowy, 

z wprowadzeniem odpowiednich zmian uwzględniających różnice między podwykonawcami 

a dalszymi podwykonawcami. 
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11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca może, za uprzednią zgodą 

Zamawiającego, udokumentować dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, przedstawiając fakturę wystawioną przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę wraz z protokołem odbioru stanowiącym podstawę jej wystawienia oraz 

potwierdzeniem przelewu wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, a nadto oświadczeniem własnym, w którym Wykonawca określi pełną kwotę 

wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy od początku 

realizacji Inwestycji, kwotę wynagrodzenia uiszczonego oraz ewentualne kwoty sporne 

z wyjaśnieniem istoty i przyczyny sporu oraz perspektywy jego zakończenia. 

§22 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca stwierdzi wystąpienie 
okoliczności wpływających na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w 
ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie 
poinformować o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego 
postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w przypadkach o których mowa w §32 
Umowy. 

2. W terminie do 15 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający zajmie 
stanowisko. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od wezwania uzupełni, wyjaśni lub 
udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. 
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu 
lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany 
w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu do Umowy 
lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami PZP. 

§23 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający wydaje polecenia za pośrednictwem Inżyniera Kontraktu, jeżeli jest to niezbędne 
do zgodnej z Umową realizacji prac projektowych i robót, obejmujące dokonywanie zmian 
jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy, 
a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

 1) zwiększyć lub zmniejszyć robót ilość objętych Przedmiotem Umowy, 
 2) pominąć wskazane prace lub roboty, 
 3) wykonać roboty nieprzewidziane, 
 4) zmienić określoną HRF kolejność wykonania robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona 
przez Strony obustronnie na piśmie.  

3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 pkt. 1) i 3) powyżej Zamawiający 
przeprowadzi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie 
dotyczące wprowadzenia danego polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-
organizacyjny i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy 
- o ile taka będzie konieczna. Skutek w postaci zmiany Umowy lub udzielenia odrębnego 
zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub zawarcia odrębnej 
umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, 
odpowiadają opisowi pozycji TER (lub innego kosztorysu Wykonawcy), cena jednostkowa 
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określona w tych dokumentach, będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, 
należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 powyżej zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji TER (kosztorysie Wykonawcy), Wykonawca przedłoży do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu 
i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie 
„SEKOCENBUD” dla województwa wielkopolskiego, wg ostatnich opublikowanych wskaźników 
kwartalnych, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), z uwzględnieniem wskaźników regionalnych, a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego i stanowi tylko 
jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub 
nowej umowy, obejmujący określenie stanowiska Wykonawcy co do wyceny tych prac.  

6. W przypadku, gdy polecenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający może polecić Wykonawcy aktualizację 
Harmonogramu wykonania Przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania 
w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania 
określonych przez siebie prac oraz zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  

8. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, 
by pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

9. W razie wykonania prac zamiennych Wykonawca winien zapewnić osiągnięcie takiego 
samego lub lepszego efektu końcowego danego produktu w stosunku do przewidzianego 
Umową i pierwotną Dokumentacją Projektową.  

§24 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zabezpieczenia potencjalnych roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy 
związanych z niewykonaniem lub nienależytym, w tym nieterminowym, Wykonaniem 
któregokolwiek ze zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy w formie _____________________, w wysokości 10% wartości oferty 
Wykonawcy brutto, tj. _________________ PLN, słownie: 
_________________________________. 

2. Do wynikających z Umowy obowiązków Wykonawcy, których należyte wykonywanie jest 
zabezpieczone zgodnie z ust. 1 powyżej, należy również w szczególności obowiązek 
uiszczenia przez Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
lub w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 PZP oraz w przypadku jego zmiany 
każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania projektu dokumentu 
zabezpieczenia z Zamawiającym przed jego wydaniem przez właściwy podmiot lub do 
przedstawienia dokumentu zabezpieczenia o treści odpowiadającej wzorowi 
przedstawionemu przez Zamawiającego stanowiącemu załącznik do SIWZ. 

4. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie jednej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej albo w formie poręczenia, o którym mowa w art. 148 ust. 1 PZP, będzie ono 
obowiązywać w zakresie pełnej kwoty zabezpieczenia (10%) do dnia _________ r. 
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5. W przypadku konieczności zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo poręczeń, o których mowa w art. 148 ust. 1 
PZP spowodowanej zmianą terminu Odbioru Końcowego lub Odbioru Ostatecznego a także 
gdy nie został sporządzony Protokół Odbioru Końcowego lub Protokół Odbioru Ostatecznego 
(po okresie rękojmi) Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia Zamawiającemu najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego 
zabezpieczenia, a w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczeń, 
o których mowa w art. 148 ust. 1 PZP, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu 
gwarancji lub poręczenia. 

6. Jeżeli Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zamawiającemu 
przysługuje prawo wystąpienia z żądaniem wypłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie 
z dotychczasowej gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji lub z poręczenia i to bez wzywania do przedłożenia 
wymaganych dokumentów. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 PZP, pod warunkiem dokonania jej 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
w wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty 
skutecznego dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie 
zwolnione lub zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia 
zabezpieczenia w formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 
odbioru ostatecznego. 

10. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 
w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 
nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta następuje nie później niż w ostatnim 
dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

11. W przypadku przedstawiania zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, o których 
mowa w art. 148 ust. 1 PZP, umowa gwarancji i poręczenia zostanie zawarta na prawie 
polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego będzie polski 
sąd powszechny. 

§25 
UBEZPIECZENIE 

1. Strony ustalają, że Wykonawca ubezpieczy się w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) 
deliktowej i kontraktowej, związanej z realizacją Umowy na następujących warunkach: 

1) Osoby ubezpieczone: 
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a) Wykonawca (odpowiednio: wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia), 

b) Zamawiający, 

c) Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

d) Inżynier Kontraktu, 

e) podwykonawcy, 

f) dalsi podwykonawcy, 

g) pracownicy, współpracownicy, wspólnicy, piastuni organów, przedstawiciele osób 
wskazanych powyżej w lit. a-f, 

2) Strony ustalają następujące terminy ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokości sumy 
ubezpieczenia: 

a) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od dnia zawarcia Umowy do upływu 1100 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy: nie mniej niż kwota Wynagrodzenia 
brutto na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

b) dla zdarzeń, które wystąpią w okresie od 1101 dnia od dnia podpisania Umowy do 
dnia ___ roku (termin zgodnie z ofertą w zakresie okresu gwarancji/ rękojmi): nie 
mniej niż _____zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

c) w razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego 
terminu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę,  

d) w przypadku niedokonania Odbioru Przedmiotu Umowy w terminie do dnia _____ 
Wykonawca przedstawiać będzie kolejne polisy w taki sposób, by ochrona 
ubezpieczeniowa w kwocie wskazanej w lit. a powyżej dotyczyła wszystkich zdarzeń 
od dnia zawarcia Umowy do upływu 3 miesięcy od dnia dokonania Odbioru 
Przedmiotu Umowy, 

e) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę ubezpieczenia Zamawiający jest 
uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym 
wezwaniu go do przedłożenia polisy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania i 
przekazania Zamawiającemu w tym terminie polisy oraz po bezskutecznym upływie 
tego terminu, 

f) polisa powinna nadto obejmować możliwość żądania wypłaty odszkodowania 
w przypadku gdy szkody powstałe wskutek zdarzeń objętych ubezpieczeniem, 
o których mowa w lit. a powyżej, ujawnią się w okresie do 30 dnia od dnia 
zakończenia okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w §26 Umowy; 

3) Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 

a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

b) odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem (pkt 1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, 
w tym szkody wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego 
niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

c) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem 
(pkt 1 powyżej) w związku z realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone (pkt 
1 powyżej) odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

d) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum 
cessans) powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 
Umowy, 

4) Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 
dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 
będzie polski sąd powszechny. 

2. Wykonawca przedstawił oryginał polisy przed zawarciem Umowy, stanowiący załącznik nr 5 
do Umowy. 
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3. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak 
obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, 
w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy 
z winy Wykonawcy. 

§26 
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu dla całości Przedmiotu Umowy: ………. (termin zgodnie 
z ofertą) miesięcznej 

1) rękojmi za wady Przedmiotu Umowy oraz 

2) gwarancji jakości na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości 
i zgodny z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. Szczegółowy 
zakres udzielonej gwarancji jakości wynikać będzie z Karty gwarancyjnej, której wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do Umowy. W razie wątpliwości postanowienia Umowy przeważają nad 
postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru 
Końcowego. 

4. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu 
Umowy, jak również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad 
Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, 
według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny 
od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub 
odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy 
stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy 
w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne 
wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania 
robót z Zamawiającym. 

5. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania obowiązków gwarancyjnych w odniesieniu do 
zieleni określone zostały w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 

6. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, 
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od 
wad w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

7. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę oraz inne zobowiązania z tytułu rękojmi i gwarancji 
zostaną wykonane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może 
zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy 
uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

8. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia 
usterek w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

10. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu, w szczególności 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia usterek 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez 
Zamawiającego. Niezależenie od powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany będzie 
do niezwłocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiającego,  zastosowania 
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niezbędnych środków zaradczych mających na  celu zapewnienie bezpieczeństwa i płynności 
ruchu drogowego w miejscu występowania wady. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim 
wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

12. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, Strony będą 
przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością i na zasadach określonych w SIWZ 
i z udziałem osób w niej wskazanych w tym Inżyniera Kontraktu. W toku przeglądów 
gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz prawidłowość wykonywania 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i gwarancji a nadto 
prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji zieleni. 

13. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

§27 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 Umowy Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 
1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 pkt 

3 poniżej, 
2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 
następujących zasadach: 
1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, 
2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, 
3) w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 
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i) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych 
powyżej, 

j) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz za 
przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego wynosi 
łącznie 1 zł  netto, słownie jeden złoty 0/100 netto tj. 1,23 zł brutto, przy czym kwota ta zawiera 
się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §7 Umowy (stanowi jego część). Kwota ta obejmuje 
również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworu. 

4. Wykonawca wskaże na pierwszej wystawionej fakturze obejmujące wynagrodzenie, o którym 
mowa w §7 Umowy za wykonanie robót budowlanych, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich 
do Utworów w tym Dokumentacji Projektowej. 

5. Przekazując każdy element Dokumentacji Projektowej Wykonawca załączy do niego: 
1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu przekazywanego Projektu 

Budowlanego lub Projektu Wykonawczego, niezależnie od tego, czy wykonywały 
czynności na podstawie umów łączących je bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów 
łączących je z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście 
dla każdego projektanta wskazany zostanie również podmiot, z którym projektanta 
wiązała umowa, na podstawie której brał udział w przygotowaniu Dokumentacji 
Projektowej (Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca), 

2) podpisane przez wszystkie osoby wskazane na liście, o której mowa w pkt 1 powyżej, 
oświadczenia zgodne w wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy, 

3) oświadczenia podpisane przez przedstawicieli wszystkich podwykonawców i dalszych 
podwykonawców zgodne z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, 

4) oświadczenie Wykonawcy, w którym potwierdzi on, że: 
a) przysługują mu majątkowe prawa autorskie do przekazywanych Utworów na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 pkt 3 powyżej oraz  
b) dysponuje on wyłącznym prawem do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań przekazywanych Utworów, 
c) lista, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkie osoby fizyczne 

uczestniczące w sporządzeniu Projektu Wykonawczego oraz wszystkich 
podwykonawców i dalszych podwykonawców którym powierzono wykonanie 
Projektu Wykonawczego lub jego części (potwierdzenie kompletności), 

d) dokumenty, o których mowa w pkt 2-3 powyżej przedstawił dla wszystkich, 
odpowiednio, projektantów oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób 
trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 
osób. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności 
z tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 
rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworów w tym Dokumentacji 
Projektowej. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami 
z tego tytułu, Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń 
przez Zamawiającego lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego 
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jakichkolwiek kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia pełnej 
kwoty dokonanych wydatków. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie 
i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 2 powyżej. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy roboty budowlane, usługi 
i dostawy nie naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych 
zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 

10. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami 
prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem 
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych 
z realizacją Umowy. 

11. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach 
i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego 
korzystania z jakichkolwiek praw własności przemysłowej udzielonych Zamawiającemu 
w ramach Umowy. 

§28 
POUFNOŚĆ 

1. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, które 
nie są dostępne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawcę Umowy, będą 
traktowane jako poufne. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, by on sam, jego pracownicy i współpracownicy oraz 
jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy a także ich pracownicy i współpracownicy, 
zachowali w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli się w związku z zawarciem 
i wykonywaniem Umowy, w szczególności wszelkich poufnych informacji uzyskanych 
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 

3. W szczególności Wykonawca: 

1) nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie 
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego lub od osób trzecich w związku 
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej na piśmie pod 
rygorem nieważności; 

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Inwestycji, 
przedstawicielom wszelkich publicznych środków przekazu (np. prasy, telewizji, Internetu, 
radia), przedstawicielom organizacji samorządowych i społecznych, podmiotom 
gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom trzecim 
jakichkolwiek informacji czy wyjaśnień może nastąpić wyłącznie po uprzednim 
poinformowaniu Zamawiającego o treści pojawiających się pytań i po ich skonsultowaniu 
z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia wsparcia merytorycznego 
podczas spotkań organizowanych przez lub na polecenia Zamawiającego, w 
szczególności poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiającego informacji oraz 
oddelegowanie kompetentnych osób. 

4. Jeżeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby działające w jego imieniu, zostaną zobowiązani 
do ujawnienia informacji poufnych odpowiednim władzom publicznym, Wykonawca 
poinformuje Zamawiającego (o ile będzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym żądaniu 
lub obowiązku ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem osób 
trzecich wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiającego, czy też jego 
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klientów. Zobowiązanie to obejmuje także odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji 
przy ich przekazywaniu za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

6. Zobowiązania zaciągnięte w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę przez 10 lat od dnia 
zawarcia Umowy. 

§29 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest 
Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w imieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich 
szkód na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez 
Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz 
wyrządzone osobom trzecim, ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich 
naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót 
otoczenia Terenu Budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na 
własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w Przedmiocie Umowy, aż do 
upływu okresu rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują 
w szczególności uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym własność 
Zamawiającego, osób trzecich lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 

§30 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach: 

1) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy – karą 
umowną w wysokości  1.000,00 zł (słownie: jeden tysięc złotych)  za każdy dzień 
opóźnienia, 

3) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.2 realizacji Przedmiotu Umowy – karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)  za każdy dzień 
opóźnienia, 

4) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

5) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

6) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy – karą 
umowną w wysokości  1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

8) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 
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9) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

10) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

11) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

12) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

13) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

14) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną 
w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

15) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

16) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu III.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

17) w przypadku gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót 
będzie wykonywała osoba niespełniająca wymagań określonych w SIWZ lub 
niezaakceptowana przez Zamawiającego – - karą umowną w wysokości 2.000,00 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień trwania naruszenia, 

18) w przypadku uchybienia terminowi usunięcia wad lub niewykonania robót zaniechanych 
lub innych prac wskazanych do wykonania w Protokole Odbioru - karą umowną 
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień naruszenia terminu 
odrębnie dla każdej wady lub roboty, 

19) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego 
przez Strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - karą 
umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

20) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości 
Wynagrodzenia brutto, 

21) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20% wypłaconej przez 
Zamawiającego wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – 
dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

22) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy - karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

23) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w terminie określonym 
Umową - każdorazowo karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), 

24) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w §20 poświadczonych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów - 
każdorazowo karą umowna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy 
dzień opóźnienia, 

25) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 
każdorazowo karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień zwłoki, 
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26) w przypadku opóźnienia w uzupełnieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
przy zmianie terminu - - karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

27) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w §25 Umowy - - karą umowną w wysokości 20.000,00 
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

28) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ - karą umowną 
w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
uchybienie, 

29) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w §27 Umowy - każdorazowo 
karą umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każde 
naruszenie, 

30) w przypadku przekroczenia terminu przedstawienia Raportu o Postępie Prac - karą 
umowną w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

31) w przypadku niewykonania obowiązków związanych z realizowaniem polityki 
informacyjnej związanej z dofinansowaniem unijnym, na zasadach opisanych w Umowie, 
w tym w szczególności w §17 ust. 2 Umowy - karą umowną w wysokości 10.000 zł 
(słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

32) w przypadku nieprzedłożenia żądanych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących 
zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie - każdorazowo karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: 
tysiąc złotych); 

33) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu 
na zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną 
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie; 

34) w przypadku niewykonywania obowiązków związanych z zapewnieniem osób 
władających językiem polskim na zasadach opisanych w § 10 ust. 6 Umowy - karą 
umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek naruszenia;  

35) w przypadku niezorganizowania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 
wynikających z zatwierdzonego COR lub niedokonania uzupełnienia lub modyfikacji COR 
na zasadach opisanych w § 14 ust. 4 Umowy bądź jego niewdrożenia na zasadach 
opisanych w § 14 ust. 5 Umowy - karą umowną w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć 
tysięcy złotych) za każdy dzień trwania naruszenia, z tym zastrzeżeniem, że kara nie 
zostanie nałożona na Wykonawcę, gdy ten usunie stwierdzone naruszenie w terminie 3 
dni od dnia jego stwierdzenia. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności 
Wykonawcy, w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu 
Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń 
z tytułu rękojmi, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu 
Przedmiotu Umowy lub odstąpieniu od Umowy. 

§31 
ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
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2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie 
protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym 
przez właściwego branżą inspektora nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w szczególności w przypadku: 

1) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 
 Przedmiotu Umowy i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy 
 przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

3)  Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne 
 osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

4) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu 
w procedurze określonej Umową, 

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo 
pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 

6) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa 
w §15 Umowy, 

7) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których 
mowa w §3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni 
roboczych, 

8)  w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
 Wykonawcy, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez 
 Wykonawcę, 

9)  w przypadku dokonania przez Zamawiającego 5 krotnej zapłaty wynagrodzenia na 
 rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty 
 przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia Wykonawcy, 

10) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy 
 Zamawiającego, 

11) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca 
 zostanie postawiony w stan likwidacji, 

12) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez 
 zachowania wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie 
 do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania 
 zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie 
 wpływa na właściwą i terminową realizację Umowy, 

13) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

14) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację 
 Umowy, 

15) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, 
 przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według 
stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

3) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 
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4) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru 
i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od 
Umowy, Wykonawca usunie z Terenu Budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego 
Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną 
potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

5) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według 
stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

6) W przypadku odstąpienia częściowego Przekazanie Karty Gwarancyjnej dla części 
Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie Protokołów Odbioru Etapu lub 
Podetapu – karta gwarancyjna stanowić będzie obligatoryjny załącznik do faktury. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia 
Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia 
odstąpienia, 

2) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych 
z wykonaniem Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy 
w całości (ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części 
Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru 
Etapu/ Podetapu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie i w załączniku nr 6 do Umowy) i to niezależnie od tego, czy Karta 
Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalają, że treść i warunki gwarancji są 
określone mową wraz z załącznikami w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 

7. Strony ustalają, że w przypadku gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, niezależnie od 
podstawy prawnej, składa Wykonawca, wywołuje ono skutek ex nunc, a z momentem 
powstania skutku odstąpienia dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono 
i przekazano Wykonawcy Protokoły Odbioru Etapu/Podetapu rozpoczyna się bieg okresu 
rękojmi i gwarancji (na warunkach określonych w Umowie i w załączniku nr 6 do Umowy) i to 
niezależnie od tego, czy Karta Gwarancyjna zostanie wydana, czy nie. Strony ustalają, 
że treść i warunki gwarancji są określona Umową wraz z załącznikami w sposób jednoznaczny 
i zrozumiały. 

8. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

§32 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  
w przypadku wystąpienia niżej określonych okoliczności: 

1) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, 
tzw. zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP – zmiana terminów 
realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi udzielenia i realizacji 
zamówienia podobnego na realizację zamówienia podstawowego, 

2) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz 
innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji 
zamówienia, niezawinionych przez Wykonawcę – zmiana terminów realizacji Umowy 
o liczbę dni trwania wskazanych powyżej procedur przekraczającą terminy wynikające 
z przepisów prawa lub przeciętnych terminów załatwiania tego typu spraw przed dany 
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organ lub podmiot, wyłącznie w sytuacji gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na 
terminy realizacji Umowy, 

3) konieczności wykonania prac zamiennych - zmiana terminów realizacji Umowy oraz 
Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi robót zamiennych 
na terminy realizacji Umowy, 

4) konieczności zmiany Przedmiotu Umowy spowodowanej wystąpieniem okoliczności, 
których nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, 
skutkującej tym, że Wykonawca przy dołożeniu najwyższej profesjonalnej  staranności, 
ze względów obiektywnych nie może wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w 
terminie określonym dla zamówienia podstawowego – zmiana terminów realizacji 
Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 
zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty robót, 

5) zawieszenia realizacji Inwestycji przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy - termin w zakresie odpowiadającym wpływowi tych 
zdarzeń na terminy realizacji Umowy, 

6) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z Przedmiotem Umowy, 
powodującą konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań 
– zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi 
wykonywania wskazanej wyżej odrębnej umowy na realizację Umowy, 

7) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 
udokumentowanych działań podmiotów trzecich (nie dotyczy podwykonawców 
i innych podmiotów współpracujących z Wykonawcą) lub organów władzy publicznej, 
– w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej 
wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego –  które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy,  

8) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych 
przypadkach nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania 
czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji 
Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

9) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy 
- zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych 
Umową, która wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu 
w życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu 
prawnego na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z 
uzasadnieniem przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 

11) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających 
granice typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu 
lat) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy 
czym fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony 
przez Inżyniera Kontraktu (w tym udokumentowany wykonanymi przez niego 
pomiarami), w szczególności ze względu na technologię realizacji prac określoną 
Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych warunków 
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atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

12) w przypadku wydania przez Zamawiającego polecenia wstrzymania wykonywania 
części robót zgodnie z §23 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

13) przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy i zawarcia Umowy – zmiana 
terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na 
realizację Umowy, 

14) wystąpienia konieczności przeprowadzenia wykopalisk uniemożliwiających wykonanie 
realizacji Zadania Inwestycyjnego lub wykopalisk archeologicznych – zmiana terminów 
realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację 
Umowy,  

15) wystąpienia niewypałów i niewybuchów – zmiana terminów realizacji Umowy 
w zakresie odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

16) podjęcia przez Wykonawcę decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji części 
zamówienia, która miała być realizowana siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o 
rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz wykonania części zamówienia 
siłami własnymi wykonawcy lub decyzji o zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – 
zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień § 20 ust. 23 Umowy 
w zw. z art. 36 ust. 2 PZP, 

17) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej, 
w szczególności:  
a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
Zadania Inwestycyjnego, 
b) konieczności zrealizowania Zadania Inwestycyjnego przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa 
– zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym wpływowi tego 
zdarzenia na realizację Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy, a określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ wystąpienia 
poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia 
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu HRF. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego 
aneksu, pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie 
do dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie 
za szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

§33 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH 

SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy 
solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
o udzielenie Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §20 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub 
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nienależyte wykonanie Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do 
skorzystania z zabezpieczenia, chyba że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez 
Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym 
zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku gdy Umowę zawrą z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być 
przedłożona Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać 
jednoznacznie, który z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie 
ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać 
jednoznacznie, na rachunek bankowy którego z Wykonawców Zamawiający będzie 
zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania 
dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy Przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich 
Wykonawców do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja w trybie §11 Umowy podpisywana przez osobę, o której mowa w §11 
ust. 2 winna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

§34 
ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak 
i niepieniężnych. 

§35 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 
sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, 
a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu 
postępowania cywilnego 

§36 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, a 4 egz. Zamawiający. 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załączniki do Umowy 

1. Załącznik nr 1 - wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją 

Umowy 

2. Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 

3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 

4.  Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 

5. Załącznik nr 5 – polisa. 

6. Załącznik nr 6 - wzór Karty Gwarancyjnej  

7. Załącznik nr 7 - wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw 

osobistych 

8. Załącznik nr 8 - wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa 

do zezwalania na wykonywanie praw zależnych 

9. Załącznik nr 9 - struktura podziału kosztów 

Załącznik nr 1 – wzór pełnomocnictwa ogólnego w zakresie spraw związanych z realizacją 
Umowy 

 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 

 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy 
ul. ____________, zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, 
__ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________, 
niniejszym udziela 

 
 
 

PEŁNOMOCNCITWA OGÓLNEGO 
Panu/ Pani ………………………… 

Posiadającemu/ Posiadającej PESEL nr __________________ do reprezentowania 
__________________ (dalej jako: „Wykonawca”) w zakresie spraw związanych z realizacją 
Umowy zawartej dnia ______ pomiędzy Wykonawcą a Miastem Poznań, której przedmiotem jest 
inwestycja „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” 
(dalej jako: „Umowa”). Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszelkie kwestie związane z realizacją 
Umowy wobec Zamawiającego Miasta Poznań, w imieniu i na rzecz którego działają Poznańskie 
Inwestycje Miejskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Inżyniera Kontraktu, w tym w 
szczególności w zakresie przedstawiania wszelkiej dokumentacji związanej z rozliczaniem 
Umowy, do podpisywania wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do realizacji Umowy 
oraz podpisywania faktur VAT. 

 
 

Czynności objęte zakresem niniejszego pełnomocnictwa pełnomocnik może wykonywać 
jednoosobowo. 
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Niniejsze pełnomocnictwo zostało udzielone na okres do zakończenia realizacji Umowy. 
 
 
 

 
 
 _____________________________ 

Podpis Wykonawcy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia podwykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 
 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61- 831)  
Plac Wiosny Ludów 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Korekta funkcjonowania układu 
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako: „Inwestycja”) wymagalne na 
dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało w całości 
zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
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względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie 
z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień 
złożenia faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek wymagalne roszczenia 
o zapłatę wynagrodzenia wobec Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się 
wymagalne w przyszłości: 

1. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 

2. Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 

 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy do płatności z tytułu faktur częściowych 
 
 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61- 831)  
Plac Wiosny Ludów 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Wykonawca”), oświadczam, iż na dzień _____________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) wszelkie należności z tytułu wynagrodzenia za prace zrealizowane 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach wykonywanej przez Wykonawcę 
na rzecz Miasta Poznań Inwestycji, której przedmiotem jest „Korekta funkcjonowania układu 
komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu”, niewymagalne na moment wystawienia 
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przez Wykonawcę poprzedniej faktury VAT, a objęte jej zakresem rzeczowym, zostały przez 
Wykonawcę uregulowane. 
 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 4 – wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury końcowej 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61- 831)  
Plac Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, 
ul. ______________, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym 
w _________, Wydział ____ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
__________, wysokość kapitału zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: 
_____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, 
adres: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”), oświadczam, iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu 
wszystkich prac zrealizowanych do dnia _____________ (dzień Odbioru Końcowego) w ramach 
wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „Korekta funkcjonowania 
układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało 
w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek 
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roszczeń względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace (w tym należności 
niewymagalnych), zaś Wykonawca rozliczył się za nie z Podwykonawcą w sposób całkowity i 
terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ (dzień 
Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli takie 
by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 _____________________________ 

Podpis Podwykonawcy 
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Załącznik nr 6 – wzór Karty gwarancyjnej  
Poznań, dnia……………………… 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
Gwarant: 
………………………………………………. 
 
Uprawniony: 
Miasto Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
 
Dotyczy: wykonania przedmiotu zamówienia publicznego pn.: 
 
 „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” 
 
W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w §7 ust. 1 Umowy, Gwarant 
udziela: 
 
___ miesięcznej gwarancji jakości na Przedmiot Umowy, na okres od dnia Odbioru Końcowego  
do _______________________________ w tym na: 

(okres gwarancji zgodnie z ofertą) 
 
a) Zieleń  
 
b) wykonane roboty budowlane, dostarczone Elementy Zamienne, elementy wyposażenia, prace 
projektowe oraz wszelkie inne elementy Przedmiotu Umowy 
 
- zgodnie z umową nr ________________________ z dnia ______ 
 

W okresie gwarancji dotyczącej zakresu Przedmiotu Umowy określonego w pkt a powyżej: 

Gwarant jest odpowiedzialny za kompleksową pielęgnację zieleni, a także formowanie koron 
drzew (przycięcie do docelowych wymiarów i kształtów, zgodnie z wymaganiami projektu 
budowlanego) i coroczną korektę koron mogących kolidować ze słupami oświetleniowo – 
trakcyjnymi, siecią trakcyjną i elewacjami budynków, oraz cięcia korygujące, sanitarne, formujące, 
odmładzające i prześwietlające krzewów. Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na: 
podlewaniu, nawożeniu, odchwaszczaniu ziemi, uzupełnianiu ściółki, usuwaniu odrostów 
korzeniowych, kontrolowaniu chorób i szkodników, usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp roślinnych 
oraz ogólnej poprawie struktury i wyglądu zieleni. Prace winny być wykonywane zgodnie 
z obowiązującymi normami, wiedzą ogrodniczą i techniczną oraz uzgodnieniami zawartymi 
z zamawiającym. Pielęgnacja powinna być realizowana w sposób zapewniający zachowanie 
żywotności i dobrego stanu materiału roślinnego podczas okresu _____ lat od momentu nasadzeń. 
Wykonywane zabiegi muszą być dostosowane do warunków atmosferycznych, wymagań 
glebowych i potrzeb pokarmowych drzew. W przypadku gdy niewłaściwie prowadzona pielęgnacja 
będzie skutkować częściowym obumarciem, oznakami chorobowymi lub zajęciem przez szkodnika 
więcej niż 50% pędów lub zbrązowieniem albo opadnięciem liści w ponad 50% korony drzewa albo 
krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego, a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i 
opadania liści), Gwarant będzie zobowiązany do wymiany, na swój koszt, wadliwego materiału 
roślinnego na rośliny o takich samych parametrach, w terminie ustalonym z Uprawnionym. 

 

W okresie gwarancji dotyczącej zakresu Przedmiotu Umowy określonego w pkt b powyżej: 

1. Gwarant gwarantuje, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy będzie dobrej jakości i zgodny 
z Umową oraz będzie wolny od wad – tak fizycznych, jak prawnych. 

2. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości lub wad 
Przedmiotu Umowy lub innej jego niezgodności z Umową, Gwarant będzie zobowiązany, 
według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny 
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od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub 
odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. W przypadku części Przedmiotu Umowy 
stanowiących rezultat wykonania robót budowlanych przez wymianę Przedmiotu Umowy 
w całości lub w części na wolny od wad Strony rozumieją w szczególności rozbiórkę i ponowne 
wykonanie tego elementu, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu ponownego wykonania 
robót z Zamawiającym. 

3. Obowiązki wynikające z gwarancji Gwarant wykona w terminie 7 dni od zgłoszenia przez 
Uprawnionego, z zastrzeżeniem punktu 9 poniżej lub innym terminie ustalonym 
z Uprawnionym. 

4. O wykryciu wady Uprawniony zobowiązany jest powiadomić Gwaranta na piśmie lub scanem 
pisma wysłanym mailem lub faxem. 

5. Istnienie wady zostanie stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym przez Uprawnionego 
terminem jej usunięcia.   

6. Okres gwarancji jakości ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas od zgłoszenia usterki 
przez Uprawnionego do usunięcia wad i napraw gwarancyjnych. 

7. W przypadku wystąpienia awarii w okresie gwarancyjnym, Gwarant przystąpi niezwłocznie do 
jej usuwania, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia na 
piśmie/scanem pisma wysłanym mailem/faxem lub doręczonego osobiście, w którym 
Uprawniony wyznaczy termin usunięcia awarii. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oraz 
w sytuacji zagrażającej życiu ludzkiemu lub mogącej spowodować znaczne straty finansowe, 
Gwarant upoważnia Uprawnionego do zlecenia wykonania zastępczego w zakresie 
usuwania awarii na koszt i ryzyko Gwaranta. 

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego ich usunięcie 
przez Gwaranta winno nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 24 godzin od 
otrzymania przez Gwaranta powiadomienia.   

9. Gwarant zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód będących następstwem 
wystąpienia awarii lub wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym. 

10. W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią, 
uprawnienia wynikające z gwarancji przechodzą na nabywcę niezależnie od zgody Gwaranta; 

11. W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego, Uprawniony powoła Komisję odbioru 
pogwarancyjnego, do której zaproszony zostanie Gwarant. Komisja dokona oceny 
zrealizowanych robót budowlanych, stanu technicznego zamontowanych urządzeń i instalacji 
oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich usunięcie. Po usunięciu wszystkich 
stwierdzonych usterek, przed upływem końcowego okresu gwarancji, Uprawniony podpisze 
Protokół Odbioru Ostatecznego. 

12. Obowiązki Gwaranta wynikające z udzielonej rękojmi podlegają zabezpieczeniu na zasadach 
określonych w § 24 Umowy. 

13. Gwarant zapewni bezpłatny serwis na wbudowane urządzenia oraz elementy technologii, 
które zgodnie z dokumentacją techniczno- ruchową takiego serwisu wymagają. 

14. Gwarant przedłoży do niniejszej karty gwarancyjnej harmonogram przeglądów gwarancyjnych 
wbudowanych urządzeń, elementów technologii i wyposażenia z podaniem terminów 
przeglądów wymaganych przez producentów w terminie do 14 dni od dnia wbudowania 
ostatniego z urządzeń/ elementów technologii/ wyposażenia. 

15. Gwarant zobowiązany jest do wykonywania czynności serwisowych zgodnie z zapisami 
zawartymi w dokumentach gwarancyjnych producenta wbudowanych urządzeń technicznych. 

16. O dokonaniu przeglądu gwarancyjnego, Gwarant powiadomi każdorazowo Uprawnionego 
na piśmie. 

17. Przeglądów gwarancyjnych może dokonywać osoba posiadająca stosowne uprawnienia 
wydane przez producenta. 

18. Koszty materiałów eksploatacyjnych, które wymagają bieżącej wymiany w okresie 
gwarancyjnym, ponosi Gwarant. 

19. Gwarancja nie obejmuje: 
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a. Innych wad niż powstałe z przyczyn tkwiących w wybudowanym obiekcie i 
zainstalowanych urządzeniach, 

b. Wad powstałych z przyczyn związanych z nieprawidłową eksploatacją,  
c. Wad powstałych w związku z działaniem osób trzecich z zastrzeżeniem utrzymania 

gwarancji w sytuacji zastępczego wykonania zastrzeżonego w pkt 8 powyżej, 
d. Wad powstałych w wyniku działania siły wyższej. 

 

 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną (w szczególności w zakresie definicji) 
stosuje się zapisy umowy nr __________________________ z dnia 
__________________________ oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
 

__________________________________ 
(Podpis Gwaranta lub osoby upoważnionej) 

 
Załączniki: 
1. Harmonogram przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń technicznych, elementów 

technologii i wyposażenia stałego, 
2. Harmonogram działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy pielęgnacji gwarancyjnej 

materiału roślinnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 7 – wzór oświadczenia o zobowiązaniu do niewykonywania autorskich praw 
osobistych 
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__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61- 831)  
Plac Wiosny Ludów 2 

 
 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Oświadczam, że w ramach inwestycji, której przedmiotem jest „Korekta funkcjonowania układu 

komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje w Poznaniu” (dalej jako: „Inwestycja”) brałem udział 

w opracowaniu następujących Projektów Wykonawczych: 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

 

W związku z powyższym zobowiązuję się, na wypadek gdyby wskazane wyżej Projekty 
Wykonawcze były utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do 
tych projektów w sposób ograniczający możliwość wykorzystywania Projektów przez Miasto 
Poznań. 
 
Ponadto oświadczam, że: 
 
1) przeniosłem autorskie prawa majątkowe do wskazanych wyżej projektów na następujących 

polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek organizacyjnych 
oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych z realizacją zadań 
Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań, czy 
opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w szczególności wykonywania na 
podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym 

także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
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h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową w szczególności na  nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 

powyżej. 
 

2) przeniosłam/przeniosłem na ___________________ prawo do zezwalania na wykonywanie 
zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu do pól 
eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej, 
 

3) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego dokonałam/dokonałem w celu ich dalszego 
przeniesienia przez ______________________ na Zamawiającego, czyli Miasto Poznań. 

 
 

________________________ 
Podpis 
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Załącznik nr 8 – wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i prawa do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych 
 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61- 831)  
Plac Wiosny Ludów 2 

 
 

OŚWIADCZENIE  
 

 

Działając w imieniu ______________________________________________________ 

(Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca) niniejszym oświadczam, że w ramach wynagrodzenia 

uzyskanego przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę od ______________________ 

(Wykonawcy/Podwykonawcy): 

 

1) zostały przeniesione na ____________ (Wykonawcę) autorskie prawa majątkowe do 
następujących projektów wykonawczych związanych z inwestycją której przedmiotem jest 
„„Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje 
w Poznaniu”(dalej jako: „Inwestycja”): 
a. ____________________________ 
b. ____________________________ 
c. ____________________________ 

 
2) i to na następujących polach eksploatacji: 

a. użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 
organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

b. wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju 
w nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c. wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 
dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 
przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 
a w szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d. udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie 
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 
niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 
udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 
wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 
w tym do sieci Internet, 

f. sporządzenia wersji obcojęzycznych, 
g. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 
h. utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
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komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 
itd.), 

i. zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na 
nośnikach wskazanych powyżej, 

j. wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 
k. wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej, 
l. zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 
 

3) zostało przeniesione na ___________________ (Wykonawcę) prawo do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do wskazanych wyżej projektów w odniesieniu 
do pól eksploatacji wskazanych w pkt 1 powyżej, 
 

4) przy czym przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz prawa do zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego zostały przeniesione w celu ich dalszego 
przeniesienia przez ______________________ (Wykonawcę) na Zamawiającego, czyli 
Miasto Poznań. 
 

 
 
 _____________________________ 

Podpis 
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Załącznik nr 9 – struktura podziału kosztów 
 

Struktura podziału kosztów 
 
I Opracowanie dokumentacji budowlanej  
II. Nadzór autorski  
III. Roboty budowlane i materiały  
1. branża torowa 
- torowisko PAT na węźle rozjazdowym ronda Rataje z płytą podtorową in situ w węźle 

rozjazdowym 
- torowisko PAT poza węzłem ronda Rataje z płytą podtorową in situ poza węzłem rozjazdowym 
- torowisko T klasyczne 
- perony T (tramwajowe) 
- perony TA (tramwajowo-autobusowe) 
2. odwodnienie torowiska wraz z podtorzem 
3. elektroenergetyka zawodowa 
- sieć trakcyjna 
- sterowanie i ogrzewanie zwrotnic 
- kable trakcyjne (sieć powrotna) 
- wyposażenie przystanków 
4. branża drogowa 
- konstrukcja nawierzchni KR6 
- konstrukcja nawierzchni bus-pasów 
- konstrukcja nawierzchni powierzchni utwardzonych wyłączonych z ruchu 
- konstrukcja nawierzchni opasek z płyt chodnikowych 
- konstrukcja nawierzchni chodników 
- konstrukcja nawierzchni ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 
- krawężniki 
- obrzeża 
- remont istniejącej nawierzchni jezdni, wyszczególnienie zgodnie z nazwami ulic  
5. kanalizacja deszczowa (budowa/przebudowa) wraz z urządzeniami podczyszczającymi 
6. kanalizacja deszczowa (renowacja instalacji istniejących) 
7. elektroenergetyka zawodowa - oświetlenie uliczne 
- kanalizacja wraz z okablowaniem 
- słupy wraz z oprawami 
8. teletechnika  
- kanalizacja wraz z okablowaniem 
- instalacje dla potrzeb WZKiB 
- tablice informacyjne sDIP 
9. przebudowa sygnalizacji świetlnych 
10. usunięcie kolizji (wyszczególnienie wg listy gestorów sieci i innej infrastruktury) 
11. branża zieleń  
- gospodarka drzewostanem 
- nasadzenia  
12. elementy bezpieczeństwa ruchu 
- oznakowanie pionowe i poziome 
- tablice SIM 
- elementy infrastruktury służące poprawie standardu obsługi i bezpieczeństwa pasażerów 
IV. Roboty remontowo-budowlane (ob. istniejąca Dworca autobusowego)  
- konstrukcja nawierzchni placu manewrowego (remont)  
- kanały odprowadzające wody opadowe wraz z elementami/urządzeniami towarzyszącymi 

(remont)  
- platformy przystankowe (remont w tym dostosowanie do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami) 
- monitoring 
- oznakowanie pionowe i poziome (uzupełnienie i odświeżenie oznakowania istniejącego) 



 

Strona 68 z 68 
 

- dodatkowe rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami (przywoływanie głosowe i 
automatyka drzwi) 

 


