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UMOWANR cooreeeeie,
zawarta W dniu .....oeeeveeeieiieneenne r. w Poznaniu

pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt,

reprezentowane przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,Zamawiajgcym”

a

.................................... zsiedzibg W .cveeeececeeeece e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...eeeeeeeennnnns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP e, , REGON ....ccoviiienne

/

............................................................... prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
........................................................... Z siedzibg: ... e, WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdcie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do wykonywania
aktem zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
z siedzibq w Poznaniu, zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
zdnia 21 grudnia 2017 r., a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Poznariskie
Osrodki Sportu i Rekreacji — Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Inzynier Kontraktu dla Zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z2017r. poz. 1579 ze zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze S$wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego pod nazwg: ,,Budowa Hali Lekkoatletycznej przy ul. Warminskiej 1 w Poznaniu”
zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedy roboty budowlane, okreslone
w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujgcej nastepujgce opracowania:

a) Projekt budowalny oraz projekt wykonawczy,

b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,
c) Przedmiar robot,

d) Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy beda miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

5. Wszelkie dokumenty sktadajgce sie na Umowe, wzajemnie sie uzupetniajg i okreslajg facznie
obowigzki Inzyniera Kontraktu. W przypadku nieuwzglednienia w ktérymkolwiek z tych
dokumentéw obowigzku Inzyniera Kontraktu przewidzianego w drugim z nich, Inzynier Kontraktu
ma obowigzek go zrealizowac.

6. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktérg Zamawiajacy zawrze z wykonawca robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcy robodt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego w terminie do 7 dni od jej zawarcia.

§2.
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow budowy i eksploatacji.
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2. W razie jakichkolwiek sporow dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdow Stron ustala

3.

10.

sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.
Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakoriczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujgcy gtos bedzie miat Zamawiajgcy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen osdb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wigczajac w to koszty
postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjag Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcga robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robdét wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.
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11. Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkdéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a)

b)

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego.

weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujacego prawa.

c) opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajgce

uwarunkowania wynikajace z dokumentéw wskazanych w lit. b) powyze;j.

2) W ramach Etapu | - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

f)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentéw, ktére wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczyé¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé¢ minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajacych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robét
budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczedstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktdre mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktorych
skutki mogg spowodowac takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robdt
w stosunku do zaplanowanych,
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h) Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

i) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu
na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwia
monitorowanie catego placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty
filmowe muszg by¢ wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie
max. /2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

j) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

k) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosc
zespotu — jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

I) Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
Ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robdét, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegdlnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

n) Nadzér nad klasyfikacjg materiatéw z rozbidrki.

o) Kontrola nad przekazywaniem materiatdow z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzgdzanie stosownych dokumentow lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

p) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

g) Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

r) Prowadzenie rejestrbw oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowg zamienng
i uzupetniajaca.

s) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

t) Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

u) Kontrola i nadzér nad zgodnoscia realizacji robét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisdw
zwigzanych z ochrong srodowiska.

v) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych roboét, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez
wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.
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Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wigczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowg o roboty
budowlane i obowigzujgcym w trakcie realizacji harmonogramem robdt.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazaé sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajacym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy roboét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposob jak w przypadku robdt objetych zamoéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdét, organizowanie i dokonywanie odbioréow
czesciowych, odbioréw etapdw wykonania robét, odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
w porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostaty wykonane badZ zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robdt z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdt
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzgdzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robdét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robét budowlanych,
0s6b i podmiotéw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawece robdét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego  wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

1))

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,

finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
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potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.
Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdw eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajagcym w egzekwowaniu postanowiert umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztédw realizacji
Zadania inwestycyjnego.
Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancédw oraz innych uczestnikédw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.
Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjg Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien
— jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkow

tt

atmosferycznych - pomiaréw temperatur, sity wiatru i rodzaju opaddéw atmosferycznych
i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji rob6t budowlanych. Zobowigzany
jest on do poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Paristwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedg wykonywane o godzinie
7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace bedg prowadzone po godzinie 16.00 bedzie
wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw bedg
dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera
Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezgcej weryfikacji raportéw
pogodowych.

) Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych
w Umowie badz na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3
dni.

uu) Inzynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowigzany jest do przygotowywania

zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy
wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych cze$¢ sktadowg catkowitego
kosztu danego etapu. Jezeli przedmiotem odbioru danego etapu byty réwniez inne ustugi
m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie
niniejszego w przedmiotowym zestawieniu

3) W ramach Etapu Il — czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowane] przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Dysponentem
srodkdéw zadania inwestycyjnego — Poznanskimi Osrodkami Sportu i Rekreacji.
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d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organdéw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw medidéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu
i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Painstwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robdét budowlanych zamierza ztozyé przy zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a) rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b) zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — w terminie wynikajgcym z umowy na
wykonanie robét budowlanych

c) zakonczenie swiadczenia ustug —tj. do dnia 30.11.2019

Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych Etapach, szczegdétowego zakresu
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujgce:

a) Etapl-prace przygotowawcze: w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu
ztozy ,Raport otwarcia”, w ktédrym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z
dokumentacjg projektowga oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa
budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania proponowanych
rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji kosztéw,

b) Okresy realizacji Etapéw Il — wynika¢ bedg z termindéw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c) Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwac bedzie do zakorczenia robét budowlanych.

d) Realizacja Il Etapu nastapi po zakonczeniu roboét budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktérych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Il

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzah umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
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Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialnos¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdét budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrze¢ z Zamawiajgcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w &4 ust. 2 lit. c.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci, w zakresie przeglagddéw gwarancyjnych zgodnie z trescig
zatgcznika do Umowy, nastgpi  wytacznie na wezwanie Zamawiajgcego uwarunkowane
mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego rocznych przegladéw gwarancyjnych.

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
- 23% tj. tacznie ... zt brutto.

. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapdw realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap I ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
w ramach Etapu | - w wysokosSci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu.
Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
w terminie 30 dni po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego Raportu Otwarcia.

. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapow realizacji umowy wykonawcy robdt budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapéw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 85% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robdt budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjg¢ decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcg robdt budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

. Szczegotowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindéw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawca robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

. Etap Ill: jednorazowa ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktéra nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, potaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.
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7. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegolne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

8. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajacy przekazywaé bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

9. Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami
miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposdb okreslony w Umowie.

10.Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Poznanskich
Osrodkéw Sportu i Rekreacji.

11.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

12.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktdrym okres trwania robét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 14.

13.Jezeli umowa z wykonawcg robét budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowe;j
umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub nowg
umowg z wykonawcg robdét budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robdt dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robdt budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdét budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdwionego
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.

14.Faktury bedg ptatne przez Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji - Dysponenta zadania i sSrodkow
z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego— przelewem
w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Brak zatgcznikéw bedzie powodem
wstrzymania wyptaty naleznosci. Za okres w ktdrym bedg uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi
Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od nie zaptaconej naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu
kompletu dokumentdw zaczyna biec umowny termin zapfaty.

15.Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

MIASTO POZNAN
Samorzgdowy Zaktad Budzetowy
Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji
ul. Jana Spychalskiego 34
61-553 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan
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§87.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko: .ooeeeeeeeiereeee e
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
- NazWisKO: oo
-tel. Kom. +48 ..o
= faXe v

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru beda petnic:
a) Inspektora nadzoru w specjalnosci_konstrukcyjno-budowlanej
- NazwWisKo: coveeeeieeeierircece e
-tel. Kom. +48 ...
= AXe

b) Inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarnej
ol N EVATY 1 (o H S
-tel Kom. +48 ..o
= fAX. e e

c) Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznej
ol \ VATV 1 (o H
-tel kom. +48 ...
S fAX. e e

d) Inspektora nadzoru w specjalnosci drogowej
- NazwisKo: oo
-tel kom. +48 ...
S fAX. e

e) Inspektora nadzoru w specjalnosci telekomunikacyjnej
=T AT Y 1 o
-tel. kom. +48 ...
= faXe c s

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robot i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
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skutecznosé nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym

terminie do realizacji Umowy zakresie Etapu |, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu |, za kaidy dzien opodinienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 1 500, 00 zt (stownie: tysigc pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu Il Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 2 000, 00 zf (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu lll Umowy, Zamawiajgcy naliczy karg umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy

w terminie okreslonym stosownie do postanowiern Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 200, 00 zt (stownie: dwiescie ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow, z

wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badZ braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 1 500, 00 zt (stownie:
tysigc piecset ztotych).

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg

umowng w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan

z naruszeniem przepisdw prawnych, zapisow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysiace ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza nieodwotalng zgode.
Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.
Jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
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Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy mu kare umowng w wysokosci 1 000,
00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie
jej terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust.
7 Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych).

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczyé Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,, Raport koicowy” z realizacji inwestycji oraz ,Raporty gwarancyjne”
w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedkfadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,

i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungé oraz dokonac¢ niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badZ robdét budowlanych wraz z niezbedna
dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyze;j.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON
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Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepni¢ lub wydaé
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zarébwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkoda dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie bedg
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000 zt (stownie: jeden milion ztotych) z
tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od
zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie waznej
polisy ubezpieczeniowe;.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowacé réowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robot budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewziec
okreslonych w Umowie.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % ceny catkowitej podanej w ofercie (cena brutto) — odpowiadajgcej wynagrodzeniu
okreslonemu w § 5 wust. 1 tj. .. zt  (stownie: ................. ztotych) w formie
W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

. Zamawiajgcy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z uméw
z wykonawca i podwykonawcami robdt budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu

wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych

okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkéow wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwag
i terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,
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6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez

Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczy¢ wartos¢ ustug, wysokosé
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdét budowlanych na dzied rozwigzania
umowy,

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokosé kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartosé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.

§14.
ZMIANA UMOWY

. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajgcego, jak réwniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

a) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamowienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkéw zmian)
- odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zamdwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby) - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu

c) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i bteddw zgodnie z wyktadnia tresci umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznos$ci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkéw, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okolicznos$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy trwania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakornczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),
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f) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu) — okoliczno$¢ uzasadniajgca
obowigzkowag zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote i 69/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktérych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.

2. Inzynier Kontaktu wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdod Etapdéw Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utwordw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu
drugiego kwota ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.

3. Inzynier Kontaktu przekazujagc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapow, przedstawi oswiadczenie wthasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw os6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego
z Utworu/6w lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
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oraz rownowarto$c¢ $wiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.
5. Strony zgodnie oswiadczaja, iz ich intencja jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/ow, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwodrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w szczegdélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komdrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,

Strona 18 z 23



7.

8.

PIM/03/18/2P30/2016-59

plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
11) nadawanie za posrednictwem satelity,
12) reemisja,
13) wymiana no$nikow, na ktorych Utwdr/Utwory utrwalono,
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposoéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobéw reklamy)i
sponsoringu,
15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celédw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
16) wprowadzanie zmian, skrétéw,
17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamédwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,
20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyze;j.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majagtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwoér/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz osob trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/éw nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, Zze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wyfgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczern wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
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niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/éw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywaé uprawnien okres$lonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/ow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Woéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Inzynier Kontraktu udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej
licencji do korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowazni¢ inne osoby do korzystania z Utworu/ow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktdrym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Inzyniera Kontraktu.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktdrych pomocy realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkdéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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Zataczniki:
1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,
2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

ZAtACZNIKNR 1
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegdtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegotowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktédre mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdow, wtacznie z fazg projektowania, zakupow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujgce, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatéw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych roboét;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
sSrodowiska;
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g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez

wykonawce obiektu;

poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

3. Raport koncowy
Raport kofAcowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o

koncowe rozliczenie iloSciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcy obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i sSwiadectwa atestow
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZAtACZNIK NR 2
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYIJNYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikdéw.

3. Zkazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglagdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia.

5. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korica okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyboér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

8. Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robdét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , 1acznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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