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UMOWA NR   RU-………./PIM/19/TP/2014-11 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
……………………….. 
………………………. 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
………… zł, NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do 
wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta 
Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 7 maja 
2014r., przekazanego przez Zarząd Transportu Miejskiego – Dysponenta zadania i środków z budżetu 
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego. 
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Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.)  

 
Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - 
rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej”, który uzyskał dotację  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój 
publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności). 
Zakres Odc. IIIA zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do 
nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA) oraz na odcinku istniejącego układu 
drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC)” podlega dofinansowaniu ze środków UE. 
Zakres Odc. IIIC zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do 
nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA) oraz na odcinku istniejącego układu 
drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC)” nie podlega dofinansowaniu ze środków 
UE. 

 
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na:  

„Rozbudowie ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli 
tramwajowo-autobusowej (odcinek IIIA) oraz na odcinku istniejącego układu drogowego w 
obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IIIC)” (w dalszej treści Umowy łącznie jako: „Zadanie 
inwestycyjne”) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
następującym zakresie: 
a) Budowa i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej 

Zakres Odc. IIIA - od ronda Żegrze do nowoprojektowanej pętli tramwajowo-autobusowej, w 
tym: 

− budowa torowiska wraz z siecią trakcyjną,  

− budowa pętli tramwajowo-autobusowej wyposażonej w budynek ekspedycji, 

− budowa przystanków tramwajowych i autobusowych,  

− budowa i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej , 

− wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu  
i bezpieczeństwa,  

− przebudowa i budowa nowych chodników oraz dróg rowerowych, 

− przebudowa i budowa infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, 
gazowej, cieplnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,  

− przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, 

− budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz, 

− wycinka i nasadzenie drzew (w tym również nasadzenia kompensacyjne w rejonie ul. 
Piaśnickiej), 

Zakres Odc. IIIC - istniejącego układu drogowego w obrębie ulic Falistej i Obodrzyckiej: 

− budowa przystanków autobusowych,  
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− przebudowa ul. Unii Lubelskiej , 

− wyposażenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy stałej organizacji ruchu  
i bezpieczeństwa,  

− przebudowa i budowa nowych chodników, dróg rowerowych i miejsc postojowych, 

− przebudowa i budowa infrastruktury: oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, 
elektrycznej i telekomunikacyjnej,  

− budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz, 

− wycinka i nasadzenie drzew, 
b) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych oraz wdrożenia, utrzymania i demontażu 

czasowej organizacji ruchu, 
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych, 
d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

e) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej (w podziale na branże) w 4 egz. 
oraz 4 egz. w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf 
oraz .dwg), 

f) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia 
prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy 
geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, 

g) w zależności od wymagań decyzji administracyjnych uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie lub względnie dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy  
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (uzyskanie 
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia) wydanej dla Zadania inwestycyjnego,  

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego (dalej jako „SIWZ”) - stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy, 
2) Dokumentacja Projektowa Zamawiającego, będąca w posiadaniu Stron, 
3) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami - stanowiąca załącznik nr 2 

do Umowy, 
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowiący załącznik nr 3 

do Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania, chyba że Zamawiający 
wskaże Wykonawcy wytyczne co do interpretacji rozbieżności. 

4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 
a) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na płycie DVD lub dysku 
zewnętrznym), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) wykorzystanie, wdrożenie i utrzymanie na czas realizacji robót projektu czasowej organizacji 

ruchu (dalej „COR”) będącego częścią Dokumentacji Projektowej Zamawiającego – w momencie, 
gdy wspomniany projekt będzie konieczny do wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzględnieniem 
§ 1 ust. 17 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca bądź Inżynier Kontraktu stwierdzi 
konieczność uzupełnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektów, 
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Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowań lub zmian istniejących opracowań oraz 
uzyska wszelkie niezbędne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inżyniera Ruchu i to w ramach 
Wynagrodzenia. W przypadku chęci zmiany projektu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca 
nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentować Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu z 
uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do likwidacji objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu, w tym do usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania 
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, 

d) w zakresie powyższego obowiązku Wykonawca dostarczy Zmawiającemu w wersji elektronicznej 
wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat  
z poruszającymi się samochodami). Powyższe czynności są konieczne celem przygotowania przez 
Zamawiającego materiałów publicystycznych informujących o zmianach w ruchu, dostarczenie 
wersji elektronicznej wraz z animacją w celach informacyjnych dotyczy również projektu 
dostarczonego przez Zamawiającego i wymagane jest przy każdej zmianie organizacji ruchu na 
co najmniej 8 dni roboczych przed planowanym wdrożeniem COR, 

e) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
f) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzyskanie akceptacji Zarządu Transportu Miejskiego dla 

wstrzymania ruchu tramwajów (włączenie w rondo Żegrze), 
g) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzgodnienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym 

dokładnego terminu wstrzymania ruchu tramwajów (włączenie w rondo Żegrze), 
h) uzgodnienie z gestorami sieci dokładnych terminów przebudowy infrastruktury będącej ich 

własnością, 
i) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów  

i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy, 

j) zapewnienie i przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli odpowiednich jednostek miejskich, które 
będą użytkownikami zrealizowanych obiektów, związane z obsługą i eksploatacją Zadania 
inwestycyjnego (dotyczy przede wszystkim urządzeń w budynku ekspedycji na pętli). 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy 
oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały 
przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.  

6. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują najmniejsze 
możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ruchu 
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby dokonując 
niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując 
środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 

8. Wykonawca realizując obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla Zadania 
inwestycyjnego wskaże Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym 
organem administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany 
jest udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie.. W toku realizacji Zadania inwestycyjnego, Zamawiający może polecić 
Wykonawcy wystąpienie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie części obiektu/obiektów 
wykonanych w ramach Umowy, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest opracować i 
uzgodnić nową tymczasową organizację ruchu, jeżeli na realizację tych obowiązków nie pozwoli 
projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiającego. W takim przypadku 
Wykonawca jest odpowiedzialny za skuteczne uzyskanie wszelkich decyzji niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu Umowy nawet jeśli Zamawiający nie wyda polecenia uzyskania konkretnej decyzji. 
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Odpowiedzialność za skuteczne uzyskanie niezbędnych decyzji (dotyczy również pozwolenia na 
użytkownie części obiektu), jak i wszelkie koszty związane z przeprowadzonym postępowaniem oraz 
uzyskaniem niezbędnych dokumentów koniecznych do uzyskania decyzji ponosi Wykonawca.  

9. W toku realizacji Etapów (przed terminem zakończenia ostatniego z nich) Wykonawca jest 
zobowiązany do uzgodnienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznań sp.  
z o.o. badań, testów, odbiorów i sprawdzeń wymaganych dla uruchomienia ruchu tramwajowego (w 
ramach normalnej obsługi pasażerskiej) w ciągu ulicy Unii Lubelskiej oraz w obrębie pętli, w tym 
podłączenia zasilania sieci trakcyjnej oraz ich przeprowadzenia (badań, testów, odbiorów, 
sprawdzeń). 

10. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że składające się na Przedmiot Umowy roboty budowlane i 
inne czynności przy rondzie Żegrze, będą wykonywane na terenie budowy realizowanej na rzecz 
Zamawiającego przez wykonawcę zadania polegającego na przebudowie trasy tramwajowej na 
odcinku od os. Lecha do ronda Żegrze (dalej jako „Odcinek II”), na podstawie umowy z dnia 17 lipca 
2018 r. nr RU-147/PIM/18/TP/2014-11/2017-128, która obejmuje m.in. realizację rozbudowy ronda 
Żegrze oraz przebudowy stacji prostownikowej Żegrze.  Teren ten pozostaje częściowo w posiadaniu 
wykonawcy robót Odcinka II. 

11. W harmonogramie ogólnym projektu przewidziano, że zasadnicze prace w obrębie ronda Żegrze 
(realizowane w ramach Odcinka II) powinny zakończyć się przed przystąpieniem do realizacji Etapu 
III niniejszego Zadania inwestycyjnego, czyli zakresu prac od strony ronda Żegrze, analogicznie przed 
realizacją zakresu dotyczącego stacji prostownikowej Żegrze (w ramach Etapu V), powinny zakończyć 
się prace związane z przebudową ww. stacji. Zakres rozbudowy ronda Żegrze został wskazany w 
dokumentacji projektowej Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek założyć konieczność 
współpracy z wykonawcą odrębnego zakresu w sprawie koordynacji prac na granicy obu odcinków. 
W razie konieczności przebudowy infrastruktury objętej gwarancją/rękojmią innego podmiotu (np. 
elementy zrealizowane w ramach Odcinka II), Wykonawca analogicznie jak dla całości przedmiotu 
zamówienia udzieli gwarancji/rękojmi na zakres przebudowanej/naruszonej infrastruktury. 

12. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że część prac będących Przedmiotem Umowy powodować 
będzie konieczność ingerencji w roboty wykonane przez wykonawcę Odcinka II w zakresie 
niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania 
najwyższej profesjonalnej staranności oraz dbałości o zachowanie infrastruktury wykonanej  
w ramach Odcinka II w stanie niepogorszonym. W razie powstania jakichkolwiek uszkodzeń  
w przedmiocie umów realizowanych przez wykonawcę Odcinka II, w zakresie przekraczającym 
zmiany niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiającego, Wykonawca pokryje 
koszty usunięcia tych uszkodzeń przez wykonawcę Odcinka II lub usunie je pod nadzorem 
wykonawcy Odcinka II lub Zamawiającego. 

13. W razie gdyby działania Wykonawcy polegające na ingerencji w przedmiot umów realizowanych 
przez wykonawcę Odcinka II w zakresie przekraczającym zakres niezbędny do realizacji Przedmiotu 
Umowy, spowodowały utratę rękojmi lub gwarancji udzielonych Zamawiającemu przez wykonawcę 
Odcinka II, wówczas Wykonawca przejmie na siebie w pełnym zakresie odpowiedzialność z tego 
tytułu w taki sposób, by sytuacja Zamawiającego pozostała niepogorszona. 

14. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym terminy i zakres realizowanych prac,  
w bezpośrednim sąsiedztwie Odcinka II. 

15. Przed przystąpieniem do realizowania przez Wykonawcę prac na terenie Odcinka II oraz na styku z 
tym terenem sporządzony zostanie protokół potwierdzający stan terenu oraz obiektów i urządzeń, 
na których prace mają być wykonywane i to przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy, a w razie 
możliwości także wykonawcy Odcinka II. W protokole Strony wskażą istniejący stan uszkodzenia tego 
terenu. 

16. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez wykonawcę Odcinka II prac na terenie 
budowy dla niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie tych prac. 

17. Wykonawca w trakcie realizacji Etapu III zobowiązuje się zapewnić odpowiednią szerokość dwóch 
pasów ruchu na skrzyżowaniu ul. Unii Lubelskiej z istniejącą drogą wewnętrzną (km 0+187) w celu 
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utrzymania ruchu w obu kierunkach (tzn. ruch z ul. Unii Lubelskiej w prawo w drogę wewnętrzną 
oraz z drogi wewnętrznej w lewo w ul. Unii Lubelskiej). Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, jest 
zobligowany do wykonania, uzgodnienia i wdrożenia dodatkowych projektów czasowej organizacji 
ruchu oraz w razie potrzeb tymczasowej nawierzchni drogowej, które pozwolą na spełnienie ww. 
warunku. Do czasu spełnienia ww. warunku Wykonawca nie może zamknąć dojazdu do ul. Unii 
Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej (przewidziane w ramach Etapu VI).  

18. Wykonawca w ramach wypełnienia obowiązku związanego przebudową i budową infrastruktury: 
oświetlenia, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej  
i telekomunikacyjnej oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, jest 
zobowiązany do wykonania przedmiotowych prac zgodnie z umowami zawartymi przez 
Zamawiającego z gestorami sieci oraz warunkami przez nich wydanymi. Wykonawca zobowiązany 
jest również pokryć wszelkie roszczenia tych podmiotów kierowane wobec Zamawiającego 
wynikającego z nienależytego lub nieterminowego wykonania obowiązków wynikających wydanych 
warunków  oraz zawartych umów, w tym z tytułu kar umownych . 

19. Nienależyte bądź nieterminowe wykonanie obowiązków określonych w umowach i warunkach,  
o których mowa ust. 18 powyżej przez Wykonawcę, będzie poczytywane jako nienależyte 
wykonywanie niniejszej Umowy. 

 
§ 2. 

TEREN BUDOWY 
 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 12 dni roboczych od 
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki 
geodezyjne, Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, 
celem podpisania protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez 
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących się 
w nim znaków geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony.  

3. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskać wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć jego 
granice. 

6. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy, na której prowadzi prace, w szczególności 
obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności 
poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzeżeniem ust. 6. 

7. Wykonawca umożliwi pieszym, zgodnie z projektem COR, przejście przez teren budowy 
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach (wzdłuż całego odcinka ul. Unii Lubelskiej) oraz będzie 
utrzymywał ciągi ruchu pieszych przebiegające przez teren budowy w odpowiednim standardzie 
również w okresie zimowym. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w należytym stanie i porządku przez 
cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak 
też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, w 
którym Wykonawca będzie wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
w odległości nie większej niż 500 m, pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą 
dokumenty budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty budowlane zgodnie ze wszystkimi decyzjami 
wydanym dla Zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która 
narzuca m. in. obowiązek odławiania zwierząt z pasa przyszłych robót ziemnych (przed 
odhumusowaniem), obowiązek zabezpieczenia placu budowy przed dostępem płazów i innych 
drobnych zwierząt poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia oraz obowiązek nadzoru 
ornitologicznego przy wycince drzew. 

 
§3. 

ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  
 

1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) ETAP 0 – Prace przygotowawcze – 2 miesiące od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy 

jako „ETAP 0”, 
b)  ETAP I – ul. Unii Lubelskiej KM 0+390 – 0+610 – 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, w dalszej 

treści Umowy jako „ETAP I”, 
c) ETAP II – ul. Unii Lubelskiej KM 0+190 – 0+390 – …… miesięcy od dnia podpisania Umowy, w 

dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, 
d) ETAP III – ul. Unii Lubelskiej KM 0+000 – 0+190 – ……. miesięcy od dnia podpisania Umowy, w 

dalszej treści Umowy jako „ETAP III”, 
e) ETAP IV – Pętla tramwajowo-autobusowa – ……… miesięcy od dnia podpisania Umowy, w dalszej 

treści Umowy jako „ETAP IV”, w tym: 
1) PODETAP IV.I – Roboty ziemne główne – 4 miesiące od dnia podpisania Umowy, w dalszej 

treści Umowy jako „PODETAP IV.I”, 
2) PODETAP IV.II – ……… miesięcy od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako 

„PODETAP IV.II”, 
f) ETAP V – Pozostałe roboty (wykończeniowe) – …….. miesięcy od dnia podpisania Umowy, w 

dalszej treści Umowy jako „ETAP V”, 
g) ETAP VI – Przebudowa odc. IIIc  - ……. miesięcy od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści 

Umowy jako „ETAP VI”, w tym: 
1) PODETAP VI.I – Usunięcie drzew i krzewów – 2 miesiące od dnia podpisania Umowy, w dalszej 

treści Umowy jako „PODETAP VI.I”, 
2) PODETAP VI.II – ……… miesięcy od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako 

„PODETAP VI.II”, 
 

2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 60 kalendarzowych od dnia 
zakończenia wszystkich ETAPÓW (tj. od 0 do VI). 

3. Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych 
Etapów/Podetapów, w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy, z 
zastrzeżeniem wymogów projektu COR.  

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów wykonania 
Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie do 5 dni od podpisania 
Umowy przedstawi Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy uzupełniony o dokładne 
daty (terminy kalendarzowe) po uwzględnieniu daty podpisania Umowy, co pozwoli na określenie 
dokładnych dat (terminów kalendarzowych) zakończenia poszczególnych Etapów/Podetapów w 
Harmonogramie. 

5. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek 
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Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności 
Zamawiającego o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiot Umowy. 

6. Ewentualne zmiany terminów wykonania Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy muszą 
być dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

7. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich 
czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

8. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
9. Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowiązań ciążących na 
Wykonawcy.  

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe  
w  wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT- 23% tj. łącznie ………………. zł brutto, , określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako „Wynagrodzenie”. 
Wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia kosztorysowego za zakres Odcinka IIIA, tj. 
……………………………. zł netto oraz wynagrodzenia kosztorysowego za zakres Odcinka IIIC, tj. 
………………………………. zł netto. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU 0 – w wysokości …………………………….. zł brutto, 

z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU II – w wysokości …………………………….. zł brutto, 

z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU III – w wysokości …………………………….. zł brutto, 

z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU IV.I – w wysokości …………………………….. zł 

brutto, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU IV.II – w wysokości …………………………….. zł 

brutto, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V – w wysokości …………………………….. zł brutto, 

z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU VI.I – w wysokości …………………………….. zł 

brutto, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
h) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU VI.II – w wysokości …………………………….. zł 

brutto, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy; 
i) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru końcowego – pozostałe do 

zapłaty Wynagrodzenie, z uwzględnieniem §4 ust. 4, 6 i 7 Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 
4. W przypadku zmiany wartości ostatecznego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w 

stosunku do wartości wskazanej w niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru 
uwzględniającego ilość ostatecznie wykonanych robót, zaakceptowanego przez odpowiednich 
inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu, Zamawiający podejmie decyzję o 
sporządzeniu stosownego aneksu do Umowy określającego zmianę wartości wykonania Przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego 
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze 
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danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik do 
oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac należy 
dostarczyć Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością, dbania  
o należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on 
odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na 
terenie budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się na 
terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciw pożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych  
w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie 
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt: 
a) w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, tablic 

przedstawiających m. in. informację o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania 
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem określonym przez System Informacji Miejskiej dla 
Miasta Poznania (załącznik nr 4 do Umowy). Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ostatecznej treści i 
wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy. Należy przyjąć, że obowiązkiem 
Wykonawcy będzie montaż 3 tablic (2 dla zakresu Odcinka IIIA i 1 dla Odcinka IIIC). Grafiki 
(wizualizacje) obrazujące zadania inwestycyjne dostarczy Zamawiający. 

b) w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, tablic (wymiar ok. 
3x1,5m) przedstawiających wizualizacje inwestycji. Przed przystąpieniem do instalacji, 
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Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do 
rozmieszczenia na placu budowy. Należy przyjąć, że obowiązkiem Wykonawcy będzie 
montaż 3 tablic (2 dla zakresu Odcinka IIIA i 1 dla Odcinka IIIC). Grafiki (wizualizacje) 
obrazujące zadania inwestycyjne dostarczy Zamawiający. 

c) dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w 
terminie do zakończenia Przedmiotu Umowy 1 tablicy pamiątkowej (po zakończeniu 
realizacji) związanej z dofinansowaniem unijnym. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ostatecznej 
treści i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy. 

Wykonawca od podpisania Umowy do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy ma obowiązek dbać o 
te tablice opisane w pkt. a) oraz b) (zachować ich trwałość, czystość oraz widoczność, ), a w terminie 
5 dni po odbiorze końcowym zdemontować je i zutylizować (wszelkie koszty/przychody z tym 
związane Wykonawca uwzględni w ofercie). W przypadku gdy lokalizacja tablic z wizualizacją 
inwestycji będzie kolidować z planowanymi przez Wykonawcę robotami, może on wystąpić do 
Zamawiającego o zmianę ich lokalizacji i po jego akceptacji przestawić je, przy czym wykonanie tej 
czynności i wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, otoczenia miejsca budowy, dróg, 
instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia  
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących  
w sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu 
do poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) Sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF  oraz obrobionych 

pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczości minimalnej 5184x3456px. Matryca 
aparatu nie powinna być niższa niż 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi obejmować 
swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania. 
Wykonawca zapewni nielimitowany dostęp do całego archiwum zdjęć poprzez system 
niepublicznych linków lub logowań (nie później niż do 10 dnia kolejnego miesiąca należy 
zamieścić odpowiednie pliki na serwerze i udostępnić Zamawiającemu). 

b) Sporządzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video  minimum 4k. 
Wykonawca robót zapewni przy tym ciągłą rejestrację zdjęć poklatkowych time-lapse, 
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczości 
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minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny być gromadzone online 
na chmurze bez zbędnej zwłoki (tzn. nie później 72 godziny). Wykonawca zapewni 
nielimitowany dostęp do całego archiwum zdjęć poprzez system niepublicznych linków lub 
logowań. Pliki jpg powinny być oznaczone datą wykonania zdjęcia: rok, miesiąc dzień 
godzina minuty. Obiektyw powinien być dobrany do specyfiki miejsca i warunków zastanych. 
Zdjęcia do systemu time-lapse robione nie rzadziej niż co 10 min. 

c) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu koncepcję rozlokowania i specyfikację systemu do 
nagrywania w ciągu 10 dni od podpisania umowy. Kompletny system musi swoim zakresem 
obejmować cały rejon, na którym prowadzone będą prace. Zamawiający zatwierdzi 
propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

d) Najpóźniej 15 dni od dnia zakończenia ostatniego z Etapów/Podetapów, Wykonawca 
zobowiązany jest do przedstawienia filmu w rozdzielczości 4k z tłem muzycznym o długości 
do 3min, z całym nagranym materiałem timelapse, odpowiednio przygotowanym w 
postprodukcji. Film musi zostać opracowany wyraźnie, profesjonalnie oraz spełniać 
oczekiwania estetyczne na poziomie profesjonalnych materiałów marketingowych. Podczas 
filmu musi być widoczny proces budowy zadania inwestycyjnego, począwszy od prac 
przygotowawczych, aż do zakończenia robót. Wykonawca filmu musi posiadać minimum 2-
letnie doświadczenie w postprodukcji długoterminowych zdjęć poklatkowych time-lapse.  

e) Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w 
każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed 
zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu 
oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

f) Najpóźniej 15 dni od dnia zakończenia ostatniego z Etapów/Podetapów, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu komplet zdjęć oraz całość nagrania procesu 
budowy na trwałym i  bezzwrotnym nośniku. 

20. Wykonawca zorganizuje wykonywanie robót budowlanych i innych prac, w sposób maksymalny 
wykorzystując porę dzienną, chyba że ich wykonywanie pozostawać będzie w sprzeczności  
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposób uporczywy zakłócać 
będzie ciszę i porządek. W trakcie budowy nie wyklucza się realizacji robót również w porze nocnej 
(tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wyłącznie w przypadkach, w których zachowanie ciągłości 
prac okaże się konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczególności  
w zakresie malowania oznakowania poziomego).  

21. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych 
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 
publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 
uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem 
sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących  
z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikając  
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za 
wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia  
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się  
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich 
opublikowaniem winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający 
zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia zmian w treści prezentowanych materiałów, 
stosownie do swoich potrzeb. 
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24. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych  
i czasowej organizacji ruchu, które obejmuje wszystkie koszty związane z projektem, wykonaniem, 
ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 

a) opracowanie (lub ewentualnie zmiana projektu COR zawartego w Dokumentacji Projektowej 
Zamawiającego) oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym 
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu projektów czasowej organizacji ruchu na 
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian (lub nowych projektów) do niego wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
f)   dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
h) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
 technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

i) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
l) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

25. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
26. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

27. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy,  
o którym mowa w §4 ust. 1. 

 
§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 
  
w specjalności drogowej 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko:…………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót drogowych 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
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w specjalności drogowej  
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót torowych 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót elektrycznych – zakres energetyki trakcyjnej 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót elektrycznych – zakres nn, SN 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót elektrycznych – zakres WN 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych) – zakres kanalizacji deszczowej 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych) – zakres sieci gazowej 
tel. kom.: …………………………………… 
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fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych) – zakres sieci sanitarnej i wodociągu 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót sanitarnych (instalacyjnych) – zakres sieci cieplnej 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót telekomunikacyjnych 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor robót konstrukcyjnych 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  
 
w zakresie zieleni 
Imię: …………………………………………  
Nazwisko: …………………………………… 
Stanowisko: Inspektor ds. zieleni 
tel. kom.: …………………………………… 
fax.: …………………………………………. 
e-mail: ……………………………………….  

 
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 

 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

− kierownik budowy  
Imię …………………………………………  
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Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót drogowych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót torowych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zakres 
energetyki trakcyjnej 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zakres nn, SN 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zakres WN 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
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tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń kanalizacji deszczowej   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń gazowych   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
 

− kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń cieplnych   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 
 

− kierownik robót konstrukcyjnych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
 

− osoba odpowiedzialna za zakres zieleni: 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 



  
 

 
 

Strona 17 z 44 

 
3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W przypadku zmiany 

personelu Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz 
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do 
Umowy. 

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyżej osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, 
sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją Umowy  
w osobie Kierownika Projektu: 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
Imię i Nazwisko / Nazwa …………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
Koordynatorem inspektorów nadzoru będzie (Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu):  
Imię: ………………………………………..  
Nazwisko: ……………………………………….. 
Stanowisko: ……………………………………….. 
tel. kom. +48 ……………………………………….. 
fax. ……………………………………….. 
e-mail: ……………………………………….. 

7. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją Umowy  
w osobie: 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

8. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stron. 

 
§ 7. 

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela 
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  
i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2  
w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. W razie zaistnienia konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt 
COR przed złożeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki. Rozpoczęcie robót 
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budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu możliwe będzie najwcześniej na 7 dni 
kalendarzowych po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu od zarządcy drogi uprawniającego do 
zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 8 dni roboczych przed rozpoczęciem robót budowlanych lub 
wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego projektu COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań 
przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszającymi się 
samochodami). Powyższe czynności są konieczne celem przygotowania przez Zamawiającego 
materiałów publicystycznych informujących o utrudnieniach w ruchu. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany. 

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
§ 8. 

AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi 
nadzoru, dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem 
do Dziennika budowy. 

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi  
w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w  ust. 1 
powyżej. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) protokołami odbiorów Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi 

wykonanie każdego z Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) protokołem odbioru końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
c) protokołem odbioru ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
d) protokołem odbioru pogwarancyjnego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu 

gwarancji 
4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
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2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 
przedstawić zakres robót wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu i ich wartość. Zgłoszenie 
winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu/Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych 
od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem/Podetapem nie zostały 
wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 
mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 
usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia odnośnie naliczania 
kar umownych za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą miały zastosowania, 

9) z czynności odbioru każdego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron 
sporządzą protokół odbioru Etapu/Podetapu, 

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 
odbioru Etapu/Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego 
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów/Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 
potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w 
przypadku ich niewykonania w terminach umownych, będzie stanowił podstawę do skorzystania 
przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §13 Umowy. 

 
c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 

budowy do Dziennika budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 
nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do odbioru końcowego. Wpisu tego 
dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się następującymi dokumentami 
przedstawionymi przez Wykonawcę (dokumentacja powykonawcza, badania, oświadczenia etc. 
odrębnie dla zakresu Odcinka IIIA i dla zakresu Odcinka IIIC):  

a. Dziennik budowy, 
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  
i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 
punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 
*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 
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c. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ 
– sporządzone 4 egzemplarzach, 

d. dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  
– sporządzony w 4 egzemplarzach, 

e. dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 4 egzemplarzach, 

f. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 4 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w 
formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 
h. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 4 egzemplarzach, 
i. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

j. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach, 

k. protokoły odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i odwodnieniem, 
oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z użytkownikiem - Zarządem Dróg 
Miejskich w Poznaniu - sporządzone w 4 egzemplarzach, 

l. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

m. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 
procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  
– sporządzona w 4 egzemplarzach, 

n. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także 
wszystkich faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje 
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli 
wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

o. dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

p. oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia, należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót 
budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania 
przelewów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do 
składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych przez osoby nieumocowane.  

q. oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodne ze 
wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Umowy, potwierdzające otrzymanie całości 
wynagrodzenia należnego za udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem 
Umowy, wraz z zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości w stosunku do 
Zamawiającego roszczeń związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane 
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związane z Przedmiotem Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane 
do składania takich oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź 
podpisanych przez osoby nieumocowane. 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 
odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz przy udziale przedstawicieli 
Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości 
do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
odnośnie naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą miały 
zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
13) przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 

dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole, o którym 
mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków 
geodezyjnych wskazanych  w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego 
wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych; 

14) jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa w 
§2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o 
obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz 
protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej, 

15) w przypadku, o którym mowa w pkt 14 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy geodezyjnej 
na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej podstawie  Miejski 
Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni 
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a Zamawiający przekaże 
Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

16) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
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d) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 
okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową),  

3) jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 
należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę. 

 
e) Odbiór pogwarancyjny - po upływie okresu gwarancji Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
pogwarancyjnego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem  
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 
należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę. 

 
§ 9. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 
 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych, pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3.  Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      
§ 10. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
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c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania 

robót. 
2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 

Strony obustronnie na piśmie.  
3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie 
podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia 
danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, nie odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację 
ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy polecenie o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11. 

TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 
 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 
nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Etapów/Podetapów Realizacji Przedmiotu Umowy określonych w §3 ust. 1 oraz 
faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. Faktury (wraz z załączonymi dokumentami) należy wystawiać niezależnie dla 
zakresu Odc. IIIA oraz Odc. IIIC.  

2. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w ramach Etapów I, II, III oraz Podetapów IV.II i VI.II, 
które będzie możliwe po osiągnięciu 20%, 40% oraz 60% zaawansowania finansowego danego 
Etapu/Podetapu (liczone niezależnie dla każdego Etapu/Podetapu względem wartości danego 
Etapu/Podetapu określonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy). Wykonawca zgłosi Inżynierowi Kontraktu 
zamiar skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim przynajmniej  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, który w terminie do 5 dni roboczych potwierdzi możliwość 
skorzystania z przedmiotowego sposobu rozliczenia. Zaawansowanie finansowe, o którym mowa 
powyżej będzie potwierdzane w tabeli rozliczeniowej zatwierdzonej przez właściwych inspektorów 
nadzoru oraz Inżyniera Kontraktu (wzór tabeli stanowi załącznik nr 9 do Umowy). 

3. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów 
Etapów/Podetapów Realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktur częściowych nie może przekroczyć 90% 
wartości Wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1. 

4. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru bądź dla 
faktur częściowych potwierdzenie wykonania przez Inżyniera Kontraktu. Faktury należy składać w 
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terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu odbioru lub 
zatwierdzeniu tabeli rozliczeniowej (dotyczy faktur częściowych). 

5. Celem umożliwienia dokonania płatności za fakturę częściową, Wykonawca ma obowiązek załączenia 
do faktury: 

a) oryginału podpisanej przez przedstawiciela Wykonawcy, zatwierdzonej przez Inżyniera 
Kontraktu tabeli rozliczeniowej oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w toku realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia): 

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,   

− kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało 
żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu/Podetapu 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w toku realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia): 

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy,   

− kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało 
żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, zgodne 
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do Umowy. 

7. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru 
końcowego.  

8. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do 
Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. 
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9. Faktury będą płatne przez Zarząd Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania i środków z budżetu 
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego– przelewem w terminie 
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
wraz z wymaganymi umową załącznikami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna 
posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
 

Miasto Poznań 
Zarząd Transportu Miejskiego 
ul. Matejki 59, 60-770 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 
 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust. 5 lit. b, ust. 6 lit. b) i ust. 8 lit. b) powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 
30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

11. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zarządu Transportu Miejskiego 
w Poznaniu. 

12. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  
13. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

14. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa  
w ust. 13 powyżej, a nie od dnia przekazania faktury.   

15. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do zawarcia umowy cesji pomiędzy Wykonawcą lub 
podwykonawcą, a właścicielem zdemontowanej infrastruktury, tj. Zarządem Transportu Miejskiego  
w Poznaniu, przy czym obowiązek sporządzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy 
lub podwykonawcy. W przypadku, gdy właścicielem infrastruktury jest Zarząd Dróg Miejskich, ww. 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Zarząd Dróg Miejskich faktury oraz 
sporządzenia karty przekazania odpadu. 

 
§ 12. 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami”. 
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
1) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac 

podlegających podzleceniu, 
2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
3) w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 

jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż 
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż … 
dni (zgodnie z treścią oferty Wykonawcy) od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

5) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta 
w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną 
odpowiedzialność wszystkich Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą 
w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

6) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych 
podmiotów (podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie 
umowy z Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego 
rodzaju, 

7) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie 
zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na 
fakturze traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności 
wynikających z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy 
i Zamawiającego, 

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu 
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o 
zapłatę wynagrodzenia, 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby 
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
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wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia 
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie 
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres 
przedmiotu nowej, odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

13) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy 
określonych w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w ust. 4 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7 
powyżej, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa  
w ust. 5 powyżej, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do 
którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa  
w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa  
w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
§ 13. 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  
w następujących przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu 0 realizacji Przedmiotu Umowy- karą umowną  
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za Etap 0 określonego w § 4 ust. 2, lit. a) niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy- karą umowną  
w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za Etap I określonego w § 4 ust. 2, lit. b) niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Etap II określonego w § 4 ust. 2, lit. c) niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
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d) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Etap III określonego w § 4 ust. 2, lit. c) niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu IV.I realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Podetap IV.I określonego w § 4 ust. 2, 
lit. d) niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu IV.II realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Podetap IV.II określonego w § 4 ust. 2, 
lit. e) niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu V realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Etap V określonego w § 4 ust. 2, lit. f) niniejszej 
Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

h) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu VI.I realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  0,1% wartości wynagrodzenia za Podetap VI.I określonego w § 4 ust. 2, 
lit. g) niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu VI.II realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia za Podetap VI.II określonego w § 4 ust. 2, 
lit. h) niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

j) w przypadku opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Umowy - karą umowną w wysokości 0,1% 
wartości wynagrodzenia wykonawcy za cały Przedmiot Umowy określonego w § 4 ust. 1 
niniejszej Umowy,  za każdy dzień opóźnienia, 

k) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 13 - karą  
umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

l) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 50 000,00 zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

m) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

n) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

o) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

p) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za 
każdy dzień opóźnienia, 

q) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

r) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), 

s) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 
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t) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia,  

u) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek, 

v) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

w) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy – karą umowną 
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie, 

x) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 
5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 
Umowy bądź odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.  

 
§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….… miesięcznej rękojmi (zgodnie z treścią oferty) oraz 48 
miesięcznej gwarancji jakości Przedmiotu Umowy której warunki szczegółowo określone są w Karcie 
Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy 
będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych, z zastrzeżeniem że: 
a. dla oznakowania poziomego grubowarstwowego Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi, 
b. dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca udziela 12 miesięcznej rękojmi, 
c. dla zieleni Wykonawca udziela 36 miesięcznej rękojmi, 
d.  na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych elementów stanowiących przebudowę 

kolizji wysokiego napięcia Wykonawca udziela 96 miesięcznej rękojmi, a na pozostały zakres robót 
w zakresie przebudowy kolizji infrastruktury Enea Operator Sp. z o.o. Wykonawca udziela 60 
miesięcznej rękojmi, 

e.  na materiały preizolowane elementów stanowiących przebudowę sieci cieplnej Veolia 
Wykonawca udziela 120 miesięcznej gwarancji producenta, a na pozostały zakres przebudowy 
sieci cieplnej Veolia Wykonawca udziela 60 miesięcznej gwarancji.  

f. dla opraw oświetleniowych okres gwarancji zgodnie z warunkami Zarządu Dróg Miejskich, które 
stanowią element dokumentacji projektowej Zamawiającego. 

W ramach rękojmi Wykonawca ma obowiązek prowadzić zabiegi pielęgnacyjne założonej zieleni 
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru 
końcowego. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
bądź w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 
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3. W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, 
do wymiany poszczególnych części Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też 
zwrotu zapłaconej za nie ceny. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne 
od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

5. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie spełnienia 
zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub 
drogą e-mail. 

6. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym  
w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w jego 

otoczeniu bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia środków zaradczych oraz usunięcia 
usterek w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % 
wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy 
nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie  pieniężnej 
Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 
W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek 
bankowy wskazany powyżej. 
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7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności : 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku, 
jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego 
na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego.  

d) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część 
lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby i/lub zasadności (w sytuacji gdy rozwiązana zamienne są dla 
Zamawiającego korzystniejsze np. z punktu widzenia finansowego, technicznego lub 
technologicznego, niż rozwiązania przyjęte pierwotnie) wykonania zamiennych robót 
budowlanych w stosunku do robót będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez 
Zamawiającego od realizacji ich części – odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub 
zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie 
wynikającym z konieczności, potrzeby lub zasadności, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy 
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w 
ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli 
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wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót zamiennych na 
część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego. W  przypadku  jeżeli  wprowadzenie  robót zamiennych  w  stosunku  
do  przewidzianych dokumentacją  projektową  w  sytuacji,  gdy  wykonanie tych  robót  będzie  
następować z  inicjatywy  Wykonawcy,  jest  on zobowiązany  do  pisemnego  powiadomienia  
Zamawiającego  o  wystąpieniu  możliwości wykonania robót  zamiennych  w terminie  minimalnie  
7  dni  roboczych  od  daty  stwierdzenia  konieczności  ich  wykonania.  

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3. wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 

wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 

ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w 

niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę 

okoliczności, o której mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający uprawniony 

będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części. 

h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

i) wystąpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczających granice 
typowej zmienności warunków pogodowych przyjętych z ostatnich dziesięciu lat) warunków 
atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, przy czym fakt ten musi mieć 
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu (w tym 
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczególności ze względu na  
technologię realizacji prac określoną Umową, normami lub przepisami, wymagającą konkretnych 
warunków atmosferycznych – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia  
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 
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4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między 
stronami będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe 
podane przez Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiającym wysokości 
kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji 
któregokolwiek z Etapów/Podetapów o co najmniej 30 dni, wówczas Zamawiający będzie mógł od 
Umowy odstąpić i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami 
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 
robót w ustalonym przez Strony terminie, 

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym 
dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, 
określonych w §3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych w wyniku wszczętego 
postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

g) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę, 

h) Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 
j) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
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obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

k) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
l) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie  

z §13 Umowy, przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
m) Wykonawca nie zastosował lub nie przestrzegał norm prawa powszechnego i prawa 

miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 
Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,  
a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. 
Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie 
wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

7. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na 
skutek rozwiązania Umowy bądź odstąpienia od Umowy.  

8. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości 
(ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej 
(ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla 
których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów/Podetapów realizacji 
Przedmiotu Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach 
określonych w Umowie).  

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset 
tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
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4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia 
od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego  
o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

− odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone 
wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

2) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z 
realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 
dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie 
polski sąd powszechny. 

 
§ 19. 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 
Umowy obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów  
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

 c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 6. 

2. Wykonawca wskaże na pierwszej z wystawionych faktur jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto 
(słownie: jeden złoty i 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden 
złoty i 23/100  brutto) tytułem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworów wykonanych w 
ramach Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji  
i innych materiałów w ramach każdego z Etapów/Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, że 
dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je 
skutecznie  
w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od 
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wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych  
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności szkodę 
bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 
równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich będących autorami Utworu/ów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed 
roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do Utworu/ów 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworu/ów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/ów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty 
odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów Utworu/ów traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej umowy 

o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowania Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworu/ów (w tym usuwania wad), 

4) utrwalania Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworu/ów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci Internet, 

6) zwielokrotniania Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  
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7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzania Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechniania Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawania całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawania za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/y utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we fragmentach, w tym 
w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzania zmian, skrótów, 
17) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzania Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywania Utworu/ów w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, 

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) 
zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie 
Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do 
projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów instytucjom, osobom trzecim, w tym 
osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do 
niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających z powszechnie i aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych, 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanym powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworu/ów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszają żadnych 
praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami 
innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 
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10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania 
na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami  
w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/ów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których 
mowa w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 
licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 
koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
Przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

 
§20. 

MEDIA  
 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 

§21. 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 
 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że 
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przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi 
do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu 
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 
którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców 
do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
§ 22. 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
 
1. W stosunku do danych osobowych, które Strony będą przetwarzały w związku z realizacją Umowy, 

Strony działają jako odrębni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowiązkami nałożonymi 
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności przepisy 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, dalej jako „Rozporządzenie”). 

2. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych  
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych 
powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w 
razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiającemu 
wykona w stosunku do osób, których dane te dotyczą obowiązek informacyjny,  
o którym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia w imieniu Zamawiającego.  

 
§ 23. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków zarówno 

pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem jej nieważności. 
4. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których cztery 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
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Załączniki: 
1. SIWZ, 
2. Oferta Wykonawcy, 
3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
4. Wzór tablic informacyjnych na placu budowy, 
5. Karta gwarancyjna, 
6. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy, 
7. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury 

podwykonawcy, 
8. Wzór oświadczenia podwykonawcy do odbioru końcowego, 
9. Wzór tabeli rozliczeniowej. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI 
UMOWY 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawcę 
w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta 
Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „_____” (dalej jako: „Inwestycja”) 
wymagalne na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) zostało 
w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie z 
Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec 
Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
Powyższe nie dotyczy kwot wynagrodzenia należnych wobec Wykonawcy, które staną się wymagalne w 
przyszłości: 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________ 

• Kwota: _________________, nr faktury _____________________, data wymagalności: 
_________________________. 

 
________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UMOWY 
 
WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI 
UMOWY W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY 

 
__________________, dn. ____________ 

 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
 
iż w ramach wykonywanej przez _________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz 
Miasta Poznań (dalej jako „Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „_____” (dalej jako: 
„Inwestycja”) na dzień _____________________ (dzień złożenia faktury przez Wykonawcę) nie 
wystawiłem dotychczas żadnej faktury z tytułu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawcę. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że na dzień __________________________ (dzień złożenia 
faktury przez Wykonawcę) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia o zapłatę wynagrodzenia wobec 
Inwestora, a jeżeli takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 
Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UMOWY 
 

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KOŃCOWEGO 
 

__________________, dn. ____________ 
 
 

MIASTO POZNAŃ  
w imieniu i na rzecz którego działa  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.  
z siedzibą w Poznaniu (61-831)  
przy Placu Wiosny Ludów 2 

 

OŚWIADCZENIE  
 
Niniejszym,  
*działając w imieniu i na rzecz __________________ z siedzibą w __________, ul. ______________, 
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w _________, Wydział ____ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________, wysokość kapitału 
zakładowego: _________ zł, NIP: _________, REGON: _____________, 
 
*ja, ____________ prowadzący/ca działalność gospodarczą pod firmą _________________, dane 
adresowe: ______________, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
pod numerem NIP: _________, REGON: _________, zamieszkały/ła przy ul. _____________, 
____________, 
(dalej jako: „Podwykonawca”),  

oświadczam, 
 
 
iż wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wszystkich prac zrealizowanych do dnia 
_____________ (dzień zgłoszenia do Odbioru Końcowego) w ramach wykonywanej przez 
_________________________ (dalej jako: „Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznań (dalej jako 
„Inwestor”) inwestycji, której przedmiotem jest „__” (dalej jako: „Inwestycja”) zostało terminowo  
i w całości zapłacone przez Wykonawcę, a także, iż Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczeń 
względem Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za te prace, zaś Wykonawca rozliczył się za nie  
z Podwykonawcą w sposób całkowity i terminowy. 
 
Tym samym Podwykonawca oświadcza, że za prace wykonane do dnia  _______________ (dzień 
zgłoszenia do Odbioru Końcowego) nie przysługują mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jeżeli 
takie by istniały, niniejszym się ich zrzeka. 
 
 
 
 
 ________________________________________ 

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego 
przedstawiciela Podwykonawcy 

 
 
 


