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1. W § 12 ust. 9 projektu umowy Wykonawca, zostat zobowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$cé z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub ustugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, w
|przypadku, gdy warto$é takiej umowy bedzie wigksza niz 0,5 % wartosci Umowy, w kazdym razie zaé w przypadku, gdy bedzie to
warto$¢ wigksza niz 50.000 PLN.
Ze wzgledu na stalg, wieloletnig wspdtprace wykonawcow z dostawcami materialéw kluczowych oraz ustugodawcami w wielu
_uﬂ%mnxmo_._ prowadzg oni wspoiprace opartg o diugoterminowe umowy dostawy, bez formalnego ich podziaiu na poszczegéine
kontrakty. Ponadto, w niektérych przypadkach, ze wzgledu ograniczony czas wymaganej dostawy materiatéw lub §wiadczonych
ustug niemozliwe jest wynegocjowanie i zawarcie umowy z dostawca lub ustugodawca.
Wykonawca majac powyzsze na uwadze prosi o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dopuszcza mo;
okreslonego w § 12 ust. 9 umowy poprzez:
- przediozenie potwierdzonej za zgodnoéé z oryginatem kopii diugoterminowej umowy dostawy z dostawca lub ustugodawca, (przy
zatozeniu, ze zostata ona zawarta w terminie wczes$niejszym niz 7 dni od dostarczenia Inwestorowi jej kopii) oraz wystawionego na
jej podstawie zamowienia i dokumentéw potwierdzajgcych dostawe lub wykonanie ustugi, a w przypadku wyrazenia zgody prosimy o
wskazanie w jakim ten (od ktdrego momentu liczonego} nalezy zglosi¢ taka umowe,
- przediozenie zamdwienia przekazanego i przyjgtego do realizacji przez wykonawceg lub ustugodawce oraz dokumentéw
|potwierdzajacych ich wykonanie.

08¢ wypetnienia warunku

2. Czy Zamawiajgcy kierujgc si¢ zasada rownowagi stron dopuszcza w § 13 projekiu Umowy mozliwoéé wprowadzenia kar
umownych dia Zamawiajgcego za opéznienie w przekazaniu placu budowy oraz dokonaniu odbioru rob6t?

3. Punkt 15.9 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Prosimy o potwierdzenie, ze spetnieniem tego wymogu jest
|przekazanie wraz z ofertg dokumentu wadialnego w wersiji elektronicznej.

4. Formularz oferty. Wnosimy o modyfikacje zapiséw punkt V, w zakresie tajemnicy przedsigbiorstwa poprzez zmiang z: ,.zawarte w
ofercie na stronach od nr donr . stanowig tajemnice przedsiebiorstwa®, na ,zawarte w ofercie w
plikach o nazwach stanowig tajemnice przedsigbiorstwa”

5. Zapisy SWIORB D -M-00.00.00 Wymagani ogdine punkt 1.5.5 Zabezpieczenie terenu budowy (dla obu czesci). Wnosimy o
wykreslenie zapisu: ,Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie
_:Sm:mm budowy.” wskazany zapis jest bezzasadny, poniewaz projekt organizacji ruchu i 2zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy jest apracowany przez Zamawiajacego i przekazany wykonawcom wraz z dokumentacjg projektowg niniejszego
zamoéwienia.

m.mvmni.__nme.m_w,osv.o_._EmE:xQszaoimamu_a.wOEmvﬂmanoENmBoim:_m__uon_uc:x”w.._._:*ozsme.m:N:vm_:-m_.mnm.NmEm”
mem_ﬁmn_.m przebudowy cieplociggu mozliwa bedzie tylko przez firme, ktéra uzyska akceptacje Veolia — wlasciciela przebudowanej
sieci cieplnej. Realizacja przebudowy sieci 110kV mozliwa bedzie tylko przez firme, ktora uzyska akceptacje Enea Operator Sp. z
0.0. — wiasciciela przebudowanej sieci 110 kV. Prosimy o przekazanie listy firm posiadajgcych akceptacje Veolia i Enea Operator
Sp.zo.0.

7. Specyfikacja Istotnych warunkéw zaméwienia — doswiadczenie kierownika robot torowych. Czy Zamawiajacy uzna doéwiadczenie
kierownika robét torowych jezeli osoba wskazana na powyzsze stanowisko peinita oficjalnie obowiazki kierownika robét drogowych
(z wpisemn do dziennika budowy) i w zakres jego obowigzkéw obejmowat swoim zakresem kierowanie i nadzorowanie robét torowych
torowiska tramwajowego?

8. W zwiazku z zapisami w Projekcie Budowlanym, Ukiad komunikacyjny- Projekt drogowy cyt.” Przed przystgpieniem do realizacji
robét, nalezy wykona¢ badania nosnosci podioza w celu potwierdzenia przyjetych parametrow tj. nosnosci podioza i jego
zageszczenia. W przypadku znacznych rozbieznosci pomiedzy parametirami przyjetymi a otrzymanymi z badan , ewentualne zmiany
uzgodnié z Projektantem. W przypadku wyste powania lokalnych przewarstwier gruntéw organicznych nalezy przewidzie¢ ich
wymiane” koniec cyt.

Prosimy Zamawiajacego o potwierdzenie, ze koszt wykonania ewentualnej wymiany gruntu lub innego rozwigzania skutkujgcego
poprawg noénosci podioza nie powinien by¢ kalkulowany przez wykonawcow na tym etapie oferty. Odpowiedz twierdzgca pozwoli
zachowac poréwnywalnosé ofert wykonawcdw, gdyz wg wykonawcy skoro brak jest danych na tym etapie tj badan gruntowych oraz
konkretnego rozwigzania technologicznego a przetarg jest w formule BUDUJ, roboty te powinny byé rozliczane jako roboty
dodatkowe w ramach tej inwestyciji bo wytonieniu wykonawcy i po wykonaniu stosownych badan.

19. Majac na uwadze, ze SIWZ narzuca harmonogram Kamieni Milowych w datach uzaleznionych od daty podpisania umowy
(rozpoczecie biegu harmonogramu) prosimy o informacije czy jest mozliwos¢ przesunigcia termindw Kamieni Milowych jezeli w
skutek daty podpisania umowy wypadna one w okresie zimowym i niemozliwe bedzie ich dotrzymanie w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (np. roboty bitumiczne)?

10. Formularz oferty — wskazanie nazw podwykonawcow. Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z opinia Prezesa UZP i linig
orzeczniczg KIO, w przypadku, gdy Wykonawca na etapie skiadania ofert nie zna nazw potencjalnych podwykonawcow, wystarczy
wskazat czeg§ci zamdwienia, ktére wykonawca zamierza podzlecié

11. W przedmiarze robét branzy torowo-drogowej brak pozycji dotyczacej wykonanie szczelin przyszynowych w zwrotnicy (
szczegot 4d) i w krzyzownicy przy budowie torowiska na piycie zelbetowej -RK4m ( przejscie techniczne i rozjazd tramwajowy) ,
dlatego wnosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac

12. W przedmiarze robét branzy torowo-drogowej brak pozycji dotyczgcej wykonanie szczelin przyszynowych w zwrotnicy (
szezegdot 3c) i w krzyzownicy ( szczegdh 3d) przy budowie torowiska na plycie zelbetowej -RK3 , dlatego wnosimy o uzupetnienie
przedmiaru robét o ten zakres prac

13. W przedmiarze rabét branzy torowo-drogowej brak pozycji dotyczacej przygotowania kanatdw szynowych przy budowie
torowiska na prefabrykowanych plytach wielkowymiarowych , dlatego wnosimy o uzupeinienie przedmiaru robét o ten zakres prac

14. W przedmiarze robét branzy torowo-drogowej brak pozycii dotyczacej wykonania uszczelnienia pionowego migdzy ptytami i
konstrukejg drogi przy budowie torowiska na prefabrykowanych plytach wielkowymiarowych- RK2 ( przy opasce separacyjnej) ,
diatego wnosimy o uzupelnienie przedmiaru robdt o ten zakres prac

— RK4 i RK4m ( rozjazd tramwajowy — krzyzownica i szyny lgczagce; torowisko wydzielone na petli) a lawa kraweznikowa w obrebie
drenazu, dlatego wnosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o ten zakres prac

16. Czy plytki PT180 do podktadow wzdtuznych majg by¢ kotwione 2 kotwami czy 4 kotwam
zebrowane PT1807

otworowe majg by¢ plytki

17. O jakich parametrach minimalnych nalezy przyjg¢ materiat do powtoki ochronnej podktaddw wzdtuznych

18. Czy w wycenie nalezy uwzglednié badania defeskopowe spawow ,a jesli tak to w jakiej pozyc;ji?

19. W przedmiarze robét branzy torowo-drogowej w poz. 5.11 jest podany rozjazd w ilosci 39 mtp dla rozwigzania RK3 oraz w poz.
5.20 jest podany rozjazd w iloSci 92 mtp dla rozwigzania RK4 i 4m , natomiast zgodnie z dokumentacja na petli tramwajowej
Falista” zaprojektowano 4 rozjazdy jednotorowe pojedyncze o igcznej diugosci 106 mtp, dlatego wnosimy o wyjasnienie tej
rozbiezno$ci.

20. Torowisko tramwajowe. Wg PW prefabrykowane wzdituzne podklady zelbetowe majg przekrdj poprzeczny o wymiarach
0,5x0,4m. Prosimy o dopuszczenie innych wymiaréw lub podanie tolerancji dla parametréw przekroju poprzecznego.

21. Torowisko tramwajowe. Prosimy o dopuszczenie do zabudowy w torowisku prefabrykowanych wzdluznych podkiadéw
zelbetowych z systemowym bezposrednim mocowaniem szyny do podktadu bez podkiadek zebrowych PT-180. Rozwiazanie takie
posiada AT i jest od wielu lat stosowane na torowiskach polskich i innych krajach europejskich.

22. Torowisko tramwajowe. Prosimy o podanie informaciji czy Zamawiajacy bedzie wymagat badania defektoskopowego spawow, w
—_.mx_mh ilo§ci i w ktérej pozycji rozliczeniowej nalezy ujgc ich koszt.

15. W przedmiarze robdt branzy torowo-drogowej brak pozycji dotyczacej wykonania podbudowy z kruszywa migdzy plyta zelbetows]

Zamawiajacy wskazuje, ze dopuszcza dokumentowanie takich przypadkéw w formie opisanej przez Wykonawce.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Nalezy postgpowac zgodnie z pkt. 15.9 w zw. z pkt. 13 SIWZ (w szczegdlnosci pkt. 13.6.) SIWZ.

Zamawiajgcy udostepnit edytowalna wersj¢ Formularza ofertowego. Zadaniern Wykonawcy, w przypadku skorzystania z
uprawnienia zastrzezenia jawnosci oferty / czesci oferty jest wskazanie zakresu podlegajacego utajnieniu w sposdb precyzyiny i
nie budzacy watpliwosci. Cytowany zapis Formularza moze podlegaé modyfikacji w zaleznoéci od sposobu przygotowania przez
Wykonawce plikéwfolderdw zawierajacych utajniane informacje.

W zwigzku z powyzszym Formularz nie wymaga modyfikacji.

Zamawiajgcy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Zamawiajacy wskazuje, ze przekazany w ramach SIWZ projekt COR jest tylko
pomocniczy i Wykonawca ha etapie realizacji moze dokonat jego modyfikacji.

Zamawiajgcy wskazuje, ze o liste firm nalezy zwrdcic si¢ do danego gestora,

Zamawiajgcy wskazuje, ze doswiadczenie takie zostanie uznane jako spetiajace wymagania SIWZ

Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumentacije projektowg przygotowano w oparciu o opini¢ gectechniczng badar podioza i w wycenie
nalezy przyjac rozwiazania projektowe. W przypadku wystapienia podioza gruntowego o parametrach gorszych od przyjetych, o ile
nie bedzie to wynikaé z zaniedban Wykonawcy, prace zwiazane z koniecznocig wprowadzenia dodatkowych rozwigzan,
wzmocnien, wymiany gruntu bgda rozpatrywane indywidualnie, zgodnie z umowg jako roboty nieprzewidziane.

Zadanie nalezy realizowaé zgodnie z zapisami SIWZ oraz umowy. Zamawiajacy wskazuje, ze w przypadku zaistnienia
koniecznosci udokumentowanej przez Wykonawce, Strony przeprowadzg analize wniosku wykonawcy w celu podjecia dziatari
zgodnie Umows, SIWZ i Prawem Zaméwien Publicznych.

Zamawiajgcy nie zobowigzuje do niemozliwego - nalezy podac dane Podwykonawcow znanych na etapie sktadania oferty.

Zamawiajacy wskazuje, ze wskazane roboty sg ujgte w przedmiarze TOM I/2: ETAP IV - PETLA TRAMWAJOWO-
AUTOBUSOWA, poz. 5.30.

Zamawiajgcy wskazuje, ze wskazane roboty sg ujete w przedmiarze TOM I/2: ETAP IV - PETLA TRAMWAJOWO-
AUTOBUSOWA, poz. 5.30.

Zamawiajacy wskazuje, ze wkazane roboty sg ujgte w przedmiarze TOM /2; ETAP 1l - Ul. Unii Lubelskiej km 0+190 - 0+390, poz.
5.8; ETAP Il - Ul. Unii Lubelskiej km 0+000 - 0+190, poz. 5.6; ETAP IV - PETLA TRAMWAJOWO-AUTOBUSOWA, poz. 5.5.

Zamawiajacy wskazuje, ze PR-O zostanie uzupetniony i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskazuje, ze PR-O zostanie uzupetniony i zamieszczony na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskazuje, ze zgodnie z dokumentacjg projeklowa oraz Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
|budowlanych nalezy zastosowaé podkiadki dwuotworowe (dopuszcza sig zastosowanie podktadek szesciootworowych), kotwione
2 kotwami. o
Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy zastosowaé materiat zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych.

Zamawiajacy wskazuje, ze badania spoin w zigczach szynowych nalezy wykonaé¢ w zakresie zgodnym ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, uwzgledniajgc ich cene w wycenie pozycji zwiazanych z wykonaniem nawierzchni toru
tramwajowego.

Zamawiajacy wskazuje, ze Opis techniczny zostanie poprawiony i zamieszczony na stronie internetowsj Zatnawiajgcego.

Zamawiajacy wskazuje, Ze tolerancje wymiardw prefabrykowanych wzdtuznych podkiaddw zelbetowych musza byé zgodne ze
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, zé w przypadku zaistnienia
konieczno$ci udokumentowanej przez Wykonawce Strony przeprowadzg analize wniosku wykonawcy © zmiang w celu podjecia
dziatart zgodnie Umowg i Prawem Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy wskazuje, ze nie dopuszcza zamiany systemu przytwierdzenia szyn.

Zamawiajacy wskazuje, ze badania spoin w zlgczach szynowych nalezy wykonaé w zakresie zgodnym ze specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, uwzglgdniajac ich ceng w wycenie pozycji zwigzanych z wykonaniem nawierzchni toru
tramwajowego.
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9. Dotyczy umowy par. 11

Proszeg o rezygnacj¢ z wymogu przedstawiania o$wiadczer podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, jak i oswiadczenia podwykonawedw i dalszych podwykonawcéw wobec ktarych
nie powstato zadne zobowigzanie potwierdzajacych brak wykonania w danym okresie robét budowlanyeh/ustug/dostaw.

Przedstawianie takich oéwiadczen jest niczym nieuzasadnione, zwlaszcza ze Wykonawca przestawia kopig faktury wystawionej
przez podwykonawce i potwierdzenie realizacji przelewow.

Wystarczajacym jest o§wiadczenie samego Wykonawcy.

Podwykonawcy czg¢sto utrudniajg Wykonawcy zdobycia podpisu pod wymaganym o$wiadczeniem, wéwezas Wykonawca ma
utrudnione zadanie uzyskania zaptaty za wykonane prace, za kidre zaplacit podwykonawcy.

10. Dotyczy umowy par. 1 ust. 12

Prosimy o wyjaénienie, kto - w przypadku koniecznosci ingerenciji w roboty wykonane przez wykonawce Qdcinka Il w zakresie
niezbgdnym do wykonania Przedmiotu Umowy — begdzie ponosit odpowiedzialno$c za te roboty. Ponadto, prosimy o wyjas$nienie, kto
wediug Zamawiajacego ma odpowiadaé za ewentuaine btedy w robotach wykonawcy Odcinka Il ktdre wplywajg na prawidlowe
wykonanie Przedmiotu Umowy. Prosimy o dodanie postanowienia, ktére ureguluje powyzszg materie i zwolni Wykonawce z
ewentualnej odpowiedzialnoéci za bigdy wykonawcy Odcinka Il 4

11. Dotyczy umowy par. 12 ust. 5 i ust. 8.
Proszg o zmiang ilosci dni z 14 na 7, ktére ma Zamawiajgcy aby dokonac akceptacji draftu umowy.
Usprawni to mocno proces organizacji budowy i wprowadzania podwykonawcy na realizacje prac.

12. Datyczy umowy par. 13

Proszg o zmiang podstawy naliczania kar umownych na ,,za zwioke”.

Obecny zapis ,,za opdznienie” powoduje, iz Wykonawca jest obcigzany karami finansowymi za przypadki nie bedace nastgpstwem
winy Wykonawcy.

13. Dotyczy umowy par. 13 ust. 1 pkt. 1)
Prosze o zmniejszenie wysokosci kary do 2 000 zi,

14. Dotyczy umowy par. 13 ust. 1 pkt. o)
Prosze o zmniejszenie wysokosci kary do 2000,

15. Dotyczy umowy par. 13 ust. 1 pkt. p)
Prosze 0 zmniejszenie wysokosci kary do 2000 zt za kazdy dzien zwioki.

16. Dotyczy umowy par. 13 ust. 1 pkt. ), r) i s)
Prosz¢ o zmniejszenie wysokoéci kar do 2000 zi.

17. Dotyczy umowy par. 13 ust. 1 pkt. 1)
Proszg o zmiang wysoko$ci kary na 2000 zt za kazdy dzieri zwloki.

18. Dotyczy umowy par. 13
Proszg¢ o wprowadzenie acznego limitu kar umownych do 20% wysokosci wynagrodzenia.

19. Dotyczy umowy par. 13
Prosze o wprowadzenie zapisu, ktory bgdzie pozwalat na anulowanie kar za nieterminowe wykonanie danych etapéw i podetapéw, w|
przypadku terminowego wykonania catego zadania.

20. Dotyczy umowy par. 17 ust. 4 pkt. b)

Proszg¢ o zwigkszenie iloSci dni przerwy w realizacji robdt z 7 na 21, po przekroczeniu ktorych Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dostgpienia od umowy.

7 dniowa przerwa to zbyt krétki czas na tak rygorystyczng sankcje jaka jest zerwanie umowy.

Wstrzymanie prac wynika czesto ze sporu prowadzonego pomigdzy obiema stronami i 7 dni na rozstrzygniecie tego sporu i
wznowienie prac to zdecydowania za krétki czas.

21. Dotyczy umowy par. 4 ust. 25 i Umowa §11 ust. 2
czy Zamawiajacy akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robdt w okresach miesigcznych?

22. Dotyczy umowy par. 4 ust. 25 i Umowa §11 ust. 2
czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposoéb zgodny z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007

r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastapienie wyrazenia: ,bezusterkowym odbiorze danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu
Umowy", wyrazeniem: ,odbiorze danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy bez istotnych usterek”, stanowigcym
jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie moga uzaleznic wyplaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku
jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robét sa niewazne?;

23. Czy Zamawiajgcy akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robét w terminie 14 dni od daty wymagalno$ci niezaptaconej
przez Zamawiajgcego faktury Wykonawcy?

24. Dotyczy par. 13 ust. pkt. a)

czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za kazdy dzien zwioki?

25. Dotyczy par. 13 ust. pkt. b)
czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za kazdy dzier zwioki?

26. Dotyczy par. 13 ust. pkt. c)
czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za kazdy dzien zwioki?

27. Dotyczy par. 13 ust. pkt. d} - j)
czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,05% i za kazdy dzien zwioki?

28. czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie kary z tytulu odstapienia od Umowy w wysokoéci 10% wynagrodzenia brutto?

29. czy Zamawiajacy akceptuje ustalenie limitu kar z tytulu zwloki w wysokoéci 10% wynagrodzenia netto?

30. W kontekécie wyroku Krajowej 1zby Odwotawczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazujgcego, iz jakkolwiek gospodarzem
postepowania jest Zamawiajgcy, to nie oznacza, ze postanowienia umowy moga by¢ korzystne tylko dla jednej stron oraz majge na
uwadze wyrazony w wyroku poglad, iz wprowadzenie zapisdw dotyczacych okreslonych kar umownych w przypadku naruszenia
przez Zamawiajacego postanowieri umowy nie niweczy celu zaspokojenia okreélonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron
celem prawidiowego wykonania umowy dotyczy w réwnej mierze obu stron umowy, czy Zamawiajgcy akceptuje ustanowienie kar dial
Zamawiajacego z tytutu (1) opbznienia przekazania placu budowy, (2) opdZnienia odbioru, (3) odstapienia od Umowy z przyczyn
Zamawiajgcego innych, niz okreslone w art. 145 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych w wysokoséci adekwatnej do placonych za
opodznienie i odstapienie z przyczyn Wykonawcy.

31. Umowa §8 ust. 4 lit. (b) i (c)
w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajgcy zakorczy odbiér Etapu — proponuje sig 7 dni?;

32. Umowa §8 ust. 4 lit. (b) i (c)
w jakim terminie od dnia zgloszenia Zamawiajgcy zakoficzy odbidr koficowy — proponuje sie 14 dni?

33. Umowa §10 ust. 1

czy Zamawiajgcy akceptuje ograniczenie prawa Zamawiajacego do ograniczenia zakresu robdt do racjonalnego poziomu
wartosciowego lub przedmiotowego wynikajgcego ze specyfiki przedmiotu Umowy — np. 5% ceny lub zakaz ograniczania
konkretnego (jakiego?) rodzaju robot?;

34. Umowa §10 ust. 1
czy Zamawiajacy akceptuje wymog uprzedniego zgloszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robét nie pézniej niz 30 dni
przed planowanym terminem rozpoczecia tej czesci robdt, ktérej dotyczy ograniczenie?

35. Umowa §10 ust. 1

iezeli zgloszenie ograniczenia nastapi po zawarciu przez Wykonawce umowy podwykonawczej dotyczacej realizacii robot, ktérych
dotyczy ograniczenie, czy Zamawiajacy zwréci Wykonawcey udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w wyniku
ograniczenia?;

36. Umowa §10 ust. 1
czy Zamawiajgcy akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia wykonania?

Wykonawca robét odcinka

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian,

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy nie bedzie zwracat takich kosztow.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie postulowanej zmiany. O$wiadczenia podwykonawcéw w swojej tresci opisujg
pewien stan rozliczen, co wykracza poza zwykly dowdd zaptaty.

przejmuje odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za szczegdétowy zakres robét objety przedmiotem umowy
(dla odcinka lll) ingerujgcy w zakres zrealizowanego odcinka |I. Za prawidtowe wykonanie Odcinka Il (zakoriczenie robét przed
rozpoczeciem Odcinka lIl) odpowiada Wykonawca Odcinka I1.

Kwestie zwigzane z rozliczaniem robét zostaty dostatecznie okreélone w tekscie wzoru umowy. Zamawiajgcy pozostawia zapisy

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany postulowanej przez zapytujgcego. Przedmioctowe postanowienia
mieszczg sig w ramach zasady swobody umdw i sg stosowane powszechnie w obrocie. Nadto zwrdcié nalezy uwage, iz kwestie
zwigzane z dyferencjacjg wad istotnych i nieistotnych zostaty okreslone w tekscie wzoru umowy.

Nie. Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.
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6. Dotyczy wykonania:

- w-wy ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C_(50/30) (0/31,5 mm) gr. 25 cm

- w-wy ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C_(50/30) (0/31,5 mm) gr. 30 cm

- w-wy ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej kruszywem C_(N/R) (0/31,5 mm) gr. 15 cm

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét nr D-02.03.01e, pkt. 2.4 Tablica 1, maksymalna zawarto§é pytéw
dla wiw warstw wynosi {[UF]_6, natomiast zgodnie z WT-4 2010, Tablica 6 ,Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do
ulepszonego podioza, warstw podbudowy i nawierzchni® maksymalna zawarto$é pyléw dla w-wy ulepszonego podioza wynosi
[UF}_15. W zwigzku z powyzszym prosimy o uwzglednienie wytycznych WT-4 2010 i zmiane kategorii maksymalnej zawartosci
|pyiow w wiw Specyfikacji Technicznej dla warstwy ulepszonego podioza z [UF)_6 na [UF}_15.

7. Dotyczy wykonania w-wy ulepszonego podioza petnigcej funkcje w-wy odsaczajgcej z mieszanki niezwigzanej kruszywa C_(N/R)
(0/31,5 mm) gr. 20 cm. Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét nr D-04.04.00a, pkt. 5.4.4 Tablica 2,
maksymalna zawarto$é pytéw dla wiw warstwy wynosi {UF]_6, natomiast zgodnie z WT-4 2010, Tablica 6 ,Wymagania wobec
mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podioza, warstw podbudowy i nawierzchni” maksymalna zawarto$¢ pytow dla w-wy
ulepszonego podioza wynosi [UF]_15. W zwigzku z powyzszym prosimy o uwzglednienie wytycznych WT-4 2010 i zmiane kategorii
maksymalnej zawarto$ci pylow w wiw Specyfikacji Technicznej dla warstwy ulepszonego poditoza petnigcej funkcje w-wy
odsaczajgcej z {UF)]_6 na [UF)_15.

8. W zwigzku z terminem ztozenia oferty przypadajgcym bezposrednio na okres po ,dtugim weekendzie majowym” obejmujacym
Swigto Pracy oraz Swigto Konstytucji Trzeciego Maja oraz w zwiazku z faktem, ze wiw okres zaréwno dla ewentualnych dostawcéw
jak i podwykonawcow moze by¢ okresem urlopowym, prosimy o przesuniecie skladania ofert na dzief 13.05.2019 r.

9. Ad. par. 5 ust. 12 umowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku konieczno$ci przerwania robét — jesli okoliczno$ci bedg lezaly po stronie Zamawiajgcego -
koszty zabezpieczenia przed zniszczeniem wykonanych robét zostang w petni zwrécone Wykonawcy przez Zamawiajacego.

10. Ad. par. 7 ust. 2 umowy.
__u6m==< o informacje, przekazania w okreslonym terminie ktérych konkretnie dokumentow z par. 1 ust. 4 Zamawiajgcy bedzie
faktycznie wymagal od Wykonawcy przed przekazaniem przez niego placu budowy?

11. Jak interpretowat zapis ,granice typowej zmienno$ci warunkéw pogodowych przyjetych z ostatnich dziesigciu lat’, o ktérym
mowaw par. 16 ust. 1 pkt i) umowy? Co Zamawiajacy rozumie pod tym pojeciem? Dla zobrazowania prosimy o podanie jakiego$
lprzyktadu.

12. Ad. par. 17 ust. 4 pkt f) umowy.

W celach porzgdkowych, prosimy o rozbicie powyzszego punktu na dwa, tj.
- pierwszy do stow (...) przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych”,

- drugi od stéw ,w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego (...)".

13. Ad. par. 17 ust. 7 umowy.

Wnosimy o usunigcie ww. ustepu jako sprzecznego z przepisami ogdinymi i niewaznego. Niezaleznie od istnienia tego ustepu w
Umowie, zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy nie moze wylaczyé mozliwosci dochodzenia przez
Wykonawce odszkodowania, jesli rozwigzanie umowy bgdz odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego.

14. W tresci Zalgcznikow nr 6 i 7 do umowy, jest mowa o foszczeniach o zapfate wynagrodzenia wobec Inwestora”. Jak
Zamawiajacy definiuje takie roszczenie - kiedy ono powstaje? Czy w momencie wystawienia faktury przez podwykonawce, czy
moze po terminie jej wymagalnosci jesli Wykonawca nie zrealizowatbym ptatnosci? Prosimy jednocze$nie o potwierdzenie, ze takim
roszczeniem nie jest jeszcze sam fakt wykonania juz jakich$ robét przez podwykonawce (a nie dotyczacych odbieranego wiasnie
Etapu), ktdre nie podlegajg jeszcze odbiorowi i fakturowaniu.

Dotyczy: budynku ekspedycii - konstrukcja, projekt wykonawczy.
Wykonawca prosi o udostepnienie rysunku K-08 ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ w czytelnej formie. Opublikowane
zestawienie jest rozmazane i nieczytelne.

1. Biorgc pod uwage zapisy projektu wykonawczego, tom I1X — Mala architektura — opisujace wiate przystankowa (pkt 3.1 opisu
Jtechnicznego + czg$¢ rysunkowa); zadaszenie dwukrawegdziowego peronu przystankowego (pkt 3.2 opisu technicznego + cz¢$é
rysunkowa); wiate rowerowa (pkt 3.3 opisu technicznego + cze$¢ rysunkowa); altane $mietnikowa (pkt 3.4 opisu technicznego +
czes$t rysunkowa), wykonawca kierujge sig punktem 3.5 siwz prosi o potwierdzenie, ze moze zastosowac réwnowazny inny material
spelniajgcy wymogi techniczne okreslone w wiw projekcie wykonawczym i odpowiedniej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
_BuQ budowlanych i nie bedzie to ewentualnie naruszato praw osob trzecich do przedstawionych w opisie przedmiotu zaméwienia
rozwigzan.

2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze zastosowanie w rozjazdach opornic z szyn 60R2 ze stali 2900GHT

o twardoéci 290-330 HB bedzie zgodne z opisem przedmiotu zaméwienia, zostanie odebrane przez wiasciwego inspektora nadzoru
|inwestorskiego i bedzie podlegac zaptacie zgodnie z przyszig umowa.

1. Dotyczy §18 ust. 2 wzoru umowy:

__u_,oﬂ3< o potwierdzenie, ze suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej ma wynosi¢ nie
mniej niz 10.000.000,00 zt (stownie: dziesig¢ miliondw ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. We wzorze

umowy wystepuje rozbiezno$é pomigdzy kwotg okreslong cyframi a stownie.

2. Wykonawca prosi o skre$lenie zapisu o kiérym mowa w par. 12 ust. 4 pkt 3) przewidujgcego wymagania, ze ceny jednostkowe w
umowach podwykonawczych nie mogg by¢ wyzsze niz odpowiednie ceny jednostkowe w Umowie pomigdzy Zamawiajgcym a GW.
Wykonawca zwraca uwage, ze przedmiotowe ceny jednostkowe 2 reguly sg wynikiem negocjacji Wykonawcy z Podwykonawcs,
|niezbednych w dobie aktualnie panujacej sytuacji na rynku ustug budowlanych. Jednakowoz, Wykonawca wskazuje, ze wobec
stosownych przepiséw Ke, Paristwa solidarna odpowiedzialnoé¢ jako Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy jest
ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca (za]
ten sam zakres) i nie dotyczy wysokosci cen jednostkowych.

3. Wykonawca wnosi o wyjasnienie tresci zapisu z pkt 8 ust. 4 par 12 — czy intencja zapisu jest zbiezna z zapisem, o kiérym mowa w|
pkt 10) ust. 4 par. 12

4. Par. 13 wzoru umowy- Wykonawca wnosi o wprowadzenie kar za zwiokg, a nie za opdznienie.
Wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za okolicznoéci niewynikajgee z jego winy.

5. Par. 1 ust. 4 wzoru Umowy Wykonawca wnosi o wykreélenie zapisu, ze ,Zamawiajacy wskaze wykonawcy wytyczne co do
interpretacii rozbieznosci.” Utrzymanie tego zapisu powoduje, ze w rzeczywistosci nie istnieje hierarchia dokumentow.

6. Par. 5 ust. 6 wzoru Umowy — Wykonawca wnosi 0 wykreslenie zapisu obarczajgcego go odpowiedzialnoscia za zdarzenia poza

Zamawiajacy wskazuje, ze zapisy Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nr D-02.03.01e "Ulepszone
podioze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem" pozostajg bez zmian. Podioze ulepszone z mieszanki niezwiazanej
petni m.in. role warstwy odsgczajgcej dla ktérej m.in. wymaga sie zapewnienia kategorii UF6 w zakresie maksymalnej zawartosci
pylow - zgodnie z Katalogiem typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i polsztywnych (Zalgcznik do zarzadzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.)

Zamawiajgcy wskazuje, ze zapisy Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét nr D-04.04.00a "Podioze
ulepszone z mieszanki kruszywa niezwigzanego" pozostajg bez zmian. Podioze ulepszone z mieszanki niezwigzanej pelnigce
m.in. role warstwy odsaczajgcej wymaga zapewnienia kategorii UF6 w zakresie maksymainej zawarto$ci pyléw - zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdisztywnych (Zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Dré6g Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.)

Zamawiajgcy zmienia termin skladania/otwarcia ofert na dzieri 14 maja 2019r. (godziny bez zmian).

Zgodnie z postanowieniami wzoru umowy uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w par 5
nie podlegajg odrebnej zaplacie i s3 uwzglgdnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca winien przygotowaé komplet dokumentéw wymienionych w cytowanym paragrafie,
natomiast przed przekazaniem terenu budowy (zgodnie z §7 ust. 1) wymaganie jest dostarczenie dokumentéw o ktérych mowa w
§lust. 41it. a,b,c,d, e,ioraz §2 ust. 2.

Postanowienie nalezy interpretowaé z jego litedanym brzmieniem . Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy przez to rozumie¢ takie
warunki jakie wykraczajg poza wartosci graniczne wyznaczone przez branzowe opracowania np. IMGW ktdre Wykonawca winien
przediozyé wraz z ew. wystgpieniem do Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokonuje korekty zapiséw umowy w celach porzgdowych. Poprawiona tresc §17 ust. 4:

"4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zloZzenia o$wiadczenie o odstapieniu od Umowy

w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

a) Wykonaweca nie przystapit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczaf robét w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwaf realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dfuzej niz 7
dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w QOfercie Wykonawcy bez wezesnigjszego uzyskania
akceptacji przez Zamawiajacego,

d} Wykonawca dopuscif do wykonywania czynno$ci objetych Umowa przez podmiot inny niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub
w Umowie, nie uzyskujgc wezesniej zgody czy akceptacji Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego,
Inzyniera Kontraktu lub Umowa, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do realizacji Przedmiotu
Umowy zgodnie z tym dokumentami,

f) w przypadku opéZnienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z terminéw, okreslonych w §3 Umowy przekraczajgcego
30 dni kalendarzowych,

g} w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawecy,

w calosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, Ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja rob6t przez Wykonawce,

h} w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zapfaty od podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty przez Wykonawce,

i) Wykonawca podzieca zaméwienie w cafosci lub w cze$ci bez wiedzy Zamawiajacego,

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji,

k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z Umowa lub bez zachowania wymaganej staranno$ci, nie
dostosowuje sie w wyznaczonym ferminie do wezwania przesfanego mu przez Zamawiajacego z zgdaniem zaniechania
zaniedban lub nie spetnienia obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powainie wplywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

/) nastapi utrata zdoino$ci do czynno$ci prawnych,

m) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie

z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

n) Wykonawca nie zastosowat lub nie przestrzegat norm prawa powszechnego i prawa miejscowego z zakresu ochrony
Srodowiska.”

Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.

Kwestia roszczenia podwykonawcy wobec Inwestora zostata uregulowana w Kodeksie cywilnym (Art. 647 prim).

Zamawiajgcy wskazuje, ze w ramach uzupetnien SIWZ zamieszczony zostaje czytelniejszy rysunek.

Zamawiajacy wskazuje, ze nalezy wykonac¢ wiaty przystankowe, zadaszenie dwukrawedziowego peronu przystankowego, wiaty
rowerowe oraz altane $mietnikowa zgodne z dokumentacja projektowa. Ponadto Zamawiajacy wskazuje, Ze w przypadku
wykonywania rozwigzan rownowaznych, do obowigzkédw Wykonawcy naleZzec bedzie opracowanie i uzgodnienie dokumentacji
zamiennej z Zamawiajgcym oraz odpowiednimi jednostkami miejskimi.

Zamawiajacy wskazuje, Ze nalezy wykona¢ zwrotnice rozjazddw zgodne z dokumentacjg projektows oraz ze specyfikacia
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych.

Zamawiajgcy dokonuje korekty zapiséw umowy w celach porzadowych. Poprawiona tresé §18 ust. 3:
"3. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mnigj niz 10 000 000,00 zf (stownie: dziesie¢ milionéw zfotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia."

Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisu WZoru umowy, poprzez zastapienie par. 12 ust. 4 pkt 3) postanowieniem o
nastepujacej treéci: ,w tresci umowy zawartej z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg winno znalezé sig postanowienie
wskazujgce, iz odpowiedziaino$é solidama Zamawiajacego za zaplate podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia, kiore jest nalezne Wykonawcy za ten sam zakres wykonanych
robét budowlanych.”

Intencja obu postanowien jest odmienna i reguluje inne zdarzenia prawne.
Zamawiajgcy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian.
Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian. Wskazane postanowienie umowne okreéla hierarche dokumentow, z

zastrzezeniem ze Wykonawca winien wzigé pod uwage interpretacje Zamawiajacego w przypadku rozbieznosci.

Zamawiajacy pozostawie zapisy SIWZ i umowy bez zmian. Wskazane postanowienie umowne odnosi si¢ do sytuacii, kiore

terenem budowy. Zgodnie z art. 652 Kc Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za teren budowy

wynikajg bezposrednio z dziatari wykonawcy, a ktdrych skutek moze sigga¢ poza teren robét.
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ﬂ# 7. Prosimy o wskazanie pozycji w kosztorysie, w ktérej nalezy uwzglednié szyny ze stali 200GHT-CL.

Zakres (szyny ze stali 290GHT-CL) opisano w przedmiarze Il_2_3, w pozycjach 5.4, 5.10,5.18 i5.19.

Pytanie 1
Odno$nie odpowiedzi nr 127, w zwigzku z nie odniesieniem si¢ Zamawiajgcego wprost do tresci pytania Wykonawcy, tylko

165 Jodwolaniem do ogdinej zasady okre$lonej w Art. 6471 Kodeksu cywilnego, prosimy przynajmniej o potwierdzenie, ze w Zatgcznikach
nr 67 do Umowy, akapit zawierajgcy zrzeczenie sig roszczeri przez podwykonawce, odnosi si¢ do wynagradzenia okreslonego w |
poprzedzajgcym go akapicie oswiadczenia.

Zamawiajgcy potwierdza, ze z tresci projektu oswiadczeri stanowigcych zatgeznik nr 6 i 7 do umowy wynika, ze o$wiadczenie
podwykonawcy, ze nie przystugujg mu roszczenia o zaplatg wobec Inwestora dotyczg wynagrodzenia wymagalnego.

Pytanie 2
Na dole nowej wersji wzoru oswiadczenia (Zatgeznik nr 6 do Umowy — oswiadczenie podwykonawcy) zostaly dodane zapisy o
.Rozliczeniu realizacji Umowy”. Prosimy o usuniecie z niego ostatniego wersu o treéci ,Pozostala wartosé brutto robét do
zaptacenia®, gdyz zapis ten w ogdle nie dotyczy potwierdzania dokonania zaptaty wymagainego wynagrodzenia, tylko jakich$
Jprzysztych kwot wynagrodzenia, ktére z uwagi na obmiarowy charakter wigkszo$ci uméw s3 niepewne i niedookresione przez
zakoriczeniem realizacji danej umowy. Do tego, jesli jakié podwykonawca po analizie placu budowy przewidywalby, ze ostateczna
warto$¢ wynagrodzenia moze by¢ wyzsza (nie wiedzac jeszcze o ile!) od przedmiaru i wstepnej wartosci umowy, to jakg kwote _
miatby tu wpisac? Zwracamy uwagg, Ze zapis ten jest niejednoznaczny. Taki niejednoznaczny zapis w o$wiadczeniu powoduje, ze
166 _xmn% podwykonawca interpretuje go na swodj sposdb, a takze boi sig podpisac takie oswiadczenie, bo w rzeczywistosci nie ma
pewnoéci jak jego oswiadczenie bedzie interpretowane i jakie prawne i finansowe konsekwencje bedg z tego tytutu wobec niego
wyciaggane. Moze sig np. obawiaé, ze podpisujgc oSwiadczenie odnoszgee si¢ do pierwotnej wartosci umowy, ograniczy jej charakter]
z obmiarowego, do ryczaftu, tj. do kwoty okreslonej w oswiadczeniu (wydanym pozniej niz data umowy). Tego typu watpliwoéci zapis
ten budzi niestety wigcej, a z wszystkimi reakcjami podwykonawcdw i wiazacymi sig z tym oporami do wpisywania tu jakiejs
konkretnej kwoty i podpisywania takiego oswiadczenia, Wykonawca zderzy si¢ dopiero na etapie realizacji. Prosimy o gruntowne
rozwazenie co Zamawiajacy chce uzyskaé otrzymujgc oswiadczenie z takg adnotacjg o .pozostatej warto$ci brutto robét do
zaptacenia” i czy wprowadzanie go jest konieczne, gdyz pozostawienie tego zapisu we wzorze oéwiadczenia, z calg pewnoscia
utrudni Wykonawcey i wydiuzy proces pozyskiwania o§wiadczen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw do kazdej z faktur
czesciowych.

Pytanie 3

W razie negatywnej odpowiedzi na powyzsze pytanie i nie usunigcie ze wzoru oéwiadczenia podwykonawcy (Zatacznik nr 6 do
Umowy) zapisu ,Pozostata wartos¢ brutto robét do zaplacenia®, prosimy o wyjasnienie co Zamawiajgcy rozumie pod tym pojeciem,
gdyz zapis ten jest niejednoznaczny i w tym brzmieniu moze powodowaé istotne problemy Wykonawcy w pozyskiwaniu o$wiadczen
od podwykonawcow na etapie realizacji. Mianowicie, czy zapis ten oznacza:

1. réznice migdzy wstgepng warto$cig wynagrodzenia okreslong w umowie (przy wynagrodzeniu obmiarowym), a kwotg dotychczas
167 Jzaplacong podwykonawcy? W takim przypadku zapis powinien brzmie¢ ,Pozostala, niezafakturowana oraz zafakturowana i

niezaptacona warto$¢ brutto robét, okreslona wedlug wartoéci Umowy: ___ ",

2. réznice migdzy wstgpng wartoscia wynagrodzenia okreslong w umowie (przy wynagrodzeniu obmiarowym), a kwotg dotychczas

zafakturowang przez podwykonawce? W takim przypadku zapis powinien brzmie¢ ,Pozostata, niezafakiurowana warto$¢ brutto

robot, okreslona wedlug wartoéci Umowy: ____ ",

3. Jesli Zamawiajacy dodajgc ten zapis miat jeszcze inne intencje odnosnie jego interpretaci, prosimy o jednoznaczne ich okreslenie]

i zmiane zapisu na taki, ktdry jednoznacznie odda te intencje. Zaden zapis w o$wiadczeniu nie moze powodowaé watpliwosci

interpretacyjnych.

|Pytanie 4
Odnosnie nowej wersji wzoru oSwiadczenia podwykonawcy (Zatgcznik nr 6 do Umowy), Wykonawca zwraca uwage, Ze zapis
,Pozostata warto§¢é brutto robét do zaptacenia®™ w obecnym brzmieniu moze tez sugerowaé odnoszenie sie jedynie do robét juz
wykonanych, ktore nie zostaly jeszcze odebrane i zafakturowane. Okreslenie wartosci takich robét jest jednak niemozliwe, z uwagi
168 _=m ciggte wykonywanie robét przez danego podwykonawce (ktory wigc moment — dzien, godzing ~ wybra¢ jako ten, do ktérego
liczymy te warto$é, abstrahujac od faktu, ze mocno opéznitoby to pozyskiwanie o$wiadczeri z powodu koniecznosci obmiarowania i
'wyliczania wartosci takich robdt). Ponadto roboty te nie podiegalyby jeszcze zaplacie, skoro nie zostaly jeszcze odebrane. Prosimy
wiec, w razie braku poprawienia tego zapisu przez Zamawiajgcego, o potwierdzenie wykluczenia interpretowania tego zapisu w
opisany tu sposéb.

Zamawiajgcy uwaza, iz jako solidarnie zobowiazany za zaptate wynagrodzenia jest uprawniony do uzyskania informacji o
przewidywanym przyszlym wynagrodzeniu podwykonawcy. Zamawiajacy doprecyzowuje omawiany zapis.

Modyfikacja zatgcznika poprzez zmiane na :

.Rozliczenie realizacji Umowy:

- Szacowana warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawey wg Umowy: __

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg zaptaconych faktur: __

- Warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy wg wystawionych faktur:
- Szacowana pozostata warto$¢ brutto wynagrodzenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do zaptacenia: __ "

Zgodnie z odp. nr 166

Zgodnie z odp. nr 166

_ﬂ.m:mm 5
169 |Czy czesc o Rozliczeniu realizacji Umowy” (nowego wzoru Zatacznika nr 6 do Umowy) dotyczy tez dostawcdw i ustugodawcow?

Zamawiajacy potwierdza, ze zapisy dotyczg rdwniez dostawcow i ustugodawcow. Zmiana tresci oswiadczen zgodnie z odp. nr
166.

Literalnie, w obecnym brzmieniu mowa w nim jest jedynie o robotach.




