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Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

Fundusze : 3 9 Unia Europejska
ﬁ Europejskie RZGCZPOSPOlIta %ﬂ%ﬁ’ i’f&?&fﬁ&&?{ég"mm Europejski Fundusz

Projekt dofinansowywany projektu ze srodkéw UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 — Os Priorytetowa 5: Transport — Dziatanie 5.1.: Infrastruktura drogowa regionu — Poddziatanie
5.1.3.: Infrastruktura drogowa regionu w ramach ZIT dla MOF Poznania — umowa nr RPWP.05.01.03-30-0002/17-00

UMOWA nr RU-........ /PIM/18/KM/2017-105

zawarta dnia r. w Poznaniu pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludow 2,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt
reprezentowana przez:

zwanym w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
z siedzibg w przy ul. ,
zarejestrowang pod numerem W rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy w , __ Wydziat Gospodarczy — Krajowego
Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym PLN, NIP ,
REGON
reprezentowang przez:
/
zamieszkatym/zamieszkatg w , przy
ul. , prowadzgcym/prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
z siedziba w przy ul.
, wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci

Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra
wtasciwego do spraw gospodarki, NIP , REGON

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”

zwanymi w dalszej cze$ci Umowy tgcznie ,,Stronami”, a z osobna ,,Strong”,
zwana dalej ,Umowa”.
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Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca
2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do wykonywania aktem
zatfozycielskim spdtce Poznarskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczonqg odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Poznaniu, zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 21 grudnia 2017 r. , a takze petnomocnictw udzielonych spotce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 20.02.2017 r. przekazanego
przez Zarzqd Drdg Miejskich — Dysponenta zadania i sSrodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych
na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zamowienia zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamowier publicznych.

81.
PODSTAWOWE ZOBOWIAZANIA STRON
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia pn. ,Przebudowa ul.
Gdynskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Sciekdw” obejmujacego
w szczegdblnosci:

a) opracowanie Dokumentacji Projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID zgodnie z Umowa,

b) budowe Inwestycji zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajgcego Dokumentacjg Projektows,
wraz z wykonaniem przez Wykonawce wszystkich innych obowigzkédw opisanych w PFU, SIWZ
oraz w Umowie,

c) zapewnienie wykonania obowigzkdw nadzoru autorskiego nad realizacjg robét budowlanych
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do tresci art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290),
zwanego dalej tacznie ,,Przedmiotem Umowy”.

Integralnymi czesciami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy
sg hastepujgce dokumenty:

a) PFU wraz z zatacznikiem.

b) Plan Sytuacyjny.

c) SIWZ wraz z zatgcznikami i ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

d) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, w tym z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym.

W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowigzkéow Wykonawcy
niewskazanych wprost w tekscie Umowy, Wykonawca ma obowigzek je zrealizowa¢ w ramach
wynagrodzenia o ktérym mowa w §8.

Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktérych mowa ust. 2 powyzej, w tym PFU,
SIWZ wraz z zatgcznikami, Planu Sytuacyjnego, zapoznat sie z nimi szczegdétowo i nie wnosi do niech
zadnych uwag ani zastrzezen, w szczegdlnosci potwierdza, ze dokumenty te umozliwiajg prawidtowe
zrealizowanie Przedmiotu Umowy.

Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposdb zgodny z prawem powszechnie obowigzujagcym
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie naruszajgc
praw osob trzecich. W razie jakichkolwiek watpliwosci Strony postanowienia Umowy bedg rozumie¢ w
taki sposéb, by doprowadzi¢ do ich zgodnosci z prawem.
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82.
DEFINICJE

Uzyte w Umowie wyrazy i wyrazenia oznaczaja:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

Inwestycja: przebudowa ul. Gdynskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej
Oczyszczalni Sciekéw, inaczej Przedmiot Umowy;

Inzynier Kontraktu: podmiot bedacy strong zawartej z Zamawiajgcym umowy, ktérej przedmiotem jest
petnienie funkcji Inzyniera Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
Inwestycji, badz tez osoba, z ktérg Zamawiajgcy zawrze w przysztosci umowe o takim przedmiocie;.
Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o ktérej mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciggania zobowigzan;
Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upowazniona do
reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy, z wytgczeniem zaciggania
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia dla postepowania prowadzonego przez Miasto
Poznan w imieniu i na rzecz ktérego dziata Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. wraz z zatgcznikami;
PFU: Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporzgdzone w ramach realizacji Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci takie jak: Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan
BiOZ”), plan organizacji terenu budowy oraz inne opracowania niezbedne dla prawidtowe] realizacji
Przedmiotu Umowy tgcznie z wszelkimi innymi opracowaniami niezbednymi dla prawidtowe] realizacji
Inwestycji tacznie z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien i
zatwierdzen oraz schematy technologiczne, projekty i instrukcje montazu oraz instrukcje obstugi oraz
opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego w wersji
papierowej oraz elektronicznej w formacie PDF;

Projekt Budowlany: dokument formalny, przedstawiajgcy przewidywane rozwigzania projektowe
planowanej inwestycji, stanowigcy podstawe uzyskania opinii, uzgodnien, zgdd i pozwolen, w tym
pozwolenia na budowe;

Projekt Wykonawczy: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegdétowienie rozwigzan zawartych w
Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie z Umowa i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego w skali
okreslonej w §4;

TER — tabela elementéw rozliczeniowych opracowana przez wykonawce wraz z Projektem
Wykonawczym, zawierajgca podziat ceny ofertowej na poszczegélne rodzaje robdt oraz ilosci
przewidziane do wykonania, suma TER nie moze przekracza¢ kwoty oferty wykonawcy na wykonanie
robdt budowlanych, TER ma charakter pomocniczy i bedzie wykorzystywane przez Zamawiajacego na
potrzeby weryfikacji uméw podwykonawczych w zakresie wysokosci wynagrodzenia;

PZJ: Program Zapewnienia Jakosci, o ktorym mowa w §14 Umowy;

HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawce zgodnie z SIWZ, stanowigcy
zatgcznik do oferty Wykonawcy;

Raport o Postepie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego
przez Inzyniera Kontraktu i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, obejmujacy w szczegdlnosci
informacje na temat postepu w realizacji Umowy wraz z dokumentacjg fotograficzng, na temat zagrozen
i ryzyk zwigzanych z realizacjag Umowy wraz z informacjg o Wystgpieniach Wykonawcy i Poleceniach
Zamawiajgcego, przekazywany Inzynierowi Kontraktu w okresach miesiecznych, w terminie 3 dni od
zakonczenia miesigca w dwdch egzemplarzach w formie pisemnej oraz elektronicznej;
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Etap — wyodrebniona cze$¢ Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy,

Podetap — wyodrebniona cze$¢ Etapu, opisana w § 3 Umowy,

Protokoét Odbioru Robot Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu: dokument dotyczgcy oceny robdt,
ktére w dalszej fazie realizacji Inwestycji bedg podlegac¢ zakryciu lub zanikowi, sporzgdzany przez
wiasciwego Inspektora Nadzoru, przy udziale wtasciwego Kierownika Robét jako osoby zgtaszajgcej do
odbioru;

Protokot Odbioru Etapu: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajgcych sie na dany Etap, sporzadzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie osdb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokot Odbioru Podetapu: dokument potwierdzajagcy wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
sktadajacych sie na dany Podetap, sporzgdzany przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera Kontraktu,
wskazanych w Umowie 0séb petnigcych samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby
zgtaszajacej do odbioru,

Protokét Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie catosci Przedmiotu Umowy
sporzgdzany przez Zamawiajgcego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako
0s6b zgtaszajgcych do odbioru oraz przy udziale Inzyniera Kontraktu,

Protokét Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw
w zakresie rekojmi odnoszacy sie do Przedmiotu Umowy, sporzadzony przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu, dotyczgcy oceny wykonanej Inwestycji po uptywie okresu rekojmi.
Protokot Przegladu Gwarancyjnego: dokument sporzadzany pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym
przy udziale Inzyniera Kontraktu dotyczacy oceny wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi.

Teren Budowy: teren, na ktérym Wykonawca ma wykonad roboty budowlane, o ktérych mowa w §1 ust.
1 pkt 2 Umowy, mieszczacy sie na dziatkach wymienionych w Projekcie Budowlanym (Plan
Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez urzadzenia zaplecza budowy,
w tym takze znajdujgce sie tam obiekty budowlane, urzadzenia techniczne oraz ewentualne podlegajace
ochronie elementy srodowiska przyrodniczego;

COR: czasowa organizacja ruchu zgodna z Planem Sytuacyjnym oraz z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu przekazanym wraz z pozostatymi elementami Dokumentacji Projektowej;
Plan Sytuacyjny: zatacznik nr 1 do Umowy przedstawiajacy obszar Inwestycji wraz z podziatem na
etapy realizacyjne;

Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz
ze zm.);

PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 wraz
ze zm.);

Specustawa Drogowa: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych;

ZRID: wydana dla Inwestycji decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodna z
Specustawg Drogowg;

Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na podstawie umowy wigzgcej je
bezposrednio lub posrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcy (w szczegdlnosci przez
projektantéw) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekty Wykonawcze, a nadto, wszelkiego rodzaju
dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty;
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dd) Wniosek materiatowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrazenie zgody na wykorzystanie

ee)

ff)

danego materiatu budowlanego lub Urzadzenia wraz ze wszystkimi zatgcznikami niezbednymi do oceny
zgodnosci danego materiatu z Dokumentacjg Projektows.

Organizacja Wykonania Inwestycji (OWI): dokument okreslajagcy sposdb prowadzenia robdt,
w szczegolnosci trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciagi piesze, elementy zapewnienia
bezpieczenstwa, w tym ppoz., miejsca sktadowania materiatéw, ewentualne miejsce zaplecza —
Zamawiajgcy dopuszcza jego zmiany zwigzane z etapowaniem prac;

Zespdt Nadzoru Autorskiego: projektant sprawujacy nadzér autorski zwigzany z Projektem
Budowlanym, PFU i STWIORB.

83.
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF

Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie od dnia podpisania Umowy, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wszystkie zobowigzania wynikajace z Umowy w terminie do ........... .2020r.
(zgodnie z ofertq Wykonawcy).
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji poszczegélnych Etapow Przedmiotu Umowy:
a) ETAP I: Opracowanie - Dokumentacji Projektowe;j

termin: do dnia 30.11.2019 .

obejmujacy nastepujgce Podetapy:

a) PODETAP I.1:
— zakres: opracowanie Projektu Budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami koniecznymi
do uzyskania ZRID
— termin: do dnia 01.08.2019 r.;
b) PODETAP I.2:
— zakres: uzyskanie ZRID wraz z rygorem natychmiastowej wykonalnosci;
— termin: do dnia 15.11.2019 r.;
c) PODETAP1.3.:
— zakres: opracowanie Projektu Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robét oraz
TER;
— termin: do dnia 30.11.2019r.

b) ETAP II: Realizacja rob6t budowanych wraz z pracami powigzanymi
termin: do dnia ....cccceeceveeceecnrcnenenes .2020r. (zgodhnie z ofertqg Wykonawcy)
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPI.1.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
zielonym;
— termin: do 31.03.2020r.;
b) PODETAPII.2.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
btekitnym;
— termin: do 30.04.2020 r.;
c) PODETAPII.3.
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
bragzowym;
— termin: do 30.04.2020 r.

Strona 5 z 40



PIM/05/18/Z2P47/2017-105

d) PODETAP.4.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
grafitowym;
— termin: do 31.07.2020 r.;
e) PODETAPILS.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
czerwonym;
— termin: do 31.08.2020 r.;
f) PODETAP1.6.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
granatowym;
— termin: do 31.08.2020 r.;
g) PODETAPIL7.:
— zakres: wykonanie robét budowlanych zaznaczonych na Planie Sytuacyjnym kolorem
26Htym
— termin: do ..eeeeeeereeneenne .2020 r. (zgodhnie z ofertq Wykonawcy)
h) PODETAP IL8.:
— zakres: wykonanie pozostatych robét tzn. utozenie warstwy scieralnej, wprowadzenie
oznakowania poziomego i pionowego, montaz elementéw bezpieczeristwa
el (=110 1113 .2020 r. (zgodhnie z oferta Wykonawcy)
ETAP lll: Zakonczenie Przedmiotu Umowy i prac powigzanych
termin: do dnia .........c..c......... .2020r. (zgodnie z ofertq Wykonawcy)
obejmujacy nastepujgce Podetapy:
a) PODETAPIII.1.
— zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej,

— termin: do wcceeceeeeceeceeeaens .2020 r. (zgodnie z ofertq Wykonawcy)
b) PODETAP IIl.2.
— zakres: uzyskanie przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajagcemu decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wzglednie dokonanie skutecznego zgtoszenie zakonczenia
budowy,
— termin: do .ccceeeeceecereeenns .2020 r. (zgodhnie z ofertq Wykonawcy)

Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, ktére nie zostaty wymienione

w opisach poszczegdlnych Etapow i Podetapdw powyzej, w terminach niezbednych z punktu widzenia

celu Umowy i majac na wzgledzie jej prawidtowg realizacje uwzgledniajgca terminy okreslone w ust. 1

powyzej oraz w HRF.

Wykonawca winien realizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo—-Finansowym,

z uwzglednieniem wszelkich innych zobowigzann umownych. W szczegdlnosci Strony ustalajg, ze

Wykonawca wykona (tj. rozpocznie i zakonczy wykonywanie) poszczegolne czesci Przedmiotu Umowy w

terminach okreslonych przez niego w HRF.

Strony ustalaja, ze:

a)

terminy wykonania Podetapdéw i Etapéw oraz okreslone w HRF terminy wykonania poszczegélnych
pozycji, za wyjatkiem Etapu I, beda uznawane za dotrzymane pod warunkiem zgtoszenia przez
Wykonawce przed ich uptywem gotowosci do odbioru wraz z kompletem dokumentow
potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa,
w szczegolnosci w §17,
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b) termin wykonania danego Etapu bedzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed
uptywem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapdw objetych tym Etapem.

Wykonawca ma obowigzek wykonywaé réwnolegle prace sktadajgce sie na poszczegdlne Etapy

i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej mozliwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze przy opracowaniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w petni uwzglednit

wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci wszelkie

przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne moggce ograniczy¢ postep realizacji Przedmiotu

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia petnienia nadzoru autorskiego w zakresie okreslonym

w art.20 Prawa Budowlanego. Koszt nadzorédw autorskich stanowi koszt Wykonawcy i jest zawarty w

cenie umownej.

Ewentualne propozycje dotyczace zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Wykonawca

przedstawi w Raporcie o Postepie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, ktére nie

powodujg zmiany termindw okreslonych w ust. 1 powyzej, nie stanowig zmiany Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmiane HRF wraz

z szczegotowym uzasadnieniem odmowi wyrazenia zgody na zmiane lub zatwierdzi przedstawiony

zmieniony HRF.

84,

PROJEKTY WYKONAWCZE, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE | UZGODNIENIA
Realizujgc obowigzek, o ktérym mowa w §1 ust. 1 pkt a) Wykonawca, zgodnie zUmowa w szczegdlnosci:
a) Opracuje Dokumentacje Projektowg sktadajgca sie:
projekt zagospodarowania terenu — czes$¢ opisowa
projekt zagospodarowania terenu — czesc rysunkowa
projekt branzy drogowe]j — cze$¢ opisowa
projekt branzy drogowej - cze$¢ rysunkowa
projekt branzy kanalizacji deszczowej
projekt branzy wodociggowej
projekt branzy gazociggowej — srednie cisnienie

S@ 0 o0 T o

projekt branzy gazociggowej — wysokie ci$nienie

projekt branzy telekomunikacyjnej
projekt branzy elektrycznej — budowa oswietlenia drogowego

~ T

projekt branzy elektrycznej — przebudowa sieci elektroenergetycznej nnisn

projekt branzy elektrycznej — sygnalizacja swietlna

projekt branzy elektrycznej — zasilanie sygnalizacji Swietlnej
projekt branzy zielen — projekt zieleni

projekt branzy zieler — projekt wycinki

projekt branzy architektury — ekrany akustyczne

2 T o0 35 3

projekt docelowej organizacji ruchu

b) przekaze jg Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze w wers;ji elektronicznej,
wszystkie projekty nalezy ztozy¢é w formie dokumentu oraz w formacie .pdf i .doc, a rysunki w
formacie .pdf i .dwg na CD, przedmiary rob6t w formie dokumentu oraz w formacie .pdf , .xIs i .ath
na CD (odrebnie dla kazdej branzy),

c) przeniesie prawo wtasnosci egzemplarzy,

d) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowan zgodnie z §15 Umowy,

e) sporzadzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty sktadajgce sie na Dokumentacje
Projektowa w tym w szczegdlnosci PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu budowy,
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f)  uzyska decyzje ZRID oraz wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia,
analizy, opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i
uzytkowania obiektéw powstatych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty
uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w dniu zawarcia Umowy (w
niezbednym zakresie w imieniu Zamawiajgcego) oraz opracuje wszelkg wymagang do tego celu
dokumentacje, wnioski do wtasciwych organéw, podania, odwotania i inne pisma, wykonawca w
tym zakresie zobowigzany jest wykona¢ zadanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien
wykonywania danych zobowigzan

Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu

doktadnosci, by pozwalata ona na prawidtowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 ust.

1 pkt b) Umowy, a nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie uregulowaé stosunki prawnoautorskie zwigzane z Dokumentacja

Projektowg zgodnie z §15 Umowy.

Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego

uzgodnien oraz zatwierdzen Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za Dokumentacje Projektowg,

jej tres¢ i poprawnosé oraz skutki jej wykonania — w szczegdlnosci za wszelkie powstate w zwigzku

z tym szkody badz koniecznos$¢ wykonania robdt dodatkowych wynikajgcych z koniecznosci zmiany

Dokumentacji Projektowe].

W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ decyzje, uzgodnienie, zatwierdzenie

itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uzyskanie wymaganych

decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w terminie umozliwiajgcym
dochowanie termindw okreslonych w Umowie i HRF.

85.

SZCZEGOLOWE POSTANOWIENIA DOTYCZACE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ
Wykonawca wykona Dokumentacje Projektowg zgodnie z postanowieniem Umowy oraz PFU.
Najpézniej 14 dni przed uptywem terminu wykonania podetapu I.1. , Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu Budowlanego.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokona oceny Projektu
Budowlanego.
W przypadku gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi Wykonawca zobowiqzany jest do dokonania
odpowiednich zmian, korekt czy uzupetnien w Projekcie Budowlanym w terminie 14 dni. Dochowanie
przez Wykonawce terminu 14 dni Strony uwazac bedq za wykonanie przez Wykonawce obowigzkow dla
Podetapu 1.1 w terminie wskazanym w ust. 2 powyzej.
Po wykonaniu Projektu Budowlanego Zamawiajgcy udzieli przedstawicielowi Wykonawcy
petnomocnictwa do wystgpienia z wnioskiem o wydanie ZRID.
Po ztozeniu przez Wykonawce wniosku o wydanie decyzji ZRID nie pdzniej jednak niz przed uptywem 30
dni przed terminem wykonania Etapu | Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu egzemplarz Projektu
Wykonawczego wraz z zasadniczym przedmiarem robét oraz TER .
Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokona oceny Projektu
Wykonawczego wraz z TER.
W przypadku gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi Wykonawca zobowigzany jest do dokonania
odpowiednich zmian, korekt czy uzupetnied w dokumentacji Projekty Wykonawcze w terminie 7 dni.
Dochowanie przez Wykonawce terminu 7 dni Strony uwazaé¢ bedg za wykonanie przez Wykonawce
obowigzkéw dla Etapu | w terminie.
Ocena Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za tres¢ opracowanych przez
Wykonawce Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za tresé Projektu
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budowlanego, Projektu wykonawczego oraz innych Dokumentéw Wykonawcy w szczegdlnosci za
powstate szkody badz konieczno$é¢ wykonania zmian w tych Dokumentach z uwagi na rozbieznosci
miedzy zatozeniami przyjetymi w czasie opracowywania Dokumentéw Wykonawcy, a stanem
faktycznym. Ewentualne roboty dodatkowe czy roboty stracone Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
bez dodatkowego wynagrodzenia.

86.
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Terenem Budowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie
okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikajgce
z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych po dostarczeniu mu
przez Wykonawce decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalno$ci umozliwiajgcej realizacje
Inwestycji wraz z oswiadczeniem kierownika budowy i kierownikdw robét. Przed terminem jednak nie
poézniej niz na 7 dni roboczych przed przekazaniem Terenu Budowy Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ Zamawiajgcemu:

a) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z Prawem budowlanym (dalej jako ,,Plan BiOZ”),

b) Organizacja Wykonania Inwestycji, zgodnie z postanowieniami SIWZ,

c) zezwolenie na zajecia pasa drogowego, jezeli jest wymagane, a w braku takiego obowigzku
oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce brak obowigzku jego uzyskania,

d) PZJ, o ktérym mowa w § 14,

e) Petnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy,

Zamawiajagcy badZz Inzynier Kontraktu majg prawo do zgloszenia uwag Ilub zastrzezen do
przedstawionych dokumentéw. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie przez
Przedstawiciela Wykonawcy iPrzedstawiciela Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu wraz
z przekazaniem terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik budowy

Z dniem przejecia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate na
Terenie Budowy.

Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ czesé¢ Terenu Budowy na ktdrej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopdw przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania Terenu Budowy w nalezytym stanie i porzadku przez caty
okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce wiasciwe warunki prowadzenia okresowych i
doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na
Terenie Budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w odlegtosci nie wiekszej niz 500,00m od jego granicy,
pomieszczenia biurowe, w ktorym przechowywane bedg dokumenty budowy w tym w szczegdlnosci
Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, Plan BiOZ i inne. Wykonawca powinien udostepni¢ do
wytgcznej dyspozycji Zamawiajgcego jedno pomieszczenie o powierzchni minimum 12m?, wyposazone
w biurko, krzesta, oswietlenie, ogrzewanie, instalacje elektryczna.

Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie drogowym
wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji administracyjne;j.
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Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do naliczenia kary pienieznej
w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny
przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy
ruchome, ktére znalazty sie na Terenie Budowy w zwigzku z realizacja Umowy, a ktérych umieszczenie
na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacjg Projektows,
w szczegodlnosci takie jak: odpady, resztki materiatéw budowlanych, materiaty z rozbidrki, urzadzenia
budowlane, kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe,
w szczegdlnosci usunie z ulicy i z fasad budynkéw brud budowlany.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, w ktorym
Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac ochrone Terenu Budowy oraz mienia znajdujgcego sie na
Terenie Budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa zaréwno na Terenie Budowy, jak i w jego
bezposrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robét.

Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy sitami wfasnymi lub poprzez wyspecjalizowanego
Podwykonawce — przedsiebiorce swiadczacego ustugi ochrony mienia, od dnia przejecia Terenu Budowy
od Zamawiajgcego do dnia przekazania obiektu Zamawiajgcemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru
koncowego.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje, oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszaréw na ktdrych prowadzone beda
prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniajgce witasciwe warunki prowadzenia
okresowych i doraznych spotkan z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy
Wykonawca umozliwi prowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci upowaznionym osobom i
organom, w szczegolnosci udostepniajgc Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wiascicieli posesji sgsiadujgcych z Terenem
Budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikaja z prowadzonych
prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw
na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyziszy obowigzek zostanie uznany za wykonany w przypadku
jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia w formie map, schematéw
badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajgc je bezposrednio zainteresowanym
mieszkaicom, w sposdb pozwalajagcy na zapoznanie sie z tymi informacjami przez kazdego z
zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia zmian
w tresci prezentowanych materiatéw, stosownie do swoich potrzeb.

87.
ROBOTY BUDOWLANE | UStUGI POWIAZANE
Realizujgc obowigzek, o ktéorym mowa w §1 ust. 1 pkt b) Wykonawca, zgodnie z Umowa:

a) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montazowe:

a nadto:

b) wykona prace przygotowawcze, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz z wycinka

drzew i krzewow,
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uzyska na rzecz Zamawiajgcego decyzje ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci oraz
doprowadzi do uzyskania decyzji ostatecznej,

zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji Ruchu
dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w nalezytym stanie i sprawnosci do dnia
Odbioru Koncowego,

uzyska zezwolenie na zajecia pasa drogowego jezeli bedzie to wymagane,

zapewni biezgcg obstuge geodezyjng,

zapewni wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1i 3 Prawa budowlanego, zwigzanych
z geodezyjnym wyznaczeniem obiektéw w terenie oraz geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
sporzadzi dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

wystgpi w imieniu Zamawiajgcego o wydanie pozwolenia na uzytkowanie w zakresie wymaganym

przepisami Prawa Budowlanego oraz ZRID, wystepowaé bedzie w imieniu Zamawiajgcego w
postepowaniu dotyczacym uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie okreslonym
Umowag; ewentualnie dokona skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy,
wykona wszelkie inne prace i czynnosci konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne Swiadczenia wskazane w ust. 1 powyzej
w zakresie niezbednym dla catosciowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposdb okreslony
Umowa, w szczegdlnosci w sposdb zgodny z Dokumentacjg Projektowg i SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumentacje budowy
i dokumentacje wynikajaca z art. 46 Prawa budowlanego (stanowigcg podstawe wykonywania robot
budowlanych) w tym w szczegdlnosci: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy.
W toku realizacji Inwestycji Zamawiajagcy moze polecié¢ wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czesci obiektéw wykonanych w ramach Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w zakresie przebudowy elementdéw infrastruktury
i nawierzchni podlegajacych rozbiérkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie spetnienia wymagan gestoréw sieci w tym takze w zakresie nadzoru nad prowadzonymi
pracami oraz odbioru przez gestordw sieci przebudowanych elementdéw infrastruktury.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ppoz. podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ.

88.
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie w wysokosci:
2zt netto (stownie: ),

powiekszone o obowigzujacy stawke podatku VAT (__%) tj. zt brutto, w dalszej

czesci Umowy jako ,,Wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie bedzie ptatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru kazdego z Etapéw lub
Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 ust 2 punkt a,b,c, do wysokosci liczonych
nastepujacy sposoéb:

a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw I.1 — 3 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw |.2 — 2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.3 —2 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw Il.1 — 18 % Wynagrodzenia Wykonawcy;

e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdéw II.2 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy;

f) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdw 1.3 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

g) Pozrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapow I.4 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy
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h) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.5 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

i) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.6 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

j)  Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapéw 1.7 — 10% Wynagrodzenia Wykonawcy

k) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapdw 1.8 — 5% Wynagrodzenia Wykonawcy

I) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu Ill i dokonaniu odbioru korncowego — 10%
Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie podetapéw w ramach Etapu |l rozliczane bedzie po zakorczeniu i

skutecznym , bezusterkowym odbiorze danego podetapu.

Strony zgodnie ustalajg ze wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich

zobowigzan niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy zobowigzania te

nie sg wprost wymienione w ktédrymkolwiek z postanowien ust. 2 powyzej.

Wykonaweca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem

Budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury

i uwzglednit je przy sporzadzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢

podstawg do zgdania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.

Wykonawca potwierdza, ze Wynagrodzenie stanowi Swiadczenie ekwiwalentne w stosunku do

wszelkich robot budowlanych i innych swiadczen koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to

niezaleznie od tego, czy zostaty one przez Wykonawce przewidziane na dzien ztozenia oferty, czy tez nie,
jezeli przy zachowaniu najwyzszej starannosci mogt je przewidzie¢) oraz wszelkich szczegétowych
obowigzkéw przyjetych przez Wykonawce na podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje

w szczegdblnosci:

a) wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatéw, jak réwniez
koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robdt, koszty wytworzenia
Dokumentacji Projektowej, w tym Projektéw Wykonawczych, koszty uzyskania niezbednych
danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy,
oraz koszty wszelkich innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego
zakonczenia Przedmiotu Umowy,

b) wszelkie koszty zwigzane z realizacja obowigzkdw obejmujacych wprowadzenie, utrzymanie,
zmiany, demontaz COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczegdlnosci wskazanych w §19
Umowy,

c) koszty wszelkich robot, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych w
Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia
prawa, sztuki lub praktyki budowlanej

- zostatly one uwzglednione na podstawie PFU oraz oceny ryzyk zwigzanych z realizacjg Przedmiotu

Umowy na Terenie Budowy i zostaty skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji sg ujete

w Wynagrodzeniu Wykonawcy.

89.
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO
Przedstawicielem Zamawiajgcego w toku realizacji Umowy bedzie Kierownik Projektu:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.
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e-mail

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest umocowany do reprezentowania Zamawiajgcego w toku realizacji
Inwestycji, w szczegdlnosci do:
1) podpisywania Protokotéw Odbioru, o ktérych mowa w § 17 Umowy
2) oswiadczenia o odmowie tych Odbioréw,
3) reprezentowania Zamawiajgcego na naradach koordynacyjnych i radach budowy,
4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiajgcego.
Przedstawiciel Zamawiajgcego nie jest upowazniony do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
810.
PERSONEL WYKONAWCY

Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania
Wykonawcy we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacjag Umowy, jest:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

W toku realizacji Umowy Wykonawca moze wskazaé inng osobe jako Przedstawiciela Wykonawcy —
zamiast lub obok osoby, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej
W razie powofania dwdch Przedstawicieli Wykonawcy, kazdy z nich musi byé umocowany do
samodzielnego dziatania w imieniu Wykonawcy.
W przypadku odwotania petnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie
umocowanej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy), odwotanie takie bedzie skuteczne w
stosunku Zamawiajacego dopiero z chwilg zlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub
Przedstawiciela oswiadczenia o odwotaniu takiego petnomocnictwa.
Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upowaznione do dziatania w imieniu Wykonawcy osoby,
w szczegolnosci kierownicy budowy i robét, winny wtadac jezykiem polskim w stopniu umozliwiajagcym
komunikowanie sie w sprawach zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zapewni wystarczajgcg liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy we wszystkich
godzinach pracy. Ttumacz taki winien posiada¢ umiejetnos$¢ biegtego ttumaczenia zaréwno w mowie, jak
i piSmie oraz dysponowac przynajmniej podstawowgq wiedzg techniczng w zakresie w jakim wykonywac
bedzie ttumaczenia.
Do wykonania obowigzkéw wynikajacych z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza nizej wymienione
osoby:
a) koordynator zespotu projektowego Wykonawcy:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

b) koordynator zespotu sprawujgcego nadzor autorski:
Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
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c) kierownik budowy:
Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

d) kierownik robét drogowych:
Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
e) kierownik robét konstrukcyjnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
f)  kierownik robdt instalacyjnych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
g) kierownik robot elektrycznych i elektroenergetycznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
h) kierownik robét teletechnicznych:

Imie

Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail
i)  kierownik robét terendw zielonych:

Imie
Nazwisko

tel. kom.

fax.

e-mail

7. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Zaakceptuje on
kazde proponowane zastgpienie nowg osobg pod warunkiem, ze spetnia ona wymagania dla danego
stanowiska postawione w SIWZ i zostang one potwierdzone stosownymi dokumentami.
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Zamawiajgcy jest upowazniony do zgfaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu
Wykonawcy w szczegdlnosci zwigzanych z nieprawidtowym wykonywaniem obowigzkéow. Wykonawca
bedzie zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego.

Strony ustalajg, ze zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 3 oraz ust. 6 w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.

811.
POROZUMIEWANIE SIE STRON, DZIENNIK BUDOWY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy odbywac¢ sie bedzie w drodze
korespondencji pisemnej podpisanej przez:
a) wimieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy,
b) w imieniu Zamawiajgcego: Zarzad spotki Poznanskie Inwestycje Miejskiej sp. z 0.0.
Korespondencje w imieniu Stron moze podpisa¢ inna osoba wykazujac sie odpowiednim umocowaniem
do dziatania w imieniu Strony.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ przekazywania korespondencji pisemnej osobiscie Przedstawicielowi
Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiajgcego za potwierdzeniem odbioru.
Strony wskazujg nastepujace adresy dla doreczenia im wszelkiej korespondencji zwigzanej z Umowa:
a) Zamawiajacy: Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.

Plac Wiosny Luddw 2,

61-831 Poznan
b) Wykonawca:

W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiajacy i Inzynier Kontraktu mogg, w formie tréjstronnej
notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodni¢ rodzaje spraw, w ktérych komunikacja miedzy
Stronami bedzie mogta by¢ prowadzona w formie innej niz pisemna, w szczegélnosci w formie e-mail.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku koniecznosci dostarczenia
nastepnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego pisemnie
na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapetnienia tomu Dziennika. Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia,
o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonaweca zapewni, ze na mocy wigzacej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy bedzie
odpowiedzialny za biezgce prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz
odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy beda wprowadzane jedynie przez
osoby upowaznione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz dodatkowo przez kierownika robdt terenéw
zielonych i inspektora nadzoru terenéw zielonych.

Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastepuje komunikacji miedzy Stronami w trybie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej. W sprawach, ktére zgodnie z Umowg, przepisami prawa lub praktykg obrotu
wymagajg ztozenia oswiadczenia drugiej Stronie, konieczne jest ztozenie pisma, zgodnie z ust. 1-2.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez wtasciwe przepisy
czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych
w Umowie i Prawie Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania cotygodniowych Rad Budowy oraz miesiecznych Narad
Koordynacyjnych. Niezaleznie od odbywajacych sie cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy,
Zamawiajgcy, Wykonawca lub Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ w formie pisemnej z minimalnym
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazujac proponowany termin
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uzgadniajgc z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie
sporzadzona notatka, ktdra po akceptacji przez Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla obu Stron.

W przypadkach, w ktérych Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawce okreslonych
dokumentdéw zaakceptowanych przez Inzyniera Kontrakt albo oswiadczenia Inzyniera Kontraktu o
akceptacji okreslonych dokumentéw, odpowiednia osoba umocowana przez Inzyniera Kontraktu
parafuje przedstawione dokumenty dodajgc adnotacje ,, akceptuje”.

Wykonawca ma obowigzek przedstawia¢ w terminie 3 dni od dnia zakoriczenia kazdego miesigca
kalendarzowego Raport o Postepie Prac (rzeczowo-finansowy). Raport ten obejmowacd bedzie zaréwno
wykonywania Dokumentacji Projektowej jak i realizacji robét.

812.
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI WYKONYWCY
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé¢ Przedmiot Umowy dochowujgc najwyzszej profesjonalnej
starannosci, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki
inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci robot
budowlanych i towarzyszgcych, planujac dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 20.00,
przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do godz. 22.00. Roboty
budowlane powinny by¢ realizowane w sposdb powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla oséb trzecich,
ze szczegblnym uwzglednieniem przechodniéw, mieszkancow oraz witascicieli i najemcéw budynkdéw lub
lokali potozonych w sgsiedztwie Terenu Budowy.
Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie
kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze wykonywaniem robdt beda
kierowaty oraz same roboty bedg wykonywaty osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce wymogi wskazane w SIWZ, jezeli SIWZ takie przewiduje.
We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiej$ czesci Przedmiotu Umowy
musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego stanowiska albo okreslonego
dokumentu (petnomocnictwa etc.), Wykonawca ztozy taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajecie
przez Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym
z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy.
W celu wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID, o ktdrej mowa w §7 ust. 1 powyzej oraz w razie
koniecznosci wystgpienia przez Wykonawce o wydanie postanowien, decyzji, zezwolen, uzgodnien i
innych dokumentdw, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 5 powyzej w imieniu Zamawiajgcego, Wykonawca
wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownego petnomocnictwa osobie wskazanej przez
Wykonawce ze wskazaniem precyzyjnego zakresu umocowania. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
petnomocnictwo niezwtocznie, nie pdzniej anizeli w terminie 10 dni roboczych od dnia wystapienia
Wykonawcy. Zamawiajgcy moze, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do wskazanej przez
Wykonawce osoby, odméwic udzielenia petnomocnictwa.

813.
MATERIALY BUDOWLANE
Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane,
zainstalowane urzadzenia i wyposazenie bedg jego witasnoscig i bedg dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa
Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ.
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2. Na kazde zadanie Inspektoréw Nadzoru, Inzyniera Kontraktu, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowac wstrzymaniem robdt
przez Zamawiajgcego lub odmowa dokonania odbioru elementu roboét.

3. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
potwierdzajgcych w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwosé
stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych.

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych
z wykorzystaniem danego materiatu, receptury lub urzagdzenia Wykonawca ztozy do Inzyniera Kontraktu
whniosek materiatowy potwierdzajgcy zgodno$¢ jego parametrow z Umowg, w tym Dokumentacjg
Projektowaq oraz z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby — spetnienia
wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

5. Inzynier Kontraktu w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktédrych mowa w
ust. 3-4 powyzej zweryfikuje ich prawidtowos$¢, opatrujac przedstawione dokumenty swoim podpisem z
adnotacja ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy.

6. Wbudowanie materiatéw lub urzgdzen moze nastgpic¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie okreslonym
w ust. 3-5 powyzej.

§14.
ZAPEWNIENIE JAKOSCI | KONTROLA PROCESU ROBOT
1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci, aby wykazaé stosowanie sie do wymagan Umowy.
Program ten bedzie zgodny ze szczegdétowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.
2. Najpdziniej na 5 dni przed przekazaniem Placu Budowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
akceptacji Program Zapewnienia Jakosci, ktéry zawieraé bedzie w szczegélnosci:

a) strukture organizacyjng do wdrazania procedur zarzadzania jakoscig,

b) procedury zarzadzania jakoscig do stosowania na terenie budowy,

c) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spetniajg wymogi, co do zarzgdzania jakoscig,
d) procedury akceptacji materiatow i wyrobdw budowlanych.

3. Jezeli Zamawiajacy nie przedstawi w ciggu 14 dni zastrzezenn do Programu Zapewnienia Jakosci to
Wykonawca moze uznaé, ze jego propozycja zostata zaakceptowana.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli Wykonawca
bedzie realizowat przedmiot Umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z Umowg, Zamawiajgcy moze
wezwac go do usuniecia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni
termin, potwierdzajac ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie
wymagac, wstrzymad realizacje robdét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to
Wykonawcy do zgdania zmiany termindw wykonania zamdwienia.

815.
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §8 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 13,00 zt netto (stownie: trzynascie 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 15,99 zt brutto (stownie: pietnascie ztotych 99/100
brutto)

- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej
,2Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §8 ust. 1
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Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot wynagrodzenia,
o ktérych mowa w §8 ust. 2 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj.
tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za przeniesienie
praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw a takze
na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c¢) wykonywanie powyziszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 7.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposréd Podetapdw realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj.
tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Podetapu.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentdw, dokumentacji i
innych materiatéw w ramach kazdego z Podetapow, przedstawi oswiadczenie witasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie w
zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych z naruszeniem
praw 0s6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Utworu/ow lub ich
opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego
petng odpowiedzialnosé odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode bezposrednig, koszty
pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony interesdw Zamawiajgcego oraz réwnowartosé
Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb trzecich bedacych
autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyisze nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw

5. Wykonaweca przy podpisaniu odbioru Utworu/éw zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu:

a) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Utworu/éw, niezaleznie od tego,
czy wykonywaty czynnosci na podstawie umow faczacych ich bezposrednio z Wykonawca, czy tez
umow taczacych ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liscie dla
kazdej osoby wskazany zostanie réwniez podmiot, z ktérym wigzata go umowa, na podstawie
ktérej brat udziat w przygotowaniu Utworu/éw,

b) pisemne oswiadczenie/a ww. 0s6b potwierdzajgce okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawce autorskimi prawami majgtkowymi
i upowaznienia do korzystania z praw zaleznych. Oswiadczenia te winny zawieraé¢ réwniez
stwierdzenie, iz czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego
upowazniong w zakresie okreslonym Umowg nie bedg stanowity naruszenia autorskich praw
osobistych kazdej z oséb, o ktérych mowa w ust. 5 lit a). Oswiadczenia te takze winny zawierac
stwierdzenie, iz kazda z osdb, o ktorych mowa w ust. 5 lit. a) powyzej zobowigzuje sie nie
wykonywa¢ wzgledem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworéw w sposéb
ograniczajacy, utrudniajgcy lub uniemozliwiajgcy Zamawiajgcemu korzystanie z Utwordw.

6. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia
okreslonego Umowa, mozliwosci wykonywania praw autorskich majagtkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do: korzystania
z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporzadzania ich opracowan
oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie
korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen
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Wykonawecy lub autora/ow, by nie wymagato zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/
Ow utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych.
7. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a)z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majatkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

10)
11)
12)

13)
14)

15)

16)

uzytkowanie utwordw, ich elementdow, fragmentéw i opracowan na witasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

wykonywanie na podstawie Utworéw robot budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utwordw, w szczegdlnosci dokonywanie
twérczych  (lub  nietwodrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnienn, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

utrwalanie Utwordw na wszelkich rodzajach no$nikéw, a w szczegdlnosci w formie papierowej,
na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamieci
operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepnianie i publikowanie Utworéw (w tym takie publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegblnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie ich na stronie
internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,
zwielokrotnianie Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowa, technika zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego
rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty
SD itd.),

wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciekfokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocga wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

nadawanie za posrednictwem satelity,

reemisja,

wymiana nos$nikéw, na ktérych Utwér utrwalono,

wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w catosci lub we fragmentach, w tym w ramach
kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi), uzupetnionego o tresci
komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach reklamowych, promocyjnych (bez
ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i sponsoringu,

wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu do celdéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

wprowadzanie zmian, skrétéw,
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17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginatdw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych z
wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu w cafosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajgcych
do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do projektéw umdw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej
koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy
wynikajgcych z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych.

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

8. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utwordw, Zamawiajgcy nabywa wiasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

9. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisdw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.)
i nie naruszy praw majatkowych osdb trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od
obcigzen prawami tych oséb.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach Umowy dzieta nie naruszajg zadnych praw
patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza rdwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych utwordw,
w szczegblnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

11.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi prawami
0s6b trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie
wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w
ust. 1 powyzej.

12.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajacych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utwordw stanowigcych
przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badzZ tez innych praw na dobrach niematerialnych,
Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sadowe
i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow w zwigzku z takimi
roszczeniami.

13.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia przez
osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych mowa w ust.
12 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie
beda mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny koszt uzyska od osdb
uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na
wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na
Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i
upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

14.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwiocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

15.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapéw realizacji Przedmiotu
Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 7 lit. b) powyze;j .

16.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.
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17.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Podetapu realizacji Przedmiotu

Umowy do momentu zaptaty za majatkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 7 lit. a) powyzej.
Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

816.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sq
ustugi, dostawy Ilub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcqg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamdadwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcgq lub
miedzy dalszymi podwykonawcami”.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ dokfadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Elementéw Rozliczeniowych lub doktadne okreslenie
czesci pozycji z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
c) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego w TER

d) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

e) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow
za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

f)  kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe
z Wykonawcag powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcdéw) iprzewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego rodzaju,

g) wymdg wskazany powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

h) wumowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawiera¢ beda
kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje sie
jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia
z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

i) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,

j)  w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywacé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia  ulega¢ bedzie umorzeniu w  zakresie dokonanego  potragcenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu
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zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia;

k) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamodwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych
w zakres przedmiotu owe] odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca),

m) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzisza¢ wynagrodzenia
przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczaé termindéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadaé zgodnos¢

otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreSlonych w SIWZ oraz

w §16 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §16 ust. 5 Umowy, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §16 ust. 7 Umowy,

w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktdrych mowa w §16 ust. 5 Umowy, jak

rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej

umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie wniost zastrzezen.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od

dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesigt tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §16 ust.

9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia

do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy §16 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong
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Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §16 ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §16 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi

w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §16 ust. 16, w terminie wskazanym

przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w

terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §16 ust. 16 lub od dnia

w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamdwien podobnych z udziatem podwykonawcow Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, , Wykonawca jest

obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w

trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

817.
ODBIORY
Wykonanie przedmiotu Umowy oraz poszczegdlnych Etapdéw potwierdzone zostanie w drodze
nastepujacych protokotéw :
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Protokot Odbioru robdt zanikajgcych lub podlegajgcych Zakryciu,

Protokotami Odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie kazdego
z Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotami Odbioréw Podetapéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

Protokotem Odbioru Koricowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakoriczenie okresu rekojmi.
Wytgcznie Odbior Koncowy stanowic¢ bedzie o nalezytym wykonaniu przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robdt:

a)

odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niz 3 dni robocze
przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub
zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora nadzoru, odkry¢ roboty,
a nastepnie przywrécié stan poprzedni na witasny koszt i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma
odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o
takim fakcie oséb trzecich.

b) Odbiory Etapow i Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajgc gotowosé do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres prac lub robdt wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu i ich wartosé,
okresli¢ udziat podwykonawcow w realizacji danego Etapu/Podetapu oraz dotgczy¢ w przypadku
udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot budowlanych (dotyczy
drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia), oswiadczenia podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego
wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktérych nie powstato zadne zobowigzanie
finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy z
odpowiedniag  adnotacjg o  niewykonywaniu w tym  okresie zadnych  robdt
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce.

3) Z wytgczeniem Etapu | zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone
podpisami 0séb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie
podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

4) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

5) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem lub Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponize;j.

6) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru,
wyznaczajgc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

7) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.
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8) Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

9) w przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktédrych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa §29
ust. 1 Umowy nie beda miaty zastosowania,

10) z czynnosci odbioru kazdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
Stron sporzadzg protokdt odbioru Etapu.

11) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmujgcej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

12) protokoét odbioru Etapéw lub Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §29 Umowy.

c) Odbiér Kornicowy Przedmiotu Umowy:
1) gotowosci do Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika

budowy do Dziennika Budowy stwierdzajagcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajacych

z Umowy i gotowos¢ do dokonania Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora

nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos$¢ do przeprowadzenia Odbioru Koricowego.

Whpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie z nastepujgcymi

dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennikiem Budowy,

b. geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzadzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspéfrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawaé z dokfadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

c. wynikami pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — sporzagdzone w 3
egzemplarzach,

d. dokumentami potwierdzajgcymi fakt przekazania materiatéw z rozbioérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzone w 3 egzemplarzach,

e. dokumentami potwierdzajgcymi mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacjg powykonawczg — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

g. zbiorczymi zestawieniami ilosci wykonanych robdt budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementédw robét budowlanych,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru — sporzgdzone 3 egzemplarzach,
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i. dokumentami potwierdzajgcymi, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczgce przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j-  protokotami odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzedn obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. protokotami odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami
i odwodnieniem, o$wietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem -
WZDW w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

I.  kopig zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczeniem kierownika budowy
kierowanym do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m. ramowa instrukcjg eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierad liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

n. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz ze
wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie musza
zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych —
sporzgdzone w 3 egzemplarzach

0. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow,
potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez osobe umocowang do reprezentowania
Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do sktadania takich
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia
oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane

p. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce
otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robdét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci
w stosunku do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty
budowlane zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby
umocowane do skfadania takich oswiadczen w imieniu podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$s¢ nie przyjecia osSwiadczen
nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.

g. dokumentami innymi okreslonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci Odbioru Koricowego w terminie 5 dni roboczych
od daty zgtoszenia gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
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5) Odbiér Konicowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z Przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane

nienalezycie - Zamawiajgcy odméwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia

— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajac Wykonawcy termin usuniecia wad,
8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci do
Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy,
9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru,
10) W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktérych mowa w §29 ust. 1 nie beda miaty zastosowania,
11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,
12) w czynnosciach Odbioru Koricowego mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,
13) Odbidr Koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
d) Odbidr Ostateczny - po uptywie okresu rekojmi udzielonej na Przedmiot Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale Przedstawicieli
Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru ostatecznego robdt
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

3) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

818.
PLATNOSCI
. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbiorow Podetapdw lub Etapow realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych HRF realizacji Przedmiotu
Umowy oraz faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.
. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie witasciwego odbioru.
Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
przedmiotowego odbioru.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia do faktury oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu lub
Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz zestawienia, o ktdrym mowa w § 22 ust. 4.
. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru
Koncowego.
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Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego Odbioru Koricowego, Wykonawca
ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron
protokotu Odbioru Koricowego oraz zestawienia, o ktérym mowa w § 22 ust. 4.

Faktury beda ptatne przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajagcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadaé nastepujace
oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-626 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny Ludéw 2.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w Umowie, w tym w § 17 ust.2, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta.
Faktury realizowane bedga na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu. W
takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez
Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §18 ust. 11, a nie
od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac bedzie
cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktdrym nastgpito
faktyczne przekazanie elementdw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez wtasciwy podmiot faktury oraz sporzadzenia karty
przekazania odpadu.

819.
ORGANIZACJA RUCHU

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania objazdéw, przejazdéw, przejs¢ i drég tymczasowych
oraz wdrozenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w tym wykonania, ustawienia, utrzymania i
demontazu COR; w szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do:
a) wykonania tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa

ruchu i projektu COR, w tym takze w obrebie Terenu Budowy,
b) zawarcia niezbednych uméw dzierzawy terenu i poniesienia zwigzanych z tym kosztow,
c) przygotowanie terenu,
d) wzmocnienia podtoza pod drogi tymczasowe,
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e) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kfadek, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  wykonania tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

g) zakupu i poniesienia kosztéw zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiatéw,

h) zapewnienia niezbednych czynnikéw produkg;ji.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania objazdéw, przejazdéw, przejsc¢ i drég tymczasowych oraz

organizacji ruchu, a w tym do:

a) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdéw awaryjnych

c) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, ramp, barier, oznakowan i drenazu.

Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu, a w tym:

a) usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym takze przebudowanych urzadzen obcych.

Wykonawca zobowigzany jest wdrozyé i uruchomi¢ organizacje ruchu zgodng z Dokumentacjg

Projektowg, umozliwiajgc w petni prawidtowe korzystanie z Inwestycji przez uczestnikdw ruchu

drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystow, do dnia

dokonania odbioru koricowego.

§20.
OCHRONA SRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa
miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 2 przy
realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 2 skutkowaé bedzie:
a) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu $rodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) prawem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie

z §30.
W przypadku gdy konsekwencja realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca
postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w
szczegolnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi
warunki okreslone ww. ustawg. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze wytwodrca
ewentualnych odpadéw bedzie Wykonawca. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek biezgcego
kompletowania dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie wskazanego wyzej obowigzku, w tym kart
przekazania odpadodw.

§21.

MEDIA
Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy.
W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami.
Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
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Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§22.

DODATKOWE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w obrebie Terenu Budowy
w terminie 5 dni od dnia przekazania placu budowy, 2 tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje
Zadania inwestycyjnego oraz informacje o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatgcznik do SIWZ. Wielkos¢ tablicy minimum 1,5m x 3m, do ustalenia w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac aprobate
Zamawiajgcego co do tresci, wygladu tablic i ich rozmieszczenia na Terenie Budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW
i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie
o kacie widzenia 100 O oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb
nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie
JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Etapu Il oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. llos¢ urzgdzen rejestrujgcych, ich rozstawienie
na Terenie Budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w
termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzgledniajagc zapewnienie kompleksowego
rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy
lub zgtosi uwagi, ktdre Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzadzed moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego. W przypadku przekazywania przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw lub
materiatdow obejmujacych dane osobowe, Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez
Zamawiajgcego niezbedne dokumenty dodatkowe zapewniajgce zgodnos¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem.
Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem sytuacji
kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca po odbiorze danego Etapu oraz Podetapu zobowigzany jest do przygotowywania
zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy wraz
z przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes¢ sktadowa catkowitego kosztu danego
Etapu lub Podetapu. Jezeli przedmiotem odbioru danego Etapu lub Podetapu byty réwniez inne ustugi
m.in. zwigzane z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w
przedmiotowym zestawieniu. Powyzszy wymog nie dotyczy Podetapdw lub Etapéw wykonywanych w
ramach zadan wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a) i c).
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§23.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY, ROZKEAD RYZYK
Wykonaweca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich za szkody i inne nastepstwa
realizacji Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za
ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.
Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich oraz wszelkich szkdd na
osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku
niewtasciwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawce, obcigzajg Wykonawce.
Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na Terenie Budowy, oraz wyrzadzone osobom
trzecim ponosi odpowiedzialno$é Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt otoczenia miejsca budowy, drdg,
instalacji podziemnych bgdZ majgtku Zamawiajgcego, na wtasny koszt.
W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu rekojmi
zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata, Smier¢, szkode w mieniu
stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktérych nie obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§24.

WYSTAPENIA WYKONAWCY
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w toku realizacji Umowy wystgpienia okolicznosci
wptywajgcych na realizacje Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych
od powziecia wiadomosci o tych okolicznoSciach pisemnie poinformowac o tym Zamawiajgcego wraz z
przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie wystgpienia, w szczegdlnosci w
przypadkach o ktérych mowa w §31 Umowy.
Wykonawca w ciggu 3 dni roboczych uzupetni, wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.
Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach,
w ktdrych konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystgpienia stanowi
dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym wystgpieniu Wykonawcy nastepuje z
chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamodwien publicznych.

§ 25.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

W przypadku gdy w celu unikniecia powstania szkdd lub unikniecia koniecznosci dokonania w przysztosci
rozbidrki wykonanych robét lub z innych waznych przyczyn konieczne bedzie tymczasowe wstrzymanie
catosci lub czesci robdt lub zmiana kolejnosci wykonywania robdét, Zamawiajagcy moze polecic¢
Wykonawcy wstrzymanie na okreslony czas wykonywania okreslonych przez siebie prac oraz
zabezpieczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.

Powyzsze postanowienia Strony rozumiejg w ten sposob i bedg je stosowaé w takim zakresie, by
pozostawaty one zgodne z PZP, w szczegdlnosci z art. 144 tej ustawy.

W przypadku powstania koniecznosci zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z
ktdrymi zwigzana bedzie koniecznos¢ zawarcia aneksu do Umowy lub odrebnej umowy, Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét lub prac innego rodzaju
z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw
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posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od $rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i
transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie
»SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktaddéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. Przedtozenie przez Wykonawce wyceny nie jest wigzgce dla
Zamawiajgcego i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapéw procedury przygotowania
do zawarcia aneksu lub nowej umowy.

8§26.

REKOJMIA ZA WADY
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ........ miesiecznej rekojmi Przedmiotu Umowy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy) zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak
fizycznych, jak i prawnych z zastrzezeniem, Zze okres rekojmi dla: oznakowania poziomego
grubowarstwowego wynosi 36 miesiecy; oznakowania poziomego cienkowarstwowego wynosi 12
miesiecy; zrédet swiatta wynosi 12 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po dniu Odbioru Koricowego.
W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad Przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci,
Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego, do wymiany Przedmiotu Umowy w
catosci lub czesci na wolny od wad, usuniecia wad Przedmiotu Umowy lub jego czesci lub tez zwrotu
catosci lub odpowiedniej czesci zaptaconego wynagrodzenia.
Zamawiajgcy wykonuje prawa z tytutu rekojmi sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia zobowigzan
Wykonawcy okres$lonych w ust. 3. Zgdanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub droga e-mail.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ wykonania zobowigzan z tytutu rekojmi, w szczegdlnosci usuniecia wad
stwierdzonych w toku rekojmi, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego.
Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy
uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia usterek niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od momentu
powiadomienia przez Zamawiajgcego. Niezalezenie od powyzszego obowigzku Wykonawca
zobowigzany bedzie do niezwtocznego, natychmiast po powiadomieniu przez Zamawiajgcego,
zastosowania niezbednych s$rodkéw zaradczych majgcych na celu zapewnienie bezpieczenstwa i
ptynnosci ruchu drogowego w miejscu wystepowania wady.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajacy moze zlecic¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich
usuniecia i wyznaczeniu dodatkowego terminu.
W trakcie okreséw rekojmi, o ktédrych mowa w ust. 1 pkt 1-2 powyzej, Strony beda przeprowadzaé
przeglady gwarancyjne z czestotliwoscig okreslong w SIWZ i z udziatem oséb w niej wskazanych. W toku
przegladéw gwarancyjnych weryfikowane bedzie ujawnienie sie wad oraz prawidtowosé wykonywania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z udzielonych rekojmi
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827.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
whnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ..........cec...... w  wysokosci 10 % wartosci brutto

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoniczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzadzony protokét odbioru korcowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §27 ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje kwote zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienieznej, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie
pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§28.

UBEZPIECZENIE
W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej polisy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia podpisania umowy
do dnia dokonania odbioru koicowego Przedmiotu Umowy.
Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 25 000 000,00 zt (stownie: dwadziescia pie¢ milionéw
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
W terminie 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
aktualng polise.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem, o ktérej mowa w §28 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego
podpisanej Umowy.
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Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia skfadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia od Umowy z
winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych
okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych niniejszym
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1. odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna osdb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych
ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjag Umowy, wtym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2. odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjg
Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3. odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) powstate
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4. umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wtasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad

powszechny.
§29.
KARY UMOWNE
Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi

w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 17.000,00 zt (stownie: siedemnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 8.000,00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 90.000,00 zt (stownie: dziewiecdziesiat tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

f) w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 20.000,00 zt (stownie: dwadziesScia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

h) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.3 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.4 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.5 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

k) w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.6 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.7 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu 1.8 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu Ill.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 13.000,00 zt (stownie: trzynascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu Ill.2 realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktéorym mowa w § 18 ust. 10 - karg
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robédt, bedzie wykonywata inna
osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 40.000,00 zt
(stownie: czterdziesci tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg umowng
w wysokosci 25.000,00 zt (stownie: dwadziescia piec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy - karg umownga w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia Wykonawcy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie
postanowien Umowy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien
opodznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 16 ust. 7 i 9 Umowy, poswiadczonych za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umoéow o podwykonawstwo lub zmian tych uméw - kazdorazowo karg
umowna w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, kazdorazowo za kaidy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu —karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem,
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §28 Umowy — karg umowng w wysokosci
20.000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
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cc) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce oraz
podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
dd) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 22 ust. 3 Umowy — karg umowng w
wysokosci 15.000,00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
ee) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie pasa
drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt (stownie:
pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
Naleznosci z tytutu kar umownych moga zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze po zakorniczeniu Przedmiotu
Umowy badz odstgpieniu od Umowy przez jedng ze Stron.

§30.
ODSTAPIENIE

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od

Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajgcego

z przyczyn lezgcych po stronie po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa, Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z

tytutu wykonania czesci Umowy, okreslonego na podstawie protokotu z inwentaryzacji wykonanych

robot na dzien odstgpienia w zakresie potwierdzonym przez wtasciwego branzg inspektora nadzoru oraz

Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, w terminie 30 dni od powziecia

informacji o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w szczegdlnosci w przypadku kiedy:

a) Wykonawca nie wystgpit do Zamawiajgcego o przekazanie Terenu Budowy w terminie okreslonym
w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w terminie okreslonym w HRF,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i
nie wznowit ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego, a przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

d) Czynnosci objete Umowag wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w Ofercie
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiajgcemu w procedurze okreslonej Umowsg,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
Projektowaq, Poleceniami Zamawiajgcego lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

f)  Wykonawca naruszyt obowigzki w zakresie ochrony srodowiska, o ktérych mowa w §20 powyzej,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w §3
Umowy lub termindw okreslonych w HRF, przekraczajgcego 20 dni,
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h) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy, w takim
zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot przez Wykonawce,

i) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zapfaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania zaptaty
przez Wykonawce.

j)  sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania przestanego
mu przez Zamawiajgcego z zadaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia obowigzkdéw
wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje Umowy,

I)  Wykonawca odméwi lub zaniedba wykonania Polecen Zamawiajgcego,

m) nastgpi jakikolwiek brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy,

n) jezeli kary umowne, ktérymi Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce zgodnie z Umowag, przekroczg kwote
20 % Wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowgq inwentaryzacje geodezyjng robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na
koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt,

d) Wykonawca niezwitocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego
obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty
zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robét w
toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania

odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych roboét, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia od

Umowy.

Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex tunc),

czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)

z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktdérych

sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy

rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi (na warunkach okreslonych w Umowie).

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg ani nie wytgczajg prawa odstgpienia przez Zamawiajgcego od

Umowy na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa.
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831
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowiert Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych

okolicznosci:

a)

b)

c)

g)

1)

2)

udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamdéwienia podstawowego, tzw. zamodwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 PZP — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi udzielenia i realizacji zamoéwienia podobnego na realizacje zamdwienia
podstawowego,
wydtuzonych termindw opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych
termindéw spraw urzedowych, majacych wptyw na terminy realizacji zamdwienia, niezawinionych
przez Wykonawce (przyjeto jeden miesigc od daty poprawnie ztozonego, kompletnego wniosku
wraz z kompletem wymaganych zatgcznikdw) — zmiana terminéw realizacji Umowy o liczbe dni
trwania wskazanych powyzej procedur przekraczajgcych jeden miesigc albo 14 dni,
koniecznoscig zmiany Przedmiotu Umowy spowodowang wystgpieniem okolicznosci, ktérych nie
dato sie przewidzie¢ w chwili udzielania niniejszego zamdwienia, skutkujaca tym, ze Wykonawca
przy dotozeniu nalezytej starannosci, ze wzgledéw obiektywnych nie moze wykonaé zmienionego
Przedmiotu Umowy w terminie okreslonym dla zamdéwienia podstawowego — zmiana termindéw
realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tych
zdarzen na terminy realizacji Umowy oraz koszty roboét,
realizacjg w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z Przedmiotem Umowy, powodujgca
konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan — zmiana termindéw
realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym wpltywowi wykonywania wskazanej wyzej odrebnej
umowy na realizacje Umowy,
wystgpienia awarii nie zawinionej czynnos$ciami lub nie wynikajgcej z zaniechania czynnosci, do
ktorych wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie
odpowiadajgcym wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdéwienia w catosci bgdz w
istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotow trzecich lub organdéw wtadzy
publicznej wptywaja na mozliwosé¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamodwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 wust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach nie
spowodowanych czynnosciami lub nie wynikajagcych z zaniechania czynnosci, do ktdrych
Wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy,
niezaleznego od Wykonawcy opdznienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o liczbe dni opdznienia,
zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace lub
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3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowg, ktéra wejdzie
W zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione
przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzisze zmiany wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w Umowie, okolicznos¢ taka
poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa w § 30 ust. 1. W tym
przypadku Zamawiajacy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy odstepuje od Umowy w
catosci badz w czesci.

j)  podjecia przez Wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia,
ktdra miata by¢ realizowana sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o rezygnacji z planowanego
podwykonawstwa na rzecz wykonania czesci zamodwienia sitami wtasnymi wykonawcy lub decyzji o
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy — zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien § 16 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 PZP,

k) w przypadku wydania przez Zamawiajgcego Polecenia wstrzymania wykonywania robdt zgodnie z
§25 Umowy - zmiana terminéw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajagcym wptywowi tego
zdarzenia na realizacje Umowy.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy, a

okreslonych w ust. 1, w formie Wystgpienia, oraz udowodni¢ wptyw wystgpienia poszczegdlnych

okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia w odniesieniu do obowigzujgcego

HRF.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu Stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdéwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wyfacznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslnie.

832.
SZCZEGOLOWE REGULACIJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW
Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli z Zamawiajagcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).
Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §16 Umowy.
Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia winno
zabezpieczaé roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Umowy przez kazdego z Wykonawcédw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy przez jednego
z Wykonawcdw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze przed dniem skorzystania z
zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy
w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajagcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia:
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umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspodlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedfozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem,
umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktéry z
Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie o
udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywacé jednoznacznie, na konto ktérego
z Wykonawcdw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia. W przypadku
konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna byé podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia.

§33.
ZAKAZ CESII

Wykonaweca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci dokona¢ cesji

praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i to zaréwno pienieznych jak i niepienieznych

§34.
WEASCIWOSC SADU

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi

powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,

a w szczegolnosci PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.

§35.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowe niniejszg sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych egzemplarz otrzymuje

Wykonawca, a 4 (stownie: cztery) egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

ukhwn e

Plan Sytuacyjny.

SIWZ wraz z ewentualnymi wyjasnieniami Zamawiajgcego.

PFU z zatacznikiem.

Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy.
Opis Przedmiotu Zamowienia.
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