
 

 

Strona 1 z 27 

UMOWA NR   …………………. 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 

oraz  

AQUANET S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, zarejestrowaną 

w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto  

i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000234819, NIP 777-00-03-274, 

w imieniu i na rzecz których działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy  

pl. Wiosny Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 

302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 

reprezentowana przez: 
……………………….. 
………………………. 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
………… zł; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania  na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2017 r. 
w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji 
zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 20.02.2017r, przekazanego przez Zarząd Dróg 
Miejskich w Poznaniu – dysponenta  środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego (zakres Miasto Poznań), oraz w imieniu i na rzecz 
AQUANET S. A. na podstawie umowy o inwestorstwo zastępcze dla zadania”3-05-16-101-1-Poznań – 
wymiana sieci wodociągowej w ulicach Rycerskiej, Podkomorskiej, Senatorskiej, Kanclerskiej i 
Cześnikowskiej”(zakres Aquanet S.A.). 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2017 r., poz. 1579). 

 
zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
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§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na:  

 Rozbudowie ul. Cześnikowskiej – zakres dla Miasto Poznań, 

 Wymianie i budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. 

Cześnikowskiej – zakres dla Aquanet S.A. 

 (w dalszej treści Umowy łącznie jako: „Zadanie inwestycyjne”) oraz usług związanych z 
wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej 
oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w następującym zakresie: 
a) Budowy kanalizacji deszczowej i przebudowy odwodnienia, 
b) Budowy kanału technologicznego, przebudowy sieci telekomunikacyjnej, 
c) Budowy i przebudowy oświetlenia drogowego, 
d) Wykonania robót drogowych, oznakowania poziomego i pionowego, 
e) Zagospodarowania zielenią, 
f) Wymiany i budowy sieci wodociągowej (zakres Aquanet S.A.), 
g) Wykonania przyłączy wodociągowych zgodnie z „Procedurą zawierania umów  

o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, dla których Aquanet S.A. 
wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji”  
(zakres Aquanet S.A.) – stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy, 

h) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu, 
i) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych,  
j) doprowadzenie do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy,  

k) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 
 w tym dla zakresu Aquanet S.A. zgodnie z „Wytycznymi cyfrowej archiwizacji” – stanowiącymi 
załącznik nr 8 do Umowy, 

l) przygotowanie przez Wykonawcę w formie elektronicznej dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia dokumentów OT (przyjęcia środków trwałych) dla robót budowlano- montażowych, 
w tym dla zakresu Aquanet S.A. zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do Umowy, 

m) przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociągowej dla Aquanet S. A. zgodnie z 
załącznikiem nr 10 do Umowy, 

n) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz zaświadczenia wydanego przez 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania  
o zgłoszeniu zakończenia budowy i nie wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji odnośnie  
przystąpienia do użytkowania, według potrzeb Zadania inwestycyjnego. 

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy został określony w: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Zamawiającego (dalej „SIWZ”), stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, 

2) Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy, 
3) Ofercie Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 4 do 

Umowy, 
4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 4 

do Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia 
Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 
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a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonanie  
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku 
zewnętrznym w formacie .pdf), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz  wdrożenie 

zatwierdzonej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu – z chwilą gdy będzie konieczny do wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

d) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, w tym umieszczenia infrastruktury technicznej 
w pasie drogowym dla zakresu Aquanet S.A.  

e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów i 
urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

5. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują najmniejsze 
możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ruchu 
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby dokonując 
niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując środki 
zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy 
oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały 
przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.  

 
§ 2. 

TEREN BUDOWY 
 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 60 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskać wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć jego 
granice. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w 
odległości nie większej niż 500m pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą dokumenty 
budowy. 

 
 

§3. 
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

 
1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy (zgodne z treścią oferty złożonej przez 

Wykonawcę): 
a) ETAP I – wykonanie minimum 20% wartości robót budowlanych zakresu Miasta Poznań – w 

terminie do …….… dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako 
„ETAP I”, 

b)  ETAP II – wykonanie minimum 50% wartości robót budowlanych zakresu Aquanet S. A. – w tym 
zakończenie robót budowlanych zakresu Aquanet S. A. zlokalizowanych w pasie drogowym ul. 
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Cześnikowskiej w terminie do ………. dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej 
treści Umowy jako „ETAP II”, 

c) ETAP III – wykonanie minimum 50% wartości robót budowlanych zakresu Miasta Poznań w tym 
zakończenie budowy kanału deszczowego wraz ze studniami – w terminie do …….. dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”,  

d) ETAP IV – zakończenie robót budowlanych  zakresu Aquanet S. A. – w terminie do ……… dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP IV”, 

e) ETAP V – zakończenie robót budowlanych  zakresu Miasta Poznań – w terminie do …….. dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP V”, 

f) ETAP VI – zakończenie Przedmiotu Umowy – w terminie do 40 dni kalendarzowych od dnia 
zakończenia robót budowlanych, w dalszej treści Umowy jako „ETAP VI” 

2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do ……….. dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy.  

3.  Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów, w 
celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów wykonania Etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznego (do 5 dnia każdego 
miesiąca) przedstawiania Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu zaawansowania prowadzonych prac 
w formie „przejściowych świadectw wykonania” 

5. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów. 

6. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich 
czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

7. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
8.  Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie według potrzeb dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowiązań 
ciążących na Wykonawcy.  

 
 

§ 4. 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w  

wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT- 
23% tj. ………………. zł brutto, , określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru 
robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako „Wynagrodzenie”, które 
obejmuje: 

a) wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy – zakres Miasta Poznania  
w wysokości ……………………zł netto (słownie:……………..), powiększonego  
o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, 

b) wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy – zakres Aquanet S.A.  
w wysokości……………………zł netto (słownie:……………..), powiększonego  
o obowiązującą stawkę podatku VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, 

 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU I – wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane 

w ramach Etapu I roboty, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU II – wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane 

w ramach Etapu II roboty, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy, oraz §11 ust.3 Umowy; 
c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU III – wynagrodzenie kosztorysowe za 

wykonane w ramach Etapu III roboty, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust.2 Umowy; 
d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV – wynagrodzenie kosztorysowe za 

wykonane w ramach Etapu IV roboty, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust.3 Umowy; 
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e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V – wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane 
w ramach Etapu IV roboty, z uwzględnieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust.2 Umowy; 

f) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru końcowego – pozostałe do 
zapłaty Wynagrodzenie, z uwzględnieniem §4 ust. 4 i ust. 5 oraz §11 ust.2 i ust.3 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 

4. W przypadku zmiany wartości wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości 
ostatecznego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w stosunku do wartości wskazanych 
w §4 Umowy, na skutek zmiany obmiaru uwzględniającego ilość ostatecznie wykonanych robót, 
zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiający podejmie decyzję o sporządzeniu stosownego aneksu do Umowy określającego zmianę 
wartości wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu 
oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dla zakresu Aquanet S. A. 
warunkiem odbioru jest dostarczenie dokumentów i postępowanie zgodnie z „Procedurą 
przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S. 
A.”, stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik do 
oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac należy 
dostarczyć Zamawiającemu w ramach realizacji Etapu VI. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością,  dbania o 
należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on 
odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie 
budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się na 
terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciw pożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w 
związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia 



 

 

Strona 6 z 27 

pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 

9. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 5 dni od dnia przekazania terenu budowy, do wykonania i 
zainstalowania na swój koszt w obrębie placu budowy, tablic przedstawiających m. in. informację o 
zakresie i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 5 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ostatecznej treści i 
wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego  
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji 
podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w 
sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w 
wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy 
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o 
rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o 
pojemności minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania 
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego 
wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie budowy oraz pozostałe 
parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie  do 10 dni od przekazania 
terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji 
Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które 
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie 
urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie 
później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku 
lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i 
czasowej organizacji ruchu (w dalszej części Umowy jako „COR”), które obejmuje wszystkie koszty 
związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym 
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu projektów czasowej organizacji ruchu na czas 
trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
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d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
h) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

i) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
l) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

20. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
21. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

22. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych § 5 nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności robót 
budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do godz. 
20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do godz. 
22.00. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych 
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 
publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 
uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem sytuacji 
kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

25. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

26. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy, 

27. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących  
z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają  
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za 
wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia  
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się  
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych.  

 
§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 
w specjalności …………………………   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
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Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………….  

 
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. 
Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.). 

 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

 kierownik budowy  / kierownik robót drogowych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
-   specjalista do spraw zieleni 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
 

3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany 
personelu Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz uzyskanie 
zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, 
sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Niezależnie od postanowień §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela  
w sprawach związanych z realizacją Umowy w osobie Kierownika Projektu: 
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Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
 Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
Imię i Nazwisko / Nazwa …………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
 e-mail……………………………………… 
 

7. Powyższej wymienione w §6 Umowy osoby, nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Stron. 

 
 

§ 7. 
PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 

 
1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela 

Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 
2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  

i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2  
w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. W razie zaistnienia konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt 
tymczasowej organizacji ruchu przed złożeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki. 
Rozpoczęcie robót budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu możliwe będzie 
najwcześniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu od zarządcy drogi 
uprawniającego do zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem 
robót budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu  
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie oraz w formie 
animacji (schemat z poruszającymi się samochodami). Powyższe czynności są konieczne celem 
przygotowania przez Zamawiającego materiałów publicystycznych informujących o utrudnieniach  
w ruchu. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany. 

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 
r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
§ 8. 

AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi nadzoru, 
dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez inspektora nadzoru 
danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika budowy. 
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2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi w 
ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 Umowy. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) protokołami odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) protokołem odbioru końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
c) protokołem odbioru ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niż 3 dni robocze 
przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru 
lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora nadzoru, odkryć 
roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory Etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru Etapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić zakres 

robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość, oraz określić udział podwykonawców w 
realizacji danego Etapu. Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone 
podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie 
podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 
5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 
mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 
usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o których mowa w §13 
ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania,  

9) z czynności odbioru każdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron sporządzą 
protokół odbioru Etapu.  

    10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu    
           odbioru Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu realizacji Przedmiotu  
           Umowy, dla zakresu Aquanet S. A. dodatkowo obowiązują dokumenty zgodnie z „Procedurą  
           przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S.  
           A.”, stanowiącej załącznik nr 7 do Umowy. 

11) protokół odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił potwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w przypadku ich niewykonania  
w terminach umownych, będzie stanowił podstawę do skorzystania przez Zamawiającego  
z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §13 Umowy. 

 
c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
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2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 
budowy do Dziennika budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 
nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do odbioru końcowego. Wpisu tego 
dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się następującymi dokumentami 
przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennik budowy, 
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  
i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 
punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 
*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie pozostałego uzbrojenia zgodnie z wytycznymi użytkowników) – 
sporządzona w 6 egzemplarzach, 

c. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ oraz 
przeprowadzenie inspekcji kanału deszczowego kamerą TV wraz z opinią (sporządzoną przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami) oraz płytą CD lub DVD 
– sporządzone 3 egzemplarzach, 

d. dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  
– sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e. dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w 
formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
h. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
i. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 
procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  
– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

m. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 
wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 
kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 
dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 
wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n. dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
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        2.1) Po zakończeniu zakresu Aquanet S.A. niezależnie od zapisów §8 ust.4 lit.c) pkt.2    
           Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej, której     
           integralną część stanowić będą: 

a. kompletny projekt wykonawczy oraz dokumenty wykonawcy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną  
sporządzoną na poszczególnych etapach budowy, oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy zasadniczej terenu. 

c. oryginały dzienników budowy wraz z oświadczeniami wykonawcy zakresu 
Aquanet S.A.  (kierownika budowy): 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacją 
Projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, 
w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania, 

d. założone i wypełnione przez wykonawcę  zakresu Aquanet S.A. Książki obiektów 
budowlanych wymagane przepisami Prawa Budowlanego (art. 64 Ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.), 

e. pozostałe dokumenty określone w art. 57 Prawa budowlanego, 
f. pozostałe dokumenty określone w „Procedurze przeprowadzania odbiorów sieci 

wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania  Aquanet S.A.”, stanowiąca  
załącznik nr 7 do Umowy, 

g. przetworzenie cyfrowe papierowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z 
Wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 8 do Umowy, 

h. uzyskanie zaświadczenia o zgłoszeniu zakończenia budowy, 
i. przygotowanie „Tabeli importu OT” zgodnie z dostarczonym przez Aquanet S. A. 

formularzem do importu OT na podstawie „Instrukcji wypełniania tabeli importu 
OT” stanowiącej załącznik nr 9 do Umowy. Tabelę importu OT należy złożyć do 
akceptacji Aquanet S. A. wraz z dokumentacją powykonawczą, 

j. przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociągowej, zgodnie z 
załącznikiem nr 10 do Umowy 

 
3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 
odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości do 
odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
o których mowa w §13 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
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13) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego (wg. potrzeb) 
 

d) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 
okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą 
należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę. 

 
 

§ 9. 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

 
1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 

założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych, pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, wyjaśni 
lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3.  Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
      

§ 10. 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

 
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania 

robót. 
2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 

Strony obustronnie na piśmie.  
3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 
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4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie 
podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia 
danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych 
od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”  
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy polecenie o którym mowa w §10 ust. 1 będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

 
 

§ 11. 
TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 

 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 

nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 1 oraz faktury 
końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów 
Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy dla zakresu Miasta Poznań, nie może przekroczyć 90% wartości 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, lit. a) 

3. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów 
Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy dla zakresu Aquanet S. A., nie może przekroczyć 90% wartości 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1, lit. b) 

4. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury należy 
składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu odbioru. 

5. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec 
których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy 
dostarczyć oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru 
końcowego.  

7. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, Wykonawca 
ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, oraz 
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b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zależności przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. 

8. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego (dla 
zakresu Miasta Poznania) oraz Aquanet S.A. (dla zakresu Aquanet S.A.)– przelewem w terminie do 30 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 
wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące 
oznaczenie nabywcy: 

a) dla zakresu Miasta Poznania: 
 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
ul. Wilczak 17,  
61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 
 
b)  zakresu Aquanet S.A.: 
 

AQUANET S.A. 
ul. Dolna Wilda 126 
61-492 Poznań 
NIP 777-00-03-274 

 
Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

 
9.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w §11 ust. 5 lit. b) i ust. 7  lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, 
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część 
należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia 
przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 
10.  Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zarządu Dróg Miejskich i/lub 
Aquanet S. A. 
11.  Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  
12.  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 
metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  
13. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania przez 
Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §11  
ust. 12, a nie od dnia przekazania faktury.   
14.  Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym nastąpiło 
faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaświadczenie stanowić 
będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Zadania Inwestycyjnego – Zarząd Dróg Miejskich w 
Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.  

 
 

§ 12. 
PODWYKONAWSTWO 
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1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu, 

 wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  
w złotych, 

 w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż odpowiednie 
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

 termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

 jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich Wykonawców 
za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

 każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi umowę 
z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 
Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

 wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

 w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą 
kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje się jako 
dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z tytułu 
wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

 w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

 w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: zostaną 
potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę wynagrodzenia 
ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot 
kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 

 w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

 w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań wchodzących 
w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej umowy 
o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
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odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą),określone w umowie o podwykonawstwo 
wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie 
tego zakresu prac, 

- terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych  
w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w §12 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §12 ust. 
5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §12 ust. 7 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §12 ust. 5 
Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane 
w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie 
wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §12 
ust. 9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne 
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §12 ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
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a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §12  
ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 
zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w 
trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
 

§ 13. 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  

w następujących przypadkach: 
a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy- karą umowną  

w wysokości 3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  2 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  5 000, 00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
d) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu IV realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
e) w przypadku opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Umowy - karą umowną w wysokości 5 000, 

00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
f) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 12 – karą 

umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  
g) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 50 000,00 zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

h) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 
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j) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

k) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), za 
każdy dzień opóźnienia, 

l) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

m) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

n) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

o) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych 
przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

p) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia,  

q) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek, 

r) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę 
oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

s) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 24 Umowy-  karą umowną 
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

t)w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie 
pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 5 000, 00 zł 
(słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 
Umowy. 

 
 

§ 14. 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …… miesięcznej rękojmi (zgodnie z treścią oferty Wykonawcy) 

oraz 36 miesięcznej gwarancji jakości Przedmiotu Umowy dla zakresu Aquanet S. A. której warunki 
szczegółowo określone są w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy zapewniając, 
że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych. 

2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
bądź w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. 



 

 

Strona 20 z 27 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne 
od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

5. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie spełnienia 
zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub 
drogą e-mail. 

6. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym w §14 
ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w jego 

otoczeniu bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego 
zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia środków zaradczych oraz usunięcia usterek w ciągu 24 
godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
 

§15. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 

wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości brutto 
oferty Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 
z zastrzeżeniem że Wykonawca ustanawia odrębne zabezpieczenie, należytego wykonania Umowy 
dla zakresu Aquanet S.A. w wysokości: …………… zł oraz odrębne dla zakresu Miasta Poznania w 
wysokości ……………. zł 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 
został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §15 ust. 3, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie  pieniężnej 
Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem 
dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany 
powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
 

§ 16. 
ZMIANY UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych 
okoliczności : 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku, 
jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego 
na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego.  

d) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część 
lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót 
będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części  
– odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji 
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej 
odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na 
podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu 
części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
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1. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3. wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 

wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 

ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w 

niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, 

o której mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od Umowy w całości bądź w części. 

h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia  
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 

 
 

§17. 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między stronami 
będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane w 
wycenionym przez Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiającym 
wysokości kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać 
miał wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami 
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 
robót w ustalonym przez Strony terminie, 
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b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, o których 
mowa w § 3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę.  Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy 
Zamawiającego, 

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 

j) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

k) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
l) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie  

z §13 Umowy, przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, 

na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 
Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,  
a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. 
Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie 
wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione 
z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex 
tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex 
nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla 
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których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w 
Umowie).  

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w §18 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 4 500 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy 
złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych składek 
w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od  
Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego  
o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych niniejszym 
paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

 odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone 
wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

2) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4) franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł; 
5) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa dedykowana 

dla Inwestycji); 
6) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 

roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 

 
§ 19. 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie za wynagrodzeniem w wysokości: 1 zł netto, tj. 1,23 zł brutto 
stanowiącym część wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy - autorskie prawa 
majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności takich jak: 
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty 
powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami; 
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2) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa 
zależnego do utworów wskazany w lit. a powyżej. 

2. Wykonawca wskaże na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiającemu wartość autorskich praw 
majątkowych w odrębnej pozycji. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych utworów Zamawiającemu, oraz 
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
a. użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

c. zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej formy 
zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

e. wyświetlanie i publicznego odtwarzania utworu,  
f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g. nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h. reemisja, 
i. wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k. wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
l. wprowadzanie zmian, skrótów, 
m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i czasie przez niego wybranym 
o. dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań utworów, w tym usuwania 

ich wad. 
4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.  U. z 2017 r. poz.880 ze zm.) 
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany, na żądanie Zamawiającego, przedstawić podpisane przez osoby 
faktycznie sporządzające utwory, o których mowa w ust. 1 lit a powyżej, oświadczenie o zobowiązaniu 
się względem Miasta Poznania i Aquanet S. A. do niewykonywania autorskich praw osobistych do tych 
utworów w sposób utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z nich w celu 
realizacji zadań Zamawiającego, w tym realizowania dowolnych inwestycji. 

7. Niezależenie od innych postanowień Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców  
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty,  
w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców  
w związku z takimi roszczeniami. 
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§20. 
MEDIA  

 
1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 

wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. 
W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. 
Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 

§21. 

SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

 
1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że 
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do 
należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 
którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
 

§ 22. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw  

i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem ich 
nieważności. 
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4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
Załączniki: 
1. Karta gwarancyjna, 
2. SIWZ – wersja elektroniczna, 
3. Dokumentacja projektowa – wersja elektroniczna, 
4. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy, 
5. Wzór tablic informacyjnych placu budowy, 
6. „Procedurą zawierania umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z odbiorcami, dla których Aquanet S.A.      
     wybudowała przyłącza wodociągowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji” – wersja elektroniczna, 
7. „Procedurą przeprowadzania odbiorów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w obszarze działania Aquanet S. A.”- wersja      
      elektroniczna, 
8. Wytyczne cyfrowej archiwizacji (Aquanet S. A.) – wersja elektroniczna, 
9. Wytyczne przygotowania dokumentów OT (Aquanet S. A.) – wersja elektroniczna. 
10. Instrukcja wykonania wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociągowej dla Aquanet S. a. – wersja elektroniczna. 
 
 

 
ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 


