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UMOWA NR RU-.........../PIM/18/AJK/2016-90/2017-140
zawarta W dniu .....cceeeeeeeeeeeenenne r. w Poznaniu
pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéow 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII| Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

a
.................................... Z Siedzibg W ..ccceceveieenecceeceeeees Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...oevevriieeenns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ 2t NIP oeeeeeeeeeeeeeeeeeveeeeeesesenen) REGON oo,

/

 rrteerersereeeeisreeseeerreeesesssnreeressnnneanesssnne ol zamieszkatym/zamieszkatg W ....cceeerieiennes , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccccceeeveriieeennnnen. , REGON ...oooiiieieiieeeeee

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznarniskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca
2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
Z siedzibq w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w
celu realizacji zadan inwestycyjnych, Wskazania do Realizacji z dnia 11 pazdziernika 2016 r. ze zm. oraz
Wskazania do Realizacji z dn. 3 listopada 2017 r., przekazanych przez Zarzqd Drdg Miejskich — Dysponenta
zadania i Srodkoéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania
inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze
zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:
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§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego polegajacego na budowie drég
rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Stonecznej/Ostroroga oraz
budowie DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta
wraz z sygnalizacjqg swieting na skrzyzowaniu ulic Grunwaldzkiej i Sniadeckich (w dalszej treéci

Umowy facznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie

obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) budowa drég rowerowych w ul. Grunwaldzkiej zgodnie z Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcego stanowigcg Zatgcznik nr 2,

b) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i tymczasowej organizacji ruchu,

¢) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf);

f) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia
prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

g) zawiadomienie wtasciwych organdw o zakonczeniu robdt budowlanych przeprowadzonych
w ramach Zadania inwestycyjnego.

w dalszej tresci Umowy tacznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu

Umowy sg nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,SIWZ”) - stanowigca Zatgcznik nr 1 do Umowy,

b) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego - stanowigca Zatgcznik nr 2 do Umowy

c) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami - stanowigca zatgcznik nr 3 do
Umowy,

d) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowigcy Zatgcznik nr 4 do
Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
beda miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze postanowienia
Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na plycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji
Ruchu na czas realizacji robét — z chwilg gdy bedzie konieczna do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

e) uzgodnienie z witasciwym zarzadcg drogi okolicznoséci zwigzanych z transportem materiatéw
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drég znajdujacych sie
bezposrednim sagsiedztwie terenu budowy.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy - stanowigcej Zatacznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
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drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktérych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac i uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu, co nie zwalnia Wykonawcy ze spetnienia
obowigzkdéw z powszechnych przepisdw prawa, zgodnie z ust. 7

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi ruchu
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drdg publicznych, w razie potrzeby dokonujac
niezbednych zgtoszed i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajagc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujgc $rodki
zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robot.

§2.
TEREN BUDOWY

. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego
pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca przy udziale Inzyniera Kontraktu.

. Jezelina obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajgce ochronie znaki geodezyjne,
Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy, celem podpisania
protokdt sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarzad Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujacych sie w nim znakéw
geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robét oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego odrebnie
dla kazdego z Etapow.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda
dokumenty budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Strony ustalajg nastepujgce Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

a)ETAP | — ,Budowa drég dla roweréow w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul.
Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacjg $wietlng na skrzyzowaniu ulic Grunwaldzkiej i
Sniadeckich”, w tym: zawiadomienie wifasciwych organdéw o terminie rozpoczecia robdt
budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowe;j
Organizacji Ruchu na czas realizacji robét budowlanych, wykonanie robét budowlanych wraz z
wszelkimi robotami towarzyszacymi i porzadkowymi, dokonaniem zawiadomienia wtasciwego
organu o zakonczeniu robét budowlanych oraz uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru
korncowego w ramach ETAPU | — 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej
tresci Umowy jako ,,ETAP I”,

b) ETAP Il —,,.Budowa drdg dla rowerdw w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku
od ul. Matejki do ul. Stolarskiej”, w tym: zawiadomienie wtasciwych organdéw o terminie rozpoczecia
robot budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projektu
Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robét budowlanych, wykonanie robdt
budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi i porzadkowymi, dokonaniem
zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu robot budowlanych oraz uzyskaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego w ramach ETAPU Il — 115 dni kalendarzowych od
dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP II”,

c) ETAP Il — ,Budowa drog dla roweréw w ul. Grunwaldzkiej: Rozbudowa o drogi rowerowe ul.
Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Utaiskiej do ul. Matejki”, w tym: zawiadomienie wtasciwych
organdw o terminie rozpoczecia robét budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego
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Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robdt budowlanych,
wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi i porzadkowymi,
dokonaniem zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych oraz
uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru konicowego w ramach ETAPU Ill — 155 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP III”,

d)ETAP IV — ,Budowa drég dla roweréw w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na
odcinku od ul. Wojskowej do ul. Utariskiej”, w tym: zawiadomienie wtasciwych organdw o terminie
rozpoczecia robét budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu
projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robét budowlanych, wykonanie robét
budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszagcymi i porzadkowymi, dokonaniem
zawiadomienia wifasciwego organu o zakornczeniu robdét budowlanych oraz uzyskaniem
bezusterkowego protokotu odbioru koricowego w ramach ETAPU IV — 75 dni kalendarzowych od
dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP IV”,

e)ETAP V — ,Budowa drdg dla roweréw w ul. Grunwaldzkiej: Rozbudowa o drogi rowerowe ul.
Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Promienistej do ul. Wojskowej”, w tym: zawiadomienie wtasciwych
organdw o terminie rozpoczecia robét budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robdt budowlanych,
wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi i porzadkowymi,
dokonaniem zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu robdét budowlanych oraz
uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru koricowego w ramach ETAPU V — 145 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP V”,

f) ETAP VI — ,,Budowa drog dla rowerdow w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na
odcinku od ul. Stonecznej/Ostroroga do ul. Promienistej”, w tym: zawiadomienie wtasciwych
organow o terminie rozpoczecia robét budowlanych, wdrozenie zatwierdzonego przez Miejskiego
Inzyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robdt budowlanych,
wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszacymi i porzadkowymi,
dokonaniem zawiadomienia wifasciwego organu o zakonhczeniu robdét budowlanych oraz
uzyskaniem bezusterkowego protokotu odbioru koricowego w ramach ETAPU VI — 110 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,, ETAP VI”.

. Zakfada sie rowniez taczne oraz réwnolegte wykonywanie robét w ramach poszczegdlnych Etapow,

w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy — w porozumieniu z

Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu.

. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim terminéw wykonania Etapow

realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci

0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji ktoregokolwiek Etapu

realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego

o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z terminéw wykonania Przedmiot Umowy.

. Ewentualne zmiany termindw wykonania Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy muszg by¢ dokonane

poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich

czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.

. Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robdt zostaty okreslone w §8 Umowy.

. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskania Protokotu Odbioru Koricowego bez

uwag dla wszystkich Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy oraz wykonania wszelkich zobowigzan

cigzacych na Wykonawcy.

§4.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W WYSOKOSCI: wvverreienae. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT-23%tj. ccoveerreeennne. zt brutto, okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru
robdt-oferta stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy, dalej jako ,,Wynagrodzenie”.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:
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a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU | —w wysokosci .....,

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w wysokosci .....,

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Ill — w wysokosci .....,

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV — w wysokosci .....,

e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V — w wysokosci .....,

f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VI — w wysokosci .....,

. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé zmianie w toku realizacji Umowy.

. W przypadku zmiany wartosci wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci
ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci wskazanych
W niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajgcego ilos¢ ostatecznie wykonanych
robot, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektordw nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu, Zamawiajacy podejmie decyzje o sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy
okreslajgcego zmiane wartosci wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze kocowym danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu oraz po dokonaniu ewentualnej i stosownej zmiany Umowy.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowi¢ bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robét budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdét - oferta, stanowigcym zatacznik do
Oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koicowym oraz po dokonaniu ewentualnej i stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego

i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1 przy

realizacji Przedmiotu Umowy.

. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowac bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17 Umowy.

. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,

Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania

o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on

odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na terenie

budowy i poza tym terenem.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swdj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na

terenie budowy, a takze zapewnié tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciwpozarowe] pod

rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych

w zwigzku z realizacjg robodt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkdd

komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie urzadzenia

pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami
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9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zamawiajgcego - stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy. Przed przystapieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego, co do ostatecznej tresci
i wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie prac oraz wyrzadzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, otoczenia miejsca budowy, drdg,
instalacji podziemnych badZz majgtku Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztow dokonanych zajec drég i chodnikéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe - zabezpieczenia dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie
urzgdzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17.Wszystkie materiaty pochodzgce z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdt rozbidrkowych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

18.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) - zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczos$ci 1280x720;
zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 GB) z realizacji Zadania inwestycyjnego przez caty okres
trwania Zadania inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatdbw Zamawiajgcemu w
terminach przez niego wyznaczonych. llo$¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie
budowy oraz pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie
do 10 dni od przekazania terenu budowy, uwzgledniajac zapewnienie kompleksowego rejestrowania
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktére Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

20.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci robét
budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00.

21.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajacym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem sytuacji
kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.

22.Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

23.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktdére wynikajg
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
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zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za
wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia
w formie map, schematow badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajgc je
bezposrednio zainteresowanym mieszkaricom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymiinformacjami przez kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem
winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy zastrzega sobie
takze prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatdow, stosownie do swoich
potrzeb.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazdéw, przejazdow, drég tymczasowych
i tymczasowej organizacji ruchu (w dalszej czesci Umowy jako , TOR”), ktére obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem TOR, a w tym:

a) w razie koniecznosci opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi
instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu zmian do projektéw TOR,
wykonanie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

b) optaty/dzierzawy terenu,

c) przygotowanie terenu,

d) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

e) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

g) wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni,

h) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

i)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

j)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do TOR materiatow,

k) koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkc;ji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania pod kazdg ztozong fakture zestawienia kosztowego

odzwierciedlajgcego zakres wykonanych robdt w ramach poszczegélnych branz, na poziomie

szczegdtowosci co najmniej umozliwiajgcym ich przyporzadkowanie do podkategorii wydatkdéw
powigzanych ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na wydatki z nig niepowigzane,
przedstawionego na poziomie szczegétowosci wskazanym przez Zamawiajacego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,

o ktéorym mowa w §4 ust. 1.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
IMI: e
Nazwisko:
Stanowisko:
tel. kom.: e
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e-mail:
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy / kierownik robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej:
IMIC:
Nazwisko: e
STtAaNOWISKO: e
tel. kom.:
€-MaAil:
— kierownik robdét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych:
IMIC:
Nazwisko: e
STtAaNOWISKO: e
tel. kom.:
€-MaAil:
— kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych:
IMIC:
Nazwisko: s
STAaNOWISKO: e
tel. kom.:
€-MaAil:
— kierownik robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych:
IMI€:
Nazwisko:
StAaNOWISKO: e
tel. kom.:
€-MaAil:

3. Strony dopuszczajg zmiane 0sdb, o ktdrych mowa w ust. 1i2 powyzej. W przypadku zmiany personelu
Wykonawcy, o ktérym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez Wykonawce,
ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz uzyskanie pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania odbioréw
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,
sporzadzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robat.

5. Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:

IMIE:
Nazwisko:
Stanowisko: e
tel. kom.: e
e-mail:

6. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie s3 upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu

Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdt budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu  budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdiniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
i uzyskanie ich akceptacji.
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3. W razie zaistnienia koniecznosci zmiany projektu TOR, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic¢
Zamawiajgcemu nowy projekt TOR wraz ze zmianami przed ztozeniem do zatwierdzenia przez
odpowiednie jednostki. Rozpoczecie robdt budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu
mozliwe bedzie najwczesniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od
zarzadcy drogi uprawniajgcego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed
rozpoczeciem robét budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zmienionego i zaakceptowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym
projekcie. Powyzsze czynnosci sg konieczne celem przygotowania przez Zamawiajgcego materiatow
publicystycznych informujgcych o utrudnieniach w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany w celu jego akceptacji.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzgdu Drdég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest do naliczenia
kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi nadzoru,
dokumentéw potwierdzajacych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika Budowy.

2. Decyzja whasciwego inspektora nadzoru, co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) Protokotami odbioru robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu,

b) Protokotami Odbioréw Korcowych Etapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi
prawidtowe wykonanie kazdego z Etapow Przedmiotu Umowy,

c) Protokotem Odbioru Ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi

i gwarancji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do wtasciwego Dziennika Budowy na nie mniej niz 3

dni robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie

inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajagc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie
wiasciwego inspektora nadzoru odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ do stanu poprzedniego na

wilasny koszt i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z

dokumentacji projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie osdb trzecich.

b) odbiory koncowe Etapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru korncowego poszczegdinych Etapéw Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

2) zgtaszajgc gotowosé do odbioréw koncowych poszczegdlnych Etapdw Przedmiotu Umowy
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic¢ zakres robdt wykonanych w ramach
danego Etapu i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone
w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu,
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3) o gotowosci do odbioru koncowego Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru kornicowego poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu
Umowy jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy w ramach danego Etapu i gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego poszczegdlnych Etapdéw Przedmiotu Umowy oraz wpis wtasciwego inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajacy gotowos¢ do ww. odbioru koricowego. Wpisu
tego dokonuje wiasciwy inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie
nastepujacymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

4)

a.
b.

wiasciwy Dziennik Budowy,

osobno dla poszczegdlnych Etapow - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z
kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
(geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy
deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w
postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktéw wiekszej niz 20, zapisanych na
typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu
przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz wspoétrzednych.
Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawaé z doktadnoscig do co najmniej dwdch miejsc po
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

osobno dla poszczegdlnych Etapdw - wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z
wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ — sporzadzone 3 egzemplarzach,

. osobno dla poszczegdlnych Etapdéw - dokument potwierdzajgcy fakt przekazania

materiatow z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy — sporzadzony w 3 egzemplarzach,

. osobno dla poszczegdlnych Etapéw - dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania

danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
osobno dla poszczegdlnych Etapow - dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3
egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf,

osobno dla poszczegélnych Etapdw - zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot
budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

. osobno dla poszczegdlnych Etapow - zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci

poszczegblnych elementéw robdét budowlanych, potwierdzone przez wtasciwego
inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

.osobno dla poszczegdlnych Etapéw - dokumenty potwierdzajace, ze odpadami

gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni
zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi przepisami — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

.osobno dla poszczegdlnych Etapéw - protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i

urzadzen obcych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

osobno dla poszczegdlnych Etapdw - kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust.
3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub
oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety
obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych zatacznikiem do SIWZ — sporzadzone w
3 egzemplarzach,

osobno dla poszczegdlnych Etapéw - ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra
winna zawieraé liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci
koniecznych dla prawidtowego uzytkowania — sporzagdzona w 3 egzemplarzach,

minimalna zawarto$¢ ramowej instrukcji eksploatacji i konserwacji powinna obejmowac
nastepujgce zakresy (jesli nie dotyczy — w dokumencie nalezy umiesci¢ stosowny
komentarz):
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— charakterystyka obiektu oraz zabudowanych urzadzen,

— opis w niezbednym zakresie uktaddéw automatyki, pomiaréw, sygnalizacji, zabezpieczen
i sterowan,

— zestaw rysunkéw, schematéw i wykreséw z opisami zgodnymi z obowigzujacym
nazewnictwem,

— opis czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem
urzadzenia w warunkach normalnej pracy tego urzadzenia, obiektu,

— zasady postepowania w razie awarii oraz zaktécen w pracy urzadzenia, obiektu wraz ze
wskazaniem procedur zwigzanych z interakcja pomiedzy poszczegdlnymi urzadzeniami
a takze pozostata infrastrukturg wytworzonego obiektu,

— wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontdw urzgdzen oraz terminy
przeprowadzania przegladow, préb i pomiaréw urzadzen/obiektu,

— wymagania bezpieczenistwa i higieny pracy i przepiséw przeciwpozarowych dla danej
grupy urzadzen, obiektow oraz wymagania kwalifikacyjne dla oséb zajmujacych sie
eksploatacjg danego urzadzenia,

— identyfikacje zagrozen dla zdrowia i zycia ludzkiego oraz dla srodowiska naturalnego
zwigzanych z eksploatacjg danego urzadzenia/obiektu,

— organizacje prac eksploatacyjnych,

— wymagania dotyczace $rodkéw ochrony zbiorowe] lub indywidualnej, zapewnienia
asekuracji, facznosci oraz innych technicznych lub organizacyjnych srodkéw ochrony
stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych ,Srodkami
ochronnymi”,

— wzory ksigzek serwisowych producentéw/dostawcéw urzadzen oraz wykonawcy robét
budowlanych wraz z terminarzem wykonywania  przeglgdéw/czynnosci
konserwacyjnych,

m. osobno dla poszczegdlnych Etapow - zestawienie zawierajgce liste wszystkich
podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdédw, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego
z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o
podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze wszystkich faktycznie
dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje zawarte w
przedmiotowym dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich
podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

n. osobno dla poszczegdlnych Etapow - dokumenty inne okreslone w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego —
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

0. osobno dla poszczegélnych Etapéw - oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu
zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji robét budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z
potwierdzeniami dokonania przelewéw, potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez
osobe umocowang do reprezentowania Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane
przez osoby umocowane do skfadania takich oswiadczen w imieniu Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia o$wiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane,

p. osobno dla poszczegdlnych Etapdw - oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i
dalszych podwykonawcdéw potwierdzajgce otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za
udziat w realizacji robét budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z
zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajacego
roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z
Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczenn w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.

5) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu

Umowy, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych

Wykonawece przy czynnosciach odbiorowych,
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6) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego Etapédw Przedmiotu
Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego
poszczegdlnych Etapow Przedmiotu Umowy,

7) odbidr koncowy poszczegdlnych Etapow Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje
powotang przez Zamawiajgcego sktadajgcy sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy
udziale przedstawicieli Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy,

8) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badZ zostaty
wykonane nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7
ponizej,

9) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

10) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza
gotowos¢ do odbioru koricowego poszczegdlnych Etapéw Przedmiotu Umowy,

11) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowosci do odbioru,

12) w przypadku, gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda
miaty zastosowania,

13) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi Protokét Odbioru Koncowego
poszczegdlnych Etapdw Przedmiotu Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci
odbiorowych,

14) w czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

15) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru koncowego danego Etapu do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danego
Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,

16) protokét odbioru  korncowego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzanh w terminach umownych, badZ w
przypadku ich niewykonania w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §13 Umowy;

17) przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokonac weryfikacji stanu stabilizacji znakow geodezyjnych, wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdét budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéw
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koncowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

18) jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktdrej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktéorym mowa w
§2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje
0 obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych
oraz protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej,

19) w przypadku, o ktorym mowa w pkt 18 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac

geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej
podstawie Miejski Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w
terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

c) Odbidr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy
1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego, odbioru
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ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robdt konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy
zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan
nie potwierdzg nalezytego wykonania robdét budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystapienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktérych mowa w §16 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, bgdz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni, wyjasni
lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zaméwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmieni¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania robét.
Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajgcy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczace wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna, materiaty,
sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od sSrednich cen
robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, zysku
publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana
oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
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a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR - wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy polecenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy podlegajgcego pdzniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA

Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §4 ust. 1
nastagpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréow koncowych Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w §3 ust. 1.
Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.
. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego Etapu,
Wykonawca ma obowigzek kazdorazowego zatgczenia do faktury:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokotu Odbioru Koricowego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych (dotyczy drugiej i kazdej nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, wobec ktérych nie powstato zadne
zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie
podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym okresie zadnych robét
budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur wystawionych w ramach
przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce.
c) Zestawienia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 27.
Faktury bedga ptatne przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i Srodkdéw z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi dowodami zapfaty oraz innymi dokumentami wymaganymi Umowg. Wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie nabywcy:
Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawione faktury nalezy przesyta¢ lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 3 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, w
czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty. Wstrzymana czesc
naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw zaptaty.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Dysponenta
Zadania inwestycyjnego — Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu.
Faktury realizowane bedg na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$é powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
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W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa
w ust. 11 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktorego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastapié¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania Inwestycyjnego
— Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescia art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,,umowgq
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartq miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotfgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w zfotych,

c¢) w razie, gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze niz odpowiednie
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

d) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz ...... dni
(zgodnie z trescig oferty) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

e) jezeliUmowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcdéw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcag powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcy, w szczegdlnosci za zaptate
wynagrodzenia,

f) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca, a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zostac zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy z
Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

g) wymodg wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,

h) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze
traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate
wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego
wynagrodzenia),

i) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacych z
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego,

j) w razie, gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
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wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaptate
wynagrodzenia,

k) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelnosci przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

I) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamoéwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobne;j
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

m) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszac
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac,

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w
niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadad

zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz

w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej,
w  przypadkach  nieuwzglednienia  zastrzezen  Zamawiajagcego, o  ktdrych  mowa
w ust. 5 powyzej, jak rowniez w sytuacji, gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do
ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wyfaczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz ....... dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
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uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedfozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy wymaga

zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§13.
KARY UMOWNE
Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

a) w przypadku opdinienia w realizacji Etapu | Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzier opdznienia,

b) w przypadku opdinienia w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 16.000,00 zt (stownie: szesnascie tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,
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w przypadku opdinienia w realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 13.500,00 zt (stownie: trzynascie tysiecy piec¢set ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku opdinienia w realizacji Etapu V Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku opdinienia w realizacji Etapu VI Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 13.500,00 zt (stownie: trzynascie tysiecy pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 - karg
umowng w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku, jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100) za kazde naruszenie,

w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajycego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosSci 5.000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych 00/100) za kazdy dzien
opdznienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bgdZ Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto Wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotyc 00/100), za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100),

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umoéw - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100),

w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100),

w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy zmianie
terminu — karg umowng w wysokosci 2.500,00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100)
za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktédrej mowa w §18 Umowy — karg umowng
w wysokosci 2.500.00 zt (stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100), za kazdy przypadek,

w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez Wykonawce
oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z  Planu  BiOZ - karg umowna
w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy — karg umowng
w wysokosci 50.000,00 zt (stownie: piec¢dziesigt tysiecy ztotych 00/100) za kazde stwierdzone
naruszenie,
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u) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajecie
pasa drogowego wydane] przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci 15.000,00 zt
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych 00/100) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, w

szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub

zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakorczeniu Przedmiotu
Umowy, badZ odstgpieniu przez ktérakolwiek ze Stron.

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..... miesiecznej rekojmi za wady Przedmiotu Umowy (zgodnie z
trescig oferty), zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak
fizycznych, jak i prawnych.

. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego ostatniego z
odbieranych Etapdw w ramach Przedmiotu Umowy, badZz w dniu nastepnym liczac od dnia
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym ostatniego z odbieranych
Etapdéw w ramach Przedmiotu Umowy.

. W zakresie udzielonej rekojmi Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego, do
wymiany poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu
zaptaconej za nie ceny.

. Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni
roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg
Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w
pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia zobowigzan
Wykonawcy okreélonych w ust. 3. Zadanie moze zosta¢ rowniez wystane poprzez fax lub drogg e-mail.
. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu, badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia srodkow zaradczych oraz usuniecia usterek
W ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

10.Powyzsze postanowienia nie wyfaczajg, ani nie ograniczaja uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§ 15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy ustanawia sie zabezpieczenie, ktdre Wykonawca

whniost przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ........cccc....... w wysokosci 10 % wartosci brutto
. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez

Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.
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. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakornczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy nie
zostat sporzgdzony protokét odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi), Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci. W przypadku
zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany
powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego ostatniego Etapu wykonywanego w ramach Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

. Strony przewiduja mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej okreslonych
okolicznosci:

a) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamédwien publicznych —w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na cze$¢ lub cato$é¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii niezawinionej czynnosciami lub niewynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$é wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub catosé zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

c) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéow trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci, badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okoliczno$ciom - zmiana terminu lub terminéw
realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.

d) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wplywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
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lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego,

e) koniecznodci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdt
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy, a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub cato$ci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu
czesci lub catosci robdt zamiennych na czesé lub catos¢ zamdwienia podstawowego, zmiana terminu
lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne, lub zdrowotne, lub
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, lub
3) wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowg, ktdra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na koszty
wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem przedstawione przez
Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez
wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wplyng na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg
poczytywaé sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1. W tym
przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktdra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodni¢ wptyw

wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci, badz catosci zamdwienia

w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod

rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia

odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wyfacznie za szkode, ktérg moze

wyrzadzi¢ umyslnie.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
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2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczer miedzy stronami
bedzie obmiar wykonanych robét rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym wysokosci kwot
ryczattowych za elementy przedmiotu zaméwienia, za ktére Wykonawca otrzymac¢ miat
wynagrodzenie ryczattowe.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji ktoregokolwiek
z Etapéw o co najmniej 21 dni, wéwczas Zamawiajacy bedzie mégt od Umowy odstgpié i to bez
wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

a) Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robdt w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg Projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami,

f) w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z terminéw, okreslonych
w §3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

i)  Wykonawca podzleca zaméwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

j) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje
Umowy,

[) nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

m) jezeli wartos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce zgodnie z §13 Umowy,
przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczego6towe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajgce, a Zamawiajgcy dokona ich
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odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia. Najpdzniej w terminie 14 dni od
daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone
z Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia sporzadzi
szczegbdtowy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robét w toku stanowié bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od
Umowy.

7. Zamawiajgcy, sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci (ex
tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej (ex nunc)
z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla ktérych
sporzgdzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy
rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w Umowie).

§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktdrej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

3. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych 00/100)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o
powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polis, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkody wyrzadzone wskutek
niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umyslinej,

b) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim, lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja

Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

c) odpowiedzialnos$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy,

d) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla dochodzenia
roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie polski sad
powszechny.
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§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 6,00 zt netto (stownie: sze$¢ ztotych 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 7,38 zt brutto (stownie: siedem ztotych 38/100 brutto)
- autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej
,Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §4 ust. 1 Umowy
(stanowi jego czes¢), a w kazdej z kwot wynagrodzenia, o ktdrych mowa w §4 ust. 2 zawiera sie
kwota 1,00 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt
brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach
tego Etapu. Kwota ta obejmuje rdwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego
wtasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utworéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj. wyraza
zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

¢) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji wymienionych w

ust. 6.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdd Etapdéw realizacji Przedmiotu
Umowy jako odrebng pozycje kwote 1,00 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tgcznie
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem przeniesienia praw
autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji
i innych materiatdw w ramach kazdego z Etapdéw, przedstawi oswiadczenie witasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw o0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujagcg w szczegdlnosci szkode
bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
rownowarto$¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajacego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami Utworu/éw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspodtdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do Utworu/éw

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majgtkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/ow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem Stron
jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/éw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi nie
wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawecy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty odrebnego
wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w Utworu/éw traktowane jako naruszenie praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczenn co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:
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1) uzytkowanie Utworu/éw, ich elementdow, fragmentdéw i opracowan na wiasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywanie na podstawie Utworu/éw robét budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twoérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),

4) utrwalanie Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nos$nikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepnianie i publikowanie Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/éw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,

6) zwielokrotnianie Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,

12) reemisja,

13) wymiana nosnikéw, na ktorych Utwor/y utrwalono,

14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobéw reklamy)i
sponsoringu,

15) wykorzystywanie catosci lub fragmentow Utworu/ow do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,

16) wprowadzanie zmian, skrotéw,

17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

18) wprowadzanie Utworu/ow do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

19) wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub w czesci w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez witgczanie
Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, do
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projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom, osobom trzecim, w tym
osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepc;ji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.

7. Réwnoczes$nie z nabyciem autorskich praw majagtkowych do Utworu/éw Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia
4 |utego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajagcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakdw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.
Wykonawca potwierdza réwniez, ze przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami innych
utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczern wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/éw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sagdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajcego lub jego licencjobiorcow
w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw roszczen, o ktérych mowa
w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywad uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie okreslonym w Umowie.

13.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11 powyzej Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wdéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajagcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych w ramach realizacji kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu
Umowy w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 lit. b) powyze;.

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/ow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji Przedmiotu
Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktéorym mowa w ust. 6 lit. a) powyze;j.
Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
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budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcow mediow inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

1. Dlaunikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku, gdy Umowe zawarli z Zamawiajgcym
Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarnos¢ dtuznikéw).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcdw bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi do
nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia:

a) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zaméwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu przed
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos$¢
z oryginatem,

b) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspédlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

c¢) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamdéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcow Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

d) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw do
samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

e) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamodwienia.

§ 22,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzuj3ce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw, zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych, wynikajgcych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Wykonawca.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:
1. SIWZ,

2. Dokumentacja Projektowa - wykaz,
3. Oferta Wykonawcy z dn. ........ ,
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4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
5. Wzér tablic informacyjnych na placu budowy,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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