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UMOWA NR   RU-………../PIM/18/AJK/2016-90/2017-140 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
 

reprezentowana przez: 
 
………………………..………………………..……………………….. 
 
………………………..………………………..……………………….. 
 

zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
………… zł, NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania  na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 czerwca 
2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w 
celu realizacji zadań inwestycyjnych, Wskazania do Realizacji z dnia 11 października 2016 r. ze zm. oraz 
Wskazania do Realizacji z dn. 3 listopada 2017 r., przekazanych przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta 
zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania 
inwestycyjnego. 
 

Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze 
zm.)  

 
zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
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§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na budowie dróg 
rowerowych w ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Słonecznej/Ostroroga oraz 
budowie DDR w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta 
wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich (w dalszej treści 
Umowy łącznie jako: „Zadanie inwestycyjne”) oraz usług związanych z wykonywanymi robotami 
budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, w następującym zakresie: 
a) budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej zgodnie z Dokumentacją Projektową 

Zamawiającego stanowiącą Załącznik nr 2, 
b) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i tymczasowej organizacji ruchu, 
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych, 
d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy, 

e) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf); 

f) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia 
prac geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy 
geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 

g) zawiadomienie właściwych organów o zakończeniu robót budowlanych przeprowadzonych  
w ramach Zadania inwestycyjnego. 

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 

Umowy są następujące dokumenty:  
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 

Zamawiającego (dalej jako „SIWZ”) - stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy, 
b) Dokumentacja Projektowa Zamawiającego - stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy 
c) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami - stanowiąca załącznik nr 3 do 

Umowy, 
d) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowiący Załącznik nr 4 do 

Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że postanowienia 
Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 
a) opracowanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia – wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na płycie DVD lub dysku 
zewnętrznym), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji 

Ruchu na czas realizacji robót – z chwilą gdy będzie konieczna do wykonania Przedmiotu Umowy, 
d) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów  

i urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy 
oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały 
przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy - stanowiącej Załącznik nr 3 do Umowy.  

6. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
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drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują najmniejsze 
możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować i uzyskać 
akceptację Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, co nie zwalnia Wykonawcy ze spełnienia 
obowiązków z powszechnych przepisów prawa, zgodnie z ust. 7 

7. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ruchu 
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby dokonując 
niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując środki 
zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 

 
§ 2. 

TEREN BUDOWY 
 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą przy udziale Inżyniera Kontraktu. 

2. Jeżeli na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym znajdą się podlegające ochronie znaki geodezyjne, 
Zamawiający podczas przekazania terenu budowy przekaże kierownikowi budowy, celem podpisania 
protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych w terenie, wykonany przez Zarząd Geodezji i 
Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informację o obowiązku ochrony znajdujących się w nim znaków 
geodezyjnych, których stan określono jako dobry lub uszkodzony. 

3. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskać wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego odrębnie 
dla każdego z Etapów. 

4. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć jego 
granice. 

6. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
w odległości nie większej niż 500 m, pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą 
dokumenty budowy. 

 
§3. 

ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  
 

1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) ETAP I – „Budowa dróg dla rowerów w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ul. 

Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i 
Śniadeckich”, w tym: zawiadomienie właściwych organów o terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej 
Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, wykonanie robót budowlanych wraz z 
wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, dokonaniem zawiadomienia właściwego 
organu o zakończeniu robót budowlanych oraz uzyskaniem bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego w ramach ETAPU I – 105 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej 
treści Umowy jako „ETAP I”, 

b) ETAP II – „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku 
od ul. Matejki do ul. Stolarskiej”, w tym: zawiadomienie właściwych organów o terminie rozpoczęcia 
robót budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu projektu 
Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, wykonanie robót 
budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, dokonaniem 
zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych oraz uzyskaniem 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w ramach ETAPU II – 115 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, 

c) ETAP III – „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej: Rozbudowa o drogi rowerowe ul. 
Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Ułańskiej do ul. Matejki”, w tym: zawiadomienie właściwych 
organów o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego 



PIM/10/18/ZP86/2016-90/2017-140 

 

Strona 4 z 28 

Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, 
wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, 
dokonaniem zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych oraz 
uzyskaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w ramach ETAPU III – 155 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”, 

d) ETAP IV – „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na 
odcinku od ul. Wojskowej do ul. Ułańskiej”, w tym: zawiadomienie właściwych organów o terminie 
rozpoczęcia robót budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera Ruchu 
projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, wykonanie robót 
budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, dokonaniem 
zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych oraz uzyskaniem 
bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w ramach ETAPU IV – 75 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP IV”, 

e) ETAP V – „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej: Rozbudowa o drogi rowerowe ul. 
Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Promienistej do ul. Wojskowej”, w tym: zawiadomienie właściwych 
organów o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego 
Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, 
wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, 
dokonaniem zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych oraz 
uzyskaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w ramach ETAPU V – 145 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP V”, 

f) ETAP VI – „Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej: Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na 
odcinku od ul. Słonecznej/Ostroroga do ul. Promienistej”, w tym: zawiadomienie właściwych 
organów o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wdrożenie zatwierdzonego przez Miejskiego 
Inżyniera Ruchu projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas realizacji robót budowlanych, 
wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi i porządkowymi, 
dokonaniem zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu robót budowlanych oraz 
uzyskaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego w ramach ETAPU VI – 110 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP VI”. 

2. Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów,  
w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy – w porozumieniu z 
Zamawiającym i Inżynierem Kontraktu.  

3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów wykonania Etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów wykonania Przedmiot Umowy. 

5. Ewentualne zmiany terminów wykonania Etapów realizacji Przedmiotu Umowy muszą być dokonane 
poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

6. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich 
czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

7. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
8. Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskania Protokołu Odbioru Końcowego bez 

uwag dla wszystkich Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wykonania wszelkich zobowiązań 
ciążących na Wykonawcy.  

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe  
w  wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę przedmiaru 
robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako „Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
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a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU I – w wysokości …..,  
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU II – w wysokości ….., 
c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU III – w wysokości ….., 
d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV – w wysokości ….., 
e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V – w wysokości ….., 
f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VI – w wysokości ….., 

3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 

4. W przypadku zmiany wartości wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości 
ostatecznego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w stosunku do wartości wskazanych  
w niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzględniającego ilość ostatecznie wykonanych 
robót, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu, Zamawiający podejmie decyzję o sporządzeniu stosownego aneksu do Umowy 
określającego zmianę wartości wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu 
Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze końcowym danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu oraz po dokonaniu ewentualnej i stosownej zmiany Umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik do 
Oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac należy 
dostarczyć Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu ewentualnej i stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 przy 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 Umowy. 
5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 

Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.  
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością, dbania  
o należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on 
odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na terenie 
budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się na 
terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciwpożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych  
w związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie urządzenia 
pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
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9. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 
podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie  
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego - stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ostatecznej treści  
i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robót, otoczenia miejsca budowy, dróg, 
instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia  
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących  
w sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe - zabezpieczenia dojazdu 
do poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

19. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) - zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; 
zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Zadania inwestycyjnego przez cały okres 
trwania Zadania inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu w 
terminach przez niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie 
budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie 
do 10 dni od przekazania terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania 
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 
rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 
Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

20. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności robót 
budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych 
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 
publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 
uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem sytuacji 
kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

22. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi 
umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących  
z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają 
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
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zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany za 
wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując utrudnienia  
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się  
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich opublikowaniem 
winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający zastrzega sobie 
także prawo do wprowadzenia zmian w treści prezentowanych materiałów, stosownie do swoich 
potrzeb. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych  
i tymczasowej organizacji ruchu (w dalszej części Umowy jako „TOR”), które obejmuje wszystkie koszty 
związane z wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem TOR, a w tym: 

a)  w razie konieczności opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi 
instytucjami, w tym uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu zmian do projektów TOR,  
wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

b) opłaty/dzierżawy terenu, 
c) przygotowanie terenu, 
d) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
e)   dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu, 
f)    tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
g) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
 technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

h) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
i)    zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
j)    dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do TOR materiałów, 
k) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

25. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
26. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania pod każdą złożoną fakturę zestawienia kosztowego 
odzwierciedlającego zakres wykonanych robót w ramach poszczególnych branż, na poziomie 
szczegółowości co najmniej umożliwiającym ich przyporządkowanie do podkategorii wydatków 
powiązanych ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem VAT oraz na wydatki z nią niepowiązane, 
przedstawionego na poziomie szczegółowości wskazanym przez Zamawiającego. 

28. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w niniejszym 
paragrafie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy,  
o którym mowa w §4 ust. 1. 

 
§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić: 
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
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e-mail:  ………………………………………… 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

 kierownik budowy  / kierownik robót w specjalności inżynieryjnej drogowej: 
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
e-mail:  ………………………………………… 

 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
telekomunikacyjnych: 
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ……………………………………… 
e-mail:  ………………………………………… 

 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych: 
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
e-mail:  ………………………………………… 

 kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:   
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
e-mail:  ………………………………………… 

3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej. W przypadku zmiany personelu 
Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez Wykonawcę, 
że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz uzyskanie pisemnej 
zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyżej osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania odbiorów 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy, 
sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach związanych z realizacją Umowy  
w osobie Kierownika Projektu: 
Imię:   …………………………………………  
Nazwisko:  ………………………………………… 
Stanowisko:  ………………………………………… 
tel. kom.:   ………………………………………… 
e-mail:  ………………………………………… 

6. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Stron. 

 
§ 7. 

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela 
Zamawiającego, terenu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  
i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2  
i uzyskanie ich akceptacji. 
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3. W razie zaistnienia konieczności zmiany projektu TOR, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu nowy projekt TOR wraz ze zmianami przed złożeniem do zatwierdzenia przez 
odpowiednie jednostki. Rozpoczęcie robót budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu 
możliwe będzie najwcześniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu od 
zarządcy drogi uprawniającego do zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed 
rozpoczęciem robót budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zmienionego i zaakceptowanego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym 
projekcie. Powyższe czynności są konieczne celem przygotowania przez Zamawiającego materiałów 
publicystycznych informujących o utrudnieniach w ruchu. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany w celu jego akceptacji. 

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. 
o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do naliczenia 
kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
§ 8. 

AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi nadzoru, 
dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem 
do Dziennika Budowy. 

2. Decyzja właściwego inspektora nadzoru, co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji 
nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w  ust. 1 
powyżej. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) Protokołami odbioru robót zanikających lub podlegających zakryciu,  
b) Protokołami Odbiorów Końcowych Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi 

prawidłowe wykonanie każdego z Etapów Przedmiotu Umowy,  
c) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do właściwego Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 
dni robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie 
inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie 
właściwego inspektora nadzoru odkryć roboty, a następnie przywrócić do stanu poprzedniego na 
własny koszt i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z 
dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory końcowe Etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru końcowego poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) zgłaszając gotowość do odbiorów końcowych poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy 

Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić zakres robót wykonanych w ramach 
danego Etapu i ich wartość. Zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, 
opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone 
w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu, 
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3) o gotowości do odbioru  końcowego Etapów realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca 
zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 

4) warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego poszczególnych Etapów Przedmiotu 
Umowy jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy stwierdzający wykonanie wszystkich 
obowiązków wynikających z Umowy w ramach danego Etapu i gotowość do dokonania odbioru 
końcowego poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy oraz wpis właściwego inspektora 
nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do ww. odbioru końcowego. Wpisu 
tego dokonuje właściwy inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się 
następującymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  
a. właściwy Dziennik Budowy, 
b. osobno dla poszczególnych Etapów - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z 

kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
(geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy 
deszczowych sporządzona ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w 
postaci elektronicznej przy obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na 
typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału 
przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. 
Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po 
przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. osobno dla poszczególnych Etapów - wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z 
wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ – sporządzone 3 egzemplarzach, 

d. osobno dla poszczególnych Etapów - dokument potwierdzający fakt przekazania 
materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy – sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e. osobno dla poszczególnych Etapów - dokumenty potwierdzające możliwość stosowania 
danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. osobno dla poszczególnych Etapów - dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 
egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w formacie .pdf, 

g. osobno dla poszczególnych Etapów - zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót 
budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

h. osobno dla poszczególnych Etapów - zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości 
poszczególnych elementów robót budowlanych, potwierdzone przez właściwego 
inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. osobno dla poszczególnych Etapów - dokumenty potwierdzające, że odpadami 
gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni 
zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 
egzemplarzach,  

j. osobno dla poszczególnych Etapów - protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i 
urządzeń obcych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

k. osobno dla poszczególnych Etapów - kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 
3 Rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. 
w sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub 
oświadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy 
geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety 
obsługującego budowę, oraz inne dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych będących załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 
3 egzemplarzach, 

l. osobno dla poszczególnych Etapów - ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która 
winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności 
koniecznych dla prawidłowego użytkowania – sporządzona w 3 egzemplarzach, 
minimalna zawartość ramowej instrukcji eksploatacji i konserwacji powinna obejmować 
następujące zakresy (jeśli nie dotyczy – w dokumencie należy umieścić stosowny 
komentarz): 
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 charakterystyka obiektu oraz zabudowanych urządzeń, 

 opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń 
i sterowań, 

 zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym 
nazewnictwem, 

 opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem 
urządzenia w warunkach normalnej pracy tego urządzenia, obiektu, 

 zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia, obiektu wraz ze 
wskazaniem procedur związanych z interakcją pomiędzy poszczególnymi urządzeniami 
a także pozostałą infrastrukturą wytworzonego obiektu, 

 wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń oraz terminy 
przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów urządzeń/obiektu, 

 wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej 
grupy urządzeń, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się 
eksploatacją danego urządzenia, 

 identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego 
związanych z eksploatacją danego urządzenia/obiektu, 

 organizację prac eksploatacyjnych, 

 wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia 
asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony 
stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych „środkami 
ochronnymi”, 

 wzory książek serwisowych producentów/dostawców urządzeń oraz wykonawcy robót 
budowlanych wraz z terminarzem wykonywania przeglądów/czynności 
konserwacyjnych, 

m. osobno dla poszczególnych Etapów - zestawienie zawierające listę wszystkich 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego 
z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o 
podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a także wszystkich faktycznie 
dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje zawarte w 
przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich 
podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n. osobno dla poszczególnych Etapów - dokumenty inne określone w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz art. 57 Prawa budowlanego – 
sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. osobno dla poszczególnych Etapów - oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu 
zapłaty całości wynagrodzenia, należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z 
potwierdzeniami dokonania przelewów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez 
osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane 
przez osoby umocowane do składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź 
podpisanych przez osoby nieumocowane, 

p. osobno dla poszczególnych Etapów - oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia należnego za 
udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z 
zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości w stosunku do Zamawiającego 
roszczeń związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane związane z 
Przedmiotem Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do 
składania takich oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź 
podpisanych przez osoby nieumocowane. 

5) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego poszczególnych Etapów Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących 
Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych, 
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6) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Etapów Przedmiotu 
Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, 

7) odbiór końcowy poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję 
powołaną przez Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego oraz przy 
udziale przedstawicieli Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy, 

8) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały 
wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 
poniżej, 

9) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

10) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza 
gotowość do odbioru końcowego poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy, 

11) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowości do odbioru, 

12) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
odnośnie naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie będą 
miały zastosowania, 

13) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi Protokół Odbioru Końcowego 
poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności 
odbiorowych, 

14) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
15) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 

odbioru końcowego danego Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego 
Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

16) protokół odbioru końcowego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 
potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych, bądź w 
przypadku ich niewykonania w terminach umownych, będzie stanowił podstawę do 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa 
w §13 Umowy; 

17) przed dokonaniem odbioru końcowego Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ może 
dokonać weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wskazanych w protokole, o którym 
mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego 
informacji o zakończeniu realizacji przez Wykonawcę robót budowlanych. Jeżeli podczas 
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków 
geodezyjnych wskazanych  w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwskazań do dokonania odbioru końcowego 
wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych; 

18) jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa powyżej zostanie stwierdzone 
zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa w 
§2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiający przekaże Wykonawcy informację 
o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych 
oraz protokół weryfikacji, o którym mowa powyżej, 

19) w przypadku, o którym mowa w pkt 18 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia 
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych oraz zgłoszenia prac 
geodezyjnych mających na celu odtworzenie lub założenie nowych punków osnowy 
geodezyjnej na obszarze objętym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiającego. Na tej 
podstawie  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w 
terminie 3 dni roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, a 
Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  
 

c) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
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ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową),  

3) jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający 
zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań 
nie potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 
dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 
§ 9. 

WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 
 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 
założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych, pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia, Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, wyjaśni 
lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

      
§ 10. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 
Strony obustronnie na piśmie.  

3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym będzie 
podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia 
danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian nie odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, materiały, 
sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od średnich cen 
robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 
publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana 
oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR),  
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a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR - wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku, gdy polecenie o którym mowa w ust. 1 powyżej będzie miało istotny wpływ na 
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu 
wykonania Przedmiotu Umowy podlegającego późniejszej akceptacji Zamawiającego. 

 
§ 11. 

TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 
 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 
nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów końcowych  Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w §3 ust. 1. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury 
należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego Etapu, 
Wykonawca ma obowiązek każdorazowego załączenia do faktury: 
a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron Protokołu Odbioru Końcowego Etapu realizacji 

Przedmiotu Umowy, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych (dotyczy drugiej i każdej następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty 
na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego 
tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało żadne 
zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie 
podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach 
przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę.  

c) Zestawienia, o którym mowa w § 5 ust. 27. 
4. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich - Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta 

Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego – przelewem w terminie do 30 
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz 
z wymaganymi dowodami zapłaty oraz innymi dokumentami wymaganymi Umową. Wystawiona 
przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust. 3 lit. b) powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w 
części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część 
należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty 
uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

6. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Dysponenta 
Zadania inwestycyjnego – Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. 

7. Faktury realizowane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany każdorazowo na fakturze.  
8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementów 

metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna zostać 
zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

9. W przypadku przekroczenia ww. terminu Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
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W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa  
w ust. 11 powyżej, a nie od dnia przekazania faktury.   

10. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Zadania Inwestycyjnego 
– Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.  

 
§ 12. 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
a) umowa o podwykonawstwo winna zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu, 
b) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną  

w złotych, 
c) w razie, gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 

jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż odpowiednie 
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

d) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż …… dni 
(zgodnie z treścią oferty) od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

e) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz 
wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich 
Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą, w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia, 

f) każda ewentualna umowa między Wykonawcą, a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 
Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

g) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

h) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze 
traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego 
wynagrodzenia), 

i) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 
umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

j) w razie, gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
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wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia,  
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu 
zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę 
wynagrodzenia, 

k) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

l) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

m) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac, 

n) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w 
niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w ust. 4 powyżej oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 7 powyżej, 
w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa  
w ust. 5 powyżej, jak również w sytuacji, gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do 
którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa 
się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany 
przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa  
w ust. 9 powyżej jest dłuższy niż ……. dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
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uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13 powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 13 powyżej. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne 
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 16 powyżej, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa  
w ust. 16 powyżej lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga 
zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
§ 13. 

KARY UMOWNE 
 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I Przedmiotu Umowy- karą umowną  
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia, 
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d) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu IV Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu V Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu VI Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości  13.500,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia, 

g) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 8 - karą  
umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia,  

h) w przypadku, jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 15.000,00 zł  
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) za każde naruszenie,  

i) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za każdy dzień 
opóźnienia, 

j) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto Wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

k) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotyc 00/100), za 
każdy dzień opóźnienia, 

m) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

n) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

o) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

p) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych 
przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100), 

q) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie 
terminu – karą umowną w wysokości 2.500,00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 
za każdy dzień opóźnienia,  

r) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą umowną 
w wysokości 2.500.00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), za każdy przypadek, 

s) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę 
oraz podwykonawców zasad wynikających z Planu BiOZ – karą umowną  
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie, 

t) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy – karą umowną 
w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone 
naruszenie, 
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u) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na zajęcie 
pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 15.000,00 zł 
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy, w 
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych w przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 
Umowy, bądź odstąpieniu przez którąkolwiek ze Stron.  

 
§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ..… miesięcznej rękojmi za wady Przedmiotu Umowy (zgodnie z 
treścią oferty), zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak 
fizycznych, jak i prawnych. 

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego ostatniego z 
odbieranych Etapów w ramach Przedmiotu Umowy, bądź w dniu następnym licząc od dnia 
potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym ostatniego z odbieranych 
Etapów w ramach Przedmiotu Umowy. 

3. W zakresie udzielonej rękojmi Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do 
wymiany poszczególnych części Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu 
zapłaconej za nie ceny. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, bez względu na 
wysokość związanych z tym kosztów. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni 
roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą 
Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w 
pierwotnym terminie. 

5. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi składając na piśmie żądanie spełnienia zobowiązań 
Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane poprzez fax lub drogą e-mail. 

6. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w jego 

otoczeniu, bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
niezwłocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia środków zaradczych oraz usunięcia usterek 
w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§ 15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca 
wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości brutto 
oferty Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym 
udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 
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3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie 
został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie  pieniężnej 
Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem 
dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku 
zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany 
powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego ostatniego Etapu wykonywanego w ramach Umowy.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej określonych 
okoliczności: 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku, 
jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego 
na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości, bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego.  

d) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część 
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lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót 
będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części  
– odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji 
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej 
odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy, a w przypadku jej braku na 
podstawie analizy rynku, w przypadku jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu 
części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne, lub 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 
wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 
ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na koszty 
wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem przedstawione przez 
Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do określonego w niniejszej Umowie, okoliczność taką 
poczytywać się będzie jako istotną zmianę okoliczności, o której mowa w §17 ust. 1. W tym 
przypadku Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części. 

h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części, bądź całości zamówienia  
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego, 
Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia 
odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za szkodę, którą może 
wyrządzić umyślnie. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
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2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między stronami 
będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane przez 
Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiającym wysokości kwot 
ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które Wykonawca otrzymać miał 
wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji któregokolwiek 
z Etapów o co najmniej 21 dni, wówczas Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić i to bez 
wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria). 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami 
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 
robót w ustalonym przez Strony terminie, 

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją Projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, określonych 
w §3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wskutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę, 

i) Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
j) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 

postawiony w stan likwidacji, 
k) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

l) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
m) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie z §13 Umowy, 

przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 
Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, a Zamawiający dokona ich 
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odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. Najpóźniej w terminie 14 dni od 
daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 
niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowiązku, dokona tego 
Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone 
z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie 
podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

6. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron Zamawiający zobowiązany jest do dokonania 
odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od 
Umowy. 

7. Zamawiający, składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex 
tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) 
z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których 
sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy 
rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy stanowić będzie podstawę do odstąpienia 
od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o 
powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polis, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
a) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

 odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu 
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom 
objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody wyrządzone wskutek 
niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z winy umyślnej, 

b) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim, lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją 
Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

c) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, 

d) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla dochodzenia 
roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane będzie polski sąd 
powszechny. 
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§ 19. 
PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 6,00 zł netto (słownie: sześć złotych 00/100 

netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 7,38 zł brutto (słownie: siedem złotych 38/100 brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i 
prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej 
„Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy 
(stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których mowa w §4 ust. 2 zawiera się 
kwota 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł 
brutto (słownie: jeden złoty 23/100 brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworów w ramach 
tego Etapu. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 
własności egzemplarzy Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. wyraża 
zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów  
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych w 
ust. 6. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie  
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) tytułem przeniesienia praw 
autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Etapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji  
i innych materiałów w ramach każdego z Etapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na 
zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie  
w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od 
wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych  
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi względem 
Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmującą w szczególności szkodę 
bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego oraz 
równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich będących autorami Utworu/ów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed 
roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do Utworu/ów 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworu/ów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron 
jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/ów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi nie 
wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów Utworu/ów traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  

i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
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1) użytkowanie Utworu/ów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 
użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych  
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie Utworu/ów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworu/ów (w tym usuwania wad), 

4) utrwalanie Utworu/ów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 
zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworu/ów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworu/ów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników 
sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworu/ów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,  
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 
Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu/ów, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie Utworu/ów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów Utworu/ów za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których Utwór/y utrwalono, 
14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub we fragmentach, w tym 
w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywanie całości lub fragmentów Utworu/ów do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie Utworu/ów do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie Utworu/ów w całości lub w części w celu realizacji przyjętej koncepcji, 

w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) 
zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie 
Utworu/ów (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do 
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projektów umów oraz udostępnienie Utworu/ów instytucjom, osobom trzecim, w tym 
osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do 
niezbędnych modyfikacji Utworu/ów wynikających z powszechnie i aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu/ów (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych, 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ów na polach eksploatacji 
wskazanych powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do Utworu/ów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszają żadnych 
praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 
Wykonawca potwierdza również, że przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych 
utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania 
na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi 
prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że 
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami  
w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/ów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców 
w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia 
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców roszczeń, o których mowa 
w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub 
licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Wykonawca na własny 
koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
Przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz 
udzieliły wszelkich zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie określonym w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

14. Niezależnie od powyższego Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 
korzystania z Utworu/ów wytworzonych w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji Przedmiotu 
Umowy w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji określonych w ust. 6 lit. b) powyżej.  

15. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
16. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji Przedmiotu 

Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 6 lit. a) powyżej. 
Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 
§20. 

MEDIA  
 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
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budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 

 

§21. 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 
 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku, gdy Umowę zawarli z Zamawiającym 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie (solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba że 
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców doprowadzi do 
należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia: 
a) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu przed 
podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, 

b) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

c) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 
którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

d) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców do 
samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

e) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków, zarówno 

pieniężnych jak i niepieniężnych, wynikających z Umowy, pod rygorem jej nieważności. 
4. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z których cztery 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Wykonawca. 
5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
Załączniki: 
1. SIWZ,  
2. Dokumentacja Projektowa - wykaz, 
3. Oferta Wykonawcy z dn. …….., 
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4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, 
5. Wzór tablic informacyjnych na placu budowy, 
 

 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 


