Zal 1 do SIWZ nr ref. PIM/12/17/2P67/2017-132

Fundusze 2k . .

Europeiskie h&ﬁ? SAMORZAD WOJEWODZTWA Poznan Unia Europejska
pej ; €5 WELKOPOLSKEGO metropolia Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany ze $rodkéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w ramach Poddziatania 3.2.3 Poprawa efektywnoSci energetycznej w sektorze publicznym
w ramach ZIT dla MOF Poznania

UMOWA NR .......ccoeeeeeeneee
zawarta w dniu .....cceeeeeeeieennnee. r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W .eeeeececeecece e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccoceeevnenenn, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ooovveviirrine

/

............................................................... prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
........................................................... Z siedzibg: ... e, WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Poznariskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca
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2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 20.07.2017r nr
KPRM/P/046., przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta
Poznania — Dysponenta zadania i srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowa”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Termomodernizacja placowek os$wiatowych na
terenie Miasta Poznania:

— Szkota Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu,
—  Zespot Szkét Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima,
— Szkota Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregow (wczesniej Gimnazjum nr 23),
— Szkota Podstawowa nr 1 (wcze$niej Zespot Szkot nr 6),
— Szkota Podstawowa nr 22 (wcze$niej Zespot Szkét nr 2),
— Szkota Podstawowa nr 46,
— Szkota Podstawowa nr 70 im. Mikotaja Kopernika”
zwanym dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane okreslone w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajacego, obejmujacej nastepujgce opracowania, stanowigce zatgcznik nr 1 do
Umowy:

a) Projekty budowlano wykonawczy termomodernizacji,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajacymi szczegétowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami
udzielonymi przez Zamawiajacego (dalej ,,SIWZ") — stanowigca zatgcznik nr 4 do Umowy,

2) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2 — stanowigca zatgcznik nr 1
do Umowy,

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami — stanowigca zatacznik nr 5
do Umowy.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktdrg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcy robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
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§2.
WARUNKI OGOLNE

Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztow budowy i eksploatacji.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standardéw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajgcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztéw Zadania inwestycyjnego tak, aby bez szkody, dla jakosci
wykonywanych robét budowlanych pomysinie zakoniczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego
w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robot budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakornczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji, wyborem wariantdw, w przypadku istnienia kilku wersji badZz rozwigzan oraz
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujace przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkgji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wyfaczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos$é operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednoczesnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen osdb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen oséb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wigczajac w to koszty
postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zgdanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.
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9. Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowaé¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére bedg niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Umowy.

10. Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdt budowlanych a Zamawiajagcym lub zawieszenia wykonania robdét wymagajg
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

11. Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji i
rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkdéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu, w ktorym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa.

b) Opracowanie projekt harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,
ktéry po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowié bedzie zatgcznik do SIWZ i do
umowy z wykonawcg robét budowlanych.

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamodwien publicznych na
wybor wykonawcy robét budowlanych, poprzez:

— ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom robdét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robodt, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci,

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace
SIWZ;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

d) Weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych prawo
do dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego,
pod wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, Ze uprawnienia
Zamawiajgcego w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajagcym
z obowigzujacych przepiséw, pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w
terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania,
celem dostosowania prawa do dysponowania nieruchomosciami do wymogéw
obowigzujgcego prawa.

e) Opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy
uwzgledniajgce uwarunkowania wynikajagce z dokumentéw wskazanych w pkt d)
powyzej.

2) W ramach Etapu Il - nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi:
a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robot budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacja dokumentéw, ktére wykonawca robét budowlanych, powinien
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzgdzenie
protokotu z przekazania.
b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjna.
Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykona¢ minimum 20 % pomiaréw geodezyjnych
sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robdot budowlanych,
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c) Kontrola zgodnosci oznakowania robét z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu
pod katem zapewnienia bezpieczenristwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji terenu budowy
oraz ruchu publicznego,

d) Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas albo po
wykonaniu prac budowlanych.

e) Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych skutki
moga spowodowac takie zobowigzania.

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach niezbednych do
wykonania Zadania inwestycyjnego.

g) Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wigcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robdt w stosunku do
zaplanowanych.

h) Sporzadzanie biezacej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji zdania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format wykonanej
dokumentacji wskazany jest w lit i) ponize;j.

i) Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci osdb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na placu
budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h, cztonkéw zespotu
Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego, przekazanym
telefonicznie, pocztg elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie).

j) Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos¢ zespotu —jesli
bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

k) Wspodtpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba, ze
z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin.

I) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdt z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania
robot, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczegdélnosci okreslonymi
w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa.

m) Nadzér nad klasyfikacja materiatow z rozbidrki.

n) Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbiérek odpowiednim jednostkom i sporzadzanie
stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych.

o) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robot lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.

p) Rozwigzywanie biezgcych problemoéw technicznych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

q) Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowg zamienng i uzupetniajaca.

r) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

s)  Utrzymywanie na biezgco tgcznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami procesu
realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub najpdzniej
nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym korespondencji) wszystkim
stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

t)Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisdw zwigzanych z ochrong
Srodowiska.

u) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw, sposobu
ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami, przepisami
i specyfikacjg techniczna.

v) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosSci materiatéw lub robdt do wykonania przez
wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowaé minimum 15 % wszystkich badan jakie winien wykonaé
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wykonaweca robét zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostang
udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang przedstawione Zamawiajgcemu.

w) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych, wtaczajac

X)

y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

gg)

hh)

i)

ii)

kk)

1)

w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robét budowlanych, w porozumieniu
z Zamawiajacym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg, umowag i obowigzujgcym
w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajagcemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozadane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajagcym projektdw zamiennych i uzupetniajgcych
wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami) i weryfikowanie robét dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupetniajgcych
zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.

Przedktadanie Zamawiajagcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych wartosci
robot z dofagczong whasng pisemnag opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych, podobnych, ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci wykonywania tych prac
wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego o ich wykonanie w terminie 3 dni
od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam sposéb jak
w przypadku robét objetych zamoéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapdéw wykonania robdt, odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Przez organizowanie odbiorow Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich niezbednych
czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbiordw, tacznie z przygotowaniem i sprawdzeniem
wszelkich dokumentéw, w tym protokotdw odbioru w porozumieniu z Zamawiajgcym.
W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty budowlane nie zostaty wykonane badz zostaty
wykonane nienalezycie, niezgodnie z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami
umowy o roboty budowalne z wykonawcg badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢
faktu ich wykonania.

Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan dotyczgcych
postepu robdét z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy robdt budowlanych,
projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wg potrzeb Zamawiajgcego oraz
sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiajagcemu oraz
wykonawcy robot budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawca roboét budowlanych, oséb
i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcéw.

Opiniowanie w terminie 5 dni projektéow umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce robdét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych i podwykonawcom,
zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji
oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robét i formutowanie
ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczacych ich waznosci, poprawnosci i autentycznosci.
Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w trakcie
realizacji Zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym

i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczer wykonawcy
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robot budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajagcemu sposobu potraktowania roszczen,
w szczegblnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7 dni od ich otrzymania.

mm)ldentyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze strony

nn)

00)

pp)

wykonawcy robdt budowlanych lub o0sdéb trzecich i niezwloczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.

Wspodtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkarncéw oraz innych uczestnikéw procesu budowlanego,
w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska Zamawiajgcemu.
Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego

i Umowy, przygotowanie wspdlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien — jesli taka koniecznos¢
zaistnieje.

qq) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze nieruchomosci

rr)

ss)

0s0b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robét budowlanych w trakcie realizacji
inwestycji.

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkéw
atmosferycznych - pomiaréw temperatur, sity wiatru i rodzaju opaddéw atmosferycznych i analizy
ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robot budowlanych. Zobowigzany jest on do
poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedg wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w
przypadku gdy prace bedg prowadzone po godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar
o godzinie 18.00. Wyniki pomiarow bedg dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony do
miesiecznego raportu Inzyniera Kontraktu. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do biezgcej
weryfikacji raportéw pogodowych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementow prac wykonanych przez
wykonawce robét budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz pozwalaé¢ na petng
identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych
z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje
fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badZ na odrebne pisemne Zgdanie
Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.

3) W ramach Etapu llI- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a) Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robot
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

b) Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
PT, OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz Dysponentem S$rodkéw i Zadania inwestycyjnego — Biurem Koordynacji Projektow
i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania.

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organéw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestorow mediéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu
i wymogow okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robdt budowlanych zamierza ztozy¢ przy zawiadomieniu o
zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
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f) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
Strony ustalajg nastepujace terminy:

a. rozpoczecie Swiadczenia ustug - od dnia zawarcia Umowy,

b. zakornczenie nadzoru nad robotami budowlanymi— 31 paZdziernika 2018 r.,

c. zakonczenie Swiadczenia ustug — 31 grudnia 2018 r.
Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, szczegétowego
zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujace:

a. Etap |- prace przygotowawcze:

i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowag oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzgcych w
zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami prawa
budowlanego, normami  technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo
— finansowy Zadania inwestycyjnego, ktéry po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatgcznik do SIWZ i do umowy o roboty
budowlane, w postepowaniu przetargowym na wybdr wykonawcy robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

iii. Inzynier Kontraktu weZmie udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajgcego procedury wyboru, zgodnie z przepisami Prawo zamowien
publicznych, wykonawcy robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego,
poprzez: ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych
przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteridw oceny ofert oraz
warunkéw ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcow dotyczace SIWZ - odbywac sie bedzie na biezaco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier
Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw Il i Il — wynika¢ bedg z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawca robét budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwac bedzie do zakonczenia robdt budowlanych.

d. Realizacja Ill Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.
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Za zakonczenie przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktérych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Ill.

W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdt budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrzeé¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 3 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w §4 ust. 2 lit. c).

Koniecznosci wykonania czynnosci, w zakresie przegladdéw gwarancyjnych zgodnie z trescig
zatgcznika do Umowy, nastgpi na wytgcznie wezwanie Zamawiajgcego uwarunkowane
mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego rocznych przegladdéw gwarancyjnych.

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
=23% 1. v, zt brutto.

. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapdw realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap pierwszy: ptatnosé czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wyfonieniem wykonawcy robdét budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robdét budowlanych.
Pfatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawca robét budowlanych co zostanie przedstawione
w zatwierdzonym raporcie Inzyniera Kontraktu.

. Etap drugi: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapdw realizacji umowy wykonawcy robdét budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapdw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 85% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robét budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcg robdt budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

. Szczegotowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawca robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

. Etap trzeci: jednorazowa pfatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w § 5 ust. 1, ktdra nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, pofaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce roboét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
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przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

6. Niezaleznie od powyzszego ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w ramach Etapu
pierwszego, drugiego oraz Etapu trzeciego bedg dokonywane zgodnie z ponizszym podziatem na
poszczegdlne placéwki oswiatowe:

— Szkota Podstawowa nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu - 14% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §5 ust. 1

—  Zespot Szkét Specjalnych nr 105 w Poznaniu im. Juliana Tuwima - 14% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §5 ust. 1

— Szkota Podstawowa nr 2 im. Szarych Szeregéw (wczes$niej Gimnazjum nr 23) - 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1

— Szkota Podstawowa nr 1 (wczesniej Zespot Szkét nr 6) - 21% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §5 ust. 1

— Szkota Podstawowa nr 22 (wczesniej Zespot Szkot nr 2) - 12% wynagrodzenia, o ktédrym
mowa w §5 ust. 1

— Szkota Podstawowa nr 46 - 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1

— Szkota Podstawowa nr 70 im. Mikotaja Kopernika- 9% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§5 ust. 1,

powyzsze obrazuje schemat stanowigcy zatacznik nr 6 do Umowy.

7. W przypadku zaprzestania realizacji czesci Zadania inwestycyjnego obejmujgcego jedng badz kilka
placéwek oswiatowych, wynagrodzenie faczne Inzyniera Kontraktu ulegnie odpowiedniemu
zmniejszeniu, stosownie do zakresu wskazanego w ust. 6 powyzej, na co Inzynier Kontraktu
wyrazania niniejszym zgode.

8. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

9. Inzyniera Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

10.Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktdry Zamawiajacy przekazywac bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

11.Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami
miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposdéb okreslony w Umowie.

12.Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci naleznego Inzynierowi Kontraktu wynagrodzenia, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego prawidfowo wystawionych przez Inzyniera
Kontraktu faktur VAT wraz z zatgcznikami. Brak zatacznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty
naleznosci. Za okres w ktérym bedg uzupetnianie zataczniki Inzynierowi Kontraktu nie beda
przystugiwaé odsetki od nie zaptaconej naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw
zaczyna biec umowny termin zapfaty.

13.Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzier obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy. W
szczegoblnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia facznosci (state facze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy

15.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktdrym okres trwania robét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem § 6 ust. 16.

16.Jezeli umowa z wykonawcg robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane bedg kontynuowane w ramach nowej
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umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowq lub nowg
umowg z wykonawcg robdt budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
Powyzisze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robét dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robét budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdét budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdéwionego w
niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedgcych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.
17.Dane do wystawienia faktury:
Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji
Urzedu Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawiong fakture nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:

IMI€: e
—  Nazwisko:
— Stanowisko:  Kierownik Projektu

— tel.kom. s
— faX.
— e-mail:

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
bedzie petnié:

— dmig: s
— Nazwisko:
—  Stanowisko:
— tel.kom.
— fax.
— e-mail:
3. Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) Inspektora robot konstrukcyjno-budowlanych
— Imig:
— Nazwisko:
— Stanowisko: i
— tel.kom.
— fax.
— e-mail
b) Inspektora robét elektrycznych
— IMi€: e —————
— Nazwisko: e,

Strona 11 z 23



Zal 1 do SIWZ nr ref. PIM/12/17/2P67/2017-132

— StanNOWISKO: eeecei e
tel. kom.

— faX. s
— e-mail e

c) Inspektora robét instalacyjnych sanitarnych
— IMICI

— Nazwisko: e
—  StaNOWISKO: .covcveeceriee e
— tel. kom. e
— faX.
— e-mail s

d) nadzdr ornitologiczny
— IMi€: s

— Nazwisko: e
— StanoWisko: ..o
— tel. KoM, e
— faX.
-oemmail s

W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zespotu inspektoréw sprawujgcych nadzor

inwestorski we wskazanych powyzej specjalnosciach (celem zapewnienia prawidtowosci realizacji

przedmiotu Umowy) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe wynagrodzenie z tego tytutu.

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na terenie budowy
w trakcie prowadzenia robét i przebywac tam tak dtugo, jak tego wymaga skutecznosé nadzoru. W
czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowigzek dokonania
przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpisow.

5. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na
taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

6. Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

7. W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiadaé aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym
terminie do realizacji Umowy zakresie Etapu |, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu |, za kazdy dzien opodznienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

3. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu Il i Il Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.
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. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy

w terminie okreslonym stosownie do postanowiert Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzier opdznienia w wysokosci 1000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowa Raportéw,

z wylaczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 200, 00 zt (stownie:
dwiescie ztotych),.

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg

umowng w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan z

naruszeniem przepiséw prawnych, zapisow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego na co Inzynier Kontraktu wyraza zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajgcych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartosé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy mu kare umowng w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzierh opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezacych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 7
Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢
tysiecy ztotych).

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,,Raport koncowy” z realizacji inwestycji oraz ,,Raporty gwarancyjne”
w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajagcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w §9 ust. 4 powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:
a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,
i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu kofcowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
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5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungc a takze dokona¢ niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku gdy wykonywanie Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie zawieszone badz
Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier Kontraktu przygotuje
i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio Umowy badz robdét budowlanych wraz z niezbedng dokumentacjg
dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane - w terminie 21 dni
od momentu wystgpienia okolicznosci opisanych powyzej.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajacego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzynier Kontraktu od Zamawiajgcego nie beda
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjgtkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 300 000 zt (stownie: trzysta tysiecy ztotych) z tytutu
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od zawarcia
Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie waznej polisy
ubezpieczeniowej.

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktore sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg i
nadzorem nad realizacjag robdét budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewziec
okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
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obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajagcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajacy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdéd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajgcego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 j. .............. zt (sfownie: .................. ztotych) w
formie ..ccovevecie

. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
wniesione w pienigdzu Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §12 ust. 3, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie
z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamodwienia i uznania przez Zamawiajacego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdt budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z uméw z
wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozina byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach.:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego

lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego.
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2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg i
terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1i 2 oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Inzyniera

Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czesci Umowy.

W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczy¢ wartos¢ ustug, wysokosc
wszelkich sum naleznych wykonawcy robét budowlanych na dzier rozwigzania umowy

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.
Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokosé kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1

Umowy.

Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy.

Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w czesci

obejmujacej wskazane placéwki oswiatowe, wymienione w §1 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni

od powziecia wiadomosci o braku srodkéw na realizacje robdt budowlanych w zakresie

obejmujgcym wskazane placéwki oswiatowe.

§ 14.
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwosé zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te sg
korzystne dla Zamawiajacego, jak réwniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

a. zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zaméwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkdw zmian),
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (wg wyceny
pozycji w ofercie Wykonawcy),

b. zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata konieczno$¢ modyfikacji przedmiotu zamdéwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i
wycenionych w ofercie w zakresie wynikajagcym z koniecznosci lub potrzeby), odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy (wg wyceny pozycji w ofercie
Wykonawcy) i w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosé
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wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robét zamiennych na czesé lub catos¢ zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego (w
szczegoblnosci z uwzglednieniem Sciezki krytycznej realizacji zamdwienia podstawowego),

c. omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majgcych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

d. jezeli zmiana Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagaé bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkoéw, w szczegdlnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Wykonawcy,

e. terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okolicznosé¢
uzasadniajgca zmiane wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony
Umowy przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy
trwania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Wykonawcy w
przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakoriczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),

f. terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) — okoliczno$é¢
uzasadniajgca obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 1 zt netto (stownie: jeden 00/100 ztoty
netto), tj. tgcznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden 23/100 ztotych brutto)
- autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zaleznego - zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie
praw osobistych w zakresie dokonywania twodrczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan
utwordw, w tym usuwania ich wad oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiajgcemu wartos¢ autorskich praw
majatkowych w odrebnej pozyciji.
3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwila faktycznego wydania poszczegdlnych utworéw Zamawiajgcemu, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowanie utwordw, ich elementéw, fragmentdéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalenie utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie sSwiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
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3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technika $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzanie utwordéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na
banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city
lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji lub fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

7) nadawanie za posrednictwem satelity,

8) reemisja,

9) wymiana no$nikéw, na ktérych utwér utrwalono,

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym
w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw reklamy),
sponsoringu,

11) wprowadzanie zmian, skrétow,

12) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

13) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,

14) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

15) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w tym
rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacja okreslonej
koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy
wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisdw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

16) dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowan utworu, w tym usuwania jego
wad jezeli autor projektu odmoéwi Zamawiajgcemu ich wykonania,

17) wykonanie na podstawie utworu (w tym réowniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi)
prac projektowych i wykonawczych.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utwordéw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880
zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

Niezalezenie od innych postanowien Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczern wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utwordéw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
materialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym
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koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajacego lub jego licencjobiorcéw w zwigzku
z takimi roszczeniami.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokona¢ cesji praw i obowigzkow
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

3. Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych cztery egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZALACZNIKI:

Dokumentacja Zamawiajacego,

Zakres Raportow,

Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad zadaniem inwestycyjnym w okresie
gwarancji i rekojmi,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z zatgcznikami,

. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

6. Schemat podziatu wynagrodzenia na poszczegdlne placowki oswiatowe.

wnN e

v o

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja dla Zadania inwestycyjnego.
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ZALACZNIK NR 2
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegétowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentdw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowg;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegbtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktédre mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac Wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdw, wtacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementéw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzagdzen i materiatdéw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych Wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
Srodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
Wykonawce obiektu;

h. poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtow, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

3. Raport koncowy
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Raport koficowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o

koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawcg obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcy obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakoriczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez Wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robédt
budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

oryginaly dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujgca zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZALACZNIKNR 3
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYINYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéw wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robdét budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglgdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwtocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korica okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglgdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robdt budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wybér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robdt i kosztorys
inwestorski).

Nadzdér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , facznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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