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1.0. WSTĘP 

 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być 

przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi  

Specyfikacjami Technicznymi. ST określa wspólne dla wszystkich obiektów i elementów robót 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót „Termoizolacja ścian zewnętrznych wraz z 

projektem nowej kolorystyki  budynków  i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole 

Podstawowej  nr 2 w Poznaniu Osiedle Jagiellońskie 128". 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu  

i odbiorze robót, w zakresie  określonym w pkt. 1.1. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować plan BIOZ, szczegółowy wykaz materiałów zawierający 

specyfikację świadectw jakości, atestów, certyfikatów, świadectw gwarancyjnych lub aprobat 

technicznych, wykaz sprzętu, maszyn i środków transportu, wykaz pracowników kierujących 

robotami, nadzorujących i wykonujących roboty, zawierający informacje o kwalifikacjach 

zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robót, kierowania robotami, obsługi sprzętu, 

maszyn i środków transportu jak również informacje dotyczące aktualnych szkoleń i instruktaży w 

zakresie BHP. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności związane z termoizolacją 

ścian zewnętrznych wraz z projektem nowej kolorystyki  budynków  i wymianą stolarki 

okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej  nr 2 w Poznaniu Osiedle Jagiellońskie 128 

 

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie n/w robót: 

 

 

1.3.1.  Dane wyjściowe do projektu: 



Termoizolacja  ścian zewnętrznych wraz z projektem nowej kolorystyki budynków i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej 
w Szkole Podstawowej nr.2 im. „Szarych Szeregów”  Poznaniu Oś. Jagiellońskie 128 

 
W ramach zadania termomodernizacji wykonać należy: 

•  wykonać ocieplenie ścian metodą bezspoinową z użyciem styropianu o grubości 

min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia =0,032 W/mK. 

•  ściany zewnętrzne (ściana A. B, F, G, H, I, N, O, P, R, S, T, U według rys.) 

do wysokości 0,4m nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym 

o grubości min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia =0,032 W/mK. Pozostałą 
wysokość 0,4 m do głębokości 0,8m pod poziomem terenu (wysokość 2 płyt – 1,2m) 
docieplić styropianem ekstrudowanym (materiał odporny na działanie wody) o grubości 

12cm, o współczynniku przewodzenia =0,035 W/mK 

•  ściany zewnętrzne (ściana C, D, E, I-1, J, K, L, Ł, M według rys.) 

do wysokości 0,5m nad poziomem terenu – docieplenie wykonać styropianem fasadowym 

o grubości min.12,0cm, o współczynniku przewodzenia =0,032 W/mK. Pozostałą 
wysokość 0,5m do głębokości 1,3m pod poziomem terenu (wysokość 3 płyt – 1,8m) 
docieplić styropianem ekstrudowanym (materiał odporny na działanie wody) o grubości 

12cm, o współczynniku przewodzenia =0,035 W/mK 

•  wykonać ocieplenie stropodachu metodą wdmuchiwania z użyciem wełny mineralnej, 

granulowanej, współczynnik przewodzenia = 0,041 W/mxK , grubość izolacji min. 20 cm 

•  wykonać ocieplenie dachu przez ułożenie płyt ze styropianu samogasnącego odmiany  

PS-E FS  15, laminowanego jednostronnie papą asfaltową podkładową, współczynnik 

przewodzenia = 0,040 W/mxK , grubość izolacji min. 18 cm 

•  wymienić 62 szt. okien (w sali gimnastycznej, w sali na parterze, w szatniach i pokoju 

nauczycielskim) na nowe okna, wykonane z profili PVC - współczynnik przenikania ciepła 
dla okna Uo = 1,1 W/m2xK 

Zakres  robót uzupełniających (wykonać zgodnie z projektem technicznym): 

•  Wykonać zabudowę instalacji z blachy tytan-cynk i pomalować na kolor elewacji zgodnie z 

projektem 

•  Demontaż klimatyzatora i po dociepleniu ściany ponowny montaż 

•  Demontaż rynien i rur spustowych i ponowny montaż z blachy tytan- cynk 

•  Demontaż i ponowny montaż kamer i lamp sodowych 
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•  Demontaż okien PVC, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych 

     parapetów wewnętrznych i zewnętrznych 

•  Demontaż okien PVC, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaż nowych 

     parapetów zewnętrznych 

•  Demontaż okien drewnianych, zamurowanie otworów, tynkowanie ścian po zamurowaniu. 

•  Uzupełnienie ubytków w tynku 

•  Demontaż istniejących wsporników stalowych 

•  Zniwelowanie terenu przy opasce 

•  Demontaż tablicy pamiątkowej i ponowny montaż po doprowadzeniu jej do stanu 

     pierwotnego 

•  Demontaż tablic informacyjnych, montaż płyty OSB zamocowanej na stalowych dystansach 

     do ściany. Otynkowanie płyty, ponowny montaż tablic informacyjnych na płycie. 

•  Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejściowymi z poliwęglanu na profilach 

     stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m 

•  Demontaż kratek wentylacyjnych i montaż nowych ( przedłużyć w styropianie kanał 

     wentylacyjny) 

•  Demontaż i ponowny montaż głośnika i syreny alarmowej 

•  Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej – 2 szt. 

•  Skucie odspojonego lastrico na cokole, w to miejsce uzupełnienie styropianem 

•  Demontaż wentylatora naściennego i montaż nowego po przedłużeniu kanału wentyla- 

     cyjnego – szt. 2 

•  Wykonanie betonowego cieku pod rurą spustową 

•  Likwidacja zewnętrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie 

     wody) 

•  Demontaż istniejących schodów obłożonych płytkami granitogres i przełożenie istniejącej 

     wycieraczki. Wykonanie nowych schodów wejściowych z klinkieru 

•  Rozebrać płytki na podeście wejściowym, schodach i pochylni. Zamontować nową 

     okładzinę podestu, schodów i pochylni( płytki ceramiczne mrozoodporne) 

•  Demontaż i przeróbka krat nad studzienkami piwnicznymi 

•  Demontaż starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej 

•  Demontaż balustrady i montaż nowej balustrady 

•  Demontaż krat okiennych 

•  Demontaż, malowanie i ponowny montaż krat okiennych 

•  Zabezpieczyć antykorozyjnie przykrywę na dawnym wsypie opału 

•  Rozebrać istniejącą kostkę brukową, wykonać ocieplenie ścian budynku, ułożyć ponownie 

     kostkę brukową (ściany A, B, C, E, I, I-1, M, N, O, P, R, S, T, U według rysunku) 

•  Wykonać opaskę z kostki brukowej (ściany D, F, G, H, J, K, L, Ł według rysunku) 

•  Naprawić betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych. Naprawić murki 

     studzienek piwnicznych 

•  Zdemontować lampy oświetlenia zewn., zamontować nad drzwiami 

•  Demontaż parapetów, montaż nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku 

•  Demontaż i ponowny montaż zwodów instalacji odgromowej i anten 
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•  Uporządkowanie kabli antenowych 

•  Demontaż płyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z 

     krawężnikiem 

•  Wymiana obróbek blacharskich 

 

 1.4. Definicje określeń podstawowych 

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco: 

- Inżynier – uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiającego do 

nadzorowania robót zgodnie z Prawem Budowlanym i do występowania w jego imieniu w 

sprawach realizacji Kontraktu, 

- Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej, 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

- dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i inne 

technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, projektantem i wykonawcą. 

- aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do 

zamierzonego stosowania 

- materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

- odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót, bezpieczeństwo  wszelkich  

czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  a  w  szczególności  przy  pracach  

związanych  z  usuwaniem   wyrobów  zawierających  azbest  oraz  za  ich  zgodność  z  

dokumentacją  projektową, ST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. 

  

1.5.1  Szczegóły o znaczeniu informacyjnym 

Inżynier zapewni Wykonawcy swobodny dostęp do wszystkich szczegółów zebranych przez 

Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących obiektów. Dostęp 

do tych materiałów ułatwi wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za ocenę szczegółów i za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

1.5.2  Dokumentacja robocza 

Jeśli wymagają tego Szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne 

dla wykonania robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 
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Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły rozwiązań, które będą 

stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej dokumentacji i jej 

uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 

Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia wraz ze 

wszystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi końcowego wykonania robót. Jeżeli 

wymagają tego Szczegółowe ST powyższa dokumentacja powinna zostać uzgodniona z 

Projektantem. 

Wszystkie obiekty tymczasowe i doraźne, o ile okażą się potrzebne, winny być zaprojektowane i 

wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły projektu należy przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Wykonawca winien przejąć pełną 

odpowiedzialność za takie obiekty zgodnie z Kontraktem. 

1.5.3  Błędy i opuszczenia 

Każdy oczywisty błąd lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawcę w jakichkolwiek 

Dokumentach Kontraktowych należy zgłosić Inżynierowi, który wyda odpowiednie instrukcje w 

celu uniknięcia takiego błędu lub opuszczenia. 

1.5.4  Przekazanie placu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi.  

1.5.5  Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z 

wymogami Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 

grudnia 1994r. 

1.5.6  Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo 

wszystkich zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu 

oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres 

prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki 

informujące o prowadzonych robotach budowlanych. 

1.5.7  Dziennik Budowy 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2 

Zarządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do uzgodnienia proponowaną formę i szczegółowy spis treści 

Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

1.5.8  Ochrona mienia publicznego i prywatnego 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed 

szkodami będącymi konsekwencją prowadzonych robót w razie roszczenia strony trzeciej w 

związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym 
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podejmie natychmiastowe działanie w celu rozstrzygnięcia roszczenia i będzie informował 

Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szczegółach osiągniętego porozumienia. 

1.5.9 Koordynacja z Władzami odpowiedzialnymi za urządzenia podziemne i napowietrzne. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z koniecznymi 

przełożeniami urządzeń podziemnych i napowietrznych oraz włączeniem tych robót do wszystkich 

programów prowadzenia robót. 

W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast 

zawiadomi odnośne władze i będzie z nimi współpracował przy prowadzeniu niezbędnych napraw. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób koszty. 

1.5.10  Ochrona środowiska 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony środowiska przez 

cały czas trwania robót, a w tym między innymi za: 

- składy materiałów i magazyny będą zasłonięte przez widokiem publicznym oraz ulokowane 

w miejscu, z którego hałas nie przeniknie do lokalnego środowiska. 

- wszystkie tymczasowe i stałe odprowadzenia ścieków będą wykonane z odpowiednimi 

zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych cieków wodnych oraz stałych 

systemów odwodnienia. Dotyczy to również jakichkolwiek zanieczyszczeń powstałych w 

trakcie prowadzenia robót. 

- Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów, nowych lub z odzysku, które mogłyby 

stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska; wszystkie materiały muszą być stosowane 

zgodnie z zaleceniami dostawcy. 

- Wykonawca winien odpowiadać całkowicie za usuwanie odpadów i śmieci za wszystkich 

miejsc na placu budowy i z miejsc związanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze 

musi ściśle przestrzegać przepisów odnośnych władz. 

- Wykonawca winien podjąć wszelkie możliwe środki dla zapewnienia na czas realizacji robót 

bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów i 

zaleceń odnośnych władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej, przez cały okres ważności 

Kontraktu. 

- w trakcie realizacji robót Wykonawca winien nie dopuścić do zanieczyszczenia środowiska 

zarówno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbierać 

wszelkie rodzaje odpadów wraz ze śmieciami, odpadkami przemysłowymi i komunalnymi, i 

przetransportować je na wysypisko śmieci, wszelkie koszty z tym związane ponosi 

Wykonawca. 

- w czasie realizacji robót prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest 

zobowiązany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiędzy 7,00 a 22,00. 

1.5.11  Aprobaty Techniczne 

Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 
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1.5.12  Zaplecze Wykonawcy  

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewnić i zorganizować swoim pracownikom 

odpowiednie zaplecze (jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty związane 

z ich obsługą i utrzymaniem (oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, łączność itp.) ponosi 

Wykonawca. 

1.5.13  Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumentację powykonawczą zgodnie z polskim 

prawem budowlanym. Powinna ona zawierać uaktualnione rysunki. 

Szczegóły, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

21.02.1995r. 

1.5.14  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na budowie i 

zapleczu magazynowo – socjalnym. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem spowodowanym w 

trakcie wykonywania robót, jak również wywołany przez pracowników Wykonawcy. 

1.5.15  Stosowanie obowiązujących przepisów  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie wszelkich przepisów i wytycznych 

związanych z wykonaniem robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw patentowych i wypełnianie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub technologii. 

 

2.0. MATERIAŁY 

Wykonawca powinien zastosować materiały i urządzenia ujęte w Projekcie Budowlanym 

Wykonawca winien uzyskać aprobaty techniczne na wszystkie urządzenia i materiały określone w 

Szczegółowych ST.  

 

2.1. Źródła zaopatrzenia w materiały i wymagania jakościowe 

Wszystkie materiały użyte do robót powinny być pobrane przez Wykonawcę ze źródeł przez niego 

wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomić Zamawiającego o proponowanych 

źródłach materiałów jak najszybciej, aby umożliwić kontrolę materiałów i ich akceptację przez 

Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Materiały mogą być pobierane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inżyniera na piśmie. 

Akceptacja źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie rodzaje materiałów z tego źródła zostały 

zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi do zaakceptowania 

dokładną specyfikację wszystkich materiałów, produktów czy urządzeń, które zostaną 

wykorzystane dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostaną wykorzystane lub zastosowane. 
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Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 

jakości, Wykonawca musi zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych albo z importu, 

przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności z PN (BN) lub 

aprobatami technicznymi. 

Zastosowane w specyfikacjach szczegółowych określenie przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są 

przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy 

załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, 

zawierających ich parametry techniczne. 

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań 

technicznych dla materiałów, elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo 

dokonuje się ich zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 

odpowiednich uzgodnień z projektantem i Zamawiającym oraz dokonać odpowiedniego wpisu do 

dziennika budowy. 

2.2. Kontrola materiałów 

Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów bez zgody Inżyniera, będą wymienione na 

zatwierdzone na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsyłacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych 

zawarte w Kontrakcie dotyczą ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogłoszeniem 

przetargu. 

Wykonawca przedstawi świadectwa zgodności poszczególnych dostaw materiałów z atestami, PN i 

aprobatami technicznymi. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów 

Materiały powinny być przechowywane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrole 

materiałów. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera, bez dodatkowych opłat. 

 

3.0.  SPRZĘT 

Wykonawca zapewni wszelki sprzęt własny oraz inne urządzenia konieczne do wykonania robót i 

utrzyma je w stanie gotowości do pracy przez cały czas zgodnie ze szczegółowym programem 

robót zatwierdzonym przez Inżyniera. 
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Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i 

staż pracy gwarantujący wysoką jakość robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

4.0. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały powinny być transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich jakości i 

przydatności do robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą 

usunięte z terenu budowy na polecenie Inżyniera. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

sporządzonymi we własnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami 

Specyfikacji, Systemu zachowania jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inżyniera. 

Uwagi ogólne 

 Roboty należy wykonywać przy warunkach otoczenia określonych w PN i zgodnie z 

instrukcją Producenta. W przypadku konieczności wykonania robót w innych warunkach 

urządzenia należy zabezpieczyć przed dostępem wody. 

 Robotami mogą kierować osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje – posiadają 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami, określające rodzaj robót w danej 

specjalności budowlanej, są członkami Izby Inżynierów Budownictwa, posiadają aktualne 

ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Pracownicy wykonujący prace montażowe muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe potwierdzone świadectwem lub dyplomem szkoły lub uczelni kształcącej w danej 

specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia bhp. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu egzemplarz 

Projektu, wykaz materiałów wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzętu i maszyn 
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jakich ma zamiar użyć do budowy oraz pracowników zawierający specyfikację ich 

kwalifikacji, jak również plan BIOZ. 

 Wykaz materiałów, sprzętu, maszyn i pracowników oraz plan BIOZ wymagają akceptacji 

Zamawiającego. 

 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI PRAC 

6.1. System zapewnienia jakości 

Inżynier przeprowadza kontrole jakości jako część Systemu zapewnienia jakości. Wykonawca 

zobowiązany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakości zawierającego metody 

prowadzenia robót, personel techniczny, przedstawienie sposobów wykonania w zgodności z 

wymogami Kontraktu. 

Plan Zapewnienia Jakości musi zostać przedstawiony Inżynierowi według podanego poniżej 

programu. Wykonawca musi się upewnić przed rozpoczęciem robót, że Inżynier zatwierdził Plan 

do stosowania. 

Inżynier musi być przekonany, że Wykonawca rozumie zakres robót oraz że metody pracy i 

kontroli jakości są zadowalające, zanim wyda zezwolenie na rozpoczęcie robót. 

Plan Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

- część ogólną opisową, 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 

sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

-  

6.2. System kontroli jakości Wykonawcy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie, 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót.  

System kontroli prowadzony przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Przed zatwierdzeniem systemu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca powinien 
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przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach. 

Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. Pomieszczenia laboratorium oraz wytwórni konstrukcji stalowych powinny być 

utrzymywane w czystości, a wszystkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych oraz hal 

produkcyjnych wytwórni konstrukcji stalowych w celu ich kontroli. Inżynier będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier 

natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w 

Specyfikacjach. Jeżeli jakieś badanie nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 

6.3. Badania 

Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, 

gdy polskie normy nie obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosować 

można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inżyniera. Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań powinny być przekazywane Inżynierowi na 

formularzach dostarczonych przez Inżyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiałów 

i robót, włączając w to pobieranie próbek, badań i kontrolę w ramach kosztów wliczonych do 

stawki jednostkowej poszczególnych robót. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Celem prób przeprowadzanych przez Inżyniera jest sprawdzenie zgodności prowadzonych robót z 

Planem Zapewnienia Jakości. Badania prowadzone przez Inżyniera nie zastępują prób 

prowadzonych przez Wykonawcę w swoim własnym laboratorium. 

 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacją 

kontraktową w jednostkach ustalonych w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
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W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu, 

obmiaru dokonuje się: 

- w przypadku miesięcznego fakturowania 

- w przypadku zakończenia danego rodzaju (asortymentu) robót 

- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

- w przypadku zmiany Wykonawcy robót 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

 

 

 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Zasady ogólne 

Inżynier będzie przeprowadzał regularne kontrole i badania robót wykonywanych przez 

Wykonawcę przez cały okres trwania Kontraktu, łącznie z okresem gwarancyjnym. 

 

8.2. Odbiór części robót 

Inżynier wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Kontraktem po otrzymaniu 

wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanych w sposób 

zadowalający Inżyniera. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

 Dziennik Budowy 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w ST. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 

Dziennika Budowy. 

 

8.3. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inżynier po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany 

nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inżyniera o gotowości do odbioru. W wypadku 

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inżynier zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt 
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Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inżynier 

dokumentuje wpisem do dziennika budowy. 

 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu robót. Inżynier dokonuje oceny jakościowej i 

ilościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej oceny 

wizualnej wykonanych robót. W wypadku kiedy Inżynier stwierdzi, że obiekt pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robót nie jest gotowy do odbioru, wyznacza 

ponowny termin odbioru. Inżynier może powołać komisję odbioru złożoną z przedstawicieli 

Zamawiającego, Projektanta i tych instytucji, które poniosły częściowe koszty związane z 

robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiającym będą mieć jednak tylko głos 

doradczy, a decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

 dokumenty jak przy odbiorze częściowym 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych i robót zanikających 

 świadectwa jakości, atesty, certyfikaty, świadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne 

wydane przez dostawców materiałów i urządzeń 

 projekt powykonawczy 

 oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi 

Normami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 

 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek 

 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany  i uzupełnienia 

 prawidłowość i zgodność z Dokumentacją projektową wbudowania materiałów, 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 

8.5. Dokumentacja dostarczana Inżynierowi 

Dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę wszystkich wymienionych dokumentów i wyników 

badań jest warunkiem niezbędnym do otrzymania świadectwa odbioru części lub etapu robót, do 

których odnoszą się te dokumenty i wyniki badań. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),  

- Specyfikacje Techniczne, 
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- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dziennik budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów oraz aprobaty techniczne, 

- opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru,  a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

- sprawozdanie techniczne, 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót, 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

-  

9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności są cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 

dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartości zużytych materiałów wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 

Specyfikacji Ogólnej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

 

 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane  - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z późniejszymi zmianami)  

 

 

 

 

 

 

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny – (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z późniejszymi 

zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627) 

 Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124  

poz. 1362) 

 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólne 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) z późniejszymi zmianami 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych   


