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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne, ktére musza by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w §cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich obiektow i elementow robot
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ,, Termoizolacja scian zewngtrznych wraz z
projektem nowej kolorystyki budynkow i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole

Podstawowej nr 2 w Poznaniu Osiedle Jagiellonskie 128".

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowiag cze$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegdétowy wykaz materiatdéw zawierajacy
specyfikacje¢ $wiadectw jakosSci, atestow, certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat
technicznych, wykaz sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu, wykaz pracownikow kierujacych
robotami, nadzorujacych i wykonujacych roboty, zawierajacy informacje o kwalifikacjach
zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot, kierowania robotami, obstugi sprzetu,
maszyn i §rodkow transportu jak rowniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w

zakresie BHP.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci zwiazane z termoizolacja
Scian zewnetrznych wraz z projektem nowej kolorystyki budynkéw i wymiang stolarki

okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 2 w Poznaniu Osiedle Jagiellonskie 128

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie n/w robét:

1.3.1. Dane wyjsciowe do projektu:
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W ramach zadania termomodernizacji wykonac nalezy:

» wykona¢ ocieplenie scian metodg bezspoinowg z uzyciem styropianu o grubosci
min.12,0cm, o wspotczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK.

* Sciany zewnetrzne (sciana A.B,F, G, H,|,N, O, P, R, S, T, U wedtug rys.)

do wysokosci 0,4m nad poziomem terenu — docieplenie wykonac styropianem fasadowym
0 grubosci min.12,0cm, o wspoétczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostatg
wysokosc¢ 0,4 m do gtebokosci 0,8m pod poziomem terenu (wysokos¢ 2 ptyt — 1,2m)
dociepli¢ styropianem ekstrudowanym (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci
12cm, o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK

» Sciany zewnetrzne ($ciana C, D, E, I-1, J, K, L, £, M wedtug rys.)

do wysokoséci 0,5m nad poziomem terenu — docieplenie wykonac¢ styropianem fasadowym
o grubosci min.12,0cm, o wspoétczynniku przewodzenia A=0,032 W/mK. Pozostatg
wysokos¢ 0,5m do gtebokoéci 1,3m pod poziomem terenu (wysokos¢ 3 ptyt — 1,8m)
dociepli¢ styropianem ekstrudowanym (materiat odporny na dziatanie wody) o grubosci
12cm, o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK

» wykona¢ ocieplenie stropodachu metodg wdmuchiwania z uzyciem wetny mineralnej,
granulowanej, wspétczynnik przewodzenia A= 0,041 W/mxK , grubo$¢ izolacji min. 20 cm
» wykona¢ ocieplenie dachu przez utozenie ptyt ze styropianu samogasngcego odmiany

PS-E FS 15, laminowanego jednostronnie papa asfaltowg podktadowa, wspotczynnik
przewodzenia A = 0,040 W/mxK , grubos¢ izolacji min. 18 cm

* wymieni¢ 62 szt. okien (w sali gimnastycznej, w sali na parterze, w szatniach i pokoju
nauczycielskim) na nowe okna, wykonane z profili PVC - wspofczynnik przenikania ciepta

dla okna Uo = 1,1 W/m2xK

Zakres robot uzupetniajgcych (wykonaé zgodnie z projektem technicznym):

» Wykona¢ zabudowe instalacji z blachy tytan-cynk i pomalowac na kolor elewaciji zgodnie z
projektem

» Demontaz klimatyzatora i po dociepleniu $ciany ponowny montaz

» Demontaz rynien i rur spustowych i ponowny montaz z blachy tytan- cynk

» Demontaz i ponowny montaz kamer i lamp sodowych
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Demontaz okien PVC, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

Demontaz okien PVC, wymiana na nowe zgodnie z zestawieniem stolarki, montaz nowych
parapetéw zewnetrznych

Demontaz okien drewnianych, zamurowanie otwordw, tynkowanie $cian po zamurowaniu.
Uzupetnienie ubytkow w tynku

Demontaz istniejgcych wspornikow stalowych

Zniwelowanie terenu przy opasce

Demontaz tablicy pamigtkowej i ponowny montaz po doprowadzeniu jej do stanu
pierwotnego

Demontaz tablic informacyjnych, montaz ptyty OSB zamocowanej na stalowych dystansach
do $ciany. Otynkowanie ptyty, ponowny montaz tablic informacyjnych na ptycie.
Wykonanie lekkiego zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi z poliweglanu na profilach
stalowych, o wymiarach 2,65m x 1,5m

Demontaz kratek wentylacyjnych i montaz nowych ( przedtuzy¢ w styropianie kanat
wentylacyjny)

Demontaz i ponowny montaz gtosnika i syreny alarmowe;j

Wymiana osadnika piasku przy rurze spustowej — 2 szt.
Skucie odspojonego lastrico na cokole, w to miejsce uzupetnienie styropianem

Demontaz wentylatora nasciennego i montaz nowego po przedtuzeniu kanatu wentyla-
cyjnego — szt. 2

Wykonanie betonowego cieku pod rurg spustowg

Likwidacja zewnetrznego zaworu spustowego wody i wymiana na nowy (wyprowadzenie
wody)

Demontaz istniejgcych schoddw obtozonych ptytkami granitogres i przetozenie istniejgce;j
wycieraczki. Wykonanie nowych schoddw wejsciowych z klinkieru

Rozebra¢ ptytki na podescie wejsciowym, schodach i pochylni. Zamontowaé nowg
oktadzine podestu, schodoéw i pochylni( ptytki ceramiczne mrozoodporne)

Demontaz i przerdbka krat nad studzienkami piwnicznymi

Demontaz starej skrzynki gazowej i zamontowanie nowej ze stali nierdzewnej
Demontaz balustrady i montaz nowej balustrady

Demontaz krat okiennych

Demontaz, malowanie i ponowny montaz krat okiennych

Zabezpieczy¢ antykorozyjnie przykrywe na dawnym wsypie opatu

Rozebrac istniejacg kostke brukowg, wykonac ocieplenie scian budynku, utozy¢ ponownie
kostke brukowg (sciany A, B, C, E, I, I-1, M, N, O, P, R, S, T, U wedtug rysunku)
Wykona¢ opaske z kostki brukowej (sciany D, F, G, H, J, K, L, £ wedtug rysunku)

Naprawi¢ betonowe utwardzenie przy studzienkach piwnicznych. Naprawi¢ murki
studzienek piwnicznych
Zdemontowac lampy o$wietlenia zewn., zamontowa¢ nad drzwiami

Demontaz parapetéw, montaz nowych z blachy tytan-cynk po ociepleniu budynku

Demontaz i ponowny montaz zwodow instalacji odgromowej i anten
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Uporzadkowanie kabli antenowych

Demontaz ptyt chodnikowych na opasce, wykonanie opaski z kostki brukowej z

kraweznikiem

1.5.

151

15.2

Wymiana obrébek blacharskich

1.4. Definicje okreslen podstawowych
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
- Inzynier — uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Zamawiajgcego do
nadzorowania robot zgodnie z Prawem Budowlanym i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji Kontraktu,

- Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej,
- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

- dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi
stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inne

technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, projektantem i wykonawca.

- aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do

zamierzonego stosowania

- materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodnie z dokumentacja

projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

- odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
Czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie a w szczegbélnosci przy pracach
zwigzanych z usuwaniem  wyrobéw zawierajacych azbest oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Szczegoty o znaczeniu informacyjnym
InZynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdlow zebranych przez
Zamawiajacego na temat istniejagcych warunkow gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep
do tych materiatow ulatwi wykonawcy dokladng oceng szczegdotow. Wykonawca jest
odpowiedzialny za oceng szczego6tow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

Dokumentacja robocza
Jesli wymagaja tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne

dla wykonania robot wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawece,
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Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajaca szczegély rozwigzan, ktore beda
stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej
uzgodnieniami zostang wiaczone do cen jednostkowych robot.
Cala dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia wraz ze
wszystkimi potrzebnymi uzupeklieniami dotyczacymi koncowego wykonania robdt. Jezeli
wymagaja tego Szczegdotowe ST powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem.
Wszystkie obiekty tymczasowe i dorazne, o ile okazg si¢ potrzebne, winny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegoty projektu nalezy przedstawié¢ Inzynierowi do
akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem budowy. Wykonawca winien przejaé pelng
odpowiedzialno$¢ za takie obiekty zgodnie z Kontraktem.

Btedy i opuszczenia
Kazdy oczywisty blad lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
Dokumentach Kontraktowych nalezy zglosi¢ Inzynierowi, ktory wyda odpowiednie instrukcje w
celu uniknigcia takiego btedu lub opuszczenia.

Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Tablice informacyjne
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rodz.3 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15
grudnia 1994r.

Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo
wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materialow i sprzgtu
oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caly okres
prowadzenia robot.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych.

Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdz.2
Zarzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedacymi konsekwencjg prowadzonych robdt w razie roszczenia strony trzeciej w

zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym
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podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bgdzie informowat

Inzyniera o postgpach w sprawie oraz o szczegotach osiagnietego porozumienia.

1.5.9 Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacj¢ robdt zwigzanych z koniecznymi

przetozeniami urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wiaczeniem tych robot do wszystkich

programdéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast

zawiadomi odno$ne wladze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbg¢dnych napraw.

Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w ten sposob koszty.

1.5.10 Ochrona srodowiska

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez

caly czas trwania robot, a w tym migdzy innymi za:

sktady materialow i magazyny beda zastoniete przez widokiem publicznym oraz ulokowane
w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow beda wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych
systemOéw odwodnienia. Dotyczy to rowniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatow, nowych lub z odzysku, ktore moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami dostawcy.

Wykonawca winien odpowiadaé¢ catkowicie za usuwanie odpaddéw i $mieci za wszystkich
miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze
musi $cisle przestrzega¢ przepisOw odnosnych wtadz.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe §rodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegaé wszystkich przepisow i
zalecen odnos$nych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci
Kontraktu.

w trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zaréwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Zgodnie z tym Wykonawca winien zbieraé¢
wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, i
przetransportowaé je na wysypisko $mieci, wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca.

w czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest

zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.

1.5.11 Aprobaty Techniczne

Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdétowych

Specyfikacjach Technicznych.
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1.5.12 Zaplecze Wykonawcy
W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom
odpowiednie zaplecze (jadalnie , umywalnie, ubikacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane
z ich obstuga i utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, taczno$¢ itp.) ponosi
Wykonawca.

1.5.13 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczag zgodnie z polskim
prawem budowlanym. Powinna ona zawiera¢ uaktualnione rysunki.
Szczegdly, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995r.

1.5.14 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego na budowie i
zapleczu magazynowo — socjalnym.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym w
trakcie wykonywania robot, jak rowniez wywolany przez pracownikow Wykonawcy.

1.5.15 Stosowanie obowigzujacych przepisow
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i stosowanie wszelkich przepisow i wytycznych
zwigzanych z wykonaniem robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie praw patentowych i wypelianie wszelkich

wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub technologii.

2.0 MATERIALY
Wykonawca powinien zastosowac¢ materialy i urzadzenia ujgte w Projekcie Budowlanym
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie urzadzenia i materialy okre§lone w

Szczegdtowych ST.

2.1. Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe

Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych i zbadanych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych
zrodlach materialow jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materialow i ich akceptacje przez
Inzyniera przed rozpoczegciem robot.

Materialty mogg by¢ pobierane tylko ze zrodel zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie.
Akceptacja zrodta materiatdow nie oznacza, ze wszystkie rodzaje materiatdéw z tego zrodla zostaty
zaakceptowane. Ponadto Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania
doktadng specyfikacje wszystkich materiatow, produktow czy urzadzen, ktére zostang

wykorzystane dla i przy obiekcie, i to zanim ww. zostang wykorzystane lub zastosowane.
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Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodia sa niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca musi zmieni¢ Zrodio zaopatrzenia w materialy.
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow 1 wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,
przy czym materialy importowane muszg posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub
aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegdétowych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sktadania ofert roéwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy
zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rGwnowaznych,
zawierajgcych ich parametry techniczne.
W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposob ogélny, albo
dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonaé
odpowiednich uzgodnien z projektantem i Zamawiajagcym oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do
dziennika budowy.
Kontrola materialow
Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatow bez zgody Inzyniera, bgda wymienione na
zatwierdzone na koszt Wykonawcy.
Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w Kontrakcie dotycza ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogloszeniem
przetargu.
Wykonawca przedstawi $§wiadectwa zgodno$ci poszczegdlnych dostaw materiatow z atestami, PN i

aprobatami technicznymi.

Przechowywanie materialow

Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposoéb umozliwiajacy kontrole
materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez

Inzyniera, bez dodatkowych oplfat.

SPRZET
Wykonawca zapewni wszelki sprze¢t wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do wykonania robot i
utrzyma je w stanie gotowos$ci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdélowym programem

robdt zatwierdzonym przez Inzyniera.
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Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i
staz pracy gwarantujacy wysoka jako$¢ robot

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i
przydatnosci do robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu beda
usunigte z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Zasady organizacji robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami
Specyfikacji, Systemu zachowania jakos$ci, projektem organizacji robot oraz poleceniami
Inzyniera.

Uwagi ogélne

e Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z
instrukcja Producenta. W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t w innych warunkach
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem wody.

e Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadaja
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robot w danej
specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne
ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkotly lub uczelni ksztatcacej w danej
specjalno$ci budowlanej oraz aktualne zas§wiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e  Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu egzemplarz

Projektu, wykaz materialow wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn



Termoizolacja $cian zewnetrznych wraz z projektem nowej kolorystyki budynkéw i wymiang stolarki okiennej i drzwiowej
w Szkole Podstawowej nr.2 im. ,Szarych Szeregéw” Poznaniu OS. Jagiellonskie 128
jakich ma zamiar uzy¢ do budowy oraz pracownikdéw zawierajacy specyfikacje ich
kwalifikacji, jak rowniez plan BIOZ.
e  Wykaz materiatldw, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji

Zamawiajgcego.

6.0. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakoSci
Inzynier przeprowadza kontrole jakosci jako cze$¢ Systemu zapewnienia jakos$ci. Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajagcego metody
prowadzenia roboét, personel techniczny, przedstawienie sposobow wykonania w zgodnosci z
wymogami Kontraktu.
Plan Zapewnienia Jako$ci musi zosta¢ przedstawiony Inzynierowi wedlug podanego ponizej
programu. Wykonawca musi si¢ upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Inzynier zatwierdzit Plan
do stosowania.
Inzynier musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

Plan Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

czg$¢ 0golng opisowa,

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych

robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

6.2. System kontroli jako$ci Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg¢ robdt i jakosci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie,
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.
System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Przed zatwierdzeniem systemu moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu

zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca powinien
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przeprowadzi¢ badania i inspekcj¢ materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Pomieszczenia laboratorium oraz wytworni konstrukeji stalowych powinny by¢
utrzymywane w czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych oraz hal
produkcyjnych wytworni konstrukeji stalowych w celu ich kontroli. Inzynier bedzie przekazywac
Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te sa tak powazne, ze moga wpltywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatlow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo§¢ zostaly okreslone w
Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku,
gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowac
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykonawca powinien przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na
formularzach dostarczonych przez Inzyniera lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatéw
i robot, wlaczajac w to pobieranie probek, badan i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do

stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.

Badania prowadzone przez Inzyniera
Celem prob przeprowadzanych przez Inzyniera jest sprawdzenie zgodnosci prowadzonych robot z
Planem Zapewnienia Jakosci. Badania prowadzone przez Inzyniera nie zastepuja prob

prowadzonych przez Wykonawce w swoim wtasnym laboratorium.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
kontraktowg w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob

zrozumiaty i jednoznaczny.
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W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu,
obmiaru dokonuje si¢:

- w przypadku miesi¢cznego fakturowania

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne
Inzynier bedzie przeprowadzat regularmme kontrole i badania robdt wykonywanych przez

Wykonawce przez caly okres trwania Kontraktu, tgcznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inzynier wyda Swiadectwo Odbioru czeici lub etapu robdt objetych Kontraktem po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robot dla tej czesci lub etapu wykonanych w sposob
zadowalajacy Inzyniera.
Przy odbiorze cze¢séciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét,

e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e Dziennik Budowy
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatow oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okre§lonymi w ST.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ uj¢te w formie protokotow i wpisane do

Dziennika Budowy.

Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacyjnym
zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inzynier po zgloszeniu przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany
nie po6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru. W wypadku

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inzynier zarzadza rozbidrke wykonanego elementu na koszt
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Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inzynier

dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot. Inzynier dokonuje oceny jakosciowej i
ilosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan oraz wnikliwej oceny
wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy do odbioru, wyznacza
ponowny termin odbioru. Inzynier moze powota¢ komisje odbioru zlozona z przedstawicieli
Zamawiajacego, Projektanta i tych instytucji, ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z
robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos
doradczy, a decyzj¢ co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e  dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym
e  protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robot zanikajacych
e Swiadectwa jakoS$ci, atesty, certyfikaty, swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne
wydane przez dostawcoéw materiatow i1 urzadzen
e  projekt powykonawczy
e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e  zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j
e protokoly z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
e  aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
e  prawidlowos¢ i zgodnos$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materiatow,
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru

koncowego robdt sporzadzany wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Dokumentacja dostarczana Inzynierowi

Dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i wynikéw
badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania §wiadectwa odbioru czesci lub etapu robdt, do
ktorych odnosza si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- Specyfikacje Techniczne,
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uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i1 PZJ,
atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zataczonych

do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajacego,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$ci zuzytych materiatdéw wraz z kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Ogoélnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz.627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 124
poz. 1362)

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 122)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.) z pdzniejszymi zmianami

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych



