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Niniejsza ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe sporzadzenia szczegotowej
specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robot.

Przy sporzadzaniu szczegdtowej specyfikacji technicznej nalezy ewentualnie uaktualni¢ przepisy zawarte w
wykorzystywanej niniejszej ogolnej specyfikacji techniczne;.

Zawarte w ponizszej ogolnej specyfikacji technicznej wymagania dotyczgce zagadnien zwigzanych z
wykonawstwem, organizacjg oraz odbiorem i rozliczeniami robot budowlanych naleiy w poszczegolnych
przypadkach dostosowywaé do specyfiki oraz zakresu i wielkosci realizowanej inwestycji.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét dla inwestycji:

,»Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb

odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod

opadowych i roztopowych w zlewni cieku Goérczynka”
m. Poznan, woj. wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 ,.Budowa obiektéw inzynierii wodne;j”.

Inwestorem inwestycji jest : Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
Adres : 61-623 Poznan, ul. Wilczak 16

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegotowych
specyfikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania ogolne,
wspoélne dla robot objetych szezegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow
robot :

- SST-01. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

- SST-02. Roboty ziemne

- SST-03. Roboty konstrukcyjne

- SST-04. Zielen-nasadzenia drzew

Inwestycja potozona jest na terenie miasta Poznania w dolinie rzeki Gorczynki od km 0+688 do km
2+060. Zakres inwestycji obejmuje budowe i przebudowe obiektéw dla ochrony przeciwpowodziowe;j.
Obiekty przeciwpowodziowe stuzace odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych ze zlewni rzeki
Gorczynki, obejmuja swym zakresem koryto rzeki Gorczynki od km 0+688 do km 2+060 wraz z doling.
Inwestycja obejmuje wykonanie:
a) zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Gorczynki ze statym zwierciadlem
wody (odbudowa nieczynnego zbiornika retencyjnego) w dolinie cieku na odcinku od km 0+717 do
km 1+076) — w tym:
- zapory czotowej
- budowli przelewowo - upustowej;
- czaszy zbiornika z przetozeniem koryta rzeki od km 0+688 do km 0+963
- przebudowy koryta rzeki w czaszy zbiornika od km 0+963 do km 1+076
- stopnia ze $cianki szczelnej w km 1+076
- przetozenie kanalizacji sanitarnej L=262 m na lewym brzegu zbiornika
- drogi serwisowej na lewym brzegu zbiornika
b) przebudowy koryta cieku Gorczynka od km 0+688 do km 2+060 - w tym:
- przebudowy koryta rzeki po istniejacej trasie od km 0+965 do km 2+060

¢) budowe dwdch zbiornikéw suchych w lewobrzeznej czesci doliny cieku, wzdtuz ul. Brzozowe;:
- od km 1+800 do km 1+961
- od km 1+968 do km 2+060

d) przebudowy urzadzen komunikacyjnych - przepustu w km 1+533 pod ul. Opolska z przebudows sieci
wodociggowej

e) przetozenie odcinka sieci wodociggowej w rejonie ul. Opolskie;j,

f) przetozenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego,

Zagospodarowanie istniejace cieku Gorczynka

Ciek Gorczynka jest lewobrzeznym doptywem rzeki Warty, plyngcym przez tereny silnie
zurbanizowane. Obszar zrodliskowy Gorczynki znajduje si¢ w poblizu ogrodkdéw dziatkowych, potozonych w
rejonie ulic Bukowskiej i Watbrzyskiej. Zlewnia Gorczynki, o powierzchni catkowitej w przekroju wlotu do
Kolektora Debieckiego wynoszacej 11,60 km?, rozcigga sie na potudnie i potudniowy wschod od jej zrodet i
obejmuje swym zasi¢giem duze obszary dzielnicy Grunwald (Pogodno, Raszyn, Gorczyn, Zatorze).
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Obszar catkowicie skanalizowanej poinocnej cze$¢ zlewni do ul. M. Rejewskiego zajmuje powierzchni¢ 7,14
km2. Na terenie tym znajdujg sic osiedla mieszkaniowe o zabudowie wysokiej : Raszyn, cze$¢ osiedla
Popietuszki, osiedle Gorczyn. Duza czes¢ terendw zajeta jest przez mieszkalnictwo majace charakter
zabudowy willowej. Tereny zielone w zlewni usytuowane sg w obrebie fortow VIII i VIII a, cmentarza
Gorczynskiego oraz ogrodkow dziatkowych przy ul. Arciszewskiego, Reymonta i Hetmanskiej.

Rzeka Gorczynka, na odcinku dtugosci 2,180 km tj. od ulicy M. Rejewskiego do wlotu do Kolektora
De¢bieckiego, zostata pozostawiona jako koryto otwarte i jest odbiornikiem wod z kanalizacji deszczowej. Na
odcinku tym do rzeki Goérczynki skierowane sa wyloty z istniejacej kanalizacji, a mianowicie:

= w km 2+180 ( ul. Rejewskiego ) - wylot @ 1500 mm kanalizacji deszczowej odwadniajacej cala
pétnocng czesé zlewni Gorczynki o powierzchni 714 ha
w km 2+176 (ul. Rejewskiego) - wylot @ 1200 mm kanalizacji deszczowej odwadniajacej cata
péocno - zachodnig czes¢ zlewni Gorczynki ( Os. Swierczewo) o powierzchni 124 ha
=  wkm 14961 (ul. Glogowa ) - wylot @ 500 mm kanalizacji deszczowej ul. Glogowe;j
= wkm 1+518 (ul. Opolska) - wyloty kanalizacji deszczowej @ 500 skierowane do przewodu przepustu
© 1200 mm pod ulicg Opolska.
=  Kolektor Debiecki - wylot do rzeki Warty w km 246+270 odprowadzajacy wode z rzeki Goérczynki
oraz splyw z kanalizacji deszczowej Osiedla D¢biec, obejmujacej obszar o powierzchni 124 ha.

Pierwotnie ciek Gorczynka uchodzit do rzeki Warty w rejonie stawoéw w Debinie na terenie obecnego
ujecia wody dla miasta Poznania. Po wykonaniu stawow uj¢cia wody, zostal wykonany tzw. kolektor Debiecki
@ 1,25 m, do ktorego ca 100 m powyzej ul. Armii Krajowej zostal wprowadzony ciek Gorczynka.  Trasa
Kolektora Debieckiego przebiega wzdhuz ulicy Dolna Wilda do ulicy Piastowskiej, a dalej wzdhuz tej ulicy
jako kolektor @ 1,50 m, po przejs$ciu pod Droga Debinska uchodzi do rzeki Warty w km 246+270.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Dokumentacja projektowa-stuzy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych,
dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe-sklada si¢ w szczegodlnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy
tak wynika z ustawy Prawo budowlane).
1.4.2. Dokumentacja powykonawcza budowy-sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
1.4.3. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot.

1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu-uporzadkowany zbior danych przestrzennych i
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

1.4.5. Geodezyjne czynnosci w budownictwie-polegajg na:

a. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczegodlno$ci remontowanego obiektu
zabytkowego)

b. opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji

C. geodezyjnym wytyczeniu obiektdéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktéw
wysokosciowych (reperéw)

d. geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego

€. pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen

f. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektoéw budowlanych Iub elementow
ulegajacych zakryciu

g. pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych-zespét czynno$ci zmierzajacych do
okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

1.4.7. Inspektor Nadzoru inwestorskiego-osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
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wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot , bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rdwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.11. Istotne wymagania-oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.12. Przedmiar robot-zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.13. Obmiar robét-pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo§ci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych,
nie objetych przedmiarem.

1.4.14. Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Odbior czesciowy (robot budowlanych)-nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i
zanikajacych , a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior
koncowy”.

1.4.16. Odbior gotowego obiektu budowlanego-formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koficowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osob¢ lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy,
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.19. Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.20. Wspolny Stownik Zamowien-jest systemem Kklasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okre$lania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.21. Grupy, klasy, kategorie robot-nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.22. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng cato$é konstrukeyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtdownych oraz reperow geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzglgdniajagcym podzial na dokumentacje¢ projektows:
— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos$¢ roboét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbg¢dne do ochrony robét, wygody spotecznos$cei i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony
W ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wszelkie prace budowlane prowadzone przy przebudowie koryta cieku Gérczynka wraz ze
zbiornikiem retencyjnym muszg byé zgodne z przepisami i wymogami Ochrony Srodowiska, a w
szczegolnosci z wymaganiami i wytycznymi normy PN-EN 1SO 14001:2005.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania pozaru.
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac
zgodg na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Zwanego
»planem bioz”, na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez
projektanta. ,,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.1126), uwzgledniajgc rOwniez wymagania okreslone w
rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169
poz.1650).
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bgdzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w dokumentach
umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ 1 whasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy whasnos$cia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania lub odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geodetg, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca
zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozong przez geodetg.
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5.2. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozone;j
przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymodg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robdt, jakosci materialow i elementéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0godlng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$§¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szezegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czegstotliwos$C, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwo$cig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki betonu beda pobierane losowo. Zaleca sig¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan w przypadku
stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) be¢da przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i
robot z dokumentacja projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

e deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



12 Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia
wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w zlewni cieku Gérczynka
m. Pozna#, woj. wielkopolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia o
jakoséci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robdot. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie
g) plan BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) sporzadzony przez Wykonawce.
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(5) Przechowywanie dokument6w budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowsa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Rejestr (ksiazka) obmiaréw jest niezbedny do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz
zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowsg obiektow budowlanych.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6ot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt begdzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagang do celu platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialéw

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m
wykopu jako dtugo$¢ pomnozona przez przekréj, powierzchnie w m?, umocnienia w m? i mb. Przy podawaniu
dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadno$¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

Ilo$ci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

3

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czeSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru cze$ciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Roboty do odbioru czeSciowego zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry
dokonuje odbioru.

8.4. Odbiér koncowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robdét

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o
wykonanie robo6t budowlanych. Odbioér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego potwierdza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru zakonczenie robot i
przyjecie dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy sporzadzajac ,,Protokot odbioru robot budowlanych”. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnoséci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robo6t uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych rob6t w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST (z uwzglgdnieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwatos$¢, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze-w razie korzystania-z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacj¢ projektows (projekt budowlany, projekt wykonawczy) z
naniesionymi zmianami w trakcie wykonania robdt, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru,
oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z dokumentow

umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

N~
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9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot, a kosztami obcigzony zostanie Wykonawca.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny zostanie przeprowadzony po uptywie okresu gwarancyjnego. Polega na ocenie
wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior koncowy robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. zgodnie z
ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na
budowg, wchodzg m.in. :

1. pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacjg obiektu,

oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

protokoty odbiordéw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbiordéw czgsciowych i koncowych,

wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen

technicznych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i

Inspektora Nadzoru,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

11. oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonani obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego tanu i porzadku terenu budowy, a takze-w razie korzystania-ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

€) o whasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnoSci) oraz certyfikaty dla materiatow i urzadzen,

14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

SEGIEREN

© oA

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢é wlaczone do dokumentacji
powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
9.1. Ustalenia ogolne

W uzgodnieniu z Zamawiajacym nalezy okresli¢ czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz zasady ptatno$ci za wykonane roboty. Nalezy
takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np. odwodnienie wykopow, tymczasowe przektadanie
instalacji na placu budowy, rusztowania i in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja
ruchu i in. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Podstawa ptatnosci beda ceny
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jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne OST-00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w OST-00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Zaplecze Zamawiajacego

Uwaga : Wielko$§¢ zaplecza oraz jego wyposazenie nalezy dostosowac¢ do potrzeb niezbednych dla
realizacji niniejszej inwestycji.

Wymagania dotyczace zaplecza Zamawiajacego

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu zaplecze.
Biuro Inspektora Nadzoru :
- biuro z zapleczem sanitarnym.
- biuro nalezy wyposazy¢ w stol wraz z kompletem krzeset, szafe na odziez, regat na dokumenty.
- biuro powinno by¢é wyposazone w niezbedng instalacj¢ elektryczna, sanitarna, telefoniczng oraz
ogrzewanie i parking.
W cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
(1) Biuro dla Inspektora Nadzoru:
- zapewnienie pomieszczenia biurowego, tacznie z instalacja sanitarng, energetyczng i telefoniczng
oraz ogrzewaniem i parkingiem,
- wyposazenie w sprzet
- utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci jego wymiang na nowy,
- utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania,
- zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
- utrzymanie czystosci pomieszczen,
- zapewnienie potrzebnych materiatdéw biurowych,
- likwidacja biura i oczyszczenie terenu,

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkach dla uméw na Wykonanie robot
inwestycyjnych ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi
Wykonawca.
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9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi

Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,
- optlaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
- Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatel,
- utrzymanie pltynnos$ci ruchu publicznego.
- Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.7. Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego i umieszczenia w nim urzadzen wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 22 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 59,poz 623) w sprawie przepisow
ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

jednostka autorska dokumentacji projektowej:

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.

60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138

tel. (0-61) 847-56-91

fax. (0-61) 848-36-73

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl

zestawienie dokumentacji projektowej:
projekt budowlany, projekt wykonawczy autor:  mgr inz. Jozef Zgrabczynski
jednostka autorska specyfikacji technicznych:

Biuro Projektéw Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,,BIPROWODMEL” Sp. z 0.0.

60-577 Poznan, ul. Dabrowskiego 138

tel. (0-61) 847-56-91

fax. (0-61) 848-36-73

e-mail: biprowodmel@biprowodmel.com.pl

zestawienie specyfikacji technicznych:
OST-00 Ogolna specyfikacja techniczna

SST-01 Szczegodtowa specyfikacja techniczna - Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
SST-02 Szczegodtowa specyfikacja techniczna — Roboty ziemne

SST-03 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Roboty konstrukcyjne

SST-04 Szczegdtowa specyfikacja techniczna — Zielen-nasadzenia drzew

autor : mgr inz. Andrzej Loza

ilo§¢ egzemplarzy specyfikacji technicznych do przekazania 3egz.
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002 r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z dnia 10 wrzes$nia 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838).

Szczegblowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla
poszczegdlnych rodzajow robot podano w pkt. 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIORKOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robot przygotowawczych i rozbiérkowych dla inwestycji:

»Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Goérczynka”

m. Poznan, woj. wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 ,,Budowa obiektéw inzynierii wodne;j”.

1.2. Zakres stosowania SST-01

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-01

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot przygotowawczych obejmujacych :

- karczowanie drzew i1 krzewow,

- roboty rozbiorkowe,

Do wykarczowania przewidziano drzewa i krzewy znajdujace si¢ bezposrednio w kolizji z
planowanymi pracami ziemnymi. Do usunig¢cia wskazano drzewa i krzewy rosnace w dnie koryta rzeki i na
skarpach oraz w rejonie planowanych zbiornikéw retencyjnych.

W ramach robét rozbiorkowych przewiduje si¢ rozbidrke umocnien dna i skarp cieku z ptyt
azurowych, rozbidrke nawierzchni asfaltowej ul. Opolskiej z chodnikiem o nawierzchni asfaltowej i z kostki
betonowej oraz demontaz przewodu istniejacego przepustu w ul. Opolskie;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST-01 okreslenia podstawowe wymienione zostaty w OST-00 ,,Czeg$¢ ogdlna”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Dla wykonania robét ujetych w SST-01 sg potrzebne materiaty :

1 Acetylen kg 0,89
2 Tlen techniczny m3 5,44
3. SPRZET

Do wykonania rob6t ujetych w SST-01 Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet :

1  Koparka kotowa 0,6 m®
2 Spycharka gasienicowa 100 kM
3 Zrywarka przyczepna
4 Pita motorowa ancuchowa 4,2 kM
5  Zuraw kotowy 7-10 Mg
6  Srodek transportowy do 5,0 Mg
7  Ciagnik kotowy 50 kM
8  Samochod skrzyniowy do 5 Mg
9  Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
10  Przyczepa dluzycowa 4,5 Mg
11  Samochoéd wywrotka do 5 Mg
12 Zestaw do cigcia i spawania
13  Pila tasSmowa elektryczna
14 Rozdrabniacz gatezi
15  Sprezarka spalinowa do 5 m®
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4. TRANSPORT

Do wywozu materiatu pochodzacego z karczunkéw oraz rozbiérek Wykonawca powinien posiadac
nastepujace srodki transportu:
- ciagnik kotowy 50 KM
- przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
- przyczepa dluzycowa 4,5 Mg
- samochod wywrotka 5 Mg

Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Wejscie na teren wlascicieli gruntdw nalezy z nimi uzgodni¢ przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zapoznaé si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach projektu. Roboty wykonywaé zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach.
Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujgcej instytucji celem wiasciwego ich
zabezpieczenia. O zamiarze rozpocz¢cia prac Wykonawca musi zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
posiadaczy gruntow i urzadzen znajdujacych si¢ w rejonie realizacji robot.

Na budowie wystepuja rézne rodzaje robdt, ktére wymagaja zachowania szczegdlnej ostroznosei i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania robot : przygotowawczych i rozbidrkowych,
mechanicznych, transportu materiatéw, zatadunkow, wytadunkow.

Ze wzgledu na specyfike obiektu budowlanego — karczunki drzew, roboty rozbiorkowe, w trakcie
wykonawstwa moga wystapi¢ nastgpujace zagrozenia utraty zdrowia lub zycia:

- zagrozenie spowodowane przebywaniem w zasiggu $cinanych (przewracanych drzew),

- zagrozenie spowodowane poprzez przebywanie w zasiegu maszyn budowlanych w trakcie
wykonywania robét ziemnych - wykopow (koparki, itp.),

- zagrozenie porazenia pragdem, spowodowane prowadzeniem robot w poblizu linii wysokiego napigcia
('linie napowietrzna ),

- zagrozenie dla zdrowia i zycia 0s6b postronnych z powodu braku lub nieprawidlowego oznakowania i
zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot budowlanych.

Jako pierwszy etap budowy przewiduje si¢ karczowanie drzew oraz krzewdw rosngcych na terenie
inwestycji. Diuzyce i karping nalezy wywiez¢. Galgzie przewiduje si¢ rozdrobni¢ i wywiez¢é we wskazane

miejsce .

Zestawienie ilosci drzew do karczowania

Srednica [cm]

<15 16-25|26-35|36-45| 46-55 | 56-65 | 66-75 >75

Suma wedlug Srednic 384 52 7 2 2 3 - 5
Lacznie drzewa 455 szt.

Prie S R N A T
Lacznie pnie 2

Zakrzewienia 2293 m?

Zalecenia dotyczace ochrony drzew wskazanych do zostawienia podczas wykonywania robét

Niezbegdne jest, by podczas prac, pomimo wskazania poszczegélnych drzew lub grupy krzewow do
wycinki, okresli¢ ponownie w terenie, czy zachodzi konieczno$¢ usunigcia drzewa lub krzewu ze wskazaniem
na minimalizacje wyciecia.

Jesli jest mozliwo$¢ pozostawienia drzewa lub krzewu, a roslinnos$¢ bedzie znajdowac si¢ blisko prac
budowlanych: ,,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdéw na terenach zielonych lub
zadrzewionych powinny by¢ wykonane w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom” (Art 82.1 Dz.
U. 2 2004 r. nr 151, poz. 1220).
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Zastosowane materialy

Przy ochronie i zabezpieczeniu drzew, podczas prac ziemnych nalezy w zalezno$ci od potrzeb

zastosowac nastepujace materialy:

- deski iglaste grubosci min 20 mm, shupki drewniane, zerdzie itp. stuzace do zabezpieczenia przed
mechanicznym uszkodzeniem pni drzew, utozone do wysokos$ci pierwszych konaréw drzew
rosngcych bezposrednio w rejonie prowadzenia robot;

- maty stomiane uzywane tacznie z wspomnianymi wcze$niej deskami;

- zuzyte opony samochodowe utozone wokot pnia drzewa do wysokosci ok. 1,0m;

- drut, tasma stalowa lub tasmy i powrozy parciane shluzace do mocowania wymienionych
materiatow bezposrednio do pnia drzewa;

- odcinki rur drenarskich PVC perforowanych do ewentualnego zasilania drzew w wod¢ w trakcie
realizacji inwestycji;

- woda do podlewania drzew (w okresie wiosennym i letnim).

Sprzet
Wykonawca, w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzetu

dostosowanego do przyjetej metody robot. Niezbedne jest zastosowanie do tymczasowej ochrony oraz
pielegnacji drzew nastgpujacego sprzgtu :

- rgcznego do wykonywania prac ziemnych w obrebie korzeni drzew jak szpadle, dragi i topaty;

- samochodu skrzyniowego do transportu;

- sprzgtu oraz urzadzen do podlewania (wiadra, konewki itp.), z ewentualnie przewoznymi zbiornikami

do wody;
- wyposazenia pomocniczego w postaci drobnych narzedzi ogrodniczych, takich jak: sekatory, szpadle,
lopaty.

Zabezpieczenie drzew na okres prac ziemnych
Drzewa rosngce w zasiggu planowanych prac ziemnych i innych robdt zwigzanych zaplanowanym
przedsiewzigciem, jako szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne wymagaja wykonania szeregu
czynnosci ochronnych.
Roboty prowadzone w poblizu pni drzew i w odlegto$¢ co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa, powinny by¢ wykonywanie wytgcznie recznie.
W zasiggu korony drzewa i w odlegtoéci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4x4 m) nie powinno dopuscic si¢ do:
- wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych;
- poruszania si¢ sprz¢tu mechanicznego;
- sktadowania materiatéw budowlanych i gruzu;
- Zmian poziomu gruntu.

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie powinno sktadowaé cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcza.
Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji roslin,
najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robot sa miesiace od pazdziernika do kwietnia. Ponadto
wykopy nie nalezy prowadzi¢ blizej niz 2m od pnia i tylko recznie. Przy glebokich wykopach nalezy wykonac
ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami pielggnacji drzew. Nie wolno réwniez odcina¢ korzeni
szkieletowych. Zabezpieczenie drzewa na okres przebudowy rowu powinno obejmowacé:

- owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m? na jeden pien) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych galezi nie
mniegjszych niz 50 cm. Deski powinny $cisle przylega¢ do pnia, a jej dolne czgs$ci powinny opieraé
si¢ na podtozu, bedac lekko wkopane w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢
otoczone opaskami z drutu badz tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnie co 40-60 cm;

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m?2 na jedno drzewo;

- podlewanie drzew woda w ilosci okoto 20 dm®/dobe na jedno drzewo przez caly okres trwania robot,
w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo;

- usuniecie materialdw zabezpieczajacych;

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
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Roboty rozbiérkowe

W ramach robot przewiduje si¢ rozbiorke umocnien dna i skarp cieku z ptyt azurowych, rozbiorke
nawierzchni asfaltowej ul. Opolskiej z chodnikiem o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej oraz
demontaz przewodu istniejacego przepustu w ul. Opolskie;j.

Technologia robét przygotowawczych i rozbiérkowych

5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

W ramach robot przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie :

- karczowania drzew,

- roboty rozbiorkowe (umocnienia dna i skarp cieku, rozbiorka nawierzchni ul. Opolskiej i
chodnikow),

- demontaz przewodu przepustu.

5.1.1. Scinanie drzew z karczowaniem pni obejmuje:
- Scigcie drzewa lub odciecie dtuzycy od pnia oraz obcigcie wierzchotka i gatezi,
- odciagniecie galgzi i ulozenie w stosy,
- przetoczenie dluzycy na odlegtos¢ do 15 m i utozenie na podktadach,
- odrabanie korzeni,
- wydobycie pnia spycharkg z przemieszczeniem,
- uloZenie w stosy,
- zasypanie dotu.

5.1.2. Karczowanie pni obejmuje:
- odrabanie grubych korzeni,
- wydobycie pnia spycharka,
- odsunigcie pnia i korzeni na odlegto$¢ do 10 m,
- ulozenie w stosy,
- zasypanie dotu.

5.1.3. Karczowanie krzewow obejmuje:
- wywrocenie lub wyrwanie z korzeniami krzakéw za pomocg spycharki,
- reczne odrabanie korzeni i gatezi,
- przesunigcie lub odniesienie i utozenie gatezi i krzakow w stosy,

5.1.4. Wywozenie pocietych dluzyc, karpiny i rozdrobnionych galezi obejmuje:
- zatadowanie na przyczepy,
- przewiezienie na odlegtos¢ do 20 km i wytadowanie,
- przeniesienie i ulozenie pocietych dluzyc w stosy na wskazanym miejscu,
- rozdrobnienie gatezi z transportem do 20 km.

5.2. Roboty rozbiorkowe obejmuja :
- zdjgcie ptyt umocnieniowych z dna i skarp cieku
- posegregowanie ptyt uszkodzonych
- cigcie nawierzchni asfaltowej
- mechaniczne rozkucie konstrukcji nawierzchni jezdni chodnikow przy uzyciu mtota
pneumatycznego,
- przecigcie rgczne ew. zbrojenia,
- usunig¢cie gruzu i zbrojenia poza granice robot,

5.2.1. Zaladunek gruzu i wywiezienie na skladowisko odpadow obejmuje :
- mechaniczne zatadowanie gruzu powstatego w trakcie rozbiorki przy uzyciu koparko-tadowarki na
samochody samowytadowcze,
- wywiezienie gruzu z rozbidrki na sktadowisko odpadéw na odlegtos¢ 20 km,
- wyladowanie gruzu przez przechylenie skrzyni samochodu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania podano w pkt.5.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie i z
czestotliwoscia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST - 00. "Wymagania ogdlne".

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres robdt wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar roboét, bedacy integralng czescig dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot sa:

- karczowanie drzew 1 szt.
- karczowanie krzewow 1ha
- rozbidrki konstrukcji betonowych 1md
- transport materiatu z karczunkéw i rozbidrek 1md

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistych ilo§ci wykonanych prac.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST -02

ROBOTY ZIEMNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST- 02

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych i umocnieniowych dla inwestycji :

»Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Goérczynka”

m. Poznan, woj. wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 ,,.Budowa obiektéw inzynierii wodne;j”.

1.2. Zakres stosowania SST- 02

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST- 02

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna obejmuja wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych przy przebudowie koryta cieku
Gorczyka oraz budowie zbiornikow retencyjnych.

Szczegbtowy opis robot zawarto w pkt.5 niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w niniejszej SST- 02 okreslenia podstawowe wymienione zostaly w OST-00 Czeg$¢ ogdlna.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegélowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Nasiona traw- wg PN-R-65023:1978 , Materiat siewny-Nasiona roslin rolniczych”
Nasiona roslin stosowane przy zagospodarowaniu, odpowiednio do warunkow siedliskowych.
Obsiew mieszankg traw przeprowadzi¢ przy uzyciu rodzimych gatunkéw roslin (zalecane gatunki
traw: wiechlina tgkowa, wiechlina zwyczajna, rajgras wyniosty, kostrzewa czerwona, wyczyniec
lakowy, tymotka tagkowa i kupkoéwka pospolita oraz roslin motylkowych: koniczyna biata i koniczyna
Takowa)

Dla wykonania robdt ziemnych i towarzyszacych potrzebne sa nastgpujace materiaty :

1  Ziemia urodzajna (humus) m3 578,2
2 Nasiona traw kg 1334
3 Wyloty zelbetowe szt 7
4 Piasek do betonow m3 0,35
5  Zwiry do betonow m3 0,56
6  Cement portlandzki zwykty 35 Mg 0,23
7  Cementy portlandzkie z dodatkami 25 Mg 0,01
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8  Korytka Scickowe zelbetowe szt 15

9  Rura betonowa okragta @ 150 mm metr 7,1
10  Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2 m3 0,03
11  Deski iglaste obrzynane m3 0,01
12 Krawedziaki iglaste 2,5-3,9 m kl.2 m3 0,02
13 Shupki iglaste niekorowane @ 10-11 cm m3 0,11
14  Damn m2 37,1

15  Grodzice H=5,0 m o wskazniku wytrzymatosci min. Wx=600 cm3 kg 12124

3.SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Do wykonania rob6t ziemnych, tymczasowych oraz zagospodarowania terenu Wykonawca powinien posiadaé
nastgpujacy sprzet:

Koparka ggsienicowa 0,6 m®
Spycharka gasienicowa 55 kM
Spycharka gasienicowa 100 kM
Walec wibracyjny samojezdny 9 Mg
Wibromtot do 8 kM

Zuraw samochodowy 7-10 Mg
Zuraw kotowy 12-16 Mg
Ciagnik kotowy 50 kM
Samochdd dostawczy 0,9 Mg
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg
Przyczepa dluzycowa 10 Mg
Samochod wywrotka 5-10 Mg

© 0o ~NOoO Ol WN -
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4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu — z uwzglednieniem warunkow
ochrony §rodowiska oraz wskazan wilascicieli i administratoréw terenu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonymi przez producentow
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :
- wykonania i odbioru robét ziemnych, robot umocnieniowych melioracji szczegétowych, wydanymi
przez Ministerstwo Rolnictwa
- odbiordéw czgsciowych i robot zanikowych
- zalecen producentéw stosowania i uzytkowania wyrobow

Wejscie na teren budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami gruntow przed przystapieniem do robot.

Na budowie wystepuja rozne rodzaje robot, ktore wymagaja zachowania szczegodlnej ostroznosci i
przestrzegania przepisow BHP w trakcie wykonywania rob6t ziemnych mechanicznych, transportu
materiatow, zatadunkow i wytadunkow.

Przed wykonaniem robot, nalezy zapoznac¢ si¢ z dotaczonymi do dokumentacji uzgodnieniami.
Roboty wykonywaé zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane niezidentyfikowane
uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wlasciwego ich zabezpieczenia.

Dane ogoélne

Dane dotyczace organizacji i wykonawstwa
Roboty wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (WTWO) robot w zakresie melioracji — 1979 r.
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Opis robét
Zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy

Warunki geotechniczne

Jako integralng cze$¢ niniejszego opracowania wykonano "Dokumentacje geotechniczng dotyczaca
warunkéw gruntowo-wodnych w obrgbie zbiornika" opracowang w 2012 r. przez "Geoprojekt- Poznan"
Przedsigbiorstwo Geotechniczne i Geologiczne s.c., ul. Reglowa 3, 60-113 Poznan, w ktorej zamieszczono
szczegbly dotyczace budowy geologicznej i warunkoéw hydrogeologicznych.

Powyzsze badania nie zwalniaja Wykonawcy robot z obowiazku wykonania aktualizacji badan
warunkow gruntowo-wodnych przed przystapieniem do realizacji inwestycji.

Lokalizacja zbiornika

Przedsigwziecie obejmuje odbudowe istniejacego, nieczynnego zbiornika potozonego w dolinie cieku
Gorczynka na odcinku od km 0+717 do km 1+076 z wylaczeniem prawobrzeznej czesci czaszy zajetej obecnie
przez czesciowo zamieszkate ogrodki dziatkowe. Dla odgrodzenia czaszy zbiornika od ogrodkéw dziatkowych
przewiduje si¢ wykonanie wzdhiz lewego brzegu cieku, od istniejacej zapory zbiornika w km 0+720 do km
0+918, pionowej $ciany z grodzic stalowych pozostawiajac ciek Goérczynke na tym odcinku bez zmian. Z
zapewnieniem odptywu wdd powierzchniowych z terenu ogrodkéw dziatkowych i wykluczeniem mozliwosci
ich podtapiania wodami pigtrzonymi w zbiorniku.

Zasadnicze koryto cieku od km 0+963 przewiduje si¢ poprowadzi¢ nowg trasg, srodkiem czaszy
przebudowanego zbiornika z przejsciem przez zapor¢ ziemng i wiaczeniem do istniejacego koryta w km
0+688.

Dla IV klasy budowli hydrotechnicznych - zapér ziemnych wymagane minimalne wyniesienie korony
ponad maksymalny poziom pi¢trzenia wynosi 0,70 m. Stad tez korone zapory zbiornika usytuowano na rzedne;j
66,90 m npm.

Obiekty zbiornika

Zapora czolowa

Dla spigtrzenia wody w dolinie rzeki Gorczynka przewiduje si¢ wykorzystaé istniejacg zaporg ziemna
nieczynnego zbiornika usytuowana w km 0+717.

Podstawowe parametry zapory po przebudowie, przedstawiajg si¢ nastepujaco:

—  dhugose L=104,0 m
—  dhugos$¢ zapory do przebudowy Li=720m
—  szeroko$¢ korony B=6,0m

— nachylenia skarpy odwodnej 1:3

—  nachylenie skarpy odpowietrznej 1:2

—  rzgdna potki na skarpie odpowietrznej 65,50 m npm
—  szeroko$¢ potki 3,5m

—  rzedna korony 66,90 m npm
—  wyniesienie korony ponad Max PP 0,70 m

Pod wzgledem konstrukcyjnym przewiduje si¢ wykorzysta¢ korpus ziemny tej zapory, po usuni¢ciu z
jej korpusu warstwy gruntéw nieno$nych - kredy jeziornej. Wymaga to rozebrania istniejacego korpusu zapory
do rzednej min. 63,30 m npm, a nastepnie po doggszczeniu pozostalego nasypu, uformowanie nowego korpusu
ziemnego z gruntu mineralnego, piaszczystego pozyskanego z wykopow w czaszy zbiornika. Grunt z
rozbiorki fragmentu korpusu istniejacej zapory przewiduje si¢ rozplantowaé ponizej zapory, na terenie
nalezacym do miasta Poznania.

Uwaga: Do formowania nowego nasypu mozna przystgpi¢ po wykonaniu konstrukcji budowli przelewowo
upustowe;j.

W linii gornej krawedzi skarpy odwodnej przewiduje si¢ wbicie na catej dlugo$ci korpusy zapory stalowej
$cianki szczelnej o wskazniku wytrzymatoéci min. Wx=600 cm®m, ktérej gorng krawedz usytuowana zostanie
na rzednej 66,20 m npm, a dolna na rzednej 61,20 m npm. Scianka ta zaglebiona bedzie w zalegajace w
podtozu gliny piaszczyste, ktorych strop znajduje si¢ na rzednych od 61,80 m npm do 62,80 m npm. Scianka ta
potaczona bedzie szczelnie z betonowa konstrukcja wlotu budowli przelewowo-upustowej i pionowa $ciang
obrzeza czaszy zbiornika na prawym brzegu.

Formowanie nowego nasypu zapory zbiornika przewiduje si¢ wykonywa¢ w dwoch fazach. W
pierwszej przewidziano uformowanie nasypu do rz¢dnej 66,20 m npm, tj do poziomu usytuowania gornej
krawedzi przestony przeciwfitracyjnej, a nastgpnie wbicie z tego poziomu Scianki przestony. Po wbiciu $cianki
zostanie uformowana pozostata czg$¢ zapory do rzednej 66,90 m npm. Przyjg¢to, ze formowanie nasypu
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odbywa¢ si¢ bedzie warstwami grubosci 20-30 cm z zaggszczeniem kazdej warstwy walcem wibracyjnym do
uzyskania stopnia zageszczenia s> 0,92.

Skarpa odwodna o nachyleniu 1 : 3 umocniona od podstawy (dna zbiornika) do rzednej 66,50 m npm
materacem gabionowym grubosci 23 cm na warstwie podsypki zwirowej grubosci 20 cm. Powyzej tych
umocnien przewiduje si¢ umocnienie skarpy odwodnej oraz skarpy odpowietrznej poprzez obsiew mieszanka
traw z humusowaniem warstwa grubosci 10 cm.

Na koronie zapory szerokosci 6,00 m przewiduje si¢ droge dlugosci 58,0 m, szerokosci 4,50 m z
nawierzchnig o szerokosci 4,10 m, zbudowanej z kostki brukowej grubosci 8 cm na podbudowie piaskowo-
cementowej grubosci 5 cm i kraweznikami betonowymi o wymiarach 0,10 x 0,25 m.

Na koronie zapory, wzdhuz jej krawedzi, wykona¢ nalezy barierki stalowe z rur @ 25/3,2 mm i
O 51/4 mm, ze stupkami @ 51/4 mm, ze stali nierdzewnej OH18N9, osadzonymi z przyspawanymi kotwami
stal. @ 10 mm, w betonowych fundamentach, o przekroju 20x 40 cm i wysokosci 130 cm rozstawionych co
1,50 m.

Czasza zbiornika
Lokalizacja

Czasze¢ zbiornika wydzielono z fragmentu istniejacego, nieczynnego zbiornika w dolnie rzeki
Gorezynki. Pod zalew wyznaczono fragment lewobrzeznej doliny rzeki od istniejacej zapory ziemnej w km
0+717 do km 1+076. Poludniowa granic¢ zalewu wyznacza zapora czotowa zlokalizowana w km 0+717,
poéinocna stopien ze $cianki szczelnej w km 1+076. Prawobrzezna czgs$¢ doliny na tym odcinku zostata zajeta
przez ogrodki dziatkowe i granicg zalewu wyznacza przewidywana pionowa przegroda wzdtuz lewego brzegu
koryta rzeki Goérczynki. Prawy, pdinocny brzeg zalewu, oparty jest na brzegu doliny uformowanym z
nachyleniem 1:3.

W sytuacji przegrodzenia koryta rzeki Gorczynki na odcinku przebudowy zbiornika, przewiduje si¢
wykonanie nowego koryta od km 0+688 do km 0+963 przechodzacego przez zbiornik. Dalej, do km 1 + 076
trase rzeki w zbiorniku poprowadzono po istniejace;j.

Podstawowe parametry techniczne i eksploatacyjne czaszy zbiornika przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- powierzchnia dna Fq 8 160 m?
- powierzchnia zw. wody przy NPP=65,20 m npm Faw1 9240 m?
- powierzchnia zw. wody przy NPP=66,20 m npm Fawz 10 980 m?
- powierzchnia catkowita czaszy zbiornika Fg 11 639 m?
- pojemno$¢ zbiornika przy NPP =65,20 m npm' Vm 5200 m?
- pojemnos$¢ retencyjna powodziowa przy Max PP =66,20 m npm V¢ 10 100 m?
- pojemno$¢ catkowita Ve 15 300 m®
- $rednia glgboko$¢ zbiornika przy NPP ter 0,60 m

Prawobrzezne obrzeze zbiornika

Prawobrzezna cze$¢ doliny na tym odcinku starego nieczynnego zbiornika zostata zajeta przez

ogrodki dziatkowe. Z tego wzgledu, wzdtuz brzegu prawego, w odlegtosci ca 5,0 m od osi istniejgcego koryta
rzeki od zapory do 0+717 km, przewidziano wykonanie pionowej Sciany przechodzacej dalej w km 0+917
przez koryto rzeki na brzeg prawy i wchodzacej w prawe obrzeze na wysokosci 0+965 biegu cieku.
Sciang ta przewiduje si¢ wykona¢ w postaci $cianki szczelnej stalowej ( Wy > 820 cm3)  z brusow diugosci
6,0 m wbitych do rzednej 60,60 m npm, zwienczonych zelbetowym oczepem o wymiarach 0,60 x 2,40 m,
ktérego gora krawedZ usytuowano na rzednej 66,90 m npm. Zelbetowa konstrukcja oczepu tworzy 20
zdylatowanych ze sobg segmentow z czego 18 szt. ma dlugo$¢ 12,00 m, a dwa koncowe 11,58 mi 7,38 m, co
daje taczng dtugosé przegrody L=18 m x 12,00 + 11,58 m +7,38 m =234,96 m = 235 m.

Zelbetowe oczepy wykonaé nalezy z betonu klasy C30/37 zbrojonego pretami zebrowanymi ze stali
klasy A-Il 18G2-b przy grubosci otuliny 7 cm. Dylatacje pomigdzy segmentami z tasmy dylatacyjnej lub
elastomeru, wypetnione styropianem lub styrodurem, zamknigte od strony zbiornika sznurem dylatacyjnym, a
od strony zewnetrznej kitem poliuretanowym. Betonowe powierzchnie oczepu na styku z gruntem nalezy
zaizolowaé warstwg roztworu asfaltowego, a powierzchnie odpowietrzne pokry¢ podwdjng warstwg preparatu
uszczelniajgcego na bazie cementu i dyspersji polimerowej. Natomiast ksztattowniki stalowe nalezy pokry¢
dwoma warstwami farby antykorozyjne+nawierzchniowe;j.

Za $ciang przegrody przewiduje si¢ uformowanie nasypu z korong szerokosci min 1,50 m, na koronie
ktorego mozliwe bedzie wykonanie, pomigdzy Goérczynka a zbiornikiem, ciagu spacerowego (chodnika) lub
$ciezki rowerowe;.

Czasza zbiornika

Dla statego zalewu o $redniej glgbokosci hy=0,60 m (0,50 m - 1,80 m) przewiduje si¢ obnizenie
doliny $rednio o 1,00 m na jej lewym brzegu w pasie szeroko$ci od 3,0 m do 50,0 m i na brzegu prawym w
pasie szerokosci 3,0 - 15,0 m do wykonanej pionowej przegrody oddzielajacej koryt rzeki od czaszy zbiornika.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



34 Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia
wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w zlewni cieku Gérczynka
m. Pozna#, woj. wielkopolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Wykop przewiduje si¢ realizowa¢ z jednoczesnym formowaniem dna z jednolitym nachyleniem 1% w
kierunku nowego koryta rzeki Gorczynki. Lewy brzeg zbiornika nalezy uformowa¢ z jednolitym nachyleniem
tj. ze skarpami z nachyleniem 1:3 umocnionymi poprzez obsiew mieszanka traw z humusowaniem warstwa
min. 5 cm.

Nowe koryto rzeki Gorczynki

W ramach budowy zbiornika przewidziano przetozenie fragmentu koryta rzeki Gorczynki od km
0+688 do budowli przelewowo-upustowej w km 0+717 oraz w czaszy zbiornika do km 0+963. Ponizej
zbiornika przewiduje si¢ koryto rzeki o nastepujacych parametrach:

- szeroko$¢ dna b=0,50 m

- nachylenie skarp 1:15

- glebokosé h=1,80-2,20m
- spadek dna i= 0,004

Na odcinku tym wykona¢ nalezy umocnienie koryta — skarpy i dno z betonowych plyt azurowych o
wymiarach 90x60x10 cm i 60x40x10 cm utozonych na podsypce z pospotki grubosci 20 cm z przybiciem na
skarpach min. dwoma kotkami drewnianymi o $rednicy 4-6 cm dtugosci 1,20 m. Na skarpach rzeki Gorczynki
ponizej wylotu ze zbiornika przewidziano utozenie trzech rzedow ptyt tj. w pasie szerokosci 1,80 m do
wysokos$ci 1,0 m ponad dno. Zaktada si¢ wykonanie umocnien skarp z wykorzystaniem ptyt o wym.90x60x10
cm z rozbiorki.

W czasy zbiornika, powyzej budowli przelewowo upustowej do km 0+963 przewiduje si¢ nowe
koryto rzeki o nastgpujacych parametrach:

- szeroko$¢ dna b=0,50 m
- nachylenie skarp 1:2

- glebokos¢ h=0,50 m
- spadek dna i= 0,002

Na odcinku tym wykona¢ umocnienie koryta — skarpy i dno z betonowych ptyt azurowych o
wymiarach 90x60x10 cm i 60x40x10 cm utozonych na podsypce z pospotki grubosci 20 cm z przybiciem na
skarpach min. dwoma kotkami drewnianymi o $rednicy 4-6 cm dtugosci 1,20 m. Na skarpach rzeki Gorczynki
w czaszy zbiornika przewiduje si¢ utozenie jednego rzedu ptyt tj. w pasie szerokosci 0,60 m do wysokosci 0,33
m ponad dno.

Od km 0+963 do stopnia w km 1+076 trasa rzeki Gorczynki przebiega po istniejacej. Na odcinku tym
wykona¢ nalezy przebudowe koryta, po uprzednim rozebraniu istniejgcych umocnien skarp i dna, z
betonowych plyt azurowych. Natomiast parametry koryta na tym odcinku przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

- szeroko$¢ dna b=0,50 m
- nachylenie skarp 1:2

- glebokosc¢ h=0,50 m
- spadek dna i= 0,002

Przebudowa koryta rzeki Gérczynki powyzej zbiornika

Powyzej realizowanego zbiornika tj. od km 1+076 do km 1 + 900 przewiduje si¢ przebudowe koryta
Gorczynki, polegajaca na zwigkszeniu przekroju poprzecznego i zwigkszenie jego przepustowosci, a takze
pojemnos$ci retencyjnej czyli tzw. retencji korytowej. Na catej dlugosci przewiduje si¢ wykonanie Koryta
dwudzielnego. Zasadnicze - dolne koryto dla przeprowadzenia statego przeptywu o wielkosci do SQ (wody
sredniej rocznej) z dnem szerokosci 0,40 m, glebokosci 0,50 m i skarpami z nachyleniem 1:1,5 i dwoma
potkami szerokosci o 1,50 m kazda, wyznaczajacymi okresowo zalewane dno koryta gornego. Skarpy koryta
gornego - z nachyleniem 1:1,5.

Z uwagi na ograniczenia lokalizacyjne w tym réwniez ograniczenie zakresu wycinki drzew
przewiedziono odcinkowo przebudowe jednostronng utrzymujac przekrdj koryta dwudzielny z poéika
szerokosci 3,0 m.

Dno zasadniczego dolnego koryta rzeki, prowadzacego "stale" wode nalezy umocni¢ betonowa plyta
azurowg o wymiarach 60x40x10 cm, a skarpy jednym rz¢dem szerokosci 60 cm betonowych ptyt azurowych o
wymiarach 90x60x10 cm z przybiciem kotkami @ 4-6 cm, dtugosci min. 1,00 m.

Powyzej umocnien betonowych potki i skarpy koryta gérnego umocni¢ poprzez obsiew mieszanka
traw.

Parametry odcinkow rzeki Gorczynki od km 1+076 do km 1+900 :
e 0od km 1+076 do km 1+250
- przebudowa dwustronna
- dlugos¢ odcinka L=174 m
- spadek dna 3,5%o
e 0d 1+250 do km 1+395 - rozbudowa prawostronna
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- dhugosé¢ odcinka L=145m
- spadek dna 3,5%o

e 0d km 1+395 do km 1+522 (od zbiornika do ul. Opolskiej)
- przebudowa jednostronna (brzeg lewy)

- dlugos$¢ odcinka L=127 m
- spadek dna 3,5%o

e 0od km 1+543 do km 1+800 przebudowa dwustronna
- dlugos¢ odcinka L=257 m
- spadek dna 3,6 %o

e od km 1+800 do km 1+900

- przebudowa jednostronna (brzeg prawy)

- dlugos¢ odcinka L=257 m

- spadek dna 3,6 %o

Na odcinkach rzeki gdzie przewidziano jednostronng przebudowe koryta wykona¢ nalezy naprawe

istniejacych umocnien na przeciwleglym brzegu. Naprawa ta polega na zdemontowaniu istniejacych umocnien
z usuni¢ciem uszkodzonych i zniszczonych plyt a nastgpnie wyrdwnanie skarp i ponowne ulozeniu plyt
betonowych z przybiciem kotkami drewnianymi.

Suche zbiorniki

Dla zwigkszenia retencji w dolinie Gorczynki w ramach przebudowy koryta rzeki Gorczynki od km
14900 do km 2+060, wzdtuz ul. Brzozowe] przewidziano wykonanie na lewym brzegu dwoch zbiornikow
suchych. Zbiorniki te powstang poprzez obnizenie terenu doliny pomiedzy rzeka a ulica Brzozowa tworzac
taras zalewowy.
W ramach przebudowy koryta rzeki zaktada si¢ wykonanie na tym odcinku przebudowe jednostronng
koryta na brzegu lewym. Zatozono wykonanie koryta rzeki o glebokosci 0,40 m, z dnem szerokosci 0,40 m i
skarpami 0 nachyleniu 1:1,5 umocnionymi ptytami betonowymi. Prawy brzeg rzeki przewiduje si¢ pozostawic¢
bez zmian, dokonujac jedynie naprawy istniejacych umocnien na skarpach rzeki. Przewiduje si¢ rozebranie
istniejacych umocnien, wyréwnanie skarp i ponowne ulozenie betonowych ptyt z przybiciem kotkami
drewnianymi.
Na lewobrzeznej dolinie przewiduje si¢ wykonanie dwoch zbiornikéw suchych :
- powyzej przepustu w ul. Glogowej do km 2+060
- ponizej przepustu w ul. Glogowej do km 1+900
Pod wzglgdem konstrukcyjnym zbiorniki te powstana poprzez obnizenie (wykop) terenu lewobrzeznej
doliny do poziomu 0,50 m nad istniejacym dnem zachowujac prawobrzezng skarpe rzeki bez zmian. Z gruntu
pozyskanego z wykopu na terenie doliny przewiduje si¢ uformowaé obrzeza zbiornika ze skarpami o
nachyleniu 1:3, a dno zbiornika (doliny) ze spadkiem i=2 %o w kierunku koryta cieku.

Podstawowe parametry zbiornikow :
e  Zbiornik od km 1+900 do 1+961 (do ul. Glogowej)

- przebudowa koryta od km 1+900 do km 1+961 L=61m
- glebokosé rzeki ( brzeg lewy) 0,50 m
- spadek dna rzeki i=3,6 %o
- rzgdne terenu doliny §r.68,47 m npm
- poziom zw. wody przy sptywie deszczu c=5 69,19 m npm
- $rednia gleboko$¢ zalewu doliny h=0,72 m
- szeroko$¢ obnizenia doliny (zbiornika) 0-18 m
- powierzchnia zbiornika 1100 m?
- pojemno$¢ retencyjna 396 m?
e  Zbiornik od km 1+968 do 2+060
- przebudowa koryta od km 1+968 do km 2+060 L=92 m
- gleboko$¢ rzeki (brzeg lewy) 0,50 m
- spadek dna rzeki i=3 %o
- szeroko$¢ obnizenie doliny (zbiornika ) 18-40 m
- rzg¢dne terenu doliny $r.68,73 m npm
- poziom zw. wody przy sptywie deszczu c¢=5 69,98 m npm
- $rednia gleboko$¢ zalewu doliny h=1,25m
- powierzchnia zbiornika 2500 m?
- pojemno$c¢ retencyjna 1562 m®
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Kolejnosé realizacji robét

Przedsi¢gwziecie : ,,Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym
dla potrzeb odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej” mozna podzieli¢ na trzy grupy
obiektow, ktore moga by¢ realizowane niezaleznie, a mianowicie:

Zbiornik retencyjny,
Przebudowa rzeki Gorczynki wraz ze zbiornikami suchymi
Przepust pod ul. Opolska.

Wykonanie robot

5.1. Roboty pomiarowe - ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych i pomiarowych podano w OST-00. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé geodezyjnie w terenie punkty gtowne
wykonywanych obiektow (repery robocze itp.) i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz
punktéw wysokosciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzié¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia wykonywanych
robot.
Roboty pomiarowe i geodezyjne nalezy wykonywaé wg. zalecen stosowanych dla obiektow i robot
liniowych.

5.1.1. Roboty pomiarowe obejmuja :

- odszukanie w terenie i niwelacja reper6w dla celow budowy oraz wytyczenie punktow
gtéwnych i linii bazowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych oraz kontrolnych w miar¢ postgpu robot,

- wyrdb i zamocowanie na wykonywanym obiekcie kotkéw pomiarowych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilo$ci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inspektorowi Nadzoru.

5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonaé dla kazdego charakterystycznego odcinka robot
liniowych oraz punktowych (budowle).
Dowiazanie geodezyjne

Wszystkie prace zwigzane z projektowanymi robotami nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geodezyjnym
W oparciu o repery niwelacji panstwowe;.

Wszystkie rzedne opisane jako poziomy w m n.p.m., nalezy odnie$¢ do rzednych reperéw niwelacji
panstwowe;j.

Wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe trwatych obiektow inwestycji musi wykona¢ uprawniony
geodeta, ktory fakt wytyczenia kolejnego elementu powinien stwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Roboty ziemne

Technologia wykonania robét ziemnych powinna by¢ dostosowana do gigbokosci wykopu, danych
geotechnicznych i posiadanego sprzgtu mechanicznego. Wymiary i parametry wykopu powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t ziemnych, teren nalezy oczysci¢, a drzewa i zakrzaczenia
objete pozwoleniem wycinki nalezy wykarczowac.

Roboty sprzetem mechanicznym w rejonie napowietrznych linii energetycznych nalezy prowadzié
szczegblnie ostroznie z zachowaniem bezpiecznych odleglosci min. 5 m od tyzki koparki do skrajnych
przewodow linii napowietrznej.
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Zalecenia wykonania nasypow

Nasypy winny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
ziemnych” wydane przez Ministerstwo Rolnictwa w 1979 r.

Ponizej podaje si¢ podstawowe dane dotyczace wykonania nasypu. Nasypy z piasku powinny by¢
wykonane warstwami poziomymi 0 grubo$ci 25 cm, przy uzyciu walcy wibracyjnych. Przy uzyciu walcy
wibracyjnych przyczepnych gladkich lub samobieznych, warstwy grubosci 25 cm, ilo$¢ przejs¢ 5 razy. Mozna
rowniez uzy¢ innego sprzetu zgegszczajacego np.

- statyczne walce przyczepne , ogumione — grubo$¢ warstw 0,20 m, ilo$¢ przejs¢ — 8 razy,

- spycharki gasienicowe - grubos¢ warstw 0,15 m, ilo$¢ przejsé —15 razy,

- zgarniarki cigzkie samobiezne - grubos¢ warstw 0,20 m, ilos¢ przejs¢ —12 razy.

Przed przystapieniem do wlasciwego zageszczenia nasypu powinno byé przeprowadzone probne zaggszczenie
sprzgtem przewidzianym na budowie. Probnym zaggszczeniem okresla sig:

- wilgotno$¢ optymalng przy zastosowanym sprzecie zageszczajacym,

- najwicksza mozliwg grubo$¢ zageszczanych warstw,

- najmniejsza skuteczng ilo$¢ przejs$¢ sprzgtu zageszczajacego.

Grunt rozlozony réwnomiernie w warstwie do zageszczania, powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalng
zblizong do wilgotnos$ci optymalnej (Wopr) — dla piasku Wy > 0,6 Wop .

Trasy przej$¢ sprzetu zageszczajacego powinny byé przesuwane od skarp w kierunku do $rodka
nasypu, przy czym powinny one zachodzi¢ na siebie min. 20 cm.

W trakcie sypania gruntu nalezy prowadzi¢ badania laboratoryjne, sprawdzajace rodzaj uzytego gruntu oraz
uzyskany stopien zaggszczenia wbudowanych warstw gruntu.

W korpus zapory wbudowany piasek $redni (z wykopu z czaszy zbiornika) stopien zaggszczenia
winien wynosic:

- piasek Is>0,92
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno przekraczaé¢ 10%.
Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym:
a/ dla gruntow sypkich, nie powinny przekracza¢ 5% w kierunku skarpy odwodnej,
b/ dla gruntdéw spoistych - moze by¢ jedno lub dwukierunkowe i miescié¢ si¢ w granicach 2-4%.
Nastepna, wyzej potozona warstwa, moze by¢ sypana po zageszczeniu warstwy poprzedniej.

W korpus zapory nie nalezy wbudowywac gruntu przemarznigtego i zbrylowanego.

Uzbrojenie techniczne, kolizje

Przed przystapieniem do wykonywania, nalezy zapoznaé¢ si¢ z dotaczonymi do dokumentacji
uzgodnieniami. Roboty wykonywaé zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach. Napotkane
niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zglosi¢ administrujacej instytucji celem wiasciwego ich zabezpieczenia.

Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych, oraz w miejscu skrzyzowan z kablami
energetycznymi, wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Roboty pod linig napowietrzng
energetyczng wykonywac z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, recznie, spycharka, z wytaczeniem koparki.
Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Telekomunikacje Polska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwo$cia zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola robdt powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg :

parametréw cieku po odbudowie, wymiaréw poprzecznych (rzgdnych niwelet dna, szeroko$ci dna,
nachylenia skarp).

6.1. Prace pomiarowe - system kontroli jako$ci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST-00. ,,Wymagania og6lne". Kontrolg jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem punktow charakterystycznych i wysokosciowych ( rzednych )
nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w wytycznych GUG i K.

6.2. Roboty ziemne
Kontrola wykonanych robot ziemnych obejmuje sprawdzenie jakoSci i1 stopnia zaggszczenia
wbudowanych gruntow w nasyp zapory czotowej. Dla tych gruntéw stopien zageszczenia winien wynosic:
- piasek drobny i $redni 1s>0,92

Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno przekraczaé 10%.
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Nachylenie warstw w kierunku poprzecznym:

e dla gruntow sypkich, nie powinny przekracza¢ 5% w kierunku skarpy odwodne;j,

o dla gruntéw spoistych — moze by¢ jedno lub dwukierunkowe i miesci¢ si¢ w granicach 2-4%.
6.3. Roboty umocnieniowe

Kontrola przy odbiorze robot umocnieniowych polega na sprawdzeniu :
- zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- poprawnosci wykonania umocnien.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czgscia dokumentacji projektowe;.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu robét liniowych jest 1 metr, a powierzchniowych 1m?. Ogélne
zasady obmiaru robdt podano w OST — 00. ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiarowymi dla ponizszych robot sa:

- roboty pomiarowe 1 km ( 1 kilometr)

- roboty ziemne, wykopy, nasypy 1 m® (1 metr sze$cienny)

- plantowanie skarp 1 m? ( 1 metr kwadratowy)
- obsiew skarp 1 m? (1 metr kwadratowy)

Obmiar robot polega na okresleniu rzeczywistej wielkosci wykonanych robot ziemnych, powierzchni i
objetosci oraz powierzchni umocnien.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru prac podano w OST — 00 ,, Wymagania ogdlne”.

Odbidr prac pomiarowych, zwigzanych z powierzchniowymi robotami oraz wyznaczeniem tras robot
liniowych w terenie, nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiardéw geodezyjnych lub protokotu
kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czgéciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czes$ci robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ cze$ciowego odbioru robot i sporzadza protokot odbioru.

8.3. Odbiér koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci roboét, na podstawie odbiordw czesciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robot i sporzadza protokoét odbioru.

Wszystkie roboty objete SST- 02 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.
Ogolne zasady platnosci podano w OST- 00. ,,Wymagania og6lne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[17 W. Golinski, A. Krupa, K. Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia
[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072)
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10.3. Normy
1 |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.
2 |PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3 |PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
4 [PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
5 |PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
6 |BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu.
7 |PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
8 |PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia
9 |PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
10 | PN-R-65023:1978 Materiat siewny-Nasiona ros$lin rolniczych.

10.4. Przepisy zwiazane

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna 0-3.
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-3.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.
Instrukcja techniczna Kg.
Instrukcja techniczna Kg.

Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych
Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych
Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna GUGIK 1983.
Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK 1979
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Pomiary realizacyjne GUGIK 1983r.

Geodezyjna obstuga Inwestycji. GUGIK

Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY
OST - ogblna specyfikacja techniczna

SST - Szczegotowa specyfikacja techniczna
PZ] - program zapewnienia jako$ci
bhp. - bezpieczenstwo 1 higiena pracy
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-03

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru robot konstrukcyjnych budowli dla inwestycji:
»Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Goérczynka”
m. Poznan, woj. wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 45240000-1 ,.Budowa obiektéw inzynierii wodne;j”.

1.2. Zakres stosowania SST-03

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.2. Zakres robét objetych SST-03

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowli oraz robdt innych z nimi zwigzanych :
budowli przelewowo-spustowej
stopnia ze $cianki szczelnej w km 1+076
przetozenie kanalizacji sanitarnej L=262 m na lewym brzegu zbiornika
przebudowy urzadzen komunikacyjnych - przepustu w km 1+533 pod ul. Opolskg z przebudows sieci
drogi serwisowej na lewym brzegu zbiornika
e  przelozenie odcinka sieci wodociggowej w rejonie ul. Opolskie;j,
e  przetozenie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego,

Szczegdtowy opis konstrukcji wykonania budowli zawarto w pkt.5 niniejszej specyfikacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej SST-03 okres$lenia podstawowe wymienione zostalty w OST-00 Czg$¢ ogdlna.
Okreslenia podane w SST-03 sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegélowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobéw
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Cement
Do wykonania Zelbetowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ cement hutniczy. Do betonu
klas C 30/37 XF3 nalezy stosowa¢ cement klasy 32,5 142,5.
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Wymagania og6lne dla cementu do betonowych elementéw konstrukcji budowli

Lp. Wymagania Marka cementu
42,5 32,5
1 [ Wytrzymalo$¢ na $ciskanie, po 2 dniach 10 -
MPa, nie mniej niz: po 7 dniach - 16
po 28 dniach 42,5 32,5
2 | Czas wigzania poczatek wigzania, najwcze$-niej 60 60
po uptywie min.
koniec wigzania najpdzniej, h 12 12
3 | Stalo$¢ objetosci, mm nie wigcej niz: 10 10
4 | Zawarto$¢ SO3, % masy cementu, nie wiecej niz: 3,5 3,5
5 | Zawartos$¢ chlorkow, %, nie wigcej niz: 0,10 0,10
6 | Zawarto$¢ alkaliow, %, nie wigcej niz: 0,6 0,6
7 | Laczna zawarto$¢ dodatkow specjalnych (przyspieszajacych

twardnienie, plastyfikujacych, hydrofobizujacych) i
technologicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, %
masy cementu, nie wigcej niz

5,0 5,0

Cement powinien pochodzi¢ z jednego zrodta dla danego obiektu. Pochodzenie cementu i jego jako$é
okreslona atestem - musi by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Przechowywanie cementu

Warunki przechowywania cementu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-88/6731-08.
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
a) dla cementu workowanego
— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed
opadami),
— magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),
c) dla cementu luzem - zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe. W kazdym ze zbiornikow nalezy
przechowywaé cement jednego rodzaju i klasy, pochodzacy od jednego dostawcy.

2.2. Beton
Elementy konstrukeji budowli nalezy wykonywac¢ zgodnie z ,,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonow”.
Beton do konstrukeji musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-EN 206-1 : 2003.

Klasy betonow : C 8/10, C 12/15, C 16/20, C 30/37 XF3.
Cechy wymagane betonu : dla betonéw klasy C 8/10, C 12/15

e wytrzymalo$¢ na $ciskanie

C 8/10, C 12/15

e maksymalny gorny wymiar kruszywa 38,1 mm

e klasa zawartosci chlorkow Cl 0,40

e konsystencja S2

Cechy wymagane betonu : dla betonéw klasy C 30/37 XF3
o  wytrzymato$¢ na $ciskanie C 30/37

o klasy ekspozycji XF3

e maksymalny gorny wymiar kruszywa 19,05 mm

e klasa zawartosci chlorkow Clo0,10

e Kkonsystencja S3

e wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci 50 mm

e mrozoodpornos¢ F100 (=M100)
e wodoszczelno$¢ w4

e nasigkliwo$¢ do 40 mm

e nasigkliwo$¢ wagowa probki do 4%

e stopien w/c (jak dla statego parcia wody) max 0,50

e cement: z uwagi na $rednig agresywnos$¢ srodowiska, wolno stosowaé tylko cement hutniczy 35 wg.

PN-88/B-30005
minimalna ilo$¢ cementu : 300 kg/m?®
maksymalna ilo$¢ cementu : 450 kg/m®

kruszywo : - drobne 0 — 2 mm (piasek mineralny)
- grube 2 — 96 mm (ptukane, dzielone na frakcje)

- niedopuszczalne stosowanie pospolek!
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dodatki przy produkcji przemystowej betonu :

- poprawiajace urabialnos¢,

- regulujace czas wigzania i twardnienia w zaleznosci od czasu transportu,
- dodatki uszczelniajace,

- dodatki zmniejszajace zuzycie cementu,

Uwaga: producent podaje czas wigzania i twardnienia wg wtasnych badan.

2.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji budowli powinno spetniaé
wymagania normy PN-B-11111: 1996.

Piasek

Nalezy stosowa¢ piaski pochodzenia rzecznego, albo bedace kompozycja piasku rzecznego i
kopalnianego ptukanego. Piaski powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli ponize;j.

Wymagania dla piasku do betonowych elementéw konstrukcyjnych

Lp. Wrhasciwosci Wymagania

1 | Zawartos$¢ pytoéw mineralnych, %, nie wigcej niz: 15

2 | Zawarto$¢ zwigzkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,2

3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wigcej niz: 0.25

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa cieczy Wzorcowa

nad kruszywem nie ciemniejsza niz:
) nie wywolujaca zwigkszenia

5 | Reaktywnos¢ alkaliczna (wg PN-B-06714-34 [18]) wymiaréw liniowych ponad 0,1%

Zawarto$¢ poszczeg6lnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosic:
do 0,25mm - od14do 19 %
do0,5mm - od33do48 %
dolmm - 0d57do76%

Sktadowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze
odwodnione, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru.

Poszczegolne kruszywa nalezy sktadowa¢ oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie
si¢ sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami
za pomoca plandek lub zadaszen.

Warunki sktadowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru.

2.4, Grodzice stalowe

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac grodzice stalowe zgodnie z dokumentacjg
projektows i odpowiadajace normom PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-
EN 10249-1:2000, PN - EN 10249-2:2000.

2.5. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementow konstrukeji musi odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/H-84023.06/A1 : 1996.

Klasa, gatunek i srednica musi by¢ zgodna z dokumentacja projektowa Iub SST.

Do zbrojenia konstrukcji betonowych budowli stosowac stal 18 G2-b.

Nie dopuszcza si¢ zamiennego uzycia innych stali i innych $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ sktadowana w sposob izolowany od podtoza gruntowego,
zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odksztatceniem i zanieczyszczeniem.

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych i zelbetowych
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okres§lonym w PN-90/M-47850.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materiatow odpowiadajacych nastgpujacym normom:
— drewno iglaste tartaczne do robot ciesielskich wg PN-D-95017,
— tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138




Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia

47

wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

w zlewni cieku Gérczynka
m. Pozna#, woj. wielkopolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

tarcica lisciasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

gwozdzie wg BN-87/5028-12,

$ruby, wkrety do drewna i podktadki do srub wg PN-M-82121, PN-M-82503, PN-M-82505 i
PN-M-82010,

plyty pil$niowe z drewna wg BN-69/7122-11 lub sklejka wodoodporna odpowiadajaca
wymaganiom okres§lonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza si¢ wykonanie deskowan z innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materialy uszczelniajace, izolacyjne

dwusktadnikowa, uelastyczniona zaprawa cementowa modyfikowana polimerami,
roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji wg PN-B-24622,

lepik asfaltowy na goragco bez wypetiaczy wg PN-C-96177,

papa izolacyjna,

wszelkie inne i nowe materiaty uszczelniajace, izolacyjne sprawdzone do§wiadczalnie i
posiadajace aprobaty techniczne - za zgoda Inspektora Nadzoru.

2.8. Geowléknina 0 gramaturze 200 g/m?
- rodzaj produktu mechanicznie wzmacniana geowtdknina z widkien ciagtych
- surowiec 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
- odpornos¢ na przebicie N 2350
- wytrzymalo$¢ na rozcigganie
- wzdhluz pasma KN/m 15,0
- Wszerz pasma kN/m 15,0
- odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm 23
- grubosé przy nacisku 2 kPa 1,9 mm
przy nacisku 200 kPa 0,8 mm
- masa powierzchniowa 200 g/m?
2.9. Folia izolacyjna PEHD 1,0 mm
2.10. Kregi betonowe
Kregi betonowe i zelbetowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym przez BN-86/8971-08.
Wymiary kregow betonowych i zelbetowych
Wymiary podstawowe, mm Dopuszczalne odchytki, mm
$rednica wysokos¢ kregu .,

; grubo$é . . L. L.
wewnetrzna betono- zelbeto- AN srednicy wysokosci grubosci
$cianki

krggu wego wego
800 300 80
1000 500 100 +3
1200 lub 600 120 £8 £5 s
1500 600 120
Dopuszczalne wady powierzchni kregdw betonowych i zelbetowych studni
Ubytek betonu na powierzchni
: . Rysy wloskowate - - — .
Srednica jednego elementu ztacza - nie | pozostalej - nie wigcej niz 5
skurczowe na o , ,
wewngtrzna . wiecej niz 3 uszkodzen uszkodzen
dowolnej — - - — —
kregu, mm : : o glebokosci do 10 mm i powierzchni jednego uszkodzenia nie
powierzchni : A
wigkszej niz cm
800 10 100
1000 . . . 12 125
1200 nie ogranicza Si¢ 15 150
1500 18 175
Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy nie nizszej niz C 20/25, a kregi zelbetowe C
16/20.

Powierzchnie kregdw powinny by¢ gladkie, jednolite, bez rys, pekni¢¢, ubytkéw i rozwarstwien.
Wtracenie ciat obcych widoczne na powierzchni wyrobu, np. drewno, odtamki cegty itp. nalezy traktowac jako
ubytki betonu o rozmiarach tych wtracen. Naddatki betonu na powierzchniach roboczych elementu ztacza sa

niedopuszczalne.
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Prostopadto$¢ czola mierzona réznica wysokosci kregu powinna wynosi¢ £ 5 mm.

Kreg badany pod ci$nieniem 0,5 MPa nie powinien wykazywaé przeciekow wody. Dopuszcza sig¢
zawilgocenie zewngtrznej powierzchni kregu, jednak bez wystepowania widocznych kropel.

Sktadowanie kregdéw powinno odbywac si¢ na terenie utwardzonym z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych. Skladowanie na wyréwnanym gruncie nieutwardzonym jest mozliwe, je$li naciski
przekazywane na grunt nie przekrocza 0,5 MPa. Kregi moga by¢ sktadowane, z zapewnieniem statecznosci, w
pozycji wbudowania (wielowarstwowo do wysokosci 1,8 m) bez podktadéw lub prostopadle do pozycji
wbudowania (jednowarstwowo) z zabezpieczeniem przed przesunigciem.

2.11.  Plyty pokrywowe zelbetowe okragle wg BN-86/8971-08

2.12.  Materace siatkowe

Do wykonania korekty progowej nalezy uzy¢ materacy siatkowych, wykonanych z siatki stalowej o
oczkach sze$ciokatnych i podwojnym splocie drutow (niedopuszczalne jest uzycie siatki o pojedynczym
splocie-ogrodzeniowej). Drut stalowy z ktorego wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja
grubym ocynkiem (...lub ,,eutektycznym stopem cynkowo-aluminiowym” lub ,,grubym ocynkiem i dodatkowsa
powtoka z PCW?”...). Materace powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak
drut z ktoérego wykonana jest siatka, lub zszywkami ocynkowanymi (...lub ,pokrytymi stopem cynkowo-
aluminiowym” lub ,ze stali nierdzewnej”...). Dla zastosowania wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje
Zgodnosci z odpowiednig Aprobata Techniczna.

Przewiduje si¢ zastosowanie materacy gabionowych :
Rodzaj materacy

= wymiary materacy 5,0x1,0x0,2 m (L x B x H)

= wymiary oczka siatki 6x8cm

= grubo$é¢ drutu 2,2mm

*  powloki antykorozyjne gruby ocynk (min.230 g/m?) (lub ,.eutektyczny

stop cynkowo-aluminiowy 95% Zn 5% Al.” lub
,.gruby ocynk (min.230 g/m?) + PCW”...)
= ilo$¢ przegrod pionowych 2
*  objeto$¢ materacy 1,0md
2.13. Kamien

Do wypelnienia materacy oraz wykonania narzutu kamiennego luzem nalezy uzy¢ niezwietrzatych i
odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni tamanych. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni do
wypelnienia materacy nie moze by¢ mniejszy od wymiaru oczka siatki-czyli 50 mm. Najwicksze uzywane
kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5-krotnego wymiaru oczka siatki. Dla wykonania narzutu kamiennego
luzem nalezy uzy¢ kamieni tamanych o wymiarach 8+15 cm.

Materialy kamienne wg ponizszych norm :

BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien tamany
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wiasnosci

fizyczno-mechanicznych

2.14. RuryzPE

Rury stosuje si¢ do kanalizacji deszczowej i sanitarnej o zwigkszonych $rednicach przeptywu, jak
rowniez jako przepusty lub zbiorniki do gromadzenia wody.
Rury spetniaja wymogi projektu europejskiej normy EN 13476-1 dotyczacej przewodow kanalizacyjnych
z tworzyw polimerowych ze $ciankami strukturalnymi. Rury posiadaja aprobaty techniczne COBRTI INSTAL
AT/2004-02-1427 oraz IBDIM AT/2001-04-1073, jak réwniez dopuszczenie Gtownego Instytutu Gornictwa
do stosowania na terenach goérniczych.

Biuro Projektow Wodnych Melioracji i Inzynierii Srodowiska ,, BIPROWODMEL” Sp. z o.0.
60-577 Poznan, ul. Dgbrowskiego 138



Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia

wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych

w zlewni cieku Gérczynka
m. Pozna#, woj. wielkopolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

© 0o NOoO OB WN -

e
NP O

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

© 00 NO OB WN -

© 0o NO OB WN -

el e e o =
0N UIhWN RO

Dla wykonania robdt konstrukcyjnych potrzebne s3 nastepujace materiaty:

Betony, zaprawy, elementy betonowe, inne
Beton zwirowy C 30/37 XF3

Beton zwirowy C 25/30 XF2

Beton zwirowy C 16/20

Beton zwirowy C 12/15

Beton zwirowy C 8/10

Betony zwirowe

Zaprawa cementowa M-7

Cement portlandzki zwykty 35

Cementy portlandzkie z dodatkami 25
Prefabrykat przepustu typu C o wym. 2,0x1,5 m
Prefabrykat przepustu ramowego 1,2x1,2 m, L=1,0 m

Studnia z kregow betonowych @ 2000/1000 mm H=3,86 m (z otworami do osadzenia

przej$¢ rury PEHD, stopniami ztazowymi, zwezka, ptaskim dnem)
Kregi betonowe @ 1000 L=500 mm

Pokrywa nadstudzienna zelbet. @ 1200/600 mm
Rura betonowa okragla & 150

Plyta drogowa azurowa 60x40x10 cm
Kraweznik prostokatny 100x30x15 szary
Kraweznik prostokatny 100x30x20 szary
Kraweznik prostokatny 100x25x10 szary
Kostka brukowa beton grub 6 cm szara

Kostka brukowa beton grub 8 cm szara
Obrzeze trawnikowe 100x20x6 szare

Obrzeze trawnikowe 100x25x8 szare

Korytka Scickowe zelbetowe

Rura kamionkowa kielichowa & 250x1500 mm

Kruszywa

Kliniec kamienny sortowany 8/15

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm
Piasek do betonow

Piasek $redni

Piasek do nawierzchni drogowych

Zwiry do betonéw

Zwiry do nawierzchni

Pospoéiki do nawierzchni

Mieszanki zwirowo - pospotkowe

Tarcica, kotki

Bale iglaste obrzynane kl.2

Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3
Deski iglaste obrzynane

Krawedziaki iglaste k1.2

Krawedziaki iglaste 2,5-3,9 m kl.2
Drewno iglaste tarte - potowizny

Bale iglaste nasyc. obrzyn 50-63 mm kl.3
Krawedziaki iglaste nasycone k1.2
Drewno okragle na stemple nasycone
Ptyty pilsniowe porowate zwykte
Drewno korowane na stemple @ 6-20 cm
Drewno okragte korowane na stemple
Drewno opatowe szczapy

Kolki faszynowe @ 4-6 cm L=50-60 cm
Koflki faszynowe @ 10-12 cm L=100-120
Kotki degbowe @ 14 cm L=150 cm

Stupki iglaste niekorowane ¢ 10-11 cm

szt

szt
szt
szt
metr
szt
metr
metr
metr

m?2
metr
metr

szt
metr

kg
szt
szt
szt
m3

461,3
13,0
74,4
75,1

39
21,7
04

14,85

0,01
20
11

35

7,2
5037
142
25
22
314
398
418
25
15
265

208,0
582,8
56,5
390,0
402,4
0,6
29,4
46,0
376,4

5,49
0,03
0,02
35,06
21,57
0,02
0,53
0,19
0,03
1,47
22,5
0,24
3,75
20,4
8632
62
202
0,11
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Grodzice, prety zbrojeniowe, ksztaltowniki, inne elementy stalowe
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Grodzice H=5,0 m o wskazniku wytrzymato$ci min. Wx=600 cm®/m kg 1971
Grodzice H=6,0 m o wskazniku wytrzymato$ci min. Wx=820 cm®m kg 127 215
Grodzice H=9,0 m o wskazniku wytrzymato$ci min. Wx=1800 cm®/m kg 5538
Grodzice H=11,0 m o wskazniku wytrzymato$ci min. Wx=1800 cm®m kg 20 307
Prety zbrojen. zebrowane 18G2-b @ 10 mm kg 7861
Prety zbrojen. zebrowane 18G2-b @ 12 mm kg 1998
Prety zbrojen. zebrowane 18G2-b @ 14 mm kg 9 365
Laczniki z pretow zebrowanych @ 14 mm L=27 cm szt.57 kg 20
Laczniki z pretow zebrowanych © 32 mm L=50 cm szt.80 kg 265
Kotwy z pretow @ 10 mm, stal nierdzewna OH18N9 kg 67
Katownik nieréwnoramienny 120x80x8 mm kg 6 622
Katownik nieréwnoramienny 150x100x10 mm kg 464
Blacha walcowana na zimno CZ 1,25 kg 128
Bortnica z blachy grub.8 mm kg 230
Ptytki z blachy 150x150x8 mm kg 44
Ptytki z blachy 150x150x8 mm ocynk. kg 24
Druty stal ciagn zarzone CZ & 2,1-8,0 kg 19
Pale szalunkowe Mg 0,21
Gwozdzie budowlane kg 7
Elektrody stalowe @ 3,25 mm szt 72
Elektrody rutylowe @ 3,5 mm szt 170
Elektrody rutylowe @ 5,0 mm szt 2353
Sruby ciesielskie kg 4,0
Klamry ciesielskie 10-12x250 kg 7.2
Klamry ciesielskie litera U kg 39,2
Sruby kotwowe M 12 szt 184
Materac gabionowy 0 wym.2,0x1,0x0,23 m szt 177
Materac gabionowy o wym.2,0x1,0x0,30 m szt 66
Bariery stalowe drogowe SP-06 kg 1156
Rury stalowe, armatura, ksztaltki, Sruby, pozostale

Rura stalowa @ 25,0x3,2 mm ze stali nierdzewnej OH18N9 kg 581
Rura stalowa @ 51,0x4,0 mm ze stali nierdzewnej OH18N9 kg 1653
Rura stalowa @ 25,0x3,2 mm ze stali 18G2-b, ocynkowana kg 69
Rura stalowa @ 51,0x4,0 mm ze stali 18G2-b, ocynkowana kg 174
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC @ 50 metr 3,0
Zasuwa ptaska zel. @ 400 mm szt 1
Zasuwa owalna zel. @ 100 mm szt 1
Zasuwa zel. klinowa owalna koln. @ 200 mm szt 2
Hydrant nadziemny FIG 855 L=1500 & 100 mm szt 1
Obudowa do zasuw & 100 mm szt 1
Obudowa do zasuw & 200 mm szt 2
Obudowa do zasuw & 400 mm szt 1
Skrzynka zel. hydrantowa 400x290 szt 1
Skrzynka zel. uliczna szt 2
Skrzynka zeliwna uliczna do zasuwy & 200 mm szt 2
Trzpief do zasuwy @ 400 w rurze ostonowej PVC DN100 szt 1
Wiazy kanatowe zeliwne typ ci¢zki szt 6
Kohierz stal. ptaski ©@ 400 mm szt 2
Kréciec zel. koln. @ 200 mm L=300 mm szt 1
Krééce zel cisn 1-koin F @ 200 szt 4
Nasuwka zeliwna ci$nieniowa @ 200 mm szt 2
Kolano zeliwne ci$n. koln @ 200 mm szt 2
Trojnik zel. cisn kotn. @ 200/100 mm szt 1
Kolano zel kotn. & 100 mm szt 1
Lacznik do rur zel/PE @ 225 mm z tuleja wzmacniajaca szt 2
Stopnie zel. do studzienek i kanatow szt 49
Nakretki zrywalne M-12 ze stali nierdzewnej szt 184
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Sruby stalowe SRD M-16

Sruby stal SRD z nakretka i podktadka M-16
Sruby stal SRD z nakretka i podktadka M-24
Sruby stal ZGR z nakretka i podktadka M-16
Sruby stal ZGR z nakretka i podktadka M-24
Sruby stal. ZGR z nakretka i podktadka
Acetylen

Tlen techniczny

Rury z tworzyw, ksztaltki

Rura PEHD @ 400 mm

Rura kanal. PE @ 1000 mm

Rury ci$nieniowe PE do wody @ 225 mm

Rura cies$n. kanal. PE-TS SDR11 & 225x13,4 mm

Rura kanal. PVC @ 75 L=30 cm

Rura drenarska PVVC-U @ 100/94 z otworami 1,5x5,0 mm
Tuleja kotnierzowa z PEHD @ 400 mm

Tuleja kotnierzowa z PE SDR11 & 200/200 mm

Chemia budowlana

Dwusktadnikowa uelastyczniona zaprawa uszczelniajgca

Zaprawa cementowa modyfikowana polimerami, mineralna warstwa sczepna
Polichloryn sodu

Farba antykorozyjna, gruntujaca i nawierzchniowa

Rozcienczalnik

Geowtdknina o gramaturze 200 g/m?

Materialy izolacyjne, uszczelniajace, kleje
Roztwory asfaltowe do gruntowania
Roztwory asfaltowe do izolacji

Papa zgrzewalna polim.-asf. mostowa

Papy asfaltowe izolacyjne

Folia izolacyjna PEHD 1,0 mm

Ta$ma dylatacyjna z elastomeru szer.30 cm
Ta$my dylatacyjne z PCW

Kit trwale plastyczny poliuretanowy

Kit asfaltowy

Klej na bazie zywic epoksydowo-akrylowych
Ptyta styropianowa grub. 2 cm

Folia aluminiowa-szczeliwo

Sznur konopny surowy

Sznur konopny smotowany

Ptyta korkowa grub. 10 mm nasgczona bitumem
Uszczelka gumowa ptaska @ 100 mm
Uszczelka gumowa ptaska @ 200 mm
Uszczelka gumowa plaska & 225 mm
Uszczelka gumowa ptaska & 400 mm

Materialy nawierzchni drogowych

Beton asfaltowy AC16P, lepiszcze asfaltowe D-50/70
Beton asfaltowy AC16W, lepiszcze asfaltowe D-50/70
Beton asfaltowy ACB8S, lepiszcze asfaltowe D-50/70
Emulsja asfaltowa drogowa 50%

Emulsje asfaltowo-kationowe

Siatka wzmacniajaca do nawierzchni o wytrzymatosci na rozcigganie >100kN/m i

maksymalnym wydhuzeniu przy zerwaniu < 3%

Materialy inne
Lata wodowskazowa L=2,40 m
Lata wodowskazowa L=3,15 m

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

metr
metr
metr
metr
metr
metr
szt
szt

kg

kg

kg
dm3

Mg
Mg
Mg
kg
kg

szt
szt

2,1
33,6
19,5

54
34,6

1,2

2,6
10,6

11,3

34
10,2
24
327

8 805
133
1,9
27,20
1,08
579

16,83
17,99
11,19
140
75

24
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3 Repery szt 6
Materialy biologiczne
1 Nasiona traw kg 149
2 Ziemia urodzajna (humus) m3 707
3 Darn m? 74
4 Woda przemystowa m3 137
3. SPRZET

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Roboty zwigzane z zagl¢bianiem elementow Scianki szczelnej powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
sprzgtu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot wg normy PN-EN 12063:2001.

Do wykonania zaglebiania $cianki szczelnej z grodzic stalowych wskazane jest wykorzystanie
wibromtota HVB. Do zaglebienia grodzic $cianek szczelnych przy przebudowie przepustu pod ulicag Opolska
nalezy zastosowac technologie wciskania grodzic.

Montaz i taczenie materacy siatkowo-kamiennych mozna wykonywac rgcznie przy uzyciu szczypiec,
obcegow i dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej
zszywarki o napgdzie pneumatycznym, zaciskajacej prefabrykowane zszywki. Do napetniania koszy
kamieniami mozna stosowac tadowarki (dowozgce jednoczesnie kamien z placu sktadowego do miejsca
wbudowania), lub koparki chwytakowe. Lico gabionéw nalezy uktadac rgcznie.

Do wykonania rob6t konstrukcyjnych budowli Wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet :

1 Koparka kotowa 0,6 m?
2 Koparka ggsienicowa 0,6 m®
3 Spycharka gasienicowa 75 kM
4 Spycharka gasienicowa 100 kM
5 Roéwniarka samojezdna 100 kM
6 Roéwniarka samojezdna 120 kM
7 Walec statyczny samojezdny 6 Mg
8 Walec statyczny samojezdny 10 Mg
9 Walec statyczny samojezdny 15 Mg
10 Walec statyczny ogumiony 10 Mg
11 Walec wibracyjny samojezdny 5 Mg
12 Walec wibracyjny samojezdny95 Mg
13 Zageszczarka wibrac spalin 100 m3/h
14 Pompa przeponowa spalinowa
15 Urzadzenie przewiertowe WP 30/60
16 Wibromtot do 8 kM
17 Zuraw samochodowy do 4 Mg
18 Zuraw samochodowy 5-6 Mg
19 Zuraw samochodowy 7-10 Mg
20 Zuraw samochodowy 12-16 Mg
21 Zuraw kotowy 7-10 Mg
22 Zuraw kotowy 12-16 Mg
23 Wyciag jednomasztowy 0,5 Mg
24 Wyciag do urobku ziemi elektr 0,18 Mg
25 Zuraw przesuwny budowlany ZB 0,75 Mg
26 Srodek transportowy do 5,0 Mg
27 Ciagnik kotowy 50 kM
28 Ciagnik kotowy 75 kM
29 Ciagnik kotowy 105 kM
30 Ciagnik siodtowy z naczepg 10 Mg
31 Ciagnik siodtowy z naczepg 16 Mg
32 Ciagnik gasienicowy 65 kM
33 Samochdd skrzyniowy do 5 Mg
34 Samochdd skrzyniowy 5-10 Mg
35 Samochdd skrzyniowy 10-15 Mg
36 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg
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37 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg

38 Przyczepa wywrotka do ciagnika 5 Mg
39 Przyczepa dluzycowa 10 Mg

40 Przyczepa niskopodwoziowa 8 Mg

41 Samochod wywrotka do 5 Mg

42 Samochod wywrotka 5-10 Mg

43 Beczkowoz ciggniony 2500 dm3

44 Pompa do betonu z rurociagiem 7,5 mh
45 Wibrator powierzchniowy

46 Mieszarka doczepna

47 Kociot do grzania bitumu przew. 1500 dm?
48 Skrapiarka do bitumu przewozZna z pompa
49 Rozscielacz mas bitumicznych szer. 4,5 m
50 Gigtarka mechaniczna do pretow

51 Pro$ciarka automatyczna do pretow

52 Krawedziarka do blach

53 Spawarka wirujaca 300 A

54 Spawarka wirujaca 500 A

55 Spawarka prostownikowa 600 A

56 Spawarka spalinowa 300 A

57 Zgrzewarka doczotowa do rur PE do © 280
58 Pita tasmowa elektryczna

59 Sprezarka spalinowa do 5 m®

60 Sprezarka elektryczna 8 m3/min

4. TRANSPORT

4.1, Materialy kamienne i kruszywo

Mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewozone tadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.2. Cement

Transport cementu powinien by¢ zgodny z BN-88/6731-08.

Przewo6z cementu powinien odbywac¢ si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania
i zanieczyszczeniem.

4.3. Beton

Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg PN-B-06250.
Czas transportu powinien spelnia¢ wymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystencji mieszanki
uzyskanej po jej wytworzeniu.

4.4, Grodzice i stal ksztaltowa

Grodzice i ksztattowniki stalowe nalezy przewozi¢ na przyczepach dtuzycowych z zachowaniem
warunkow przewozow materiatow dtugich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa nalezy przewozi¢ na przyczepach dtuzycowych z zachowaniem warunkow przewozow
materiatdéw dtugich po drogach i z zabezpieczeniem przed powstawaniem korozji i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.6. Prefabrykaty zelbetowe

Transport wewnetrzny

Elementy przepustow wykonywane na budowie mogg by¢ przenoszone po uzyskaniu przez beton
wytrzymato$ci nie nizszej niz 0,4 R (W).

Transport zewnetrzny
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Elementy prefabrykowane moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami.
Do transportu mozna przekazaé elementy, w ktorych beton osiagnatl wytrzymato$¢ co najmniej 0,75 R (W).

4.7. Kregi betonowe

Transport krggow powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania Iub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Kregi betonowe i zelbetowe w czasie transportu powinny by¢ uktadane, przy zachowaniu warunkoéw
uktadania jak przy sktadowaniu z tym, ze gérna warstwa krggéw nie moze przewyzszaé $cian srodka
transportowego o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej krggu lub 1/3 jego wysokosci.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordéw i klindéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,2 mi 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomoca minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.38. Transport geowlokniny

Rolki geowlokniny pakowane sa w czarng wodoszczelng foli¢ polietylenowsa. Folia ma na celu
zabezpieczenie materialu przed uszkodzeniem w czasie transportu i skladowania na budowie. Rolki
geowldkniny nawinigte sg na tuleje papierowe lub rury stalowe. W czasie tadowania, roztadowywania i
sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym, przed dziataniem
wysokich temperatur oraz promieniami stonecznymi. Opakowania rolki nie nalezy zdejmowac az do momentu
wbudowania. Rolki geowtdkniny nalezy sktadowaé nastepujaco:

- wsuchym miejscu,

- uloZone poziomo na czystym i wyréwnanym podtozu,

- nie wiecej niz trzy rolki jedna na drugiej,

- nie krzyzowac rolek,

- nie zaleca si¢ sktadowania rolek bez opakowania fabrycznego dtuzej niz jeden tydzien.

Sktadowanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami BHP.

4.9, Transport materacy gabionowych

Nalezy transportowac jako fabrycznie sktadane, taczone w pakiety po kilkadziesiat sztuk o tacznej
masie kilkuset kg. Wieka transportuje si¢ oddzielnie. Drut do tgczenia materacy transportowany jest w
kregach po kilkadziesiat kg, a zszywki w opakowaniach kartonowych po 1600 lub 3200 szt. Powyzsze
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczegdlnosci dotyczy to powlok chronigcych drut przed korozja.

Kamien transportowany jest luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach projektu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegdlne w zakresie :

- wykonania 1 odbioru robot w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji
hydrotechnicznych z betonu, wydanymi przez MOSZNiL, 1996 r.

- wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych wydanymi przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa

- zalecen producentdw stosowania i uzytkowania wyrobéw

- przepisow BHP

Technologie oraz organizacje i sposéb wykonywania robdt dla poszczegélnych budowli, nalezy
dostosowa¢ do aktualnie obowiazujacych norm i przepisow, warunkow lokalnych, oraz szczegdétowo uzgodnié
z inwestorem.
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Opis wykonania robot
Budowla przelewowo-upustowa
Lokalizacja budowli
Budowla przelewowo-upustowa usytuowana jest w korpusie zapory czotowej zbiornika na trasie
nowego koryta rzeki Gorczynki w km 0+717 i sklada si¢ z nastgpujacych elementow :

- zelbetowego wlotu o konstrukcji dokowej o §wietle B=3,40 m, wysokosci H=2,90 m i dtugosci L=10,00
m z pionowg przegroda wyniesiong do rzgdnej 66,15 m npm i 66,30 m npm grubosci 30 cm pelnigcej
funkcj¢ przelewu statego krawedzia przelewowa dtugosci 1,80 m.

- zelbetowego przewodu budowli o przekroju 1,20 x 1,20m dhugosci L=10 m.

- Upustu grawitacyjnego w postaci rurociaggu @ 400 mm dlugosci L=10,80 m ze studnig 1000 mm w
korpusie zapory, z zasuwa, umozliwiajaca catkowite oprdznienie zbiornika. Wlot do upustu w $cianie
czotowej zelbetowego wlotu budowli, a wylot w $cianie czolowej zelbetowego wylotu budowli.

- zelbetowego wylotu o konstrukcji dokowej szerokosci B=3,40 m, wysokosci H=2,20 m, dlugosci L=
4,30 m.

Konstrukcja budowli

Podstawowe parametry budowli przelewowo - upustowej przedstawiaja si¢ nastepujaco:
Wlot budowli

e konstrukcja zelbetowa dokowa

e szeroko$¢ wewnetrzna 3,40 m
e grubo$¢ Scian bocznych 0,40 m
e szeroko$¢ catkowita wlotu 4,20m

o skrzydetka dolne Zelbetowe, w postaci $Sciany oporowej w ksztalcie litery "L", wystajace
poza obrys budowli 1,00 m
e Sciana czotowa

- grubosé 0,40 m
- wysoko$¢ 3,50m
- szerokosé 4,20m
e S$ciana czotowa polaczona z przegroda przeciwfiltracyjng ze $cianki szczelnej stalowej
zapory czolowe;.
e dno wlotu zelbetowe grub. 60 cm
o dlugos¢ catkowita konstrukcji wlotu 10,00 m
e posadowienie na warstwie betonu grub. 20 cm
e rzedna dna 63,40 m npm
e rze¢dna gornej krawedzi 66,90 m npm
e umocnienia rzeki przed wlotem
- dlugosc 7,00 m
- szeroko$¢ dna 0,50-3,40 m
- nachylenie skarp 1:2

- umocnienia z materacy gabionowych grub. 23 c¢cm na podsypce z pospotki grubosci
warstwy 20 cm
- umocnienia zakonczone palisada z kotkéw drewnianych © 10 cm dlugosci 1,20 m

W tylnej $cianie wlotu umieszczony jest wlot do przewodu budowli przelewowo-upustowej oraz wiot
do rurociagu @ 400 mm upustu grawitacyjnego.

Konstrukcja zelbetowa wlotu klasy C 30/37, dla klasy ekspozycji XF-3, zbrojonego pre¢tami ze stali
okragtej zebrowanej klasy AIl-18G2-b. Beton wyréwnawczy pod plyta denng i skrzydetkami grubos$ci 20 cm z
klasy C12/15. Zewnetrzne powierzchnie budowli na styku z gruntem pokryte dwoma warstwami preparatu
uszczelniajgcego na bazie masy asfaltowej. Powierzchnie odwodne i "odpowietrzne™ pokryte warstwg suchej
zaprawy na bazie cementu i polimerow.

Przewod budowli
e konstrukcja z zelbetowych elementow prefabrykowanych

o dlugosc L=10,00 m
o Swiatlo (przekroj) 1,20 x 1,20
e rzegdna dna na wlocie 63,40 m npm
e rzgdna dna na wylocie 63,30 m npm
e spadek dna przewodu i=0,01
e posadowienie na lawie betonowej z betonu C12/15

Upust grawitacyjny
e dlugosé L=10,00 m
e $rednica 400 mm
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e materiat PEHD

e rzedna wlotu 63,40 m npm

e rzedna wylotu 63,30 m npm

e studnia zasuwy
- $rednica ¢ 1000 mm
- rz¢dna dna 62,90 m npm
- rzedna gornej krawedzi ( wlazu) 66,90 m npm
- wysokos$¢ 4,00 m
- konstrukcja - kregi zelbetowe

Wylot budowli

e konstrukcja zelbetowa dokowa

e szeroko$¢ wewnetrzna 340m

e grubo$¢ Scian bocznych 0,40 m

e szeroko$¢ calkowita wlotu 8,80 m

o skrzydetka dolne Zelbetowe, w postaci $ciany oporowej w ksztalcie litery "L", wystajace

poza obrys budowli 2,5m
e $ciana czolowa

- grubosé 0,40 m
- wysoko$¢ 2,20 m
- szeroko$é 420m
e dno zelbetowe - grubosé 0,40 m
e niecka w dnie glebokosci 0,30 m
o dlugos¢ catkowita konstrukcji wlotu 4,30 m
e posadowienie na warstwie betonu wyréwnawczego grub. 20 cm
e rzgdna dna 63,30 m npm
¢ rzedna dna niecki wypadowe;j 63,00 m npm
e rze¢dna gornej krawedzi 65,50 m npm
e umocnienia rzeki ponizej wylotu
- dlugose 10,00 m
- szeroko$¢ dna 0,50-3,40 m
- nachylenie skarp 1:2
- umocnienia z materacy gabionowych grub. 23 cm

W tylnej $cianie wylotu umieszczone sg wyloty przewodu budowli przelewowo-upustowej i wylot
upustu grawitacyjnego @ 400 mm. Konstrukcja zelbetowa wlotu z betonu klasy C 30/37, dla klasy ekspozyciji
XF-3, zbrojonego pretami ze stali okraglej zebrowanej klasy AII-18G2-b. Beton wyréwnawczy pod plyta
denng i skrzydetkami grubosci 20 cm z klasy C12/15. Zewngtrzne powierzchnie budowli na styku z gruntem
pokryte dwoma warstwami preparatu uszczelniajacego na bazie masy asfaltowej. Powierzchnie odwodne i
"odpowietrzne" pokryte warstwa suchej zaprawy na bazie cementowo-polimerowe;j.

Na konstrukcji wlotowej oraz wylotowej przewidziano barierki ochronne o wysokosci 1,10 m
wykonane ze stali nierdzewnej klasy OH18N9. Celem zabezpieczenia elementow stalowych przed kradzieza
nalezy zastosowac¢ nakretki zrywalne M12.

Ptyta fundamentowa
Posadowienie konstrukcji budowli przelewowo - upustowej i upustu grawitacyjnego przewidziano na
wspolnej ptycie fundamentowej posadowionej na rzednej 62,60 m npm. Plyta z betonu C12/15 o dtugosci L =
24,90 cm i szeroko$ci 6,20 m, grubosci 20-80 cm. Pod poszczegdlnymi elementami budowli wymiary plyty

fundamentowej wynosza:

- wilot dt.4,20 m, szer. 6,20 m, grubos$¢ 0,20 m

- wylot dt.10,30 m, szer. 6,20 m, grubos¢ 0,20 m

- przewod przepustu dt.10,00 m, szer. 2,90 m, grubos¢ 0,60-0,70 m

- upust grawitacyjny dh.10,00 m, szer. 3,30 m, grubos¢ 0,70-0,80 m
Wykop fundamentowy

Z uwagi na usytuowanie budowli na nowej trasie rzeki Gorczynki, nie ma potrzeby oprowadzania
wod budowlanych na czas budowy, a samg budowe mozna prowadzi¢ niezaleznie od pozostalych obiektow
zbiornika. Jednakze rozpoczgcie prac winno by¢ poprzedzone rozebraniem gornej czesci istniejgcego korpusu
zapory do rzgdnej 66,20 m npm i dogeszczeniu pozostalego fragmentu zapory.

Konstrukcja budowli posadowiona bedzie w warstwie gruntdow stabo przepuszczalnych i nie jest
wymagane obnizanie poziomu wody gruntowej. Niezbedne jest ograniczenie doptywu tej wody do wykopu.
Przewiduje si¢ to uzyskac przez otoczenie wykopu tymczasowa $cianka szczelna stalowa zaglebiong w stabo
przepuszczalne podtoze 1 wystajaca do rzednej min 63,50 m npm.
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Podstawowe parametry wykopu fundamentowego przedstawiajg si¢ nastepujaco:
*  wykop z tymczasows $ciankg szczelng 0 wskazniku wytrzymatoéci min. Wx=600 cm3/m

- rzedna dna wykopu 62,60 m npm
- dhugos¢ wykopu L=27,00 m

- szeroko$¢ wykopu B=8,20 m

- rze¢dna gornej krawedzi $cianki szczelnej 63,50 m npm
- glebokos¢ wykopu 0,90 m

- szeroko$¢ potki wokot gornej krawedzi Scianki 1,50 m

= powyzej rzednej 63,50 do 64,50 m npm - wykop ze skarpami z nachyleniem 1:1,5
W dolnej czgéci wykopu, w dnie, dla odprowadzenia wody z ewentualnych przesigkow i wod
opadowych, przewidziano wykonanie tymczasowego drenazu @ 10 c¢cm w obsypce filtracyjnej z
odprowadzeniem do dwoch tymczasowych studni @ 100 cm H=1,50 m. Przewiduje si¢, ze odpompowana
woda z wykopu odprowadzana bedzie do rzeki Gorczynki, ponizej istniejacej zapory.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe budowli.

Sie¢ urzadzen kontrolno-pomiarowych zastosowano zgodnie z opracowaniem ,Budownictwo
specjalne w zakresie gospodarki wodnej. Wyposazenie budowli hydrotechnicznych w urzadzenia kontrolno-
pomiarowe. Wytyczne instruktazowe projektowania” — wydanym przez Centralny Urzad Gospodarki Wodnej
— Departament Techniki Warszawa 1969 r.

Na budowli przelewowo-spustowej, urzadzenia kontrolno-pomiarowe do obserwacji osiadania
umieszczono, w przekrojach prostopadtych do osi podtuznej budowli, w postaci 4 szt. reperow kontrolnych
powierzchniowych zlokalizowanych na wlocie i wylocie.

Jako znaki wodne do oznaczenia pozioméw wody, umieszczono na budowli przelewowo-spustowej
bolce stalowe 2 szt. oznaczajace NPP i max PP oraz taty wodowskazowe dtug.3,15 mi 2,40 m.

Stopien w km 1+076

Lokalizacja stopnia
Poinocng granice czaszy zbiornika wyznacza stopien na rzece Gorczynce usytuowany w km 1+076,
ktorego zadaniem jest redukcja spadku dna koryta Gorczynki na wlocie do zbiornika.
Parametry stopnia

- lokalizacja rzeka Gorczynka km 1+076

- rzedna dna na géornym stanowisku 64,90 m npm
- rzedna dna rzeki na dolnym stanowisku 64,04 m npm
- wysokos$¢ stopnia 0,86 m

- rzedna dna niecki wypadowej 63,84 m npm
- dhugo$¢ niecki 5,00 m

- glebokos¢ niecki 0,30 m

- konstrukcja ze $cianki szczelnej stalowej o wskazniku wytrzymatoéci min. Wx=820 cm®/m
- zwienczonej zelbetowym oczepem o wymiarach 0,70 x 0,70 m wbitej na dtugosci 10,60 m
- umochienia niecki z materaca gabionowego grub 0,23 m na geowldkninie 200 g/m?
- zakonczenie niecki dwoma palisadami z kotkow L=1,50 m, @ 14 cm jedna na koncu niecki i druga 2,0
m nizej, na zakonczeniu umocnien,
Oprowadzenie wod budowlanych
Dla wykonania stopnia wodnego, a zwlaszcza jego czeSci usytuowanej w korycie rzeki Gorczynki
niezb¢dne bedzie oprowadzenie wod rzeki Gorczynki. Dla zrealizowania tego celu przewidziano wykonanie na
lewym brzegu rzeki tymczasowego kanalu obiegowego. Zakres obiektow tymczasowych przedstawia sig¢

nastepujaco:

= tymczasowa, ziemna grodza od strony gornej wody:
- rz. korony 66,40 m n.p.m.
- szeroko$¢ korony 1,0m
- nachylenie skarp 1:1
- catk. dhugo$¢ mierzona w koronie 8,4m

» tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody:
- rz. korony 66,40 m n.p.m.
- szerokos$¢ korony 1,0m
- nachylenie skarp 1:1
- catk. dhugo$¢ mierzona w koronie 8,4m

= kanal obiegowy w postaci przekopu ze skarpami na lewym brzegu dla odprowadzenia wod z
doptywajacych rowow:
- szerokos$¢ w dnie 0,80 m n.p.m.
- nachylenie skarp 1:1
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- rzgdna poczatkowa 64,90 m n.p.m.
- rzgdna koncowa 64,00 m n.p.m.
- catk. dlugos¢ kanatu mierzona w osi 48,3 m
- spadek kanatu 1,8%

- uszczelnienie folia PEHD

Droga technologiczna (serwisowa)

Droga technologiczna zostanie wigczona poprzez zjazd bezposredni do projektowanej obecnie ulicy
Samotnej w Poznaniu. Trwajace prace projektowe zwigzane z realizacja zadania budowy ulicy Samotnej —
dotycza rowniez miejsca, w ktérym nastapi wlaczenie drogi technologicznej do ulicy Samotne;j.

Podstawowy zakres obejmuje :
- wykonanie odcinka drogi technologicznej dtugosci ok. 340,0 m
- wykonanie wlaczenia drogi technologicznej do ulicy Samotnej — zjazd z kostki betonowej
- Wykonanie jezdni drogi technologicznej (przekroj szlakowy) z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

Przyjeto nastepujace podstawowe parametry techniczne do projektowania drogi technologicznej:

- predkos¢ projektowa Vp 30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni min. 3,50 m,
- szeroko$¢ poboczy gruntowych min. 0,50 m,
- warto$¢ promienia poziomego tuku kotowego min. 50,0 m
- pochylenie poprzeczne 3%

- (wkierunku projektowanego zbiornika)

- minimalna warto$¢ pochylenia podluznego 0,35%

Nawierzchnie po zakonczeniu realizacji zadania zapewni pelna przejezdno$¢ niezaleznie od warunkow
atmosferycznych. Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na przejecie obciazenia ruchem kotowym
pochodzacym od pojazdow obstugi.
Droga technologiczna z uwagi na konstrukcje dzieli si¢ na dwa rodzaje:
1. Konstrukcja z kostki betonowej w obszarze wlaczenia do ulicy Samotnej (miejsce wlaczenia wraz z
wyokragleniem)
- warstwa $cieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm
- warstwa podsypki cementowo piaskowej grubosci 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej grubosci 22 cm z betonu cementowego C16/20
- warstwa wzmacniajaca podloze grubosci 15 cm z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=5,0 MPa
Nawierzchnia w obszarze zjazdu zostata ograniczona opornikiem betonowym zatopionym o wymiarach
10x25 cm.
2. Konstrukcja z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w pozostatym obszarze — przekroj
drogowy
- nawierzchnia grubosci 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 0/31,5 mm wg PN-S-06102
- Wwarstwa wyrownawczo - wzmacniajaca z gruntu niespoistego, niewysadzinowego na gorne warstwy
nasypu zgodnie z PN-S-02205 grubosci 15 cm

Odwodnienie nawierzchni zostanie zapewnione poprzez nadanie im odpowiednich spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych. Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki Inwestora. Wody opadowe oraz
roztopowe zostang odprowadzone w kierunku zbiornika.
Konstrukcje¢ z kruszywa tamanego nalezy uznaé jako przepuszczalng — czg$¢ wod opadowych zostanie
odprowadzona bezposrednio do gruntu.
Warunki gruntowo wodne oraz uksztaltowanie istniejgcego terenu nalezy uznaé za korzystne z punktu
widzenia mozliwo$ci odwodnienia odcinka.

Caly zakres robdt drogowych nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami, sztuka
inzynierska oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zwrocic¢
szczeg6lng uwagg przy realizacji prac na jak najmniejsza ingerencj¢ w teren.

Przepust pod ul. Opolska

Lokalizacja przepustu

Przepust zlokalizowany jest w km 1+533 rzeki Gorczynki, pod ul Opolskg w miejscu przeznaczonego
do rozbiorki przepustu @ 1500 mm.

Kolizje
W ulicy Opolskiej, a takze w jej poboczu przy przepuscie przebiegaja podziemne linie energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociag oraz gazociag. Trasa gazociagu przebiega wzdtuz nasypu ul. Opolskiej po jej
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poludniowe;j stronie i nie koliduje z projektowanym przepustem. Przebieg tych urzadzen nalezy wyznaczy¢
geodezyjnie w terenie i odpowiednio oznakowac. Natomiast zasady postgpowania i sposob realizacji prac w
rejonie tych urzadzen okreslony jest w zataczonych uzgodnieniach branzowych ( TPSA) i w protokdle ZUD,

Warunki gruntowo - wodne

W podlozu przepustu wystgpuja korzystne warunki gruntowe. Podloze przepustu stanowig grunty
mineralne, reprezentowane przez piaski gliniaste.

Konstrukcja przepustu

Z uwagi na zbyt mala przepustowos¢, a takze bardzo zty stan techniczny niezbedna jest przebudowa
przepustu w km 1+533 rzeki Gorczynki pod ul Opolska. Istniejacy przepust przewiduje si¢ catkowicie rozebraé
wraz z komorg potgczeniowa kanalizacji deszczowej. W tym samym miejscu przewiduje si¢ wykonane
nowego przepustu, ktorego podstawowe parametry przedstawiajg si¢ nastepujaco:

- lokalizacja km 1+533

- szerokos¢ przewodu 2,00 m

- wysokos¢ przewodu 1,50 m

- dhugo$¢ przewodu 21m

- material prefabrykaty zelbetowe

- przyczotki ze $cianki szczelnej stalowej o wskazniku wytrzymatosci min. Wx=1800 cm®/m
-z zelbetowym oczepem

- rzedna wlotu 66,61 m npm
- rzedna wylotu 66,48 m npm
- spadek przewodu 6,2 %o

- rzedna nawierzchni ulicy 69,39 m npm

Przewiduje si¢ utrzymanie wylotow kanalizacji deszczowej @ 500 mm w ul. Opolskiej do przewodu
przepustu. Wiaczenia to zaprojektowano na rzg¢dnych istniejacej kanalizacji tj. na rzgdnej 67,26 m npm.

Fundament przewodu przepustu stanowi¢ bedzie zelbetowa ptyty o grubosci 0,50 m, na warstwie
betonu wyréwnawczego, o grub. 20 cm. Dylatacje ptyty dennej wykona¢ z tasm dylatacyjnych z elastomeru
szer. 30 cm z wypelnienie szczelin dylatacyjnych ptyta styropianowa grub.2 cm lub styrodurowa, sznurem
konopnym smotowanym i kitem trwale plastycznym poliuretanowym.

Przewod przepustu przewidziano o przekroju prostokgtnym, szerokosci 2,0 m i wysokosci 1,50 m, z
prefabrykatow zelbetowych w ksztatcie litery C, uktadanych koncami wyprowadzonych pretow @ 32 mm w
specjalnych zaglebieniach w plycie dennej (rurki PVC) z pdzniejszym zabetonowaniem. Szczeliny miedzy
elementami prefabrykowanymi nalezy zdylatowac przez wypehienie sznurem konopnym smotowanym i kitem
trwale plastycznym poliuretanowym. Dylatacje ptyty zespalajacej wykona¢ tasmg PCW szer.24 cm z
wypetnieniem ptyta korkowa grub.10 mm nasycong bitumem.

Na konstrukcji oczepdéw przepustu przewidziano barierki ochronne o wysokosci 1,10 m wykonane ze
stali weglowej klasy A-ll 18G2-b, zakonczone na potokraglo. Catos¢ konstrukcji nalezy ocynkowaé oraz
dwukrotnie pomalowa¢ farbg zywiczng. Celem zabezpieczenia elementéw stalowych przed kradzieza nalezy
zastosowac nakretki zrywalne M12.

Oprowadzanie wod budowlanych

Przepust pod ul Opolska z uwagi na ograniczenia komunikacyjne wykonany bedzie metoda
potowkowa, a dla przeprowadzenia wod budowlanych przewiduje si¢ wykonanie na géornym i dolnym
stanowisku grodzy ziemnych i utozenie pomiedzy nimi tymczasowego rurociggu @ 1000 mm. Podstawowe
parametry tymczasowych urzadzen przedstawiajg si¢ nastepujgco:

a) tymczasowa, ziemna grodza od strony gornej wody o nastepujacych parametrach:

= rz. korony 69,00 m n.p.m.

= szeroko$¢ korony 1,0m

= nachylenie skarp 1:1

= calkowita dtugo$¢ mierzona w koronie 36,2 m

b) tymczasowa, ziemna grodza od strony dolnej wody o nastgpujacych parametrach:

= rz. korony 67,90 m n.p.m.

=  szeroko$¢ korony 1,0m

= nachylenie skarp 1:1

= calkowita dtugos¢ mierzona w koronie 8,0m
€) tymczasowy rurocigg PE DN1000 przeprowadzajacy wode cieku Gorczynka

= rz. wlotu 67,10 m n.p.m.
= rz.wylotu 66,80 m n.p.m.
= catk. dlugos¢ przewodu 49,2 m
= gspadek dna i=0,0061
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Odtworzenie nawierzchni drogowej i chodnikow w ul. Opolskiej

Po wykonaniu rob6t konstrukcyjnych przebudowy przepustu nalezy utozy¢ nawierzchnig ulicy i

chodnikow.
Kolejno$¢ wykonania rob6t nawierzchniowych ulicy :

1.

Nookown

8.

9.

podbudowa grub.20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu ciaggtym 0/31,5
mm (wg PN-S-06102)

oczyszczenie podbudowy z kruszywa tamanego szczotka mechaniczng

skropienie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego emulsja asfaltowg 56% w ilosci 0,50+0,80 kg/m?
podbudowa zasadnicza grub.10 cm z betonu asfaltowego AC16P, lepiszcze asfaltowe D-50/70
sfrezowanie nawierzchni bitumicznej dla potaczenia z istniejaca nawierzchnia

Oczyszczenie istn. nawierzchni i podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego szczotka mechaniczng
utozenie siatki do zbrojenia konstrukcji bitumicznych o wytrzymatosci na rozcigganie >=100 kN/m i
maksymalnym wydtuzeniu przy zerwaniu < 3%

skropienie istn. nawierzchni i warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowa
56% w ilosci 0,50 kg/m?

utozenie nawierzchni-warstwa wiazaca grub. 9 cm z betonu asfaltowego AC16W, lepiszcze asfaltowe D-
50/70

10. oczyszczenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego szczotka mechaniczng
11. skropienie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego emulsja asfaltowg 56% w ilosci 0,50 kg/m?
12. utozenie nawierzchni-warstwa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego ACB8S, lepiszcze asfaltowe D-

50/70

13. tawa pod kraweznik z oporem z betonu C 12/15
14. utozenie kraweznika betonowego wystajacego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub.5 cm

Kolejnos$¢ wykonania robot nawierzchniowych chodnikow :

1.

2.

3.

IS

odtworzenie chodnika z kostki betonowej-utozenie podbudowy grub.15 ¢cm z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm (wg PN-S-06102)

utozenie chodnika z kostki brukowej szarej betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
grub.3 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem

ulozenie obrzeza betonowego 30x8 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg
odtworzenie chodnika o nawierzchni asfaltowej-utozenie podbudowy grub.15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechaniczne o uziarnieniu ciagtym 0/31,5 mm (wg PN-S-06102)

ulozenie nawierzchni chodnika-warstwa grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S, lepiszcze asfaltowe D-
50/70

ulozenie obrzeza betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypelnione zaprawg
humusowanie i obsianie skarp przy grub. humusu 5 cm

Przebudowa sieci wodociagowej

Realizacja inwestycji przebudowy cieku Goérczynka, w tym przepustu pod ul. Opolska, wymaga
przebudowy odcinka sieci wodociggowej w miejscach gdzie nie zostanie zachowana normatywna
glebokos$é jej utozenia tzn. 1,5 m pod dnem rowu.
Sie¢ nalezy przebudowa¢ na odcinku po 10,0 m z kazdej strony cieku, na wodociag z rur PE o $rednicy
225 mm.
Odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur @ 225 PE — TS SDR 11, faczone na obwodzie przez zgrzewanie
doczotowe (rury te nie wymagaja rur ostonowych). Wszelkie polaczenia nalezy dokonywac za pomoca
ksztaltek PE elektrooporowych. Nad rurociggiem nalezy umieécié¢ drut miedziany DY min. 1,0 mm?
wraz z ta§ma sygnalizacyjng. Przesunigcie odcinka sieci poza ul. Opolska wymuszone zostato przez
zbyt bliskie réwnolegte utozenie sieci gazowej, uniemozliwiajace wykonanie wykopow lub komor
startowych dla wykonania przecisku.
Odcigcie istniejgcej sieci wodociggowej winno by¢ wykonane pod nadzorem Wydziatu Eksploatacji
Sieci Wodociagowe;j.

Plukanie i dezynfekcja przewodu

Po wykonaniu przebudowy odcinka sieci wodociggowej nalezy poddac ja probie ci$nieniowej aby
sprawdzi¢ szczelno$¢ i wytrzymato$¢ zlaczy oraz ptukaniu i dezynfekcji .
Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod poddaé ptukaniu uzywajac w
tym celu czystej wody wodociagowe;j.
Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych wystepujacych w przewodzie.
Woda pluczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznione;.
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Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworo6w wodnych wapna chlorowego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie podchlorynu sodu 50 mg Cl/dm3). Do dechloracji nalezy
zastosowac tiosiarczan sodowy pigciowodny NaSO x 5 HO w postaci 10% roztworu. Na utlenienie 1 mg
wolnego chloru potrzeba 1 mg tiosiarczanu sodowego pigciowodnego.

Po zakonczeniu dezynfekcji i dechloracji oraz spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go
wyptukaé.

W przypadku negatywnego wyniku badania bakteriologicznego, konieczne jest przeprowadzenie
ponownej dezynfekcji

Zmontowane i1 sprawdzone przewody wodociggowe w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci
potaczen i rzednych posadowienia) nalezy zglosi¢ do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej
Planowana budowa zbiornika retencyjnego wraz z zaporg na cieku Goérczynka koliduje z istniejaca
siecig kanalizacji sanitarnej @ 250 mm.
Przetozenie sieci dotyczy odcinka od S11 do S5. Sie¢ nalezy wykona¢ z rur kamionkowych
wewngtrznie glazurowanych o polaczeniach kielichowych ze zintegrowana uszczelkg. Na sieci w
normatywnych odlegtosciach przewiduje si¢ wykonanie studni kanalizacyjnych @ 1000 mm.

Studnie rewizyjne
Na zatamaniach tras i w miejscach potaczen kanatéw przewiduje si¢ studzienki rewizyjne, kanalizacyjne
wg normy PN-92/b-10729. Studnie rewizyjne przewiduje si¢ jako prefabrykaty kregdéw betonowych Dn
1000 — z betonu C35/45, taczonych na uszczelki.
Studzienki kanalizacyjne wykonywane sa jako wlazowe z betonowych lub zelbetowych elementéw
prefabrykowanych, z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poprzecznym, o $rednicach
wewngtrznych @1000 mm. Czg$¢ spodnia studni jest elementem monolitycznym zawierajacym plyte
denng, wypelnienie betonowe, elementy podigczeniowe umozliwiajagce szczelne 1 elastyczne
podtaczenie rury kanalizacyjnej do studni.
Studnie osadzi¢ w wykopie na warstwie betonu C 8/10 o wys. co najmniej 10 cm. Laczenie elementow
studni wykona¢ za pomocg uszczelek gumowych. Przej$cia przewodow przez $ciany studni wykonaé
jako szczelne montujac przejscia tulejowe. Regulacj¢ posadowienia wlazu wykona¢ stosujac pierscienie
dystansowe taczone za pomoca zaprawy betonowej. Kinety wykonaé zgodnie z podanymi wymiarami
otworéw. Zewnetrzne $ciany studzienek kanalizacyjnych nalezy zaizolowaé roztworem asfaltowym.
Przewiduje si¢ zastosowanie wlazow zeliwnych okraglych Dn 600 o nosnosci 40 t z pokrywa zeliwna
typu cigzkiego.
Wokot studni nalezy wykona¢ umocnienia betonowe 1,0 x 1,0 m lub @ 1,0 m, h=0,15 cm.
Elementy studni wyposazone sg fabrycznie w stopnie wlazowe. Zastosowac stopnie ztazowe kanatowe
(klamry), dostgpne w handlu jako produkt spetniajacy wymogi normy DIN 1212E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 cm do 30 cm, w uktadzie drabinkowym, w
odlegtosci 15 cm od $ciany studzienki.
Stopnie ztazowe (jako klamry) moga by¢ rowniez wykonane z pretow stalowych ocynkowanych, @ 30
mm lub pretow stalowych, @ 30 mm, pokrytych tworzywem, o strukturze antyposlizgowe;j.
Pod wiazem, (ok. 10 cm), nalezy zamontowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego ocynkowanego, o
srednicy @ 30 mm — w odlegtosci 7 cm od $ciany.
Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta.

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdét nalezy powiadomi¢  wlasciwe organy  terenowe
o prowadzeniu robdt i uzyska¢ ich zgode na rozpoczecie prac.

Sie¢ wodociaggowa

Uktadania przewodéw wodociggowych pod dnem cieku Goérczynka ( odcinek W2a — W3a) nalezy
wykona¢ metoda przewiertu za pomocg wiertnicy do horyzontalnych przewiertow.
Pozostate odcinki nalezy wykona¢é w wykopie otwartym._Przewody nalezy uktadaé w wykopie na
dobrze zaggszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i grud podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z
zaglebieniami na ztacza, ze spadkiem zgodnym z projektem
Na czas budowy odkryte rurociagi i kable elektryczne zabezpieczy¢ przed opadaniem i uszkodzeniem.
Zmontowane i sprawdzone odcinki sieci w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci potaczen i
rzednych posadowienia) nalezy zglosi¢ do odbioru i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Nastepnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskoéw $rednioziarnistych, bez grud i
kamieni na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zaggs$ci¢ ubijakami po obu stronach w
tzw. pachach przewodu. Czynno$¢ ta wraz z zaggszczeniem warstwy ochronnej przeprowadzi¢ ze
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szczegblng ostrozno$cia po to, by nie spowodowaé przesunigcia i odksztatcenia rury. Zaggszczanie
zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury wykonywaé recznie lub lekkim sprzgtem warstwami 10 cm
grubosci. Zasypke pozostalej czeSci wykopu wykonaé rowniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie
wykonywaé warstwowo. Grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki winna by¢ dostosowana do
mozliwos$ci uzytego sprzetu zageszezajacego. Wskaznik zageszezenia zasypki kanatu powinien wynosi¢
nie mniej niz 0,98 Proctora.

Siec kanalizacyjna

Przewody nalezy uktadaé w wykopie na dobrze zaggszczonej, jednorodnej, pozbawionej kamieni i
grud podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, z zaglebieniami na ztacza, ze spadkiem zgodnym z
projektem. Zmontowane i sprawdzone kanaty w stanie odkrytym (sprawdzenie szczelnosci potaczen i
rzgdnych posadowienia) nalezy zglosi¢ do odbioru i1 wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Nastgpnie wykona¢ warstwe ochronng z piaskdw Srednioziarnistych, bez grud i
kamieni na wys. 30 cm ponad grzbiet rury. Obsypke starannie zagesci¢ ubijakami po obu stronach w
tzw. pachach przewodu. Czynno$¢ ta wraz z zageszczeniem warstwy ochronnej przeprowadzié ze
szczegblng ostrozno$cia po to, by nie spowodowaé przesunigcia i odksztalcenia rury. Zaggszczanie
zasypki do 30 cm ponad grzbiet rury wykonywaé recznie lub lekkim sprzetem warstwami 10 cm
grubosci. Zasypke pozostalej czesci wykopu wykonaé rowniez piaskiem. Zasypywanie i ubijanie
wykonywa¢ warstwowo. Grubo$¢ poszczegolnych warstw zasypki winna by¢ dostosowana do
mozliwo$ci uzytego sprzetu zageszcezajacego. Wskaznik zaggszezenia zasypki kanatu powinien wynosié
nie mniej niz 0,95 Proctora.

Odwodnienie dna wykopu nalezy realizowaé poprzez ulozenie tymczasowego drenazu w dnie
wykopu, odprowadzenie do studni i odpompowanie na sgsiedni teren.
Inwestycje nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawy kolor, a w nocy
oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopoéw nieo§wietlonych jest
niedopuszczalne.

Likwidacja nieczynnych odcinkéw sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne i wodociggowe wylaczone z eksploatacji powinny by usuniete, lub w
przypadkach, gdy nie jest to konieczne lub uzasadnione ekonomicznie, powinny by pozostawione w
ziemi i odpowiednio zabezpieczone. W zwigzku z powyzszym, wytaczony z uzytkowania odcinek sieci
wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez zabetonowanie jego koncowek betonem klasy C8/10.
Nieczynne przewody kanalizacji sanitarnej nalezy usungé¢ na di. ok. Im od studni S11 i S5 oraz na
odcinku S6 — S9. Na pozostatym odcinku sie¢ kanalizacyjng nalezy zamuli¢. W studzienkach
kanalizacyjnych wloty i wyloty nalezy zabetonowa¢ betonem klasy C8/10. Studnie kanalizacyjne nalezy
wypetni¢ piaskiem. Ostatni krag betonowy nalezy usunac.

Uwagi koncowe

— Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé wykopy probne w celu ustalenia faktycznego
polozenia istniejacych sieci.

— Catos¢ robot wykonad zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych czg$¢ 11 - instalacje sanitarne i przemystowe”, przy zachowaniu i przestrzeganiu
obowigzujacych przepiséw BHP.

— Wykonawcg prac moze byé wylacznie zaklad instalacyjny, ktéry na powyzsze otrzyma zgode
AQUANET S.A.

— Przed przystapieniem do rob6t ziemnych wykonawca winien powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego i obiektow naziemnych o terminie rozpoczgcia prac.

— O rozpoczgciu prac powiadomi odpowiednio Wydzial Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej ul.
Gdynska 1, Kozieglowy oraz Wydzial Eksploatacji Sieci Wodociagowej ul. Piatkowska 117/119 w
Poznaniu z 2 — tygodniowym wyprzedzeniem

— Wykopy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP.

— Na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczenstwa i ponosi odpowiedzialnos$¢ cywilng wobec 0sob trzecich z tytutu
szkod mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w zwiazku z robotami.

— Przed przystapieniem do inwestycji nalezy uzupeini¢ dane na temat poziomu wdd gruntowych
(ustalenie ustabilizowanego zwierciadla wody). W przypadku naptywu wod gruntowych lub
powierzchniowych zastosowa¢ ich odpompowanie oraz rozliczy¢ kosztorysem powykonawczym
zgodnym z dziennikiem pompowania.

— Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy przeprowadzi¢ probg szczelnosci.

— Przed zasypaniem rurociaggdw wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze - inwentaryzacjg
powykonawcza.
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— Po zakonczeniu prac przywrocic¢ teren do stanu pierwotnego.

Kolejnosé realizacji robét
Przy realizacji poszczegolnych obiektow przewiduje si¢ ,ze kolejnosé robdt bedzie nastgpujaca:

1

. Zbiornik retencyjny

- geodezyjne wytyczenie obiektow,

rozebranie gornej cze¢sci korpusu istniejacej zapory ziemnej zbiornika do rzednej 66,20 m npm,

rozplantowanie urobku z rozbiorki zapory warstwa grubosci 20-30 cm na terenie ponizej zbiornika,

dogeszczenie korpusu istniejacej zapory zbiornika,

wykop fundamentowy budowli przelewowo - upustowej do rzednej 63,50 m npm,

whicie po obrysie wykopu o wymiarach 27 x 8,20 §cianki szczelnej stalowej,

wykop dotu fundamentowego do rzednej 62,60 m npm,

zatozenie instalacji odwadniajacej w postaci drenazu ze studniami zbiorczymi,

wbicie przestony przeciwfiltracyjnej przy wlocie budowli przelewowo - upustowej (nalezy wbi¢ min 2
brusy poza obrysem wlotu budowli przelewowo - upustowej),

wykonanie betonowego podtoza budowli przelewowo0-upustowej i upustu grawitacyjnego,

utozenie przewodu upustowego z prefabrykatéw 1,20 x 1,20 m,

- wykonanie zelbetowych konstrukcji wlotu i wylotu,

wykonanie upustu grawitacyjnego,

zasypanie budowli przelewowo upustowej z recznym zageszczeniem,

uformowanie pozostatego nasypu zapory ziemnej zbiornika z zaggszczenie do Is > 0,92 ( grunt do
wykonania zapory nalezy pozyskaé z czaszy zbiornika),

wykop nowego koryta Goérczynki ponizej budowli z umocnieniem skarp i dna,

- wykonanie umocnien gabionowych na skarpie odwodnej zapory,

humusowanie skarp zapory i obsiew mieszanka traw,

wykonanie drogi w koronie zapory i barierek ochronnych,

przetozenie rurociagu kanalizacji sanitarnej,

uformowanie czaszy zbiornika (spycharkami),

wykonanie prawobrzeznego obrzeza zbiornika z wyréwnaniem terenu miedzy $ciang a starym
korytem Gorczynki (ostatni segment obrzeza czyli przegrodzenie starego koryta rzeki nalezy
wykona¢ dopiero po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejacego koryta
rzeki w czaszy zbiornika),

wykonanie nowego koryta rzeki Gorczynki w czaszy zbiornika i umocnien na wlocie do budowli
przelewowo — upustowej,

- przebudowa koryta rzeki do km 1+076,

- wykonanie stopnia ze $cianki szczelnej w km 1+076.

2. Przepust pod ulicg Opolska

- wytycznie budowli, oznakowanie terenu robot zgodnie z projektem organizacji robat,

- wyznaczenie przebiegu istniejagcych urzadzen podziemnych — gazociagu, wodociagu, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych,

- przetozenie trasy wodociggu — przewiert pod korytem rzeki Gorczynki,

ulozenie w istniejacym przewodzie przepustu tymczasowego rurociggu PEHD,

wykonanie tymczasowych grodzy,

rozbidrka nawierzchni z potowy ulicy od strony przyczoétka wlotowego,

odkrycie i rozbiorka potowy przewodu przepustu — wykop ze Scianami umocnionymi,

wykonanie stalowych $cianek wciskanych przyczotka wlotowego,

wykonanie polowy przewodu przepustu,

- wykonanie zelbetowej konstrukcji wlotu na §ciance szczelnej,

zasypanie wykonanego fragmentu przepustu z odtworzeniem nawierzchni,

rozbidrka nawierzchni z potowy ulicy od strony przyczotka wylotowego,

odkrycie i rozbidrka przewodu przepustu od strony przyczotka wylotowego,

wykonanie stalowych $cianek weiskanych przyczotka wylotowego,

wykonanie pozostatej czesci nowego przewodu przepustu,

zasypanie konstrukcji przepustu i odtworzenie nawierzchni,

wykonanie umocnien koryta rzeki na wlocie i wylocie przepustu,

- zatozenie barierek stalowych na przyczoétkach,
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3. Przebudowa koryta rzeki Gorczynki
Zakres przebudowy koryta rzeki Gorczynki obejmuje jej gorny odcinek powyzej zbiornika od km
1+076 do km 2+060. W pierwszej kolejnosci przewiduje si¢ usunigcie drzew i krzewow, i po wykonaniu tych
prac mozna przystapi¢ do przebudowy koryta rzeki.
Prace te nalezy rozpocza¢ od rozbiodrki istniejacych umocnien betonowych skarp rzeki z tym, ze:
- na odcinkach gdzie przewidywana jest przebudowa obustronna nalezy zdemontowal calo$é
umocnien, zarowno na brzegu lewym jak i prawym,
- na odcinkach gdzie przewidywana jest przebudowa jednostronna nalezy zdemontowaé calos$é
umocnien na brzegu przebudowywanym. Natomiast na brzegu przeciwleglym nalezy wymienié
zniszczone iuszkodzone plyty.

Wskazania technologiczne wykonawstwa robét
5.1.  Scianki szczelne

Wykonanie rob6t powinno by¢ zgodne z normami PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050, PN-82/S-
10052. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji ,,Projekt organizacji robot” wraz z
harmonogramem uwzgledniajagcym warunki w jakich bedg wykonywane $cianki szczelne. Konstrukcje §cianki
szczelnej moga by¢é wykonane tylko przez Wykonawcow posiadajacych odpowiednie do zakresu
doswiadczenie. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania $cianki szczelnej innemu Podwykonawcy bez zgody
Inwestora.

Przed przystapieniem do wykonania $cianki szczelnej nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzgdnych terenu z
danymi w projekcie i wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Przed rozpoczgciem i w trakcie
wykonywania $cianek szczelnych nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z :

- wyznaczeniem osi $cianek szczelnych,

- wyznaczeniem punktéw charakterystycznych,

- wykonaniem reperéw wysokosciowych

- wyznaczeniem i kontrolg niwelacyjng gornej krawedzi Scianki szczelne;j.

Prébne zaglebianie Scianki szczelnej
Przed rozpoczeciem zasadniczych robot nalezy wykonaé probne zaglebienie kilku grodzic w celu :
- okreslenie najbardziej efektywnej metody zaglebiania grodzic,
- okreslenie wplywu sposobu zaglebiania grodzic na mozliwo$¢ wystapienia uszkodzen w
sasiadujacych budowlach i urzadzeniach,
- okreslenie mozliwosci osiagnigcia zaktadanego w projekcie poziomu podstawy grodzic,
- okreslenie poprawnosci doboru grodzic ze wzglgdu na mozliwos¢ powstania uszkodzen w
trakcie zaglebiania grodzic,
- okreslenie mozliwosci osiggnigcia pionowej nosnosci $cianki przez pomiar wpedu grodzic oraz
wykonanie probnego obciazenie grodzic.
Zasady wykonywania $cianki szczelnej
Scianki szczelne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa o postanowieniami norm
PN-EN 12063:2001, PN-89/S-10050 i PN-82/S-10052.
W celu uzyskania odpowiedniej doktadnosci nalezy wykonac i stosowa¢ ramy prowadzace. Ramy powinny
by¢ stabilne, mocne i ustawione na poziomach zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania
grodzicy w czasie zaglebiania.
W czasie wbijania grodzic nalezy prowadzi¢ ,,Dziennik wbijania”, w ktérym nalezy zawrzec¢ :
- dane odnos$nie sposobu zagltgbiania grodzic w trakcie zaglebiania probnego,
- dane odno$nie zaglebiania grodzic i ewentualnych trudnos$ci wyniktych podczas zaglebiania
prébnego,
- wnioski z zaglebiania probnego 1 wybor sposobu zaglebiania,
- 0go6lng charakterystyke urzadzenia do zaglebiania grodzic,
- szkic usytuowania elementoéw $cianki szczelnej,
- dane odnos$nie zaglebiania grodzic i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas zaglebiania.
Podczas zaglebiania grodzic nalezy regularnie kontrolowa¢ stan techniczny budowli i instalacji
zlokalizowanych w sasiedztwie prowadzonych robot.
Tolerancje wykonywania Scianek szczelnych
Dopuszczalne odchytki wynosza :

+50 mm dla potozenia gtowicy w kierunku prostopadtym do $cianki,
+250 mm dla poziomu zaglebienia,
+1% dla pionowosci we wszystkich kierunkach.
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5.2. Mieszanka betonowa-wskazania technologiczne

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw konstrukcji powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
EN 206-1 : 2003.

Urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, okreslonych przez:

— ksztalt i wymiary elementu konstrukeji oraz ilo$¢ zbrojenia,

— zakltadang gladkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

— sposoby uktadania i zageszczania mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-EN 12350:2002. Nie
moze ona by¢ osiagnicta przez wigksze zuzycie wody niz to jest przewidziane w sktadzie mieszanki. Zaleca si¢
sprawdzanie do$wiadczalne urabialno$ci mieszanki betonowej przez probe formowania w warunkach
zblizonych do rzeczywistych.

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie moze przekraczac: 2 % w przypadku
niestosowania domieszek napowietrzajacych i od 4,5 do 6,5 % w przypadku stosowania domieszek
napowietrzajacych.

Recepta mieszanki betonowej moze by¢ ustalona dowolng metodg do§wiadczalng lub obliczeniowo-
doswiadczalng zapewniajacg uzyskanie betonu o wymaganych wiasciwos$ciach.

Do celow produkcyjnych nalezy sporzadzié recepte roboczg, uwzgledniajacg zawilgocenie kruszywa,
pojemno$¢ urzadzenia mieszajgcego i sposob dozowania.

Zmiana recepty roboczej musi by¢ wykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z ponizszych
przypadkow:

— zmiana rodzaju sktadnikow,

— zmiana uziarnienia kruszywa,

— zmiana zawilgocenia wywolujaca w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zmiany w

catkowitej ilosci wody zarobowej w 1 m® mieszanki betonowej przekraczajgcej + 5 dem?.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywac sie wytacznie w betoniarkach przeciwbieznych lub
betonowniach. Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej muszg by¢ dozowane wagowo z doktadnoscia:

+ 2 % dla cementu, wody, dodatkow,

+ 3 % dla kruszywa.

Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu betoniarki nie powinna by¢ mniejsza niz 90 % i nie moze by¢
wieksza niz 100 % jej pojemnosci roboczej.

Czas mieszania zarobu musi by¢ ustalony do$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie moze r6zni¢ si¢ od konsystencji zalozonej (wg recepty
roboczej) wiegcej niz + 20 % wskaznika Ve-Be. Przy temperaturze 0° C wykonywanie mieszanki betonowej
nalezy przerwac, za wyjatkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Betonowanie i pielegnacja
Klasa betonu powinna wynosi¢ C 30/37 XF3 dla konstrukcji budowli przelewowo-spustowej.
Elementy z betonu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom:
a) PN-EN 12390 : 2002 cze$¢ 1 do 8 w zakresie wytrzymatosci, nasigkliwosci i odporno$ci na
dziatanie mrozu,
b) PN-EN 206-1 : 2003 i PN-EN 12350 : 2002 cz¢$¢ 1 do 7 w zakresie sktadu betonu, mieszania,
zageszczania, dojrzewania, pielggnacji i transportu.

Uktadanie betonu: po odbiorze deskowania i zbrojenia.

Zageszczenie: poczatek zageszczenia po uprzednim rozlozeniu warstwy betonu, nigdy w czasie
rozktadania tej warstwy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5° C. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nizszej niz 5° C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury + 20° C w chwili jej uktadania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Bezposérednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i inng woda.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 : 2003.

Dopuszcza si¢ inne rodzaje pielggnacji po akceptacji Inspektora Nadzoru.

Rozformowanie konstrukcji, jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, moze nastgpic¢
po osiagniegciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymatosci projektowe;.
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Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda si¢ pod ziemia oraz w zasiggu
dziatania wod agresywnych, nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez zaizolowanie dwukrotne roztworem
asfaltowym. Od strony odpowietrznej nalezy powierzchnie betonowe pokry¢ dwukrotnie dwusktadnikowsa
uelastyczniong zaprawg uszczelniajaca cementowa modyfikowang polimerami.

Rejestracja betonowania w dzienniku budowy przez Nadzor Inwestorski obejmujaca:

e dane dotyczace obicktu

e czas rozpoczgcia

e dane dotyczace betonu: klasa betonu hydrotechnicznego, wodoszczelnos$¢, mrozoodpornose,
konsystencja, sktad, domieszki-wg danych dostawcy

e temperatura powietrza

e opad stozka

e zageszczenie (wibrowanie, czas)

e pobranie probek, miejsce zabezpieczenia probek z kazdego dnia betonowania

Odbidr koncowy betonu

e dopuszczalne odchytki przy grubosci sciany 50 cm — do 25 mm

e potozenie pionowych przerw roboczych — do 30 mm

e wymiary wazne pod wzgl¢dem hydraulicznym — do 10 mm

Warunki bhp

e wczesniejsze przeszkolenie zalogi w zakresie bhp robot betoniarskich

e 0goblne zasady bhp wg rozporzadzenia MBiPMB z dnia 28 marca 1972 r (Dz.U. Nr 13 p0z.93) oraz
przepisy szczegdlowe.

54. Zbrojenie

Zbrojenie powinno by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej, wymagan SST i zgodnie z
postanowieniem PN-EN 206-1 : 2003.
Zbrojenie powinno by¢ wykonane w zbrojarni statej lub poligonowe;.
Warunki szczegdtowe :
e ukladanie zbrojenia: w deskowaniu sztywnym, zabezpieczonym przed przesunigciem,
e  klasa irodzaj stali : zbrojenie glowne — stal klasy A-II, zebrowana jednoskosnie (Srubowo) o znaku
18G2-b,
e  Zzbrojenie rozdzielcze — stal 18G2-b oraz stal klasy A-II, zebrowana, spawalna,
e  wymiary i ksztatt: wg rysunkoéw zbrojeniowych.

Sposob wykonania szkieletu musi zapewni¢ niezmienno$¢ geometryczng szkieletu w czasie transportu
na miejsce wbudowania. Do tego celu zaleca si¢ taczenie weztow na przecigciu pretow drutem wigzatkowym
wyzarzonym o $rednicy nie mniejszej niz 0,6 mm (wigzanie na podwdjny krzyz) albo stosowac spawanie.
Zbrojenie musi zachowa¢ doktadne potozenie w czasie betonowania. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe
prefabrykowane z zapraw cementowych albo z materialow z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie podkladek z pretow stalowych. Szkielet zbrojenia powinien by¢ sprawdzony i zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

Kontrola stali :

powierzchnia stali bez peknigé, pecherzy, naderwan, odpadajacej rdzy, zaolejenia,
niedopuszczalne pegkniecie przy zaginaniu,

odchyltki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiardéw pretow :do10 mm,
odchytki dopuszczalne otuliny: do 5 mm.

Sprawdzeniu podlegaja:
— $rednice uzytych pretow,
— rozstaw pretow - roznice rozstawu pretow gtownych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,
— rozstaw strzemion nie powinien ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,
— rdznice dtugosci pretéw, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie mogg odbiega¢ od
dokumentacji projektowej o wigcej niz £5 cm,
— otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,
— powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie W czasie betonowania i zageszczania.
Odbidr zbrojenia
e odbiodr podtoza, usunigcie zanieczyszczen z deskowan, oczyszczenie zbrojenia z rdzy,
e sprawdzeniu podlega poprawnos$¢ wykonania deskowan i rusztowan, ich wymiarow i sztywnosci,
odpornosci na przesunigcie,
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e zgodnos¢ z projektem utozonego zbrojenia — rodzaj stali, srednice, rozstaw, potaczenia spawane i na
zaktad oraz jako$§¢ powierzchni stali i otulenie pretow gtdéwnych,

e prawidlowos¢ umieszczenia dylatacji,

e ustawienie i kompletno$¢ elementow wbetonowywanych,

e przygotowanie stykow ze sasiednim elementem przepustu,

Whis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

5.5. Deskowanie

Przy wykonaniu deskowan nalezy stosowac¢ zalecenia PN-EN 206-1 : 2003 dla deskowan
drewnianych i ew. BN-73/9081-02 dla - stalowych.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i powinno zapewnic¢
sztywnos$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukceji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane
w sposob umozliwiajacy latwy jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa,
deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢ wyciek zaprawy i mozliwo$¢ znieksztalcen lub
odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nieimpregnowane przed wypetieniem ich
mieszanka betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

5.6. Montaz i wbudowanie materacy gabionowych.

Montaz materacy nalezy przeprowadzi¢ wg. nastepujacego schematu :

e roztozy¢ i rozciagnaé kazdy materac na twardej, plaskiej powierzchni,

e zagigé i podnie$¢ do pionu boki materaca i przegrody wewngetrzne, tak aby uzyskac regularny
prostopadtoscian o wymaganej wysokosci,

e polaczy¢ wszystkie stykajace si¢ boki i przegrody, zszywajac je drutem (zaciagajac
naprzemiennie podwojne i pojedyncze petle w rozstawie ok.10 cm), lub zszywkami w
miejscach 1 w ilosci podanej przez producenta,

e materac utozy¢ w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podiozu i potaczyé
z materacami sgsiednimi, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie,

e puste materace potaczone w grupe sktadajaca si¢ z kilku sztuk, nalezy naciagna¢ i dopiero
wtedy przymocowaé do podtoza lub nizszej warstwy,

e materace napetni¢ doktadnie kamieniami, tak aby nie pozostaty pustki, aby na jego grubosci
utozone byty min.2 kamienie. Materace napetni¢ z lekkim naddatkiem, stosujac w trakcie
napetniania haczyki spinajace przeciwlegle $cianki,

o zamkna¢ wieko materaca i przyszy¢ je do gornych krawedzi wszystkich $cianek pionowych z
ktéorymi wieko si¢ styka (boki i przegrody wewngtrzne); mocowanie wieka nalezy wykonaé
drutem lub zszywkami w sposdb podany wczesniej,

e montaz pozostalych warstw materacy wg analogicznego schematu zachowujac odpowiednie
przewigzania pomi¢dzy warstwami.

5.7. Montaz rurociggéw -wymagania ogélne
5.7.1. Wykopy

Wykop pod rurociagi nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610. Dno wykopu powinno skladaé si¢ z
drobnego materiatu bez kamieni. Jesli nie mozna tego zapewnié, nalezy przygotowac podsypke z piasku lub
drobnoziarnistego zwiru (wielko§¢ ziaren < 0,8 x szeroko$¢ rowka rury). Grubo$¢ podsypki powinna
odpowiada¢ co najmniej 2,5-krotnosci wysokosci profilu rury, tak aby grzbiet profilu rury nie lezat na
nieodpowiednim podiozu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metoda wykonania wykopu ( mechaniczna) powinna
by¢ dostosowana do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odltozony na odktad. Wydobyty grunt powinien byc¢
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m,
liczac od krawedzi wykopu - dla komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien
by¢ wigkszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu.

5.7.2.  Ukladanie rurociaggéw

Rury, ksztaltki i pierScienie uszczelniajace nalezy przed opuszczeniem do wykopu lub przed
montazem sprawdzi¢ pod katem wystgpowania ewentualnych uszkodzen. Rur nie nalezy zrzuca¢ do wykopu.
Nie mozna montowa¢ uszkodzonych rur, ksztaltek oraz elementéw uszczelniajacych. Aby przygotowac
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dlugosci posrednie nalezy wykona¢ w rowku rury pionowe cigcie za pomoca pilty o drobnych zgbach. Nie
mozna przy tym nacina¢ trapezowego profilu $cianki rury. Powierzchnie cigcia nalezy oczy$ci¢ z nierownosci.
Rury laczy si¢ ze sobg w wykopie za pomoca zlaczek dwukielichowych. Nalezy przy tym stosowaé
specjalistyczne $rodki $lizgowe. W zadnym wypadku nie mozna stosowaé olejéw lub smardéw (gumowe
pierScienie uszczelniajace pecznieja i ulegaja zniszczeniu). Zanim rura zostanie wsuni¢ta do zlgczki
dwukielichowej, nalezy w pierwszym rowku rury umiescié pierScien uszczelniajagcy. Wsuwanie konca rury w
kierunku osi rury nalezy wykona¢ centrycznie, r¢cznie za pomoca dzwigni lub za pomocg innego urzadzenia.
Aby unikna¢ uszkodzenia krawedzi rury nalezy w przypadku zastosowania dzwigni podtozy¢ odpowiednig
deske¢ krawedziowa. Aby zapewnié prawidlowe polozenie rury w wykopie nalezy ja co 30 do 40 m przysypac.
Po skontrolowaniu, Zze nie nastapily przemieszczenia, mozna wykop zasypa¢ catkowicie, najkorzystniej
podczas chtodniejszej pory dnia. W razie potrzeby rury mozna zgrzewaé doczotowo.

5.7.3. Zasypywanie wykopu

Zageszczanie w poblizu rur nalezy wykonywa¢ warstwami, za pomocg lekkich urzadzen do
zageszczania. Nalezy przy tym zwroci¢ uwageg, aby prawidlowo zagesci¢ materiat takze w rowkach rury.
Materiat wypetniajacy wykop do 30 cm ponad sklepieniem rurociggu powinien mie¢ $rednice ziaren < 0,8-
krotnosci szerokosci rowka rury. Wtasciwe i trwate utozenie mozna zapewni¢ migdzy innymi poprzez:

m wybdr odpowiedniego materiatu do wypelnienia. Material musi by¢ suchy i drobnoziarnisty. W

strefie rur nie moga wystepowac zadne ostre krawedzie, kamienie lub gruby zwir.

m wykonanie zageszczenia odpowiednim urzadzeniem, warstwami co 30 cm i do wysokosci jednego

metra ponad sklepieniem rurociggu.

m pierwsza warstwa wypelnienia powinna si¢gaé nieco ponad potowe wysokosci rury, aby unikna¢ jej

podniesienia.

m wykonanie rownomiernego zaggszczenia materiatu w strefie rur do wielkosci wskaznika Proctora,

ktory zostal okreslony w wyniku obliczen statycznych. Gwarantuje to réwnomierne roztozenie

obcigzenia w gruncie.

m wykonanie zageszczenia do wysokosci jednego metra ponad sklepieniem za pomoca lekkich

urzadzen zageszczajacych. Maszyn, ktore stosuje si¢ w budownictwie drogowym, mozna uzy¢ tylko

wtedy, jezeli ma si¢ pewnos¢, ze nie bgdzie to miato negatywnego wptywu na utozong ponizej rure.

5.7.4. Ukladanie w wodach gruntowych

Rurociagi utozone w wodzie gruntowej, przy niedostatecznym obcigzeniu w stosunku do sity wyporu
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zakotwienie lub dodatkowe obcigzenie (np. beton, worki z piaskiem, itd.). Rury
mozna dostarcza¢ z perforacja na profilowanej $ciance zewnetrznej. Poprzez perforacje woda wypelnia
profilowane $cianki i redukuje w ten sposob site wyporu od 2 do 3 kg/m. Otwory sa wykonane i umieszczone
w $ciankach zewnetrznych rury w taki sposob, ze nie ma to negatywnego wptywu na sztywnos$¢ obwodowa. W
przypadku uktadania w wodach gruntowych, z uwagi na podwyzszone ci$nienie zewnetrzne, zalecamy
wykonanie obliczen statycznych.

5.8. Montaz studni drenarskich

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studni nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— studnie nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttlucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym z betonu C 12/15,

— studnie wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych
warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

Studnie sktadaja si¢ z nastgpujacych czesci:

— komory roboczej,

— dna studzienki,

— pokrywy,

— stopni ztazowych.

Przejscia rur przez $ciany studni nalezy uszczelni¢ materiatem plastycznym (guma) ustalonym w
dokumentacji projektowej. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty dennej z betonu.

Nalezy stosowaé pokrywy zelbetowe. W §cianie komory nalezy zamontowac¢ w jednym rzedzie
pionowo w odleglosci co 0,30 m stopnie wlazowe. Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz
izolacja bitumiczna. Dopuszcza si¢ stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢
przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na
goraco wg PN-69/B-10260..

W $rodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza réznorodnosc¢ i bardzo duzy przedzial nat¢zenia
czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Uwaga :

Elementy stalowe (klamry wlazowe) montowane na budowie nie zabezpieczone fabrycznie
przed korozja, nalezy po oczyszczeniu pomalowa¢ dwukrotnie farba dwuskladnikowa
antykorozyjna.

5.9. Montaz prefabrykatéw skrzynkowych -uwagi technologiczne

poniewaz poszczegodlne prefabrykaty przepustow utozone sg ,,na styk”, nalezy zwrocié
Szczegdlng uwage na osiowosc¢ ich ustawienia oraz doktadne dosunigcie jednego
prefabrykatu do drugiego,

prefabrykaty nalezy uklada¢ na warstwie §wiezej zaprawy cementowej, aby uzyskac
doktadne przyleganie prefabrykatu do podtoza,

do obracania i podwieszania prefabrykatow w czasie montazu stuzg specjalne otwory & 5 cm,
przez ktore nalezy przetozy¢ elementy zaczepowe zawiesia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
1. Zgodnos$¢ elementéw budowli z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne
oraz pomiary szczegotowe.
2. Jakos¢ materiatow sprawdza si¢ przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powolanymi normami. Materiaty uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku gdy budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie majg dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.

6.1. Zakres kontroli wykonania $cianek szczelnych

Kontrole przed wykonywaniem $cianek szczelnych :

przygotowania terenu,

stanu technicznego i sposobu fundamentowania sasiednich budowli i instalacji,

prac geodezyjnych w zakresie wyznaczenia osi $cianek szczelnych oraz punktéw
charakterystycznych,

kontrola materiatéw

sposobu transportu i magazynowania elementow $cianek szczelnych.

Kontrole podczas probnego zaglebiania elementéw $cianek szczelnych :

kontrole urzadzen do zaglebiania w zakresie stanu technicznego oraz wtasciwego ich doboru,
kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z projektem ( na podstawie wpedu grodzic),

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle (np. pomiar drgan),
sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanego poziomu podstawy grodzic,

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwosci uzyskania zatozen projektowych odnosnie
osiggniecia zaktadanej nosnos$ci pionowej §cianki przez pomiar wpedu grodzic oraz wykonanie
probnego obcigzenia,

kontrole poprawnosci doboru grodzic ze wzgledu na mozliwo§¢ powstania uszkodzen w
trakcie zaglebiania grodzic,

kontrola sasiednich budowli i instalacji

Kontrole podczas zaglebiania elementdéw $cianek szczelnych :

kontrole urzadzen do zaglebiania w zakresie stanu technicznego oraz wlasciwego ich doboru,
kontrola gruntu w zakresie zgodnosci z projektem ( na podstawie wpedu grodzic),

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie wptywu na sgsiednie budowle (np. pomiar drgan),
sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwos$ci uzyskania zalozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zakladanego poziomu podstawy grodzic,

sposobu zaglebiania grodzic w zakresie mozliwos$ci uzyskania zalozen projektowych odnosnie
osiagnigcia zakladanej no$nosci pionowej $cianki przez pomiar wpedu grodzic,

kontrola kolejnosci wykonania $cianek zgodnie z harmonogramem

kontrola pionowosci zaglebiania

kontrola przygotowania powierzchni stalowych grodzic do zabezpieczenia antykorozyjnego,
kontrola w zakresie doktadnosci wykonania w odniesieniu do dopuszczalnych odchytek,
kontrola sgsiednich budowli i instalacji podczas i po wykonaniu $cianek szczelnych w zakresie
powstania uszkodzen spowodowanych zaglebianiem elementow $cianek szczelnych.

Wszelkie uszkodzenia budowli i instalacji zlokalizowanych w sasiedztwie robot, powstate w trakcie lub
po wykonaniu §cianek szczelnych Wykonawca bedzie usuwat na wlasny koszt.
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6.2. Kontrola wykonania podloza pod budowle

W czasie przygotowania podtoza nalezy zbadac:
— zgodnos$¢ wykonywanych roboét z dokumentacja projektowa,
— prawidlowos¢ wyprofilowania ksztattu podtoza w dostosowaniu do ksztaltu spodu budowli,

— grubos$¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,

— zageszczenie podsypki wg BN-77/8931-12.

6.3. Kontrola wykonania law fundamentowych
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nalezy sprawdzic:
rodzaj materialu uzytego do wykonania lawy,

usytuowanie tawy w planie,
rzedne wysokosciowe,
grubo$¢ tawy,

zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa.

6.4. Roboty betonowe i Zzelbetowe
W czasie wykonywania robdt nalezy przeprowadzac systematyczng kontrole sktadnikéw betonu,
mieszanki betonowej i wykonanego betonu wg PN-EN 12350.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w pordéwnaniu z

dokumentacja projektows oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996.

Wymagane badania betonu w czasie budowy nalezy przeprowadza¢ wg norm podanych w pkt. 10.3

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg Termin lub czesto§¢ badania
1 | Badania sktadnikéw betonu
1.1. | Badanie cementu PN EN 12350 : 2002 bezposrednio przed uzyciem
- czasu wigzania Czes¢ 1do 7 kazdej dostarczonej partii
- statosci objetosci
- obecnosci grudek
1.2. | Badanie kruszywa
- sktadu ziarnowego kazdej dostarczonej partii
- ksztattu ziarn kazdej dostarczonej partii
- zawarto$¢ pytow mineralnych jw kazdej dostarczonej partii
- zawartoS$ci zanieczyszczen o
obcych kazdej dostarczonej partii
- wilgotnosci bezposrednio przed uzyciem
przy rozpoczeciu robot oraz w
1.3. | Badanie wody PN EN 1008 : 2003 przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen
1.4. | Badanie dodatkéw i domieszek Instrukcja ITB 206/77
2 | Badania mieszanki betonowej
- urabialnosci PN EN 12350 : 2002 | przy rozpoczgciu robot
- konsystencji Cze$¢ 1do7 przy proj. recepty i 2 razy na
zmiang robocza
- zawarto$ci powietrza w przy ustalaniu recepty oraz 2
mieszance betonowej razy na zmiane robocza
3 | Badania betonu przy ustalaniu recepty oraz po
3.1. | Badanie wytrzymatos$ci PN EN 12390 : 2002 | wykonaniu kazdej partii
na $ciskanie na probkach Czgsc¢ 3 betonu
3.2. | Badania nieniszczace betonu w w przypadkach technicznie
konstrukcji PN EN 12390 : 2002 | uzasadnionych
Czes¢ 1. do 8
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.3. | Badanie nasigkliwosci PN EN 12390 : 2002 | czasie wykonywania
Czes¢ 1do 8 konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000m? betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
3.4. | Badanie odpornosci na dziatanie mrozu PN EN 12390 : 2002 | czasie wykonywania
Czes¢ 1do 8 konstrukgji, ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu
przy ustalaniu recepty,3 razy w
3.5. | Badanie przepuszczalnosci wody czasie wykonywania
konstrukcji ale nie rzadziej niz
raz na 5000 m® betonu
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6.5. Roboty zbrojeniowe

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilo$ci i rozmieszczenia zbrojenia w pordéwnaniu z
dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami PN-89/H-84023.06/A1 : 1996.

Kontrola stali

e  powierzchnia stali bez peknig¢, pecherzy, naderwan, odpadajacej rdzy, zaolejenia

e niedopuszczalne pgknigcie przy zaginaniu

e  odchyitki dopuszczalne w stosunku do projektowanych wymiaréow pretow : do 10 mm
e  odchylki dopuszczalne otuliny: do 5 mm

Sprawdzeniu podlegaja:

— $rednice uzytych pretow,

— rozstaw pretoOw - rdznice rozstawu pretow gtdéwnych w plytach nie powinny przekraczaé 1 cm, a w
innych elementach 0,5 cm,

— rozstaw strzemion nie powinien ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz + 2 cm,

— roéznice dlugosci pretdow, polozenie miejsc konczenia ich hakami, odcigcia - nie mogg odbiegac od
dokumentacji projektowej o wiecej niz £ 5 cm,

— otuliny zewngtrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych,

— powigzanie zbrojenia w sposéb stabilizujacy jego potozenie w czasie betOnowania i zageszczania.

Odbior zbrojenia

e  odbidr podioza, usunigcie zanieczyszczen z deskowan, oczyszczenie zbrojenia z rdzy,

e sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania deskowan i rusztowan, ich wymiardw i sztywnosci,
odpornos$ci na przesunigcie,

e zgodno$¢ z projektem ulozonego zbrojenia — rodzaj stali, srednice, rozstaw, polaczenia spawane i na
zaktad oraz jako$§¢ powierzchni stali i otulenie pretow gtdéwnych,

e  prawidlowo$¢ umieszczenia dylatacji,

e ustawienie i kompletnos¢ elementow wbetonowywanych,

e  przygotowanie stykow ze sasiednim elementem przepustu,

Whis do dziennika: wyniki odbioru i wniosek o dopuszczenie do betonowania.

6.6. 1zolacje
Izolacje powinny by¢ sprawdzone przez ogledziny zewnetrzne.

6.7. Izolacje i powloki ochronne
Jako$¢ wykonanych izolacji i powtok ochronnych powierzchni betonowych powinna by¢ sprawdzona

przez ogledziny zewngtrzne.

6.8.1. Kontrola rur PE

Kazda dostawe rur nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewngtrznych, wedlug wskazan
Inspektora Nadzoru, z ktorych nalezy pobra¢ odcinki rur do badan.

Ztaczki rur z tworzywa sztucznego nalezy badaé w zakresie cech zewngtrznych (gladko$é
powierzchni, brak pgcherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25
kg z wysokosci 0,5 m.

6.8.2. Kontrola w czasie wykonywania rurociggow

W czasie wykonywania rurociggdéw nalezy zbadaé:

a) zgodnos$¢ wykonywania z dokumentacja projektows (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchyltek,

C) poprawno$¢ utozenia rurociagow,

d) prawidlowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,

6.8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rurociaggéw

Przy wykonywaniu rurociggdéw sa nastepujace tolerancje:

— odchylenia wymiarow szerokosci i gtgbokosci wykopu: nie wigksze od + 10 cm,

— pochylenia skarp statego odktadu nie powinny r6zni¢ si¢ wiecej niz +10 %,

— odchylenia odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonego na lawach
celowniczych - nie powinny przekraczaé £ 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie
powinno przekraczac:
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przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
— odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczes$nie £25 % zaprojektowanej
grubo$ci warstwy.

6.8.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

— badanie odchylenia osi rurociggow,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia rurociggdw i studni,
— badanie odchylenia spadku rurociagow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia rurociagdw,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania rurociggow,

— badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia studni i pokryw,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg.

6.8.5. Studnie

Kregi betonowe powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta, wedtug zasad
ustalonych w BN-86/8971-08.
W czasie wykonywania studni nalezy zbada¢:
a) zgodno$¢ wykonania studni z dokumentacja projektowa,
b) poprawnos¢ zasypki wykopu wokét studni z kregdw,
¢) zabezpieczenie studni przed doplywem wod z otaczajgcego terenu.

Rzedne dna i pokryw studni powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do =5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres robot wykonywanych w ramach

poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescia dokumentacji projektowe;.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania ponizszych robot sa:

- wykopy fundamentowe 1 m® (1 metr sze$cienny)

- whbicie $cianki szczelnej 1 m (1 metr w osi $cianki)
- podloza betonowe 1 m3 (1 metr sze$cienny)

- zbrojenie konstrukcji betonowych 1 kg (1 kilogram)

- konstrukcje zelbetowe 1 m3 (1 metr sze$cienny)

- izolacje powlokowe 1 m? (1 metr kwadratowy)
- montaz rurociggoéw 1 m (1 metr)

- montaz studzienek 1 szt (1 sztuka)

- podsypki z kruszyw 1 m? (1 metr kwadratowy)
- zasypki 1 m3( 1 metr sze$cienny)
- umocnien skarp i dna 1 m? (1 metr kwadratowy)
- malowanie konstrukcji 1 m? (1 metr kwadratowy)
- pompowanie wody 1 m-godz (1 maszyno-godzina)

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete SST-03 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie faw fundamentowych,

— wykonanie deskowania,

— wykonanie izolacji.

Przy odbiorze technicznym elementéw budowli sprawdzeniu podlega :
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie jako$ci materiatow,

- sprawdzenie wytrzymalos$ci betonu,

- sprawdzenie zbrojenia

- sprawdzenie izolacji.
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8.1. Odbiér czeSciowy

Odbidr czgéciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej cze$ci robot, uniemozliwiajacych odbidr roboét poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ cze$ciowego odbioru robot i sporzadza protokdt odbioru. Przez etap
robot rozumie si¢ cze$¢ prac ujetych w kosztorysie ofertowym, ktore stanowiag okreslong cato$¢. Roboty beda
odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys ofertowy
(ktory wykonano na podstawie kosztorysu ,,$lepego”).

8.2. Odbidr koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréow cze$ciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru roboét i sporzadza protokoét odbioru.
Przedmiotem odbioru bedzie calo$¢ wykonanych robét, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Catkowite
zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy i
powiadomienie telefoniczne inwestora.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Odbior ten musi byé poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny, oraz zgodnosci wykonanych robot z umowg i projektem wykonawczym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Zastosowane jednostki obmiarowe dla wyceny poszczegélnych rodzajow robdt nalezy przyjac
zgodnie z przedmiarem robot. Podstawa rozliczenia robét jest kosztorys ofertowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Literatura
[1] W.Golinski, A.Krupa, K.Staskiewicz: Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych.
I1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005
10.2. Akty prawne-rozporzadzenia

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. Nr 63 z dnia 3
sierpnia 2000 r.)

10.3. Normy

1 |PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania.

2 [PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

3 [PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

4 |PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

5 [PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 [BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 |PN-EN 12063: 2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

8 [PN-EN 10248-1: 1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki
dostawy.

9 [PN-EN 10248-2: 1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

10 |PN-EN 10249-1: 2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

11 |PN-EN 10249-2: 2000 Grodzice walcowane na zimno ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltu i
wymiarow.

12 |PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

13 |PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

14 |PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych

15 [PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytd0w mineralnych

16 |PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego

17 |PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren

18 [PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

19 |PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnoéci alkalicznej

20 |PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne-Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych-Zwir i
mieszanka
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21 |PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
22 |PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
23 |PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec
24 |BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamien famany
25 |PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wlasnosci
fizyczno-mechanicznych
26 |PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
27 [PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
28 |PN-B-30016/Az3: 2002 | Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny (Zmiana Az3)
29 |PN-B-30005/Az1: 1996 | Cement hutniczy
30 [PN-B-30000: 1988 Cement portlandzki
31 [PN-B-30003: 1997 Cement murarski 15 (Zmiana A2)
32 |BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
33 |PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1 : Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.
34 |PN-B-06265 : 2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 306-1 Beton-czes¢ 1
35 |PN-88/B-6250 Beton zwykly
36 [PN-EN 12350:2002 Cze$¢ 1 do 7. Badania mieszanki betonowej
37 [PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 6 : Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci 1 ocena zgodnosci.
39 |PN-EN 12390:2002 Czgé¢ 1 do 8. Badania betonu
39 |[PN-EN 1008:2003 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betony, w tym wody uzyskiwanej z produkcji
betonu
40 |PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
41 | PN-89/H-84023.06/Al : | Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
1996
42 | PN-1SO 6935-2/Ak:1998 | Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju
43 [PN-H-93215: 1982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu
44 |PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
45 |PN-B-24620: 1974 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
46 |PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco
47 |PN-B-24625: 1957 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco
48 [PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste
49 |PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia
50 [PN-D-96000: 1975 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia
51 |[PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
52 [PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek
53 [PN-M-82503 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym
54 |PN-M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym
55 |[PN-M-82006 Podktadki okragte doktadne
56 [PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 2 : Klasyfikacja srodowisk
57 [PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 4 : Rodzaje powierzchni i sposoby
przygotowania powierzchni
58 | PN-EN 1852- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
1:1999/A1:2004 przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
59 | PN-EN 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
60 | BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
61 | BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe
62 |PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu
10.4. Inne dokumenty.

LInstrukcja montazu i wbudowywania materacy siatkowo-kamiennych”- opracowana przez ,, GEOTIM” Sp. z
0.0.-ul. Plochocinska 19, 03-191 Warszawa.

Aprobaty techniczne
,Aprobata Techniczna IBDiM nr AT/99-04-0692 ,,EKO-kosze, EKO-materace, EKO-walce oraz EKO-kosze

systemu COMBI”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 04

ZIELEN-Nasadzenia drzew
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST-04

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania szczegdlowe
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem zieleni towarzyszacej dla inwestycji :

»Przebudowa koryta cieku Gérczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb
odprowadzenia wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod
opadowych i roztopowych w zlewni cieku Gorczynka”

m. Poznan, woj. wielkopolskie

Numer kodu CPV i nazwa: 77.00.00.00-0, Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa
77.30.00.00-3, Ustugi ogrodnicze

1.2. Zakres stosowania SST-04

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST-04

Opis i zakres rob6t nasadzeniowych zawarto w pkt.5 niniejszej SST-04.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia prac zwigzanych z zalozeniem
zieleni. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia nastepujacych prac:
- trawniki - zaktadanie trawnika,
- skupiny krzewow— zakup i sadzenie krzewow,
- drzewa parkowe— zakup, dostarczenie i sadzenie drzew, ustawienie pali i wigzadet przy drzewach,
podlewanie
- trawy rabatowe— sadzenie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z umowa,
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru Terendéw Zieleni.

Ponadto dla potrzeb niniejszej specyfikacji przyjeto nastgpujace definicje:

1.4.1. Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
BHP,

a w szczegOlnoSci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.4.2. Ochrona $rodowiska — Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia prac
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.3. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, urzadzen
zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni wiladciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac.

1.4.4. Ziemia urodzajna — podtoze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdéw agrotechnicznych,
zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwoj, posiadajace wymagane wlasciwosci sktadu mechanicznego,
zawartosci materiatu organicznego, zawartosci sktadnikow pokarmowych, odeczynu gleby i zasolenia.

1.4.5. Material roslinny — drzewa, krzewy, trawy ozdobne.

1.4.6. Bryla Korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny, zabezpieczona odpowiednim materialem (odpowiedniej wielko$ci pojemnikiem lub jutg).

1.4.7. Forma pienna — forma drzewa sztucznie wytworzona w szkotce z pniem oraz z wyraznym

nie przycigtym przewodnikiem i prawidtowo uformowang korong na wysokosci 2,20 m.

1.4.8. Forma krzewiasta — forma wielopedowa, ktdéra zostata sztucznie wytworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

1.4.9. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.

1.4.10. Pien — dolna wolna od gatezi czgs¢ przewodnika.

1.4.11. Réwnomiernie rozlozone pedy — pedy rozmieszczone rownomiernie na calej szerokosci i
systematycznie wokot osi pionowe;.

1.4.12. Wysokos$¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona od nasady do najwyzszej czgsci rosliny.

1.4.13 Szerokos¢ rosliny — dlugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.
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1.4.14. Szkéltkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkélce polegajace glownie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w
celu uformowania bryty korzeniowe;j.
1.4.15. Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach w ktorych roslina jest uprawiana co najmniej
rok.
1.4.16. Trawa — mieszanka nasion roznych gatunkow traw skomponowana w celu uzyskania zrownowazonego
zrostu w roku siewu, jak i dalszych latach uzytkowania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania szczegélowe dotyczace materialow
We wszystkich przypadkach nalezy si¢ kierowac :
- polskimi normami ( PN )
- normami branzowymi ( BN )
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
- instrukcjami stosowania i uzytkowania, dostarczanymi przez producenta wyrobow
- przepisami budowlanymi
- przepisami bhp
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.

2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna dostarczona na tereny konserwowane, powinna by¢ dostarczana na biezaco. Nie

nalezy sktadowa¢ ziemi na terenach konserwowanych.
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2 % cze$ci organicznych.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (korzenie, §mieci, zasolenia itp.). W przypadkach watpliwych ZDM moze zleci¢
wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada ponizszym kryteriom, a kosztami
obcigzy¢ Wykonawce.
Kryteria jakim powinna odpowiadaé ziemia urodzajna sg nastepujace - optymalny sktad granulometryczny:

- Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18 %

- Frakcja pylasta (0,002 — 0,05 mm) 20-30%

- Frakcja piaszczysta (0,05 — 2,0 mm) 45-70%

- Zawarto$¢ fosforu (P205) >20 mg/m2

- Zawarto$¢ potasu (K20) >30 mg/m2

- Kwasowos¢ pH >5,5.
Wymienione powyzej wlasciwo$ci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa
ziemi urodzajnej na teren budowy.

2.2. Mieszanka traw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana oraz zdolno$¢ kietkowania.
Sktad gatunkowy mieszanki traw:
L.p. Gatunek Nazwa acinska
Udzial [%]
1 Zycica trwata Lolium perenne L. 15
2 Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra L. ssp. rubra Hack. 20
3 Kostrzewa czerwona potroztogowa Festuca rubra L. ssp. trichophylla Gaud. 15
4 Kostrzewa czerwona kepowa Festuca rubra L. ssp. commutata Gaud. 30
5 Wiechlina takowa Poa pratensis L. 20

2.3. Material roslinny — drzewa, krzewy, roze, byliny, pnacza, rosliny okrywowe, kwiaty jednoroczne
Do obsadzen nalezy przyjac gatunki zawarte w ,,Katalogu Roslin — drzewa, krzewy, byliny”

wydanym przez Zwiazek Szkotkarzy Polskich W-wa 2011 r.

Drzewa - wymagania ogélne:
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Dostarczony material roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jakoSciowymi dla ozdobnego
materiatu szkotkarskiego”
— opracowanie Zwiazku Szkoétkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak
réowniez musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i roze
musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacifnska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Drzewa i krzewy powinny rosna¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktoérych
beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie przerosnigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinigta
cze$¢ naziemna. Przero$nigty, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio
rozluzni¢. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skrecajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodni¢. Drzewa lisciaste powinny by¢
prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢
nastepujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- obwdd pnia na wysoko$ci 1,0 m — min. 14-16 cm,
- nie mniej niz 6 pedoéw szkieletowych o $rednicy min. 1 cm,
- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie moga by¢ zbyt wyrosni¢te — wyciagnigte w gore.
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
- pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywac oznak
szkotkowania w zbyt duzym zageszcezeniu,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,
- bryla korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie uszkodzona, zabezpieczona juta lub w
pojemniku,
- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form kulistych,
- przewodnik powinien by¢ prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosnicte,
- material musi by¢ jednolity w calej partii, zdrowy i niezwiednigty.
Drzewa - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
- dwu i wiecej przewodnikowe korony drzew form piennych,
- drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyro$nigte, zbyt wyciagnigte w gore
- zte zrosdnigcie odmiany szczepionej z podktadka,
- jednostronne utozenie pedéow korony drzew.

Krzewy liSciaste - wymagania ogdlne:
Dostarczony material roslinny powinien by¢ zgodny z ,,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”
— opracowanie Zwigzku Szkotkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak
rowniez musi by¢ wlasciwie oznaczony, tzn. drzewa i krzewy, kwiaty, byliny, pnacza, rosliny okrywowe i roze
muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢ pnia, numer normy.
Krzewy powinny rosnaé¢ przynajmniej jeden, pelny sezon wegetacyjny w pojemnikach, z ktérych beda
sadzone,
mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nie przero$nigty system korzeniowy i prawidtowo rozwinigta cz¢s¢ naziemna.
Przeros$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluznic. Nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed
sadzeniem rosliny w pojemnikach nalezy dobrze nawodni¢. Krzewy powinny by¢ prawidtowo uformowane z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- dostarczony materiat musi by¢ odpowiednio zapakowany pojemniki, juta, folia perforowana,

- pedy krzewow powinny by¢ liczne i roztozone rownomiernie (nie jednostronnie),

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwigdnigty,

- pedy u krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace,

- krzewy powinny mie¢ pokrdj i barwe charakterystyczng dla gatunku i odmiany,

- wysoko$¢ roslin zgodnie z wykazem
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Krzewy - wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
- martwice i peknigcia kory,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- jednostronne utozenie pedow krzewow.
Trawy ozdobne — wymagania ogélne:
Posiada¢ powinny nastgpujace cechy:
- dostarczony materiat musi by¢ pojemnikowany,
- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajace si¢ do wysadzenia ,
- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiednigty,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- wysokos$¢ uzalezniona od gatunku i odmiany, w uzgodnieniu z ZDM.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- §lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie 1 pomarszczenie cze$ciach naziemnych i korzeni,
- uszkodzenie lub przesuszenie brylty korzeniowe;j,
2.4. Woda
Powinna by¢ dostarczona na teren budowy przy uzyciu cysterny lub beczkowozu przeznaczonego do przewozu
wody. Niedopuszczalne jest przewozenie wody w beczkach wykorzystywanych do przewozu chemikaliéw lub
innych nieczysto$ci. Woda powinna posiada¢ parametry ,,wody pitnej po przegotowaniu”

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedyni e takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac. Sprzgt nalezacy do Wykonawcy lub wynajety powinien by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany i
zaakceptowany przez ZDM sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez ZDM
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Transport drzew i krzewow, innych roslin oraz materialdw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych materiatdw. Podczas transportu
materiatu roslinnego szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkolce 1 podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego i pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone, a rany zabezpieczone odpowiednim s$rodkiem. System korzeniowy nalezy przenosi¢ z
substratem, w ktorym rosta roslina i starannie opakowaé¢ odpowiednim materiatem. Bryta korzeniowa powinna
by¢ nienaruszona, wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia. Przed
posadzeniem ro$lin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemrozeniem poprzez zadolowanie,
okrycie stomg lub innym odpowiednim materialem. Czas pomiedzy zatadunkiem materiatu roélinnego w
szkotce, a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby materiat
zapakowany w szkotce nie przesecht podczas transportu oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢ odpakowany i przechowywany w miejscu
zacienionym z mozliwoscig podlewania.

W czasie transportu material roslinny musi by¢ zabezpieczony przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
i pedow.

Dodatkowo w przypadku bylin, traw ozdobnych przygotowane do transportu rosliny po wyjeciu z
ziemi nalezy przechowywa¢ w miejscach ostonietych i zacienionych. W przypadku nie transportowania roslin
w ciggu kilku godzin od wyj¢cia z ziemi, nalezy je spryska¢ woda (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢
jednak mokre, aby unika¢ zaparzenia). Roéliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesylaniu na dalsze odlegloséci, rosliny nalezy przewozié
szybkimi i zakrytymi $rodkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢é w miare
mozliwosci dokonywany noca. Wszelkie zanieczyszczania powstale przy pracach pielegnacyjnych i
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konserwacyjnych nalezy wywiez¢ tego samego dnia po wykonanej pracy. Nie dopuszcza si¢ pozostawiania
zanieczyszczen na obiekcie do dnia nastepnego.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga si¢ zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajaca rosliny, w ktérym
potwierdza si¢ zgodno$¢ przebiegu procesu produkcji roflin z wymaganiami Zamawiajacego
(szkétkowanie) zgodnie z zaleceniami Zwiazku Szkélkarzy Polskich. Wykonawca zobowiazany jest takze
do przedstawienia prébek materialu szkétkarskiego Zamawiajacemu.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401).

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy zapozna¢ si¢ z uwagami i zaleceniami zawartymi
w uzgodnieniach projektu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentoéw
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP. Szczegodlne w zakresie :

- wykonania i odbioru robdt w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukcji hydrotechnicznych

z betonu, wydanymi przez MOSZNiL, 1996 r.

- odbioréow czgsciowych i robot zanikowych
- zalecen producentdw stosowania i uzytkowania wyrobow

—  Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnos$¢ ze Specyfikacja
Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

—  Wszelkie kolizje i awarie zwigzane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) nalezy
zglaszac

—  bezposrednio do odpowiednich stuzb odpowiedzialnych za prawidtowe funkcjonowanie urzadzen
technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociagowego, MPK, Operatorow
Telefonii.

—  Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych posiadanie przez
pracownikow stosownych uprawnien, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

— W przypadku 0s6b wykonujacych czynnos$ci przy realizacji zamoéwienia, a nie posiadajacych
wymaganych uprawnien, ZDM moze wstrzymac realizacje¢ prac.

—  Wszelkie odpady i zanieczyszczania powstate przy realizacji zlecenia, nalezy wywiez¢ tego samego
dnia po wykonanej pracy.

— W przypadku prowadzenia przez Wykonawcg prac niezgodnie z STWIOR lub poleceniami ZDM
prace mogg zosta¢ wstrzymane przez ZDM.

5.1. Zakladanie trawnikow

Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z zaktadaniem trawnikow z siewu sg nastepujace:
- nalezy wykorytowac teren pod siew trawy na glgbokosci 15 cm i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,
- bezwzglednie teren nalezy oczyscic¢ z resztek budowlanych oraz innych zanieczyszczen,
- na teren przewidziany pod obsiew trawy, nalezy dowiez¢ i rownomiernie rozscieli¢ ziemi¢ urodzajna,
- nastgpnie nalezy doktadnie wyrownac teren, a potem zaggscic¢ go i uwatowac, do zageszczenia i uwatowania
terenu nie nalezy uzywacé sprzgtu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzgtu ogrodniczego,
- wysiew trawy powinien odbywac si¢ w dni bezwietrzne,
- ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m?,
- w celu rownomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,
- aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika - rozprowadzi¢ cienkg warstwe ziemi
na obsianej powierzchni,
- po wysianiu nasiona powinny znalez¢ si¢ na glebokosci 0-1 cm pod powierzchnig ziemi,
- po zageszczeniu, wyrownaniu oraz uwalowaniu terenu, wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemia
urodzajna,
nalezy dopilnowa¢, aby poziom gruntu znajdowat si¢ 1-2 cm ponizej kraweznika,
- zaleca si¢ aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika byta stale wilgotna, w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych trawnik nalezy regularnie zraszaé
- mieszanka nasion trawnikowych, powinna by¢ wykonana wg sktadu podanego w niniejszej Specyfikacji
Technicznej.

5.2. Sadzenie krzewow
Pozycja obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie krzewow lisciastych
Wymagania dotyczace sadzenia krzewow:
- krzewy nalezy sadzi¢ w ilo$ci i rozstawie oraz ksztalcie rabaty zgodnie z ustaleniami z projektem,
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- zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzenia, zgodnie z ustaleniami z projektem,

- wykorytowanie ziemi pod nasadzenia na giebokosci 30 cm calego terenu przeznaczonego pod krzewy oraz
wywoz urobku,

- rozécielenie warstwy ziemi urodzajnej na powierzchni wykopu pod krzewy tj. 30 cm glebokosci kazdej z
kompozyciji,

- w przypadku sadzenia uzupetniajacego nalezy sadzi¢ krzewy z petng zaprawa dotkow ziemia urodzajna,

- przed posadzeniem krzewow nalezy upewnic si¢, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg si¢ korzenie drzew,
ewentualnie przesung¢ miejsce sadzenia po uzgodnieniu z ZDM,

- sadzac rosliny nalezy wykopa¢ odpowiedniej wielkosci dotek, 5-10cm szerszy i glgbszy niz rozmiar
pojemnika,

- nalezy posadzi¢ uprzednio podlane rosliny,

- nalezy dwukrotne podla¢ obsadzenia,

- nalezy przycia¢ rosliny po posadzeniu,

- uporzadkowanie terenu sadzenia oraz wokot niego, usuniecie oraz wywiezienie wszelkich zanieczyszczen

w tym pojemnikéw, folii itp.

5.3. Sadzenie drzew

Obejmuje zakup, dostarczenie oraz posadzenie drzew o obwodzie pnia min. 14-16 ¢cm na wysoko$ci 1,0 m,
mocowanie drzew — palami.

Drzewa sadzone w terenach zieleni - wykaz gatunkow i odmian zgodne z katalogiem wydanym przez Zwigzek
Szkotkarzy Polskich Warszawa 2011, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.0.

Wymagania:

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z projektem,

- doly pod drzewa powinny mie¢ wielko§¢ — min. I m S$rednicy x0,7m glebokosci,

- doly pod drzewa powinny by¢ wykonane recznie szpadlem przed przywiezieniem materiatu ro§linnego,

- §ciany dotu wykopanego pod drzewo nie moga by¢ gladkie,

- przed przystapieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemia urodzajna,

- pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowe;j,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci jak w szkotce. Zbyt glebokie
sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidlowy rozwoj roslin. Przy tej
czynnos$ci nalezy wzigé pod uwage to, iz miska

przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do poziomu gruntu na otaczajacym terenie (10 cm). Nie
dopuszcza

si¢ usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,,gorke”.

- nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie okrecajace sie¢ wokot szyjki korzeniowej, korzenie takie

nalezy bezwzglednie usunac, aby uniknaé ,,zaduszenia rosliny przez przyrastajace na grubos$¢ korzenie”,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- nie dopuszcza si¢ zaggszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach zwigzanych z sadzeniem drzew,
nalezy uzywac jedynie sprzgtu ogrodniczego,

-po zasypaniu dotu nalezy uformowac¢ mis¢ przy drzewie i wylozy¢ 5 cm warstwe kory przekompostowane;j

- po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

- drzewo nalezy mocowa¢ do 3 impregnowanych palikow @ 8 cm potaczonych ryglami z potwatka @ 5 lub
8cm

-drzewo mocujemy do palikow tasmg parciang w kolorze czarnym. Nalezy zachowaé odstep pala od pnia
wigzac tasme w Osemke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czgsci drzewa, Wysokos$¢ palikdw oraz wysokosé
wigzania nalezy dostosowa¢ do wielko$ci drzewa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
— aprobaty techniczne (lub dokument rownowazny) wydane przez uprawniong jednostke,
— zaswiadczenie o jako$ci (atesty) na materiaty, do ktorych wydania producenci sg zobowigzani przez
wiasciwe normy PN i BN,
— wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania robdt, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
punkcie 2.

Jako$¢ materialow sprawdza si¢ przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
powotanymi normami. Materialy uzyte do robot powinny by¢ zbadane w przypadku gdy budza
jakiekolwiek watpliwosci lub nie maja dokumentow stwierdzajacych ich jakosé.
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6.1. Trawniki

Kontrola w zakresie trawnikow polega na sprawdzeniu:
- wykorytowania, roztozenia ziemi, sprawdzenia wlasciwosci roztozonej ziemi, ilosci i jako$ci wysianej trawy

6.2. Krzewy i trawy ozdobne

Kontrola w zakresie krzewdw, bylin oraz traw ozdobnych polega na sprawdzeniu:
- wykorytowania, rozlozenia ziemi, sprawdzenia wlasciwosci roztozonej ziemi, wygladu roslin (w
szczegolnosci réznego rodzaju uszkodzen oraz dokumentdw potwierdzajacych zgodno§¢ materiatu z
zamoOwieniem), przycigcia po posadzeniu,

6.3. — Drzewa

Kontrola w zakresie drzew polega na sprawdzeniu:
- wykopania odpowiedniej wielko$ci dotka, roztozenia ziemi, sprawdzenia wtasciwosci roztozonej ziemi,
wygladu roslin (w szczegdlnosci r6znego rodzaju uszkodzen oraz dokumentéw potwierdzajacych zgodnosc¢
materiatu z zamowieniem), przyciecia po posadzeniu,
- opalikowania, podwiazywania do podpdr, przycigcia po posadzeniu

7. OBMIAR ROBOT

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacych zakres robot wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng czgécia dokumentacji projektowe;.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz wyliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materialdow. Obmiar robdot winien uwzglednia¢ zakres robdt objetych umowa oraz roboty
dodatkowe 1 nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania zostala uzgodniona w czasie wykonawstwa
robot pomiedzy Wykonawca i nadzorem. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w
umowie. Sporzadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z nadzorem w trybie okreslonym w umowie. Wyniki
obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa w celu okreslenia réznic w ilosci robot,
materiatldw oraz nalezno$ciach.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze technicznym sprawdzeniu podlega :
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
- sprawdzenie jako$ci materialow,

8.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgéciowy przeprowadza si¢ dla robdt zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu. Roboty te
nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czes$ci robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich. W
przypadku pozytywnej oceny dokonuje si¢ czeSciowego odbioru robot i sporzadza protokdt odbioru. Przez etap
robo6t rozumie si¢ cze$¢ prac ujetych w kosztorysie ofertowym, ktore stanowiag okreslong cato$¢. Roboty beda
odbierane etapami na podstawie kosztorysu powykonawczego wykonanego w oparciu o kosztorys ofertowy
(ktory wykonano na podstawie kosztorysu ,,$lepego”).

8.2. Odbidr koncowy

Przeprowadza si¢ po zakonczeniu catoSci robdt, na podstawie odbiordw czesciowych. W przypadku
pozytywnej oceny dokonuje si¢ koncowego odbioru robdt i sporzadza protokét odbioru.

Przedmiotem odbioru bedzie cato§¢ wykonanych robot, zgodnie z kosztorysem ofertowym. Catkowite
zakonczenie robot, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie stwierdzona wpisem do dziennika budowy i
powiadomienie telefoniczne inwestora.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Odbiodr ten musi by¢ poprzedzony pomiarem geodezyjnym. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny, oraz zgodnosci wykonanych robot z umowa i projektem wykonawczym.

Odbiory robot dokonuje Inspektor Nadzoru na kazdym stadium robot i sa zalezne z jakoscia kontroli.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 i odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w pkt.7.

Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

Cena jednostki obmiarowej
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Przebudowa koryta cieku Gorczynka w Poznaniu wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia 85
wod opadowych z kanalizacji deszczowej oraz koncepcja zagospodarowania wod opadowych i roztopowych
w zlewni cieku Gérczynka
m. Pozna#, woj. wielkopolskie
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- zakup i dostarczenie materialu roslinnego,
- posadzenie ro$lin,
- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych drzew i krzewow: podlewanie,
odchwaszczanie, nawozenie,
- wszelkie inne koszty niezb¢dne do prawidtowego wykonania zamowienia.
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