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Poznanskie Inwestycje Miejskie
Wykonawcy w postepowaniu

Poznan, 25 lipca 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjasnienia do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w
postepowaniu pn. ,Budowa przystankow wiedenskich w ul. Gérna Wilda (przy
ul. Rézanej) w Poznaniu", postepowanie numer PIM/07/17/ZP35/2015-28.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamdwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniu i wyjasnieniach nr 1 skierowanym do tresci specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia (SIWZ) oraz zmianie SIWZ w postepowaniu w/w:

Pytanianr 1 z dnia 24 lipca 2017r.

1. Prosimy o udostepnienie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy — jesli
Zamawiajgcy takim dysponuje.

2. Czy Wykonawca ponosi jakiekolwiek koszty zwigzane ze wstrzymaniem ruchu
tramwajowego?

3. Czy Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia transportu zastepczego na czas
wstrzymania ruchu tramwajowego?

4. Prosimy o zmiane umowy w §18 pkt. 3, ktéry méwi o dostarczeniu nowej polisy OC z
wyprzedzeniem az 30 dni. Proponujemy skrécenie tego terminu do 14dni.

5. Informujemy, ze istnieje rozbieznos¢ pomiedzy Specyfikacjg Techniczng, a
Dokumentacjg Techniczng w zakresie kraweznikow peronowych. Prosimy o informacje
jaki ksztatt majg mie¢ krawezniki peronowe.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

1. Zamawiajgcy przekazuje (w_zatgczeniu) projekt tymczasowej organizacji ruchu przetozony
do zatwierdzenia. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é dokonywania
zmian w projekcie wynikajacych z opiniowania i uzgodnienia projektu.

2. Wykonawca nie poniesie kosztow zwigzanych ze wstrzymaniem ruchu tramwajowego, w
zakresie zadeklarowanego przez siebie w ofercie terminu wstrzymania ruchu tramwajowego.
Wykonawca nie jest zobowigzany do zapewnienia transportu zastepczego.

Zamawiajgcy nie godzi sie na zmiane umowy we wskazanym zakresie.

Nalezy zastosowaé krawezniki betonowe przystankowe (TA) systemowe zgodne z
rysunkiem:

- nr 5 — Przekrdj normalny- szczegoty,

- nr 7 — Schemat utozenia kraweznikow przystankowych (systemowych), przedmiarem robdét
oraz ST D.08.01.01.
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Niedcistos¢ wynika z btednego rysunku pokazanego w ST D.08.01.01 dla przystanku nr 2 — w
zatgczeniu skorygowana Specyfikacja.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp, w zwigzku z wymogiem zachowania ustawowego terminu na
udzielenie wyjasnienr na pytania zadane do tre$ci SIWZ, Zamawiajgcy informuje o zmianie terminéw w
postepowaniu:

Nowy termin sktadania ofert: 28 lipca 2017r. godz. 12:00
Nowy termin otwarcia ofert: 28 lipca 2017r godz. 12:05

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan

Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl
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