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Poznanskie Inwestycje Miejskie
Wykonawcy w postepowaniu

Poznan, 13 czerwca 2017 r.

Dotyczy: Pytania i wyjasnienia do tresci_specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w
postepowaniu pn. ,,Przebudowa wiaduktu w ciaqu ul. Kurlandzkiej oraz Budowa
ronda na skrzyzowaniu ul. Kurlandzkiej i Wiatracznej (prace projektowe)”,
postepowanie nr: PIM/03/17/2P14/2016-82/2016-81.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniu i wyjasnieniach nr 3 skierowanym do tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia (SIWZ) w postepowaniu w/iw:

Pytania nr 3 z dnia 12 czerwca 2016r.

W zatgczniku 5A harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy wypetni¢ zaawansowanie realizacji
w dniach kalendarzowych, Okres realizacji etapu robot — nieprzekraczalny termin to 420 dni a w
kolumnie 8 mamy do wyboru 370 dni tylko.

Jednoczesnie pragne zwrdci¢ uwage, ze ni jak ma sie to do kryteriéw oceny oferty.

W harmonogramie brakuje kolumny nr 6 — btgd w numeraciji.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

W zatgczniku 5A nalezy dodac odpowiednig ilos¢ kolumn. Zamawiajgcy zatgcza poprawiony wzor
zatgcznika nr 5A.

W niniejszym postepowaniu kryteria oceny ofert nie dotyczg terminu wykonania.
W poprawionym zatgczniku dodano kolumne nr 6.

Zalacznik:

Poprawiony zatacznik nr 5a

Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan
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artur.pieczykolan@pozim.pl
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