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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Wykonawcy w postepowaniu

Poznan, 15 maja 2018 .

Dotyczy: Pytania i wyjasnienia tresci SIWZ i zmiany SIWZ do przetargu pn.: ,,Wykonanie roboét
budowlanych polegajgcych na budowie hali lekkoatletycznej przy ul. Warmirniskiej 1
w Poznaniu”, postepowanie numer PIM/04/18/ZP32/2016-59.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych (zwanej dalej ,Pzp”),
Zamawiajgcy informuje o pytaniach i wyja$nieniach dot. tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia (SIWZ) oraz zmianach SIWZ w postepowaniu:

Pytania 6 z dnia 25 kwietnia 2018 .
1. Prosimy o potwierdzenie, ze w zakresie oferty Wykonawca powinien uwzgledni¢ dostawe i montaz:

- wyposazenia treningowego hali lekkoatletycznej zgodnie z punkiem 4.13.2. Opisu Architektury
PW;

- wyposazenia sitowni zgodnie z punktem 4.13.3. Opisu Architektury PW;
- siedzisk na antresoli zgodnie z punktem 4.13.4. Opisu Architektury PW;
- szafek ubraniowych oraz tawek szatniowych zgodnie z punktem 4.14. Opisu Architektury PW;

Ponadto prosimy o potwierdzenie, ze dostawa i montaz pozostatych elementéw wyposazenia
znajdujgcych sie na rzucie parteru badz antresoli (np. krzesta i stoly w holu, meble w
pomieszczeniach administracyjnych, pom. treneréw/ sedziow) nie sg objete niniejszym
postepowaniem przetargowym, tzn. znajdujg sie poza zakresem oferty. Jezeli jednak Wykonawca
ma je uwzgledni¢ w swojej ofercie, to prosimy o przestanie ich specyfikacji wraz z ilosciami.

2. Prosze o informacje, czy gwarancja, jaka podaje Wykonawca obejmuje réwniez gwarancje
dotyczacy zieleni, czy zielen objeta ma byé krétszg gwarancjg niz minimalne 60 miesiecy?

3. Czy w okresie gwarancji Wykonawca ma w ofercie uwzgledni¢ koszt pielegnacji zielni, czy
Zamawiajgcy zleci pielegnacje we wlasnym zakresie?

4. Jesli pielegnacja roslin ma by¢ w zakresie oferty, to prosze o wyspecyfikowanie zabiegow
pielegnacyjnych, ktérych bedzie wymagat Zamawiajacy — wraz z podaniem czestotliwosci ich
wykonania.

5. Prosze o wyjasnienie, czy zakres nasadzen ma obejmowac posadzenie jedynie dwéch gatunkéw
roslin — Klon zwyczajny i Grab zwyczajny frans fontaine? Na elewacji budynkow wida¢, ze na
linkach stalowych ma by¢ rozpieta roslinnos¢ pngca. Czy nasadzenie pnaczy wchodzi w zakres
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przetargu? Jesli tak, to prosimy o peine wyspecyfikowanie roslin, ktére majg zostaé nasadzone na
terenie Inwestycji.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

1.

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca ma zapewni¢ wyposaZenie obiektu w elementy
wskazane w zestawieniach wyposazenia w projekcie.

Gwarancja na nasadzenia drzew obowiazuje minimum 3 lata od posadzenia drzew - wg
decyzji zezwalajacej na wycinke.

i 4.

Zabiegi pielggnacyjne obejmujg wskazane w projekcie nasadzenia oraz minimum zabiegi
opisane w zataczniku.

Czestotliwos¢ pielegnacji nalezy uzalezni¢ od ilosci czasu, ktéry minat od posadzenia:

e Pierwszy sezon po posadzeniu: raz na tydzien, pozostate dwa lata dwa razy na
miesiac w sezonie wegetacyjnym i raz na miesiac poza sezonem.

e Obowiazuje monitorowanie nasadzeri w uzaleznieniu od potrzeb: warunki
pogodowe, czas od nasadzenia etc.

W zakresie oferty nalezy wyceni¢ réwniez pnacza - 1szt. pod kazda linke oraz trawniki w
zakresie inwestycji.

Specyfikacja i opis nasadzen w zataczniku uzupetniajacym opis zieleni.

Pytania 7 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze obowigzek i koszt biezacej eksploatacji oraz koszt wymiany
materiatow eksploatacyjnych bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Prosimy o potwierdzenie, ze koszt przegladéw serwisowych urzgdzern wymaganych przez
producentéw celem utrzymania gwarancji bedzie po stronie Zamawiajgcego.

W udostepnionej dokumentaciji nie ma opisu technicznego do projektu wezta cieplnego. Prosimy o
uzupetnienie.

Wyjasnienia Zamawiajacego:

1.
2,

Zamawiajacy potwierdza.

Wszystkie koszty zwigzane z serwisowaniem urzadzeri i innych elementéw w okresie
gwarancji bedzie ponosit Wykonawca. Powinny one zosta¢ skalkulowane w cenie oferty.

Zamawiajacy zatacza brakujace projekty. Zamawiajacy zalaczyt poprawiona ujednolicong
dokumentacje.

Pytania 8 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

W udostepnionej na stronie dokumentacji, w folderze 06_PROJEKT WYKONAWCZY_11.2017 / 10
INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE, poza strong tytutowg i nie ma dokumentaciji
wykonawczych.
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Prosze o informacje, czy projekty wykonawcze udostepnione na stronie uzupeinione zostang o
kompletny TOM 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE, czy jednak nie ma takiego
opracowania i wycene nalezy sporzadzi¢ w oparciu o projekt budowlany i przedmiar COK 61-11-2017,
w ktérych nie ma wzmianek o jakichkolwiek instalacjach teletechnicznych?

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy zataczyt brakujace projekty. Zamawiajacy zalqczyl poprawiong ujednolicong
dokumentacje.

Pytania 9 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

1.

Prosimy o stanowisko Projektanta czy dopuszcza sie izolacje dachu hali styropianem jak na
rysunku do pozwolenia na budowe.

Odpowiedz: Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

W SIWZ, w pkt. 3.1 napisano: ,Zamawiajgcy bedzie wymagat udzielenia min. 60- miesiecznej
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z wzorem umowy.” Czy minimum 60-
miesieczny okres gwarancji ma obejmowac réwniez urzadzenia? Standardowe okresy gwaranc;ji
udzielanych przez producentéw urzadzen nie przekraczajg trzech lat.

Odpowiedz: Zamawiajacy bedzie wymagal udzielenia min. 60- miesigcznej gwarancji i
rekojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z wzorem umowy. Wyjatek: Okres
gwarancji na urzadzenia - zgodnie z udokumentowana gwarancja producenta.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

Wskazane w dokumentacji oprawy os$wietleniowe sg opisane w niewystarczajgcy sposéb. Na
podstawie zawartych informacji nie sposob wycenié opraw o$wietleniowych (nie podano
strumienia $wietlnego, danych dotyczacych rozsylu, stopnia szczelnosci IP itd.). Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji o legende opraw oswietleniowych z podanymi parametrami tych
opraw.

Odpowiedz: Podstawowe parametry opraw wyszczegélnione sa w opisie instalacji
elektrycznych punkt 1.11.

Na rzucie terenu rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pokazano dwa odbiory w
terenie (pomiedzy nowa stacja kontenerowg a halg). Na schemacie stacji transformatorowej rys.
E-06 jest tylko jeden odplyw stuzgcy zasilaniu hali. Prosimy o wyja$nienie.

Odpowiedz: Dodatkowe odbiory pokazane sa na rysunku E-02 w projekcie stacji
transformatorowej.

Na rzucie terenu rys. Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU pokazano sie¢
telekomunikacyjng. Prosimy o uzupetienie informacji o rodzaj i typ studni kablowych, typ i
srednice rur, ilos¢ otwordw kanalizaciji.

Odpowiedz: Typ studni i Srednice rur kanalizacji teletechnicznej pokazuje rysunek T-12i T-
13 projektu teletechnicznego.

Przekazana dokumentacja branzy elektrycznej zawiera tylko projekt budowlany, w ktérym nie ma
schematow rozdzielnic. Prosimy o uzupetnienie dokumentaciji o te schematy.

Odpowiedz: Schematy elektryczne od E-11 do E-28 znajduja sie w projekcie elektrycznym.
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7.

10.

11.

12

13.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o informacje zwigzane z istniejgcy stacjg transformatorows.
Czy z istniejacej stacji transformatorowej sg zasilane obecnie jakies obiekty lub urzadzenia? Jesli
tak, prosimy o przekazanie schematéw istniejacej stacji oraz dokumentacii dotyczgcej
przetgczenia tych obiektéw na nowe zasilanie.

Odpowiedz: Istniejaca stacja transformatorowa wraz ze wszystkim linii wychodzacymi jest
przeznaczona do likwidacji (zgodnie z rysunkiem PZT w projekcie elektrycznym lub staciji
transformatorowej).

W opisie do projektu wykonawczego ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU” napisano:
.Zaprojektowano likwidacje istniejacej stacji transformatorowej oraz budowe nowej kontenerowe;j.
Przylaczenie zaprojektowano do istniejgcego uzbrojenia na terenie dziatki, nalezgcego do
Inwestora. Zaprojektowano przylgczenie kanalizacji teletechnicznej do istniejgcego uzbrojenia na
terenie dziatki, nalezacego do Inwestora. Szczegdlowy opis w projekcie branzy elektrycznej.”

Dokumentacja branzy elektrycznej nie zawiera zadnych informacji na ten temat. Prosimy o
uzupetnienie.

Odpowiedz: Istniejaca stacja transformatorowa wraz ze wszystkim linii wychodzacymi jest
przeznaczona do likwidacji (zgodnie z rysunkiem PZT w projekcie elektrycznym lub stacji
transformatorowej). Polaczenie istniejacego kabla do projektowanego {poditaczenie
projektowanej stacji) pokazane jest na rys. E-01 w projekcie stacji transformatorowej. Typ
studni i Srednice rur kanalizacji teletechnicznej pokazuje rysunek T-12 i T-13, a opis
zawarty jest projekcie teletechnicznym.

W zwiazku z brakiem projektu wykonawczego branz elektrycznej i teletechnicznej i co za tym idzie
brakiem mozliwosci rozpoczecia prac zwigzanych z przygotowaniem oferty w tym zakresie
prosimy o przesunigcie terminu skiadania ofert na 11. czerwca 2018 roku.

Odpowiedz: Projekt zostal przekazany - dokumentacja ujednolicona zamieszczona na
stronie.

Zwracamy tez uwage, ze w okresie przygotowania oferty wyznaczonym przez Zamawiajgcego
wystepuje tydzien z dwoma ustawowo wolnymi od pracy dniami. W tym okresie wiekszos¢
producentéw i dostawcow nie pracuje caly tydzief, co oznacza brak mozliwosci pozyskania ofert
od dostawcow w tym okresie.

Odpowiedz: Ogloszenie o przetargu (okres przygotowania oferty) zostalo zamieszczone
zgodnie z PZP przez okres 40 dni (5,7 tygodnia).

Prosimy o udostepnienie modeli 3D obiektu, na podstawie ktérych zostata wykonana
dokumentacja Projektu Wykonawczego w formacie natywnym. Jezeli nie jest mozliwe
udostepnienie ww. modeli w formacie natywnym, prosimy o udostepnienie ich w formacie ,.IFC”
lub ,.NWD".

Odpowiedz: Zmawiajacy nie posiada takich modeli.

W zwigzku z rozbieznoscia pomiedzy projektem budowalnym a wykonawczym prosimy o
informacje¢ wg ktérego rysunku nalezy wyceni¢ fundamenty, wg PB_K-01_rzut fundamentéw
[840x1540] czy wg K-01_rzut fundamentéw [840x1540]?

Odpowiedz: Wg projektu wykonawczego, ktéry jest uszczegélowieniem projektu
budowlanego.

W pliku Zal_5A_HRF hala jest informacja, ze Wykonawca wpisuje cene {gczng netto oraz rozbicie
kwot netto w ramach etapéw. W zwigzku z tym, ze suma netto dla wartosci poszczegoinych
etapow (I-VIl) nie stanowi sumy wartosci prac wykonywanych w ramach danego etapu, a
wyliczana jest jako procent od warto$ci — prosimy o informacje czy wartos¢ w kolumnie F (udziat
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procentowy w odniesieniu do cato$ci kontraktu) jest obowigzkowa, czy formute w kolumnie F
(udziat procentowy w odniesieniu do calosci kontraktu) mozna zmienic i wyliczy¢ faktyczny
procentowy udziat danego etapu w stosunku do catosci kontraktu?

Odpowiedz: Zgodnie z warto$ciami przedstawionymi w harmonogramie Zamawiajacego.

Pytania 10 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

1.

Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu siedzisk na
antresoli (brak tej pozycji w przedmiarze rob6t COK 61-11-2017 i Zat. 5A HRF hala).

Odpowiedz: Tak, w ofercie nalezy uwzglednié siedziska.

Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu szafek
ubraniowych w szatniach — (brak tej pozycji w przedmiarze rob6t COK 61-11-2017 i Zat. 5A HRF
hala)

Odpowiedz: Tak, w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz szafek ubraniowych w
szatniach.

Prosimy o informacje czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ koszt dostawy i montazu wyposazenia
toalet w dozowniki mydia, papieru toaletowego, kosze do WC ,szczotki do WC, suszarki do rak,
porecze dla os6b niepetnosprawnych- (brak tej pozycji w przedmiarze robét COK 61-11-2017 i
Zat. 5A HRF hala)- jezeli tak to prosimy o specyfikacje materialowg dla tego wyposazenia.

Odpowiedz: Tak, w ofercie nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz wyposazenia toalet w
dozowniki mydta, papieru toaletowego, papieru do rak, kosze do WC , szczotki do WC,
porecze dla oséb niepeinosprawnych. Specyfikacja w opisie projektu architektury.
Dozowniki, kosze itp nalezy wyceni¢ w standardzie Merida Stella Maxi ze stali nierdzewnej
matowej, Szczotki do wc - w standardzie Merida SZCZOTKA WC TUBA WISZACA Z
PRZYKRYWKA, STAL MATOWA MOCOWANE DO SCIANY, KOSZE TYPU MERIDA KOSZ
OTWARTY OPEN TOP O POJEMNOSCI 60 L, STAL MATOWA.

Brak w przedmiarze robét COK 61-11-2017 pozycji na blaty umywalkowe i lustra.
Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem.

Rysunek Aw-03 obejmuje aranzacje toalet ogéinodostepnych, jak majg by¢ wykonczone $ciany
pozostatych toalet (gresy do jakiej wysokosci, lustra jakie ksztaity, blaty umywalkowe — rodzaj
materiatu)?

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ rozwigzanie analogiczne w zakresie wykoriczenia $Scian i
podiég, blatéw umywalkowych. Lustra prostokatne wys. 80cm.

Brak w przedmiarze robdét COK 61-11-2017 pozycji na przedscianek instalacyjnych
jednostronnych z ptyt GK w pomieszczeniach sanitarnych.

Odpowiedz: Nalezy wycenié¢ zgodnie z projektem.

Prosimy o rysunek szczegétowy podkonstrukcji stalowej biezni dla pozycji 116 przedmiaru robét
COK 61-11-2017.

Odpowiedz: Nalezy wycenié, zgodnie z opisem, jako rozwigzanie systemowe uzgodnione z
dostawca biezni - celem uzyskania odpowiednich certyfikatow PZLA i IAAF.
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8. W zwigzku z rozbieznosciami na rysunku Aw-01 — wykoriczenie posadzki prosimy o ujednolicenie
opiséw z legendg typéw posadzek.

Odpowiedz: Nie wskazano rozbiezno$ci.
9. Prosimy o informacje w jaki sposéb nalezy wykonczy¢ stopnie zelbetowe na antresole.

Odpowiedz: Schody wykona¢ i wykoriczy¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym (beton
architektoniczny zaimpregnowany).

10. Pozycja nr 51 w przedmiarze rob6t COK 61-11-2017 $cianki dziatowe o gr. 15 z cegty silki w ilosci
685 m2 jest mocno zanizona wg naszych obliczen powinno byé 1440 m2.

Odpowiedz: Nalezy wyceni¢ zgodnie z projektem.

11. Czego dotyczy ponizszy opis z rysunku AW-02 ? Czy jest to opis warstw P3C wierzch obudéw —
siatka z lin ze stali nierdzewnej? Jezeli tak, istnieje rozbieznos¢ pomiedzy rodzajem materiatu.
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Odpowiedz: Opis nie odnosi si¢ do rzutu sufitu (brak opisu na rysunku Aw-02).

Pytania 11 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

1. Prosimy o udostgpnienie rysunkéw z zakresu: PROJEKTU BUDOWLANEGO -
Inwentaryzacja i gospod. zielenig - w wersji edytowalne;:

e GOL_gospodarka zielenig_12_10_2017_tcs400 color_297x700.plt
e GOL_inwentaryzacja zieleni_12_10_2017_tcs400 color_297x700.plt
Odpowiedz:
Odpowiedz: w zalaczeniu wersja elektroniczna.

2. Prosimy o informacje, gdzie na rzucie hali lekkoatletycznej wystepuje bieznia krotka w
konstrukcji podniesionej opisana pkt. 4.13.1 str.27 opisu architektonicznego. Czy jest to
powierzchnia strefy rozgrzewkowej, jezeli tak - to brak tej informacji na przekroju A-A, wg
ktérego w tym miejscu jest warstwa posadzki P1A. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz: Biezni¢ krétka nalezy wykonaé zgodnie z przekrojami, bez podkonstrukcji
stalowej.

3. Czy na powierzchni catej hali lekkoatletycznej 5363 m2 ma by¢ wyktadzina sportowa? Wg
legendy rys. Aw-01 w hali lekkoatletycznej oprocz wykiadziny sportowej wystepuje takze
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posadzka przemystowa betonowa 8,3 cm, co jest niezgodne z przekrojami A i B. Prosimy o
wyjasnienie tych rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy przyjaé wykoriczenie calej hali lekkoatletycznej wykiadzing
sportowa.

W pkt 1.22 opisu projektu branzy elektrycznej napisano ,Oprawy o$wietleniowe uliczne LED
posadowi¢ na stupie stalowym cylindrycznym h=8m". Natomiast w opisie projektu
zagospodarowania terenu, na stronie 5 opisano ,Dekoracyjne kolumny os$wietleniowe” o
przekroju kwadratowym. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Nalezy wykonaé zgodnie z projektem elektrycznym (PZT oraz schematem
E-28).

Prosimy o udostepnienie rysunkéw w formacie dwg projektu rozbiérki oraz kompletnej
inwentaryzacji. Czy w zakresie rozbiérek budynkéw wystepujg czesci podziemne?

Odpowiedz: Przekazany projekt rozbidrek jest kompletny z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzyé. W zakresie rozbiorki moga wystapié nieprzewidziane roboty
zwiazane z elementami niemozliwymi do zinwentaryzowania na etapie projektu.

Prosimy o przedstawienie procedury udostepnienia placu budowy dla sprzetu ciezkiego (min.
4 m wysokosci przejazdu), obecnie brak formalnego dojazdu.

Odpowiedz: na dzien dzisiejszy istnieje wjazd od strony ulicy Warmiriskiej.

Pytania 12 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

1.

Prosimy o podanie doktadnych typéw elementow teznikow Macalloy M20 (wg broszury
technicznej sg dostepne typy: 460, S460, 520 lub SC460)

Odpowiedz: Zaprojektowano tezniki i stezenia pionowe i poziome Macalloy 460, co
odpowiada w przyblizeniu stali $355.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w ilosci teznikéw Macalloy M20; na rzucie konstrukcji
dachu (rys.K-04) wystepujg w kazdej linii platwi zimnogietej czyli co ~2.45m na rzucie
antresoli natomiast (rys.K-03) wystepuja w liniach teznikéw rurowych RO108x10 czyli co
9.80m oraz 10.10m

Odpowiedz: Na rzucie dachu K-04 zaprojektowano tezniki stalowe co 2,45m - dotycza
teznikéw platwi zimnogietych oraz na oddzielnym rysunku podano stg¢zenia pionowe z
postaci pretéw — ciegien Macalloy — 460.

Blacha trapezowa dachu — zaproponowany w projekcie ukfad 4-przestowy blachy trapezowej
TR84/1,25 z zaktadami nad podporami o diugosci 2450mm wymaga zastosowania blachy
lukowej o promieniu giecia ~256m (jak pas gorny wigzara). Zaden z dostawcow blach
trapezowych na rynku polskim nie produkuje takiej blachy. Przy zastosowaniu blachy
standardowe] nalezaloby uzyskaé strzatke ugiecia blachy ~70mm (dla arkusza o dtugosci
12250mm). Wg informagcji uzyskanych od producentéw blach trapezowych spowoduje to efekt
Jpomarszczenia” $rodnikéw blach i deformacje przekroju. Nie jest to rozwigzanie zalecane
przez producentéw blach trapezowych. Dokumentacja techniczna blach trapezowych nie
przewiduje takiego rozwigzania. W zwigzku z tym proponujemy zastosowanie ukfadu
jednoprzestowego blachy trapezowej o rozpietosci 2,45m. Prosimy o potwierdzenie
mozliwo$ci zastosowania takiego rozwigzania.

Odpowiedz: Mozna zastosowac blache jednoprzestowa o diugosci 2450mm - TR84/0,88
mm — odpowiednik blachy lukowej — blacha jednoprzgstowa.
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4. Na rysunku konstrukgji dachu K-04 sg widoczne elementy systemowe ciegnowe (przekroj
poprzeczny) teznikéw Poz.1.5 Macalloy M20, na rysunkach wykonawczych K-62, K-63 oraz K-
64 w miejscach systemowych ciegien Macalloy sg wrysowane elementy pretowe fi12; prosze
0 wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz: Dla stezenia pionowego wykonano prety ciegien Macalloy — 460 - o
$rednicy 12mm.

5. Prosze o wyjaénienie nastepujgcej rozbieznosci:

- w opisie technicznym instalacji elektrycznych pkt. 1.5 — 1.6 jest mowa o przytgczeniu
nowoprojektowanej stacji transformatorowej do istniejacej stacji transformatorowej. W
istniejacej stacji nalezy wymieni¢ przektadniki pradowe.

- natomiast na planie zagospodarowania rys. Z-01 jest zapis o likwidacji istniejacej stacji
transformatorowej

Prosze¢ o informacje czy istniejaca stacja zostaje i podlega modernizacji czy ma byé
zdemontowana. Jedli istniejaca stacja ma zostaé zdemontowana to prosze o przekazanie
projektu likwidacji stacji. Czy Projekt jest uzgodniony w Enea? Czy sg wydane warunki
likwidacji istniejacej stacji? Prosze réwniez o projekt linii kablowej zasilajgcej, projektowang
stacje transformatorowa.

Odpowiedziat: Na terenie inwestora znajduja si¢ 2 stacje transformatorowe, ktére sa
wiasnos$cia inwestora (stacja przy projektowanym budynku przeznaczona do likwidacji i
stacja transformatorowa przy budynku administracyjnym). W stacji przy budynku
administracyjnym wymieniane sa tylko przektadniki. Trasa istniejacego kabla oraz
pofaczenie z projektowanym kablem pokazane jest na PZT w projekcie stacji
transformatorowej.

6. W zwigzku z rozbieznoscig pomiedzy rzutem wykoriczenia posadzek AW-01 a przekrojem A-
04 AA 29x100 prosimy o potwierdzenie, iz pomigdzy bieznig a sciang w osi L nalezy wykonaé
posadzke betonowg posadzke przemysiows, a nie jak w przekroju, nawierzchnig sportowa.

Odpowiedziat: Na powierzchni hali nalezy wykonaé nawierzchnie sportowa.

7. Prosimy o wskazanie typu perforacji, jaka ma byé zastosowana dla blach aluminiowych
stanowigcych oktadzing elewacyjng (S3A, S2B). Typ perforacji ma zasadnicze znaczenie dla
ceny blachy oraz jej parametréw wytrzymatosciowych:;

Odpowiedziat: Zgodnie z opisem projektu architektury na elewacjach zastosowano
blache aluminiowa perforowana cigta cnc lub jetem. Perforacje nalezy wykonaé metoda
wycinania laserowego zgodnie ze wzorem Zzamieszczonym na rysunkach elewaciji.

8. Zgodnie z rysunkami elewacji, blacha elewacyjna (nawierzchnia IX), ma by¢ wykonana w
kolorze biatlym zblizonym do RAL9003. Na rysunku elewacji przedstawiono jg w barwie
niejednorodnej, (prawdopodobnie imitujacej ,gre s$wiatla® na elewacji). Prosimy o
potwierdzenie, iz kolor blachy jest jednolity:

Odpowiedz: Kolor blachy jest jednolity, jednakze w panelach nalezy wykonac perforacje
zgodnie ze wzorem zamieszczonym na rysunkach elewacji.

9. Prosimy o informacjg czy blacha elewacyjna (nawierzchnia IX), ma by¢ malowana
obustronnie, czy jednostronnie;

Odpowiedz: Blacha malowana obustronnie.
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10. Prosimy o wskazanie projektowanego sposobu montazu blach elewacyjnych perforowanych
do pionowych profili 2 IPE180;

Odpowiedz: Za pomoca konstrukcji posredniej —systemowe;j.

11. Prosimy o wskazanie wymagan dotyczacych siatki z lin nierdzewnych - przekréj P3C,
(Srednica, rozstaw, sposéb montazu do obiektu i pomiedzy poszczegolnymi linkami);

Odpowiedz: Nalezy zastosowag¢ siatke jak na balustradach.

12. Prosimy o uporzgdkowanie dokumentacji przetargowej ze wzgledu na to, ze archiwum
ujednolicona_dokumentacja.zip, ktore jest nazwane ujednolicong dokumentacjg wcale nig nie
jest, gdyz rozmiar jej wynosi ~549 MB, a projekt wrzucony wczesniej w archiwum
hala_la_projekt-przedmiary-pozwolenia-stwiorb.zip ma objetos¢ ~732MB ? Pliki/katalogi w
obydwu wersjach sie dublujg lub nie sg zawarte w dokumentacji ujednoliconej. Prosimy o
utworzenie jednego archiwum z kompletnym projektem budowlanym, wykonawczym i innymi
uzgodnieniami, ktére jednoznacznie okreslg podstawe postepowania przetargowego. Brak tej
podstawy moze na etapie wykonawstwa moze rodzi¢ problemy.

Odpowiedz: Archiwum ujednolicona_dokumentacja.zip jest ujednolicona dokumentacja
przetargowa.

13. W zwigzku z pojawiajgcymi sie poprawkami do dokumentacji prosimy, aby rysunki byly
opatrzone w tabeli nr rewizji, a zmiany byly zakreslone ,chmurkg’ jak to sie wg. ogoélnie
obowigzujgcych zasad robi.

Odpowiedz: Rysunki, kiore beda powstawaly jako uzupeinienie Iub rewizje beda
opatrzone stosowna adnotacja.

14. W zwigzku z odpowiedzig na pytanie nr 2 z dnia 25.04.2018 r., ze palowanie obiektu ma byé
wykonane na bazie projekiu wykonawczego, to czy projektant projektu wykonawczego
architektury/konstrukcji bierze automatycznie odpowiedzialnos¢ za rozwigzanie wzmocnienia
gruntu na obszarze 0§ 4 — 19 / 0§ L — C. Whnioskujemy to z tego, iz Inwestora dostarcza
projekt wykonawczy, a jedynym rozwigzaniem, ktoére obecnie zawiera sie w dokumentacii
projektowej wykonawczej jest przekrdj architektoniczny AA oraz BB (rys. A04 AA 29X100.pdf
oraz A05 BB 29X145.pdf). Prosimy o potwierdzenie, ze to rozwigzanie jest obowigzujgce
wszystkich oferentéw i bedzie funkcjonowato biorgc pod uwage trudne warunki gruntowo-
wodne (notabene projekt budowlany rozwigzywat ten problem). Rozwigzanie to obrazujg
ponizsze opisy przekrojow przez posadzke.
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Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, ze palowanie obiektu ma byé wykonane na bazie
projektu wykonawczego.

15. Czy zalozenie zieleni obejmuje zatozenie trawnika? Jesli tak, to prosze o wskazanie, ktory
rysunek przedstawia obszar trawnika poniewaz nie jest to widoczne na rysunku zieleni
05_GOL_nasadzenia_15_12_2017.

Odpowiedz: Zatozenie zieleni obejmuje réwniez zalozenie trawnika. Na powierzchni
opisanej jako powierzchnia biologicznie czynna, oznaczonej symbolem na rys. Z01.

16. Na jakiej warstwie ziemi urodzajnej ma zostaé zatozony trawnik?

Odpowiedz: Informacje podano w pliku "GOL_zielen - dodatkowe informacje do
projektu zieleni".
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17. Czy trawnik ma by¢ z siewu czy z rolki?

Odpowiedz: Informacje podano 25.04.2018 w pliku "GOL_zielen - dodatkowe informacje
do projektu zieleni” (z siewu). Dopuszcza sie réwniez z rolki.

18. Czy skarpy przy budynku majg zosta¢ obsiane/obsadzone trawag? Jesli tak, to prosze o

przedstawienie przekroju przez warstwy na skarpie — poniewaz bez wzmocnienia na takich
spadkach trawa sie nie utrzymuije.

Odpowiedz: Skarpy przy budynku majg zosta¢ obsiane trawa. Skarpy nalezy wzmocnié¢
geokrata.

19. Czy zielenh ma by¢ nawadniana? Jesli tak, prosze o udostepnienie projektu nawadniania (bez

nawadniania skarp nie ma mozliwosci utrzymania sie na nich trawnika).

Odpowiedz: Projekt nie przewiduje instalacji nawadniania. Nawadnianie trawnika nalezy
zapewnié¢ w ramach pielegnacji.

Pytania 13 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

1.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie przytgcza cieplnego do budynku nie bedzie w
zakresie Wykonawcy.

Odpowiedz: Poza zakresem Wykonawcy.

Prosimy o potwierdzenie, ze wykonanie modutu przytgczeniowego do wezia cieplhego nie
bedzie w zakresie Wykonawcy. Zgodnie ze schematem technologicznym wezia cieplnego -
dostawa i montaz po stronie Veolia Poznan.

Odpowiedz: Poza zakresem Wykonawcy.

W udostepnionej dokumentacji nie ma opisu technicznego do projektu wezta cieplnego (stan
na 27.04.2018). Ponawiamy pro$be o uzupetnienie.

Odpowiedz: W zataczeniu opis.

Prosimy o uzupetnienie kladéw $cian hali sportowej od strony potudniowej wraz z
zaznaczonymi uktadami akustycznymi na Scianie.

Odpowiedz: Uktady akustyczne na $cianach poludniowej i zachodniej nalezy wykonaé
analogicznie do ukladéw na $cianach péinocnej i wschodniej, zgodnie z opisami na
rzutach, do poziomu gérnego wirica hali.

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju ptytek $ciennych w pomieszczeniu socjainym 1.13
opisanych jako S2.

Odpowiedz: Sciany pomieszczenia socjalnego nalezy wykoriczyé w nastepujacy
sposob:

Piytki na szerokosci zabudowy + 1m przy umywalce do wys. 60cm powyzej blatu,
pozostata powierzchnia $cian: malowanie farba dyspersyjna 1-klasa scieralnosci - kolor
biaty.

Piytka ceramiczna gladka szkliwiona potysk, wymiary: 20x20cm grubo$é 10mm,
wykoriczenie- plytek polysk, fugi max 3 mm w kolorze plytki.

Czy w pomieszczeniu nr 1.01 (wiatrotap) przyja¢ wykonczenie posadzki zgodnie z opisem w
tabelce czyli ptytki gresowe czy zgodnie z oznaczeniem — posadzka przemystowa betonowa?
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Odpowiedz: Wykoriczenie nalezy przyjaé zgodnie z rysunkami Aw01 i Aw02 -
WYKONCZENIE POSADZEK.

7. Czy w pomieszczeniu nr 1.19 (komunikacja) przyja¢ wykonczenie posadzki zgodnie z opisem
w tabelce czyli ptytki gresowe czy zgodnie z oznaczeniem — wykiadzina kauczukowa?

Odpowiedz: Wykoriczenie nalezy przyjaé zgodnie z rysunkami Aw01 i Aw02 -
WYKONCZENIE POSADZEK.

8. Czy w szatniach przyjgé wykoriczenie posadzki zgodnie z opisem w tabelce czyli plytki
gresowe czy zgodnie z oznaczeniem — wykiadzina kauczukowa?

Odpowiedz: Wykoriczenie nalezy przyjaé zgodnie z rysunkami Aw01 i Aw02 -
WYKONCZENIE POSADZEK.

9. Czy w pomieszczeniu nr 1.60 (hala lekkoatletyczna) przyja¢ na calosci wyktadzine sportowg
zgodnie z opisem czy zgodnie z oznaczeniem na rzucie na czesci ma byé posadzka
przemystowa betonowa?

Odpowiedz: W pomieszczeniu nr 1.60 (hala lekkoatletyczna) nalezy przyjaé na catosci
wykladzine sportowa.

10. Prosimy o informacje przy ktérych wejsciach do budynku nalezy przyjaé wycieraczki
wewnetrzne i zewnetrzne i jaki wymiar przyjaé? Zgodnie z rzutem ,wykonczenie posadzek”
wystepuje tylko jedna wycieraczka wewnetrzna we wiatrotapie.

Odpowiedz: Nalezy wykona¢ wycieraczki wewnetrzne (250x200cm) i zewnetrzne
(120x200cm) przed wejsciem gitéwnym do budynku. Ponadto nalezy wykonac
wycieraczki zewnetrzne (100x150cm) przed wejsciami do pom. 1.55 i 1.56.

11. Dotyczy §13 p. 1 Umowy:

=W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow niezaakceptowanych
przez Zamawiajacego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng w
wysokosci 50 000,00 z!”

Na jakiej podstawie kara umowna zostata okre$lona na tak wysokim poziomie? Jest to stawka
znaczaco odbiegajgca od $redniej rynkowej. Ponadto dotyczy naruszenia Umowy, ktére nie
musi pocigga¢ negatywnych konsekwenciji dia Zamawiajgcego, a jest ustalone na wysokosci
dotkliwej dla wykonawcy. Tym samym wnosimy o okreslenie kary umownej na wysokosci
10.000 zt.

Odpowiedz: Brak zgody Zamawiajacego.

12. Dotyczy §13 p. 1 Umowy:

W przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy — karg
umowng w wysokosci 100 000,00 zt (slownie: sto tysiecy ziotych) za kazde stwierdzone
naruszenie”

Na jakiej podstawie kara umowna zostala okre$lona na tak wysokim poziomie? Wskazana
wartos¢ przewyzsza znacznie $rednig rynkowg oraz korporacyjne limity kar umownych.
Whnosimy o zmniejszenie wysokosci kar.

Odpowiedz: Brak zgody Zamawiajacego.

Pytania 14 z dnia 2 maja 2018 r.
1.
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Zamawiajgcy okreslit warunki w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej m.in. zgdajac,
aby Wykonawca wykonat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie:

,CO najmniej dwa zadania polegajgcej na budowie, przebudowie lub odbudowie obiektu
kubaturowego, ktérej zakres obejmowal wykonanie robot konstrukcyjnych, instalacji
grzewczych, wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacyjnych, instalacji

elektrycznych i teletechnicznych oraz wykonywania robé6t budowlanych dotyczgcych sieci
uzbrojenia terenu oraz robét drogowych (drogi i / lub parkingi i / lub chodniki i / lub $cieZki) - o
wartos$ci robdt co najmniej 15 000 000,00 z{ brutto kazda. ,,

Z uwagi na fakt, iz przedmiotem zmoéwienia jest wykonanie hali lekkoatletycznej, gdzie
specjalistycznym elementem jest wykonanie areny lekkoatletycznej, gdzie kazdy niewielki bigd
moze spowodowac¢, Zze arena nie bedzie mozliwa do uzytkowania i uzyskania pozytywnej
weryfikacji przez PZLA a tym samym przeprowadzania zawoddw czy profesjonalnych
treningéw wnosimy, aby Zamawiajgcy zmienit warunek i zazgdat , aby co najmniej 1 z w/w
robot zawierata wykonanie areny lekkoatletycznej , ktora zostata zweryfikowana przez PZLA
lub IAAF.

lub ustanowienie dodatkowych warunkéw wedtug ponizszej propozycji tj. :
,0raz

- dwoma zadaniami realizacjami w zakresie budowy lub przebudowy areny lekkoatletycznej w
hali, ktéra po zweryfikowaniu uzyskata $wiadectwo PZLA lub certyfikat IAAF Indor Facylity” .

Powyzsza zmiana pozwali na zapewnienie prawidlowos$ci realizacji a zgodnie z ugruntowang
doktryng Zamawiajgcy winien wybraé wykonawce, ktéry w calym zakresie posiada
doswiadczenie zdobyte na co najmniej dwoch inwestycjach proporcjonalnych do przedmiotu
zamoOwienia zardbwno ( ma pewng umiejetnos¢ zdobytg i ugruntowang w trakcie praktyki
(nabyciem wprawy) a nie dokonanym (przeprowadzonym) eksperymentem, czy tez proba, jak
by to bylo w przypadku ograniczenia si¢ do wymagania zaledwie jednokrotnego wykazania
tozsamych prac lub czynnosci. Okreslajgc warunek np. dwukrotnego wykonania robot, dostaw
czy tez ustug, zamawiajgcy winien mie¢ na uwadze przedmiot zaméwienia, warunki jego
realizacji, nowatorstwo technologiczne lub konstrukcyjne i wiele innych aspektow". Jak
slusznie napisat J. Dolecki ("Niezbgedna wiedza i doswiadczenie oferenta" Doswiadczonego
wykonawce trudno uznaé przedsiebiorce legitymujgcego sie realizacjg wytgcznie jednego
podobnego zamdwienia.

2,

Whioskujemy takze o ustanowienie dodatkowych wymagan w zakresie wykazanie sig
dysponowania przez Wykonawce np. kierownikiem robot budowalnych, ktéry posiada
doswiadczenie w zakresie budowy lub przebudowy 1 lub 2 aren lekkoatletycznych w hali,
ktéra po zweryfikowaniu uzyskata swiadectwo PZLA lub certyfikat IAAF Indor Facylity.

3

Wnosimy o zmiane zapiséw w pcie 9.7 SIWZ poprzez dodanie , z wytaczeniem pktu 9.2.3
(1)” (takze w stosunku do podmiotéw trzecich udostepniajgcych zasoby.)

Powyzsze stanowisko w zakresie oceny speitnienia warunku zostato potwierdzone przez wiele
wyrokow KIO a takze m.in. w wyroku VIl Ca 327/14 gdzie Sad Okregowy stwierdzit cyt.
,Zsumowanie do$wiadczeri dwdch odrebnych podmiotéw - nie oznacza, Ze wspblnie
odpowiadajg oni w zakresie do$wiadczenia wykonawcy, ktéry wykonat dwukrotnie wymagane
roboty budowlane. Wykazanie speiniania warunkéw udziafu w postepowaniu nie ma
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znaczenia wytgcznie formalnego, lecz powinno by¢ postrzegane w aspekcie materialnym, czyli
wiasnie zdolnosci do wykonania przedmiotu zaméwienia z nalezyts starannoscig w tym
przypadku wymaganym do$wiadczeniem w robotach budowlanych ....”

4.

Whnosimy o zmiang jednego z kryteriow oceny ofert, ktérym Zamawiajgcy bedzie sie kierowat
przy wyborze oferty - okres gwaranciji.

Zamawiajgcy wymaga od wykonawcow udzielenia na przedmiot zaméwienia okresu gwarancii
i rekojmi min. min 60 i max 84 miesigce.

W kontraktach budowlanych na ogét przyjmowane maksymalnie 5-letnie okresy gwarancji na
roboty budowlane z wyjatkiem urzadzen, gdzie gwarancje wystawia sie na okres zgodny
z gwarancjg udzielang przez producenta danego urzadzenia, ktdra Zazwyczaj wynosi 12
miesiecy.

Firmy ubezpieczeniowe niechetnie angazujg sie w branze budowlang. Dla wykonawcow
oznacza to utrudniony dostep do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe
wstrzymujg wydawanie gwarancji na okresy diuzsze niz 60 miesiecy. Zmniejszenie okresu
gwarancji zwigkszy konkurencyjnos¢ postepowania.

Diuzszy okres gwarancji wystawia Zamawiajacego na ryzyko koniecznosci wyboru oferty z
okresem gwarancji nierealnie dtugim (w praktyce nie do wykorzystania) lub wykraczajacym
daleko poza rzeczywiste potrzeby Zamawiajacego. Kryterium oceny ofert, powinno by¢ tak
ustanowione, by bylo realne i pozostawato w granicach potrzeb Zamawiajgcego.

Zwracamy uwage, ze cze$¢ firm, aby wygraé przetarg daje diuga gwarancie a po
zrealizowaniu czesci lub catosci i zaplacie przez zamawiajgcego ogtasza upadio$é lub nie
wywigzuje sig ze swoich zobowigzan gwarancyjnych. Zbyt diugi termin gwarancji a tym
samym rekojmi nie pozwala na konkurowanie firmom rzeteinym, ktére majg ugruntowang
pozycje na rynku i regulujg swoje zobowigzania gwarancyjne.

Czy biorgc pod uwage powyzsze Zamawiajacy zmieni kryterium oceny ofert, poprzez
ustanowienie minimalnego okresu gwarancji 36 miesiecy i maksymalnego 60 miesiecy?

5.

Whioskujemy, aby zamawiajacy wytaczyt z obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne, ktdre bardzo czesto sg zatrudniane
na podstawie uméw cywilno prawnych — uméw o dzieto, umowy zlecenia etc.

Powyzsze stanowisko jest zgodne z opinig zamieszczong na stronie www.uzp.gov.pl

Cyt. ,w ocenie Urzedu czynnosci wykonywane przez kierownikéw budowy, kierownikéw rob6t i
inspektoréw nadzoru, . osoby pefigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm. )
zasadniczo nie polegaja na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby
wykonujgce te czynno$ci sa samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i dziafajg
samodzielnie, takze w tym rozumieniu, ze same wyznaczajq sobie zadania i same te zadania
realizujg.”

6.

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do podania
nazw firm podwykonawcow, jesli jest na etapie ich wyboru.

Majac na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorac pod uwage brzmienie art.
36b ust. 2 ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymég dotyczy Podwykonawcow, ktdrzy sa
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znani Wykonawcy ha etapie sporzadzania i skladania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych
Podwykonawcéw, ktérzy mieliby uczestniczyé w wykonaniu czesci zamowienia okreslonej w
ofercie i sg w danym momencie juz znani Wykonawcy.

Takg interpretacje tego przepisu prezentuje réowniez Wiodzimierz Dzierzanowski (artykut
Weryfikacja podwykonawcéw -Zaméwienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz
obowigzek wskazania firm Podwykonawcéw dotyczy jedynie Podwykonawcow na danym
etapie (w tym wypadku - sporzadzania i skladania oferty) skonkretyzowanych, tj. ktérzy sg
znani Wykonawcy i ktérych dotyczy istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im
wykonania okreslonych w ofercie cze$ci zaméwienia.

7

Wnosimy o zmiane zapisow dotyczacych fakturowania zamiast ,za zakonczone etapy, jak
okreslono m.in.w§ 4ust6 i w§ 11, nafakturowanie comiesieczne np.

JWykonawca bedzie uprawniony do wystawienia comiesiecznych faktur za wykonany i
odebrany zakres rob6t. Suma faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢ 90% ,,

Okreslony przez Zamawiajgcego sposob zaptaty moze spowodowat, ze wykonawca przez
wiele miesiecy nie otrzyma wynagrodzenia (jak np. w przypadku etapu Il za 10
miesiecy) oraz spowoduje znaczacy wzrost kosztow oferty z uwagi na bardzo wysokie koszty
kredytowania .

8

Prosimy o podanie informacji dotyczacych wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy
czy sg to osoby prywatne czy instytucje?

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych
whascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym
wejéciem na posesje oraz informowania mieszkarcéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
Zmianie majgcej wplyw na korzystanie z nieruchomosci ,,

9

Prosimy o zmiane zapiséw w projekcie umowy przewidujgcych mozliwos¢ naliczenia kar
umownych ,,za opdznienie” na zapisy przewidujgce kary umowne ,za zwiokeg".

Uzasadniajac powyzszy wniosek nalezy wskazag, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu kar
umownych ma charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej i w zwigzku z tym wykonawca
powinien by¢ zobowigzany do zapfaty kar umownych wylacznie w przypadku opdznienia
spowodowanego z przyczyn zawinionych przez wykonawce, a wigc w przypadku zwioki w
rozumieniu art. 476 kodeksu cywilnego. Wskazane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w
orzecznictwie Sadu Najwyzszego (min. wyrok SN z dnia 11.02.1999r., sygn. Ill CKN 166/98,
wyrok SN z 11.03.2004 r., sygn. V CK 369/09) oraz przedstawicieli doktryny prawa cywilnego
(min. Z. Gawlik, Kodeks Cywilny. Komentarz. Tom lll, red. A. Kidyba, System Informaciji
Prawnej LEX: ,Mimo automatyzmu w przedmiocie koniecznosci zaptacenia kary umownej w
razie wystgpienia okoliczno$ci uzasadniajgcych jej naliczanie przyjgé trzeba, ze w pewnych
sytuacjach diuznik bedzie zwolniony od obowigzku jej zaptaty. Skoro przesfankg
uzasadniajgcg zwolnienie dfuznika z odpowiedzialno$ci z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania jest wykazanie, Ze przyczyng takiego stanu rzeczy sg
okoliczno$ci, za ktére dluznik odpowiedzialno$ci nie ponosi, to przyjgé trzeba, Ze analogiczne
zasady obowigzujg w odniesieniu do omawianego dodatkowego zaslrzeZenia umownego.
Diuznik zatem bedzie zwolniony z obowigzku zapfaty kary umownej, jezeli wykaze, Ze
przyczyng niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania uzasadniajgce naliczanie
kary umownej sg okolicznosci, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci ).
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10

Prosimy o skorygowanie parametru: Wydluzenie przy rozcigganiu (zerwaniu) (%) do
wymagan:

-od 140 do 170
11

Czy w celu potwierdzenia, iz oferowane nawierzchnie syntetyczne spetniajg wymagania
Zamawiajgcego nalezy zlozy¢ wraz z ofertg lub na wezwanie Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy, dokumenty charakteryzujgce oferowany produkt, takie jak:

— certyfikaty Indoor Athletics Facility Certificate dla obiektéw wykonanych z oferowang
nawierzchnig,

— certyfikat IAAF (Product Certficate) dla oferowanej nawierzchni,

— autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong dla wykonawcy (oferenta) dotyczaca
konkretnego zadania,

— kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF
laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe potwierdzajgce cechy funkcjonalne
nawierzchni wyszczegélnione powyzej, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF,

— kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy
pozostate niewyszczegdlnione powyzej cechy,

— aktualny atest higieniczny lub dokument réwnowazny,

— probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 ¢cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu,

— kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego
wykonane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagane
maksymalne zawartosci metali ciezkich wyszczegoéinione powyzej,

— gwarancja na oferowang nawierzchnie wystawiona przez producenta i dotyczycgca
przedmiotowego zadania,

— aktualny dokument potwierdzajgcy wdrozenie przez producenta nawierzchni polityki
zarzadzania jakoscig — EN 1SO 9001,

— badanie niezaleznej jednostki upowazniajacej do badan na podstawie akredytac;ji
potwierdzajace uzyskanie klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogieri BFI oraz
wydzielanie dymu S1.

Zalgczenie powyzszych dokumentow da mozliwos¢ Zamawiajgcemu juz na etapie
postgpowania przetargowego weryfikacje oferowanych rozwigzan i ustrzeze przed zmiang
rozwigzan projektowych na etapie realizacji.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanych zmian.
Dodatkowo:

Ad.3

Zamawiajacy zmienia zapis pkt 9.7 SIWZ IDW na nowe brzmienie:
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W przypadku wykonawcéw wspéinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia, warunki
okreslone w pkt 9.2.2 i 9.2.3 musi spelnia¢ co najmnief jeden Wykonawca samodzielnie
lub wszyscy wykonawcy fgcznie.

Ad.5
Cyt. Z SIWZ IDW:

Wykonawca powinien mie¢ na uwadze, iz obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o
prace personelu wskazanego powyzej zaistnieje wytgcznie w sytuacji wykonywania czynnosci
polegajacych na .wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. — Kodeks pracy”. Zgodnie z art. 22 § 1. Kodeksu pracy: ,przez nawigzanie
stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreSlonego rodzaju na
rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez
pracodawce, a pracodawca — do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem'.

Biorac pod uwage powyzsze, Zamawiajacy zwraca uwage, iz petnienie samodzieinych

funkcji _technicznych w_budownictwie moze odbywaé sie zaréwno w_ramach
nawigzanego stosunku pracy, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej — decydujace

znaczenie _ma_tre$é, a przede wszystkim sposéb realizacji nawiazanego miedzy
stronami stosunku prawnego

Ad. 6
Zamawiajacy potwierdza.
Ad. 8

1. od ul. Warmiiiskiej i Niestachowskiej - Uniwersytet Przyrodniczy,

2. od strony linii kolejowej:
- PKP,
- Skarb Parstwa.

Pytania 15 z dnia 2 maja 2018 r.
1
Whnosimy o obnizenie zastosowanych kar np. o 50% w stosunku do okre$lonych kwot w § 13.
2
Poprosimy o zataczenie zatgcznika nr 5 o ktérym mowa w § 14 ust 1.
3

Whnosimy o zmniejszenie wysokosci zabezpieczenia na 5% co pozwoli na zmniejszenie
kosztoéw oferty.

4
Whnosimy o wykreslenie ponizszego zapisuz § 17 ust 3 cyt.

,Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktéregokolwiek z Etapdw o co najmniej 21 dni, woéwczas Zamawiajacy bgdzie mogt od Umowy
odstapi¢ i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

oraz
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w przypadku opoznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z terminéw,
okreslonych w HRF przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych ,,,

W ftrakcie realizacji wystepuje rézne okolicznosci wplywajace na skrocenie lub wydtuzenie
poszczegoinych etapow realizacji wiec taki zapis jest bardzo krzywdzacy dla wykonawcy .

5
Prosimy o wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projektu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkow okreslonych w
przepisach Kodeksu Cywilnego) w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

- nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych
wobec Wykonawcy

- bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania placu budowy Iub odbioru
przedmiotu umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

6
Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za opoznienie w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi opoznienia, liczac od uptywu ustalonego
terminu na zaplate,

- za opoznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dziefi op6znienia, liczac od uptywu ustalonego
terminu na przekazanie placu budowy

- Z tytutu nieuzasadnionego przedtuzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dziefh opéznienia, liczac od uplywu ustalonego terminu na
rozpoczecie lub zakonczenie czynnosci odbiorowych

- Z tytutu odstgpienia od umowy z winy niezaleznej od Wykonawcy lub rozwigzania umowy
przez Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Zamawiajgcy w postepowaniu posiada szczegélnie uprzywilejowana pozycje, jednakze
znaczace naruszenie przez Zamawiajacego réwnowagi stron umowy moze zostaé
zakwestionowane przez Krajowa Izbe Odwolawcza.

Zamawiajgcy nie powinien konstruowaé umowy w sposéb, ktory negatywnie wplynie na ilos¢
ztozonych w przetargu ofert. Nie moze takze przerzuci¢ catosci ryzyka gospodarczego na
wykonawce (wyrok Sadu Okregowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05).

Okreslajagc wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajgcy powinien kierowaé sie zdrowym
rozsgdkiem. Zbyt restrykcyjne kary umowne w potaczeniu z wynikajaca z ustawy o finansach
publicznych koniecznoscig ich dochodzenia przez Zamawiajgcego moze prowadzi¢ nie tylko
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do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byé powodem niemoznosci zrealizowania
zamowienia.

Z uwagi na fakt, iz to Zamawiajacy jest gospodarzem postgpowania o udzielenie zaméwienia
publicznego, korzystanie z tak uprzywilejowanej pozycji nie moze jednak przejawia¢ si¢ w
ksztattowaniu wzoru umowy w sposaéb, ktéry razgco bedzie naruszat rbwnowage stron umowy.
Mimo mozliwosci przerzucenia znacznego ryzyka na wykonawce zamawiajgcy powinni dazy¢
do przygotowania umowy, kiéra nie tylko zabezpieczy ich interesy, ale bedzie takze
odpowiedzig na potrzeby rynku. Zbyt rygorystyczne postanowienia umowy mogg doprowadzi¢
do niezrealizowania inwestycji lub niezrealizowania jej w oczekiwanym przez zamawiajacego
terminie.

7

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakéw lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji zalgczonej do SIWZ i stanowigcej
podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robét wynikajgcych z
zaistnienia ww. okolicznosci Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin
wykonania zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

8

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbgdne dane
mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy rowniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzgdzen
podziemnych i ich lokalizacji, za§ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie
badz ujawnienie sie¢ stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez
Zamawiajgcego dokumentach - w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bgdzie
wykonanie rob6t dodatkowych (nieobjetych dokumentacja projektowq) stanowi¢ bedzie
podstawe do wydluzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego

9

Wnosimy o wykreslenie zapiséw dotyczacych praw autorskich okreslonych w § 19.
Wykonawca ma zrealizowaé roboty na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji projektowej, ktérej dysponentem jest Zamawiajgcy.

10

Prosimy o potwierdzenie, iz data zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru jest
réwnoznaczna z terminem wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy, powyzszy zapis daje mozliwo$¢ w trakcie
spisywania protokotu odbioru koricowego uznania umowy za wykonang w wyznaczanym
terminie oraz pozwala na uniknigcie zarzutu zwloki wykonawcy w sytuacji, gdy rzeczywistym
powodem przekroczenia terminu sa czynnosci odbioru albo odraczanie odbioru pod
bezzasadnym zarzutem istnienia wad lub usterek wykonanych robot lub nieobecnosci
przedstawicieli komisji.

Podobne stanowisko zajgt Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z dnia 18 kwietnia 2013
roku (sygn. | FSK 943/12) - Wykonanie usitugi nastgpuje w momencie faktycznego
zakoriczenia prac i zgloszenia tego fakiu inwestorowi z wezwaniem go do odbioru prac.
Natomiast samo sporzgdzenie protoketu zdawczo-odbiorczego stanowi jedynie potwierdzenie
wykonania ustugi.

11
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Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy ponizszych zapiséw lub ich czesci,
ktérych wprowadzenie nie bedzie stanowilo naruszenia art. 144 Prawo zamowiefi publicznych.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystgpienia co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegollnosci:

kleski zywiotowe;

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegoinosci: temperatury powietrza ponizej 0,0
C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu (oberwanie
chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzer zgodnie z technologig przewidziang przez producentéw

- hiewypaly i niewybuchy;
- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe , warunki gruntowe itp.);

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)

wykonanie robot dodatkowych lub uzupetniajgcych wplywajagcych na termin wykonania
zaméwienia podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci:

-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego;

-konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
- przediuzajacej sie procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegoélnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieri na
skutek btedéw w dokumentaciji projektowe;j

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegdlnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany
awariami, remontami lub -przebudowami drég dojazdowych
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- protesty mieszkancéw
-przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznos$ci.

B. Zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia
1. zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, gtazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, nie zinwentaryzowanych obiekiow
budowlanych

(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

c) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa

C. Zmiany osobowe

zmiana oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sie co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane;

zmiana os6b, przy pomocy ktoérych Zamawiajgcy realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy kiérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na
innego - dysponujgcego co najmniej poréwnywalnym doswiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym;

rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w pordéwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrécenia terminu
wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany
sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian w zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu Iub
wytycznych dotyczacych realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwien publicznych:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajgcych uregulowanie ptatnosci wobec
podwykonawcow);

zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw miedzy Stronami;
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udzielenie zamoéwier dodatkowych okreslonych w przepisach o zaméwieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcego od naruszenia przepisow PZP
w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci , ktére w trakcie realizacji mogg
wystapi¢. Zamawiajacym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapiséw a nie
zobowigzany do ich zastosowania .

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Brak zgody na wprowadzenie.
Zamawiajacy zatacza wzér.
Brak zgody na wprowadzenie.
Brak zgody na wprowadzenie.
Brak zgody na wprowadzenie.
Brak zgody na wprowadzenie.

N g b~ N

Kazdy przypadek bedzie szczegélowo analizowany pod katem caloksztaitu okolicznosci
faktycznych, zapiséw umowy oraz przepiséw powszechnie obowiazujacych. Nie mozna
zatem abstrakcyjnie, wedlug stanu na dzieri dzisiejszy potwierdzié¢ hiepewne zdarzenia,
ktére moga mie¢ ewentualnie miejsce w przysztosci.

8. Kazdy przypadek bedzie szczegétowo analizowany pod katem catoksztaitu okolicznosci
faktycznych, zapiséw umowy oraz przepis6w powszechnie obowiazujacych. Zamawiajacy
potwierdza, iz dokumenty przetargowe zostaly przygotowane z poszanowaniem przepisow
Ustawy Prawo zaméwien publicznych, w szczegélnosci w oparciu o przepis art. 29, ktéry
stanowi iz przedmiot zaméwienia opisuje si¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy, za
pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajgc wszystkie
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.

9. Brak zgody na wykreslenie.

10. Co do zasady Zamawiajacy potwierdza powyisze stwierdzenie, z zastrzezeniem iz nalezy
mie¢ na uwadze catoksztalt uregulowari wynikajacy z zapis6ow umowy, w szczegolnosci
nalezy mie¢ na uwadze postanowienia w zakresie dokonywania odbioréw Przedmiotu
Umowy, odnoszace si¢ do wad przedmiotu umowy i terminu na ich usuniegcie.

11. Zamawiajacy przewidziatl przestanki dokonania zmiany umowy w spos6b wyczerpujacy.
Brak zgody na wprowadzenie proponowanych przez Wykonawce zapiséw.

Pytania 16 z dnia 7 maja 2018 r.

Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie warunku dotyczacego os6b zdolnych do wykonania
zamowienia pkt 9 ppkt. 9.2.3 (2) 5) wystarczajace bedzie aby osoba na stanowisko kierownika
w zakresie telekomunikacji posiadata: uprawnienia budowlane w telekomunikacji do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikaciji
przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg bez ograniczen, a nie wylgcznie uprawnienia
instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych bez ograniczen
(rozumiane jako przewodowe i radiowe) i wydawane w takim zakresie dopiero od 2005 r.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
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ich usytuowanie (Dz.U.05.219.1864) przez telekomunikacyjny obiekt budowlany rozumie sig
linie kablowa podziemng, linig¢ kablowg nadziemng kanalizacje kablowg kontenery
telekomunikacyjne, szafy kablowe oraz wolno stojgce konstrukcje wsporcze anten i urzgdzen
radiowych, w tym wolno stojgce maszty antenowe i wolno stojgce wieze antenowe.

Wg Wykonawcy uprawnienia w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca bez ograniczen sg wystarczajgce do wykonania przedmiotu zaméwienia gdyz
uprawnienia budowlane w specjalizacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg
wydane na Rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dn. 10 pazdziernika 1995 r. uprawniajg co
najmniej do kierowania robotami polegajgcymi na wykonaniu linii kablowej podziemnej, linii
kablowe] nadziemnej, kanalizacji kablowej, konteneréw telekomunikacyjnych oraz szaf
kablowych. Natomiast do kierowania robotami polegajgcymi na wykonaniu obiektow
nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i odbiorczych obiektow
radiokomunikacyjnych wymagane jest posiadanie uprawnieft w telekomunikacji radiowej
dotyczgcej obiektéw nadawczych radiofonii i telewizji naziemnej oraz nadawczych i
odbiorczych obiektow radiokomunikacyjnych.

Ponadto uprawnienia budowlane w telekomunikacji radiowej wymagane s3 tylko w przypadku,
gdy pozwolenie na budowe zostato wydane w celu realizacji telekomunikacyjnego obiektu
radiowego. W przypadku, gdy przedmiotem rob6t budowlanych jest obiekt niestanowiacy
obiektu telekomunikacyjnego, np. hotel, budynek biurowy czy szpital, to nawet w celu
wykonania instalacji anten, czy systemu WiFi wystarczajgce bgdg uprawnienia budowlane w
telekomunikacji przewodowej.

Podsumowujgc prosimy o dopuszczenie uprawnien budowlanych wydanych na podstawie
wczeéniej obowigzujacych przepiséw prawa, ktore pozwalajg na wykonanie zakresu prac
projektowych objetych umowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zgodnie z zapisami SIWZ IDW (Za uprawnienia budowlane
odpowiadajgce wyzej okreslonym uznane zostang uprawnienia, ktére wydane zostafy
na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepiséw) w zakresie warunku dotyczacego
oséb zdolnych do wykonania zaméwienia pkt 9 ppkt 9.2.3 (2) 5) wystarczajace bedzie,
aby osoba na stanowisko kierownika w zakresie telekomunikacji posiadata uprawnienia
budowlane w telekomunikacji do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca bez
ograniczen.

Pytania 17 z dnia 7 maja 2018 r.

W projekcie budowlanym zebrano obcigzenia na dzwigary gtéwne hali z uwzglednieniem
styropianu 25 c¢cm; wynoszg one 1,40 kN/m?; natomiast w projekcie wykonawczym zebrane
obcigzenia majg tez wartos¢ 1,4 Kn/m? mimo, ze ociepleniem stropu hali ma byc welna
mineralna 25 cm, a wiec materiat o gestosci kilkukrotnie wigkszej. Mimo przyjecia cigzszego
ocieplenia nie zmieniono przekrojéw pasow i krzyzulcoéw gtéwnych dzwigarow. Kiedy zatem
Zamawiajgcy przekaze projekt wykonawczy gidwnych dzwigardw uwzgledniajgcy
dokonang zmiane obcigzen z powodu zmiany izolacji dachu hali? Wg projektu budowlanego :
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BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (USLUGI SPORTU - LEKKOATLETYCZNEJ HALI
TRENINGOWEJ) Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W POZNANIU

MR CTYATITET  PROJEKT BUDOWLANY | KONSTRUKCJA | Swona17z35

1.3.1.  ObcigZenie wigzara :

Dzwigar iukowy krafowy :
LP | Rodzaobciatenia Obcigdenie Wspdiczynnik Uheiazenie
charaklerystyczne obcigZena obliczenowe
1 Onblem 140Nm" x 73 x 25 x | 138 43 12kN
125
= 31,94k

Wg projektu wykonawczego :

@ crchimedio

ARCHITEKCI & INZYNIEROWIE

BUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO (USLUGI SPORTU - LEKKOATLETYCZNEJ HAL!
TRENINGOWEJ) Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W POZNANIU

PROJEKT WYKONAWCZY | KONSTRUKCJA | Strona 182160

1.3. Wiazar kratowy trojgaleziowy ze stali 355 ;

¢ Pas gorny z dwoch rur okraglych R, =219,1x 22 2mm
Pas dolny z rury okraglej R, = 273,0 x 25mm
o Krzyiulce z rur okraglych R,=108x14,4mm

1.3.1.  Obciazenie wigzara :

Diwigar fukowy kratowy :
LF | Rodzaj oboadenia Obcitene Wepdhzynnk Ohaienie
1| Ogdlem 140N 5 73 x 25 ¥ | 135 43120
125
=31 S9N

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza poprawnosé rozwiazan przyjetych w projekcie
wykonawczym.

Pytania 18 z dnia 7 maja 2018 r.

W zwigzku z planowanym uczestnictwem w ww. przetargu prosimy o udostepnienie
projektow wykonawczych instalacii elektrycznych i teletechnicznych. Zamawiajacy, co prawda
w folderze 06_PROJEKT WYKONAWCZY_11.2017 / 10 INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
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TELETECHNICZNE chciat udostepni¢ dane, ale poza strong tytutowg nie ma dokumentacii
wykonawczych — foldery sg puste.

Odpowiedz: udostepnione w ujednoliconej dokumentacji projektowej — folder.

Pytania 19 z dnia 9 maja 2018 r.

1. W przekazanym przedmiarze robét dotyczgcym sieci zewnetrznych wod.-kan. brakuje pozycji
dotyczacych zbiornikéw retencyjnych. Prosimy o uzupeinienie przedmiarow i wskazanie podstaw
wyceny.

Odpowiedz: przedmiar jest elementem pomocniczym, prosz¢ dokonaé wyceny na podstawie
projektu wykonawczego. Zbiorniki retencyjne nalezy wyceni¢ wg projektu wykonawczego.

Pytania 20 z dnia 9 maja 2018 r.
Pytania do projektu wykonawczego branzy teletechniczne;j:
1. Okres gwarancji i rekojmi:

a. okablowanie strukturalne:

i. w projekcie wykonawczym branzy teletechnicznej, wchodzgcym w skiad
zatgcznika nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowigcego immanentng
czesé specyfikacji, Zamawiajgcy zamiescit: (1) w pkt. 2 ppkt. e) wymdg
obligatoryjnego udzielenia gwarancji na ,cato$¢ okablowania strukturalnego” na
okres minimum 25 lat, (2) w pkt. 2 ,Kable krosowe miedziane” wymog
obligatoryjnego udzielenia gwarancji na ,wszystkie komponenty skiadowe” na
okres minimum 25 lat, (3) w pkt. 2 ,Gwarancja oraz wymagania dotyczgce
kompetencji” ,minimalny czas trwania gwarancji systemowej to 25 lat’,

ii. w pkt. 18.1 SIWZ Zamawiajgcy wskazat kryteria oceny ofert i jednym z tych
kryteriéw jest okres udzielonej gwarancji i rekojmi. W pkt. 18.1. ppkt. ¢) SIWZ,
Zamawiajgcy wskazat, ze Oferent moze zaoferowac jeden z trzech okreséw
udzielenia gwarancji i rekojmi, sg to odpowiednio: 60 miesiecy, 72 miesigce, 84
miesigce. Nie ma tam informacji o mozliwosci udzielenia gwarancji i rekojmi na
okres 25 lat.

Wobec powyiszego prosimy o informacje czy Zamawiajacy podtrzymuje
wymég udzielenia gwarancji na ,cato§¢ okablowania strukturalnego”,
~wszystkie komponenty skiadowe kabli krosowych”, ,gwarancje
systemow3” na okres 25 lat, a jesli tak, to jak ten okres gwarancyjny ma si¢
do kryterium oceny ofert z pkt. 18.1 ppkt. c) SIWZ i jaka wage bedzie miat
przy sumowaniu punktéw danej oferty?

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje wymég udzielenia gwarancji na ,,cato$¢ okablowania
strukturalnego”, ,wszystkie komponenty skiadowe kabli krosowych”,
~gwarancje systemowa” na okres 25 lat.

Jednoczeénie Zamawiajacy bedzie wymagal udzielenia min. 60- miesiecznej
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z wzorem umowy.
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Wyjatek: Okres gwarancji na dot. okablowania strukturalnego, komponentéw
skladowych kabli krosowych i gwarancji systemowej, w.w.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

b. Instalacia CCTV:

i. w pkt. 3 projektu wykonawczego branzy teletechnicznej, wchodzacego w skiad
zatgcznika nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowigcego immanentng
czes¢ specyfikacji, na stronie 33, Zamawiajgcy zamiescit wymoég aby instalacja
CCTV posiadata ,3 lata gwaranciji na sprzet i SSA (subskrypciji aktualizacyjnej od
producenta)’,

ii. w pkt. 18.1 SIWZ Zamawiajgcy wskazal kryteria oceny ofert i jednym z tych
kryteriow jest okres udzielonej gwarancji i rekojmi. W pkt. 18.1. ppkt. ¢) SIWZ,
Zamawiajgcy wskazat, ze Oferent moze zaoferowaé jeden z trzech okresow
udzielenia gwarancji i rekojmi, sg to odpowiednio: 60 miesiecy, 72 miesigce, 84
miesigce. Nie ma tam informacji o mozliwosci udzielenia gwaranc;ji i rekojmi na
okres 3 lat. Wobec powyzszego prosimy o informacje czy Zamawiajacy
podtrzymuje wymég udzielenia gwarancji na ,,na sprzet i SSA” na okres 3
lat, a jesli tak, to jak ten okres gwarancyjny ma sie do kryterium oceny ofert
z pkt. 18.1 ppkt. c) SIWZ i jaka wage bedzie miat przy sumowaniu punktéw
danej oferty?

Wyjas$nienie Zamawiajacego:

Zamawiajacy podtrzymuje wymég udzielenia gwarancji na ,,na sprzet i SSA” na
okres 3 Iat.

Jednoczesnie Zamawiajacy bedzie wymagal udzielenia min. 60- miesigcznej
gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane zgodnie z wzorem umowy.
Wyjatek: Okres gwarancji na dot. sprzetu i SSA, w.w.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

2. Zdolnosé techniczna lub zawodowa:

a. w pkt. 2 projektu wykonawczego branzy teletechnicznej, wchodzacego w skiad zatgcznika
nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowigcego immanentng czes¢ specyfikacii,
na stronie 11, Zamawiajacy zamie$cit wymog ,instalacja ma byé nadzorowana w trakcie
budowy przez inzynieréw ze strony producenta’. Czy wymaég ten stanowi rozszerzenie
warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w ppkt. 9.2.3. SIWZ, a mianowicie
dysponowania osobami o okreslonych kwalifikacjach do realizacji zamdwienia?
Jesli tak, to ile ma byé tych oséb, jakimi kwalifikacjami zawodowymi,
uprawnieniami, doSwiadczeniem i wyksztatceniem maja sie legitymowac te osoby?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy rezygnuje z wymogu w projekcie Wykonawczym.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.
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b. w pkt. 2 projektu wykonawczego branzy teletechnicznej, wchodzacego w skiad zatgcznika
nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowiacego immanentng czes¢ specyfikacii,
na stronie 11, w akapicie ,Obowigzki instalatora”, Zamawiajgcy zamiescit wymoég, zgodnie
z ktorym ,Wykonawca ma posiada¢ wazne na dzien skifadania oferty dyplomy ukonczenia
kurséw kwallifikacyjnych przez pracownikow w zakresie: a) instalacji, b) pomiaréw,
nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzen, c) projektowania okablowania
strukturainego, zgodnie z normami miedzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania”. Czy wymég ten stanowi rozszerzenie warunku udzialu w
postepowaniu, o ktérym mowa w ppkt. 9.2.3. SIWZ, a mianowicie dysponowania
osobami o okreslonych kwalifikacjach do realizacji zaméwienia? Jesli tak, to ile ma
byé tych oséb, jakimi kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doswiadczeniem
i wyksztalceniem maja si¢ legitymowacé te osoby?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wprowadza zmiane w zapisie PW (wymég dot. Opisu przedmiotu
zamoéwienia):

Osoby wystepujace po stronie Wykonawcy powinny posiadaé na czas
wykonywania a) instalacji, b) pomiaréw, nadzoru, wykrywania oraz eliminaciji
uszkodzen, c) projektowania okablowania strukturalnego - dyplom ukoficzenia
kursu kwalifikacyjnego producenta odpowiedniego okablowania, badz
rozwigzania (systemu) — odpowiednio do wykonywanego zakresu prac.

Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

c. w pkt. 3 projektu wykonawczego branzy teletechnicznej, wechodzacego w skiad zatgcznika
nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowigcego immanentng czes¢ specyfikacii,
na stronie 37, Zamawiajacy zamiescit wymoég, zgodnie z ktérym ,pracownicy biorgcy
udziat bezposredni w przedmiotowej realizacji winni posiada¢ Licencje Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia’. Czy wymég ten stanowi
rozszerzenie warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w ppkt. 9.2.3. SIWZ,
a mianowicie dysponowania osobami o okreslonych kwalifikacjach do realizacji
zamowienia? Jesli tak, to ile ma by¢ tych oséb, oraz czy Licencja Pracownika
Zabezpieczenia Technicznego minimum pierwszego stopnia jest jedynym
wymogiem co do kwalifikacji zawodowych, uprawnieri, doswiadczeniem i
wyksztalceniem tych oséb?

Wyijasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy rezygnuje z wymogu w projekcie Wykonawczym.
Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

d. w pkt. 3 w ppkt. a) oraz c) projektu wykonawczego branzy teletechnicznej, wchodzacego
w skiad zatgcznika nr 2 do SIWZ (,dokumentacja projektowa”) stanowigcego immanentng
cze$é specyfikacji, na stronie 37, Zamawiajacy zamiescit wymoég, zgodnie z ktérym:
JWykonawca powinien speinia¢ nastgpujgce wymagania: a) bezwzglednie posiadac
Koncesje MSWIA, (...) c) Wykonawca bezwzglednie winien posiadac Autoryzacje
Techniczne i Certyfikaty uprawniajgce do instalowania, konfigurowania jak tez
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programowania urzadzen zawartych w niniejszym projekcie”. Czy wymég ten stanowi
uzupetnienie pkt. 9.2.1. SIWZ dotyczacego kompetencji i uprawnieri do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci zawodowej (w SIWZ Zamawiajacy wskazal, ze ,,nie stawia
warunku w ww. zakresie”)? Jesli tak, to jaka koncesje MSWIA Zamawiajacy ma na
mysli i jakie ,Autoryzacje Techniczne i Certyfikaty” oraz przez jaki podmiot
wydane?

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajacy rezygnuje z wymogu w projekcie Wykonawczym.
Zamawiajacy wprowadza odpowiednia zmiane SIWZ.

Pytania 21 z dnia 11 maja 2018 r.

Prosimy o przekazanie dokumentacji branzy elektrycznej i teletechnicznej w wersji dwg.
Przekazana dokumentacja jest czarno-biala i np. identyfikacja typdw i szerokosci tras
kablowych instalacji elektrycznych jest niemozliwa.

Odpowiedz:

o Teletechnika:
https://drive.qgooglie.com/file/d/1Yjog5Y5p691UvoYc0J9QzYX BABif2tw/view?usp=sharing

¢ Elektryka:
https://drive.qoogle.com/file/d/1wkFPyyFMVe450dWh0Zx0ie1 AVFizA1iV/view?us p=sharing

Pytania 22 z dnia 14 maja 2018 .

Prosimy o wyjasnienie dot. rodzaju i grubosci dekoracyjnej powloki dia posadzki przemystowej. Wg
informacji wykonawcy dekoracyjnych systeméw posadzkowych PCC: Warstwa dekoracyjna system
PCC gr. 3 mm- brak takiej opcji. Jest albo warstwa posadzki dekoracyjnej typu Creativo grubosci 2-3
mm, albo warstwa posadzki cienkopowlokowej samorozlewnej dekoracyjnej typu PCC Baufloor Press
o grubosci od 8-15 mm, z tym ze wykonawcy z doswiadczeniem stosujg grubos¢ min. na poziomie 10
mm”. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, ktory system ma byé wyceniony w ofercie lub wskazanie
producenta systemu PCC dekoracyjnego gr. 3 mm.

Odpowiedz:
Nalezy wyceni¢ warstwe posadzki dekoracyjnej typu Creativo grubosci 2-3 mm.

Pytania 23 z dnia 15 maja 2018 r.

Prosimy o ujednolicenie informacji dotyczacych opraw o$wietleniowych. Informacje zawarte w
legendzie na rysunkach E-01 i E-02 nie sg sp6jne z opisem opraw w tresci opisu do projektu instalacji
elektrycznych. Np. oprawa w legendzie oznaczona jako ,8 — Oprawa przemysiowa LED", w opisie
natomiast: ,Profil LED natynkowy, klosz opalowy, 46W ...". Dodatkowo w przedmiarze wystepujg
oznaczenia opraw, ktére nie wystepujg nigdzie w projekcie.

Wyjasnienie Zamawiajacego w trakcie przygotowania.
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Dodatkowo:

Na podstawie art. 3 ust. 4 Pzp Zamawiajacy informuje o zmianie terminéw w postepowaniu.

Nowe terminy:
- termin skladania ofert — do dnia 29 maja 2018 r. do godz. 10:00

- termin otwarcia ofert — dnia 29 maja 2018 r. — godz. 10:05

Zatacznik do wyjasnien:

GOL_zielen - dodatkowe informacje do projektu zieleni
02_GOL_inwentaryzacja zieleni_15_12_2017_tcs400 color_297x700
03_GOL_gospodarka zielenig_15_12_2017_tcs400 color_297x700
05_GOL_nasadzenia_15_12_2017_tcs400 color_297x700
Opis_wezel cieplny - odp.

Wzér karty gwarancyjnej
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Sprawe prowadzi:

Artur Pieczykolan . :
Tel. +48 61 884 20 16 Wiceprezes Zafzadu

artur.pieczykolan@pozim.pl
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