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PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

»,Skatepark Rampa Malty — nowoczesna atrakcja wokoét Jeziora Maltanskiego” wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizacji zadania

w systemie projektuj i buduj oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

1. STRONA TYTULOWA

1.1.

1.2

1.3.

Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa skateparku realizowana w ramach zadania ,,Skatepark Rompa
Malty — nowoczesna atrakcja wokdt Jeziora Maltanskiego” wraz z
okresleniem szacunkowych kosztow realizacji zadania w systemie projektuj i
buduj oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Adres obiektu budowlanego, kitérego dotyczy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy

Ul. Szpakdw dziatka nr 17/1, ark 09, obreb Kobylepole

Inwestor:  Urzgd Miasta Poznania reprezentowany przez Poznanskie
Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Luddw 2

Nazwy i kody okreslone we Wspodlnym Stowniku Zamoéwien (CPV)
Grupy robét:

74200000-1  Ustugi doradcze dotyczqgce architektury, inzynierii, budowy i
podobne

54100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane

Klasy robot:

74220000-7  Ustugi architektoniczne i podobne

45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych,
roboty ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Kategorie robét:

74222000-1  Ustugi projektowania architektonicznego

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych
Sobiektéw budowlanych
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1.4.

1.5.

w systemie projektuj i buduj oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres

Urzad Miasta Poznania

Reprezentowany przez

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,

z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Mariusz Wiecek, prowadzgcy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg:

1050 Pracownia Architektury - Mariusz Wiecek.

Ul. Mikotaja Reja 1/8

60-826 Poznan

2. CZESC OPISOWA

2.1.

Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa
ogdlnodostepnego skateparku, realizowana w ramach projektu pod
nazwq ,Skatepark Rampa Malty-nowoczesna atrakcja wokét jeziora
Maltanskiego " wraz z okresleniem szacunkowych kosztéw realizaciji zadania
w systemie projektuj i buduj oraz wykonaniem @ szacunkowego
harmonogramu realizacji zadania.

Teren inwestycji ma powierzchnie okoto 970 m2 i zlokalizowana jest na
dziatce nr 17/1, ark 09, obreb Kobylepole. Wtascicielem terenu jest Miasto
Poznan

Zamodwienie obejmuje wykonanie skateparku z niwelacjg terenu i
ogrodzeniem

Skatepark powinien by¢ objety wspdlnym certyfikatem bezpieczenstwa i
producenckqg deklaracjg zgodnosci
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Wokot terenu wykonane zostanie ogrodzenie z jedng furtkq.

Wykonawca zapewni wykonanie robdét przygotowawczych oraz realizacje
robot budowlanych z montazem urzgdzen.

W zakres obowigzkdw wykonawcy na etapie przed rozpoczeciem robodt
wchodzi réwniez zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej i wykonanie

inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbedne do wykonania
i dopuszczenia do uzytkowania przedmiotu zamdwienia w tym miedzy
innymi  przygotowanie terenu pod budowe oraz wykonanie
zagospodarowania placu budowy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje swym zakresem:
A. PRACE PRZYGOTOWAWCZE, na ktére sktadajqg sie:

» Pozyskanie map na cele projektowe

» Uzyskanie pozwolenia na budowe

» Wykonanie odwiertéw geotechnicznych, opracowanie
dokumentacji, a w przypadku potrzeby geotechnicznej podtoza
opracowanie projektu robdét geologicznych i dokumentacii
geologiczno inzynierskiej

» Prace geodezyjne

» Niwelacja terenu

» Labezpieczenie placu budowy

B. PRACE MONTAZOWO-BUDOWLANE, na ktdre sktadajq sie:

» Montaz ogrodzenia z furtkg, wjazd na plac zabaw bedzie
mozliwy poprzez tatwy demontaz panelu znajdujgcego sie przy
furtce. Ogrodzenie wykonane jest z azurowych paneli
stalowych, ocynkowanych. Odlegtos¢ miedzy stupkami to 2,5
m w przypadku panelu przeznaczonego do demontazu
odlegtos¢ to minimum 3m. Dtugos¢ ogrodzenia to okoto 112 m

» Montaz 2 tawek

» Montaz jednego kosza na Smieci

» Montaz stojaka na rowery (pieciostanowiskowego)
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> Wykonanie ponizszych elementéw skateparku

Wymiary w cm

Element skateparku - Typ: (dtugosé, szerokos¢, llosé
wysokos¢)
1 Quarter pipe 299 x 554 x 95 1
2 Wulkan 280 x 280 x 60 1
3 Grindbox 426 x 60 x min. 40 1
4 Bank ramp 90° 267 x 283 x 70 1
5 Porecz prosta 305 x 6 x min 35 1
6 Quarter pipe 280 x 699 x 95/139 1
7a Grindbox spadowy 280 x 50 x 40 1
7b Podjazd 180 x 187 x 35 1
7c Porecz spadowa 246 x 6 x 50 1
8a Grindbox spadowy 280 x 50 x 40 1
8b Podjazd 183 x 186 x 35 1
8c Porecz spadowa 248 x5 x 50 1
9 Platforma 600x350 x 35 1
Nawierzchnia betonowa 285 m2

» Kalkulacja obejmuje:

- Dostawe elementdw na plac budowy

- Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
budowe

- Wykonania podbudowy pod nawierzchnie skateparku

- Montaz 2 tawek

- Montaz jednego kosza na Smieci

- Montaz stojaka na rowery (pieciostanowiskowego)

- wykonanie prac ziemnych

- montaz regulaminu

- wykonanie elementdw sprawnosciowych skateparku

- dokonanie rozruchu prébnego zestawu wraz z przeszkoleniem
osoby, ktéra bedzie petni¢ funkcje konserwatora;
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22,

23.

2.4.

2.5.

w systemie projektuj i buduj oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Obecne zagospodarowanie dziatki

Teren w catosci porosniety jest trawqg, miejscami wystepujg drobne
samosiejne krzewy , w bezposrednim sgsiedztwie wystepujg drzewa.
Obecnie teren jest ogdlnodostepnym nieuzytkiem. Na terenie przysztej
inwestycji  nie ma obowiqgzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Dostep do drogi publicznej

Dojazd do objetego opracowaniem terenu prowadzi od ulicy Szpakdw
poprzez bitumicznq Sciezke pieszo-rowerowq

Monitoring i kontrola dostepu-na tym etapie nie przewiduje sie budowy
systemu monitoringu

Zielen i zapewnienie wody do celéw zabezpieczenia i podlewania terenow
zielonych —teren zieleni o] ety opracowaniem po niwelacji i usunieciu
istniejgcej roslinnosci w postaci tfraw i chwastéw nalezy obsiac trawg. W
frakcie budowy wykonawca musi we wtasnym zakresie zapewnic wode z
wtasnych mobilnych zbiornikow.

Dojazd stuzb ratowniczych dojazd stuzb ratowniczych bedzie nastepowat
od ul. Szpakdw, poprzez istniejgcg sciezki pieszo-rowerowq,

W trakcie prac nadmiar ziemi zostanie rozplantowany na terenie
przylegajgcym do placu zabaw, w miejscu  wskazanym  przez
Zamawiajgcego. W przypadku braku miejsca na rozplanowanie mas
ziemnych wykonawca ma obowigzek zagospodarowac urobek we
wtasnym zakresie.

Wykonawca powinien w czasie frwania budowy zapewni¢ na terenie
budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego nalezyty tad,
porzqgdek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujgcych sie na
terenie obiektdw i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu i utrzymywac je
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w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzgdkowac
teren.

Skatepark nie zawiera bowla (niecki) dlatego wystarczy odprowadzenie
wod opadowych na grunt w obrebie dziatki (odprowadzenie wody
powierzchniowe). Projekt skateparku musi zaktadac spadki na ptycie m.in.
1.5 %.

W ramach przedmiotu zamowienia nalezy:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

wykona¢ dokumentacje projektowqg niezbedng do zrealizowania
zadania inwestycyjnego w zakresie wynikajgcym z  Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego,

Wykonac¢ niwelacje terenu

Wykonac nawierzchnie skateparku

wykonac¢ dostawe i montaz urzgdzen,

wykonac¢ pozostate roboty budowlane,

uzyska¢ decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie niezbedne do
dopuszczenia obiektu do uzytkowaniaq,

przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow wskazanych przez
Zamawiajgcego, dotyczgce sposobu uzytkowania urzgdzen.

Zakres i forma dokumentaciji projektowej:

Projekt Budowlano - Wykonawczy (wraz z kolorystykq, uzgodnieniami,
opiniami, ewentualnie z elementami projektu warsztatowego detali z
wnioskiem o pozwolenie na budowe wystepuje Wykonawca, przed
ztozeniem dokumentacji nalezy wystgpi¢ o decyzje lokalizacji inwestyciji
celu publicznego

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét jako podstawowy
dokument dla Inwestora bedgcy podstawq kontroli i odbioru robdt
Kosztorysy Inwestorskie po opracowaniu projektu Budowlano -
Wykonawczego

Harmonogram-Rzeczowo — Finansowy realizacji robét budowlanych
Przygotowanie 2 widokdw perspektywicznych obrazujgcych catosc
zatozenia projektowego, wizualizacje powinny by¢ przygotowane w
rozdzielczo$ci 1920x1080 px i zapisane w formacie fif

Mapa do celdéw lokalizacji w 2 egz. dla Zamawiajgcego w wersji
pisemnej oraz elekironicznej. llos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy
wedtug wtasnego zapotrzebowania.
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2.6.

15.

w systemie projektuj i buduj oraz wykonaniem szacunkowego harmonogramu realizacji zadania.

Wizualizacja placu zabaw w 3 egz. dla Zamawiajgcego w kolorze,
w wersji pisemnej oraz elekironicznej. llos¢ egzemplarzy dla Wykonawcy
wedtug wtasnego zapotrzebowania.

Wymagana ilos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej — po 4 egz.
przekazane dla Zamawiajgcego w wersji pisemnej oraz elekironicznej
i loS¢ egzemplarzy niezbedna do zatwierdzen i uzgodnien oraz dla
redlizacji robdot przez  Wykonawce -  wedtug  wtasnego
zapoftrzebowania:

Cato$¢ dokumentacji powinna zostac przekazana rowniez w formie
elektronicznej na nosniku CD ( 1 szt.)w postaci plikdw PDF oraz w wersji
edytowalnej doc. xIs i dwg.

. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniac

rozwigzanie wszelkich kolizji.

. Projektant zobowigzany jest do wykonania projektdéw wykonawczych

W oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawidgjgcego
wytycznymi i koncepcjg oraz powinien uwzgledniaé przyjete do
obowigzkowego stosowania polskie normy oraz prawo budowlane.

. Wykonawca przed przystgpieniemm do prac projektowych wykona

badania geologiczne majgce na celu wykazanie warunkéw gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanego terenu

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu
inwestycji oraz jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na
wtasng odpowiedzialno$¢ - kosztdw i ryzyka, wszystkich czynnikow
koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty obejmujgcej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszgce,
zarbwno do prowadzenia Robdét budowlanych — montazowych jak i
przygotowania projektu

Wykonawca przed przystgpieniemm do prac projektowych wykona
badania geologiczne majgce na celu wykazanie warunkdw gruntowo-
wodnych w obrebie projektowanego terenu

Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Dokumentacje nalezy zaopiniowac w nastepujgcych instytucjach:

a)
a)
b)
c)

e)

Zarzgdca terenu,

Koordynatora Do Spraw Estetyki Wizerunku Miasta (Plastyk Migjski),
Narada koordynacyjnej (ZUDP) — projektowane sieci (lub przytqcza),
Miejskiej Spotecznej Rady ds. Osdb Niepetnosprawnych przy

Prezydencie m. Poznania,

Oficera Rowerowego,

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wytyczne zawarte w
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nastepujgcych dokumentach:

g) Katalogu Mebli Migjskich,

h) Zarzgdzenia nr 247/2008/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13 maja
2008r. w sprawie wymogow, jakim powinny odpowiadac przejscia dla
pieszych, przejscia podziemne, przejscia nadziemne, przystanki komunikacii
publiczneji chodniki,

i) Zarzgdzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
31.12.2015 r., w sprawie standardéw technicznych i wykonawczych dla
infrastruktury rowerowej Miasta Poznania;

Szczegdtowe wymagania budowlano-konstrukcyjne dla poszczegdlinych
elementdéw skateparku znajdujg sie w zatgczniku nr 1do PFU
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3. CIESC INFORMACYJNA

3.1. Zamawiqgjgcy informuje, ze posiada prawo do dysponowania
nieruchomosciq na cele budowlane.

3.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego, w szczegdlnosci:

3.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (j.t. Dz. U.
z2016r., poz. 290 z pdZn. zm.);

3.2.2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1129);

3.2.3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (j.t. Dz. U.
z2016r., poz. 2134z pdzn. zm.);

3.2.4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczenstwie
produktow (j.f. Dz. U. z 2016 r., poz. 2047);

3.2.5. inne obowiqzujgce przepisy.

3.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robét budowlanych, w szczegdlnosci:
3.3.1. kopia mapy zasadniczej — stanowiqca zatqcznik nr 2 do PFU.

4. PLANOWANE KOSITY PRAC PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANE KOSZTY ROBOT
BUDOWLANYCH

a) koszty readlizacji zadania winny wynika¢ ze ztozonej oferty Wykonawcy z
rozbiciem wg tabeli ofertowej,

b) Wykonawca sktada oferte w postepowaniu, gdzie okreslono terminy realizaciji
robdt (w tym kamienie milowe wazniejszych pozycji) winien opracowac
szczegdtowy harmonogram realizacji robdt (harmonogram rzeczowo-terminowy).

Lestawienie kosztéw zostato zawarte w Koncepcji ,Skatepark Rampa Malty -
nowoczesna atrakcja wokdét Jeziora Maltanskiego
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