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UMOWA nr   _______________________ 

 
zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 
 
MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Pl. Wiosny Ludów 2, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
reprezentowana przez: 
__________________________ - __________________________, 
__________________________ - __________________________, 
 
zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym”, 
 
a 
____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  zarejestrowaną 
pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
_______________ PLN, NIP ____________________, REGON __________________ 
reprezentowaną przez: 
_______________________ - _______________________ 
/ 
____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą w ___________________, przy ul. 
_____________________, prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
______________________________ z siedzibą w __________________ przy ul. ___________________, 
wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej 
w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ____________________, 
REGON _________________. 
 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
 
zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 
zwana dalej „Umową”. 
 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania  na podstawie 
Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania  
z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta 
Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 3 lutego 2017r. ze zm., przekazanego 
przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
Zadanie będzie realizowane w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – ujęte pod numerem projektu XII.2. pn. 
„Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora Maltańskiego”. 
 
Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
ze zm. 
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§1. 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Inwestycji pn. „Skatepark Rampa Malty – 
nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego”, obejmującej w szczególności:  
a) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem i w sposób  określony w Umowie, 
b) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na 

podstawie Dokumentacji Projektowej stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), 

c) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego Dokumentacją Projektową, 
wraz z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych obowiązków opisanych w Umowie,  
zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”. 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy są 
następujące dokumenty: 
a) SIWZ wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy;  
b) Program Funkcjonalno–Użytkowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy; 
c) Koncepcja architektoniczna, stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy; 
d) Harmonogram Rzeczowo–Finansowy realizacji Inwestycji, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy; 
e) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, stanowiąca Załącznik nr 5 do Umowy. 

3. W przypadku przewidzenia w Dokumentacji Projektowej obowiązków Wykonawcy niewskazanych wprost w tekście 
Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. 

4. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, wraz z załącznikami, zapoznał 
się z nimi szczegółowo i nie wnosi do nich żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty 
te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym w Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie naruszając praw osób trzecich. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości Strony będą rozumieć postanowienia Umowy w taki sposób, by doprowadzić do ich 
zgodności z prawem. 
 

§2. 
DEFINICJE 

Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 
a) Inwestycja: „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół jeziora Maltańskiego”; 
b) Inspektor Nadzoru: podmiot, tj. SAFEGE S.A.S., będący stroną zawartej z Zamawiającym Umowy nr RU-

193/PIM/17/AJ/2017-108 z dn. 12 października 2017r., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru; 
c) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 10 ust. 1 Umowy, umocowana do reprezentowania 

Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 
d) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, upoważniona do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego; 

e) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez Miasto Poznań  
w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., stanowiąca Załącznik nr 1 do Umowy; 

f) Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych przedstawiający zamierzenie 
budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25.04.2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2012r. 
poz. 462 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt Budowlano - Wykonawczy 
powinien spełniać wymagania określone w SIWZ oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 
Zakres i treść Projektu Budowlano - Wykonawczego winny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz 
stopnia skomplikowania robót budowlanych;  

g) Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji Umowy przez 
Wykonawcę, w szczególności takie jak: Projekty Budowlano – Wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), Kosztorysy Inwestorskie, Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe 
realizacji robót budowlanych oraz inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy łącznie 
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z wszelkimi innymi opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń; 

h) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy realizacji Inwestycji, stanowiący Załącznik nr 4 do Umowy; 
i) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez 

Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w szczególności informacje na temat 
postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją fotograficzną, na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją 
Umowy wraz z informacją o Wystąpieniach Wykonawcy i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  Inspektorowi 
Nadzoru w okresach miesięcznych, w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie 
pisemnej oraz elektronicznej.  

j) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w § 3 Umowy; 
k) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy; 
l) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań składających się na 

dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, wskazanych w Umowie osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby zgłaszającej do odbioru; 

m) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań składających się 
na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru, wskazanych w Umowie osób 
pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby zgłaszającej do odbioru; 

n) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy sporządzany 
przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy jako osób zgłaszających do 
odbioru oraz przy udziale Inspektora Nadzoru; 

o) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę obowiązków w zakresie 
rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczący oceny wykonanej Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

p) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym przy udziale 
Inspektora Nadzoru dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi; 

q) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w §1 ust. 1 lit. c) 
Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlano - Wykonawczym (Plan 
Zagospodarowania Terenu) wraz z obszarem zajmowanym przez urządzenia zaplecza budowy, w tym także 
znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy 
środowiska przyrodniczego; 

r) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.); 
s) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.); 
t) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(tekst jedn. Dz.  U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.), wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie 
umowy wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą (w szczególności 
przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlano - Wykonawczy, a nadto, wszelkiego 
rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty; 

u) Wniosek Materiałowy: wniosek o zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie danego 
materiału budowlanego lub urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do oceny zgodności danego 
materiału z Dokumentacją Projektową; 

v) Projekt organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  
w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy zapewnienia 
bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce zaplecza – Zamawiający 
dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac; 

w) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: dokument, o którym mowa w art. 21a Prawa budowlanego oraz 
Rozporządzeni Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 
 

§3. 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania Umowy. 
2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

a) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej 
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termin: do dnia 17.08.2018 r.  
obejmujący następujące Podetapy: 
1) PODETAP I.1.: 

 zakres: opracowanie na podstawie przekazanej przez Zamawiającego koncepcji, wskazanej w § 1 ust. 
2 lit. c), w pełni uzgodnionego Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz ze Specyfikacją Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegółowym 
Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym realizacji robót budowlanych oraz wszelkich niezbędnych 
decyzji administracyjnych oraz warunków, opinii lub uzgodnień niezbędnych do realizacji Inwestycji; 

 termin: do 30.05.2018 r. 
2) PODETAP I.2.: 

 zakres: uzyskanie na  podstawie Projektu Budowlano - Wykonawczego ostatecznej decyzji  
o pozwoleniu na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy lub robót budowlanych;  

 termin: do 17.08.2018 r. 
b) ETAP II: Realizacja robót budowanych  

termin: do dnia 31.10.2018 r. 

 zakres: realizacja wszelkich robót budowlanych w zakresie wykonania całości obiektu Skateparku, tj. 
roboty w zakresie prac ziemnych, robót budowlanych, dostaw, montażu wyposażenia oraz wykonanie 
wszelkich robót towarzyszących; 

c) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy  
termin: do dnia 30.11.2018 r. 

 zakres: dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu budowy, uzyskanie ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie (jeśli wymagane), opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 
dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy bez 
uwag; 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione w opisach 
poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu widzenia celu Umowy i mając na 
względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy określone w ust. 1 i 2 powyżej oraz w HRF. 

4. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo–Finansowym,  
z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca 
wykona (tj. rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w terminach określonych 
w HRF. 

5. Strony ustalają, że: 
a) terminy wykonania Podetapów oraz określone w HRF terminy wykonania poszczególnych pozycji będą 

uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich upływem odpowiednich protokołów odbioru 
zgodnie z zasadami określonymi Umową, w szczególności w § 16,  

b) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania przed upływem 
terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym Etapem. 

6. Wykonawca oświadcza, że w pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć postęp realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

7. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany HRF Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wraz  
z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 powyżej, 
nie stanowią zmiany Umowy. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz z szczegółowym 
uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony zmieniony HRF. 
 
 

§4. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. a) Wykonawca: 
a) sporządzi Projekt Budowlano - Wykonawczy, 
b) przekaże Zamawiającemu Projekt Budowlano – Wykonawczy, wskazany w pkt. 1, w 3 egzemplarzach oraz 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej,  
c) przeniesie prawo własności egzemplarzy, zgodnie z zapisami § 14 Umowy, 
d) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowań zgodnie z § 14 Umowy, 
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e) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na Dokumentację Projektową  
w tym w szczególności informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia oraz Plan Organizacji Terenu Budowy, 

f) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, opinie i inne 
dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania obiektów powstałych w wyniku 
wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje 
wszelką wymaganą do tego celu dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne 
pisma. 

2. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu dokładności, by 
pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Umowy, a nadto 
uwzględniając uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją Projektową zgodnie 
z § 14 Umowy. 

4. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych jego uzgodnień 
oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację Projektową, jej treść i poprawność 
oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność 
wykonania robót dodatkowych wynikających z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej. 

5. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, zatwierdzenie, warunki  
itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym uzyskanie wymaganych decyzji, 
uzgodnień, zatwierdzeń, warunków itp. w normalnym toku czynności w terminie umożliwiającym dochowaniem 
terminów określonych w Umowie i HRF. 

 
§5. 

TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności 

i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające z lokalizacji zostały przez 
Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu mu przez 
Wykonawcę prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację Inwestycji, Planu Organizacji 
Terenu Budowy, Planu BiOZ oraz oświadczenia kierownika budowy. Przed terminem przekazania Terenu Budowy 
Wykonawca  zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi 
Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych 
z realizacją Przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie przez Przedstawiciela 
Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe na  
Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji Przedmiotu 
Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności obszary odkrytej nawierzchni 
i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez cały okres 
realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i tereny przyległe do 
należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się 
na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a których umieszczenie na Terenie Budowy nie stanowi 
Przedmiotu Umowy opisanego Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów 
budowlanych, materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie 
niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

9. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, jak też innym 
uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, w którym Wykonawca będzie 
wykonał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i w jego 
bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 
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11. Wykonawca zapewni ochronę Terenu Budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego Podwykonawcę – 
przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu Budowy od Zamawiającego do dnia 
przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego. 

12. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie Budowy Wykonawca 
umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym osobom i organom, w szczególności 
udostępniając Teren Budowy. 
 

§6. 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. c) Wykonawca: 
a) wykona roboty budowlane i montażowe,  
a nadto: 
b) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz z ewentualną 

wycinką drzew i krzewów, 
c) uzyska na rzecz Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokona skutecznego 

zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,  
d) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki lub przesadzenia 

oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów, jeśli będzie to wymagane, 
e) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 
f) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, związanych  

z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, 
g) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektu, 
h) wystąpi w imieniu Zamawiającego o wydanie pozwolenia na użytkowanie w zakresie wymaganym przepisami 

Prawa Budowanego oraz występować będzie w imieniu Zamawiającego w postępowaniu dotyczącym 
uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w tym zakresie w terminie określonym Umową; ewentualnie 
dokona skutecznego zgłoszenia zakończenia budowy, jeśli będzie wymagane; 

i) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 
2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej w zakresie 

niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony Umową, w szczególności  
w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy i dokumentację 
wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania robót budowlanych) w tym  
w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlany. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów infrastruktury i nawierzchni 
podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas wykonywania 
wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 
 

§7. 
NADZÓR AUTORSKI 

1. W ramach wypełnienia zobowiązań wymienionych w § 1 ust. 1 lit. b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 
wykonania obowiązków nadzoru autorskiego stosownie do treści art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej w czasie od 
rozpoczęcia realizacji robót budowlanych do dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.  

2. Zakres nadzoru autorskiego, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: 

 stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji  
z Dokumentacją Projektową, STWiORB i zasadami wiedzy technicznej, 

 wyjaśnienie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB oraz 
ewentualne uzupełnianie szczegółów Dokumentacji Projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców 
i rysunków, 

 udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub podmiot realizujący 
inwestycję, w tym każdorazowe stawianie się w ciągu 2 dni roboczych od skutecznego wezwania przez 
Zamawiającego (telefon, e-mail), 

 ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności  
z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 
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 udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności użytkowej 
inwestycji, 

 udział w odbiorze końcowym Inwestycji, 

 zajmowanie stanowiska w kwestii istoty wprowadzanej zmiany (zmiana istotna, nieistotna) w odniesieniu do 
rozwiązań przyjętych w  zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej, 

 opiniowanie, uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek podmiotu realizującego inwestycję i za zgodą 
Zamawiającego oraz na wniosek samego Zamawiającego, możliwości wprowadzenia zmian od 
zatwierdzonych projektów lub warunków decyzji pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji, 
oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 

 udokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych w czasie wykonywania robót budowlanych. 
3. Wykonawca i/lub osoby działające w imieniu Wykonawcy pełniąc nadzór autorski ma obowiązek stawienia się   

w miejscu i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
 

§8. 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
___________________ zł netto (słownie: _________________________________________), powiększone  
o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w dalszej części Umowy jako 
„Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego z Etapów lub Podetapów 
realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 2 w następujący sposób: 
a) w ramach Etapu I – 30% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1, tj.: …………………………………. zł brutto 

(słownie: …………………………………), w tym: 
1) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.1. –  70% wynagrodzenia za wykonanie Etapu I 

wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a), tj.: …………………………………. zł brutto (słownie: 
…………………………………), 

2) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru podetapu I.2. –  30% wynagrodzenia za wykonanie Etapu I 
wskazanego w § 8 ust. 2 lit. a), tj.: …………………………….. zł brutto (słownie: 
…………………………………); 

b) w ramach Etapu II – 60% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1, tj.: …………………………………. zł brutto 
(słownie: …………………………………), w tym: 

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III –  10% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1, tj.: 
……………………………………. zł brutto (słownie: …………………………………); 

3. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie wszystkich zobowiązań 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku, gdy zobowiązania te nie są wprost wymienione 
w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z Terenem Budowy  
i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne pomiary z natury i uwzględnił je przy 
sporządzaniu Oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do wszelkich robót 
budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy (i to niezależnie od tego, czy 
zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej 
staranności mógł je przewidzieć) oraz wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na 
podstawie Umowy. Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 
a) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym koszty wykonania 

wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, koszty czynności 
przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, jak również koszty sprzętu  
i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty wytworzenia Dokumentacji Projektowej, koszty 
uzyskania niezbędnych danych, opinii, uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk 
Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
zakończenia Przedmiotu Umowy, 

b) koszty pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b) Umowy, 
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c) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub niewymienionych w Dokumentacji 
Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki 
budowlanej  

- wyżej wymienione koszty zostały uwzględnione i skalkulowane w cenie ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w 
Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji Projektowej a stanem 
faktycznym, w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz warunków geologicznych, Wykonawca 
nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia ani wnioskowania do Zamawiającego o udzielenie 
odrębnych zamówień w związku z ich usuwaniem. 
 

§9. 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku realizacji Inwestycji,  

w szczególności do: 

a) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w §16 Umowy, 
b) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 
c) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 
d) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego.  
 

§10. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do reprezentowania Wykonawcy 
we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, w tym także do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Wykonawcy, jest: 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy – zamiast lub 
obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do samodzielnego 
działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej osobie umocowanej 
przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie skuteczne w stosunku Zamawiającego 
dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego 
pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  
w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym 
komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W przeciwnym wypadku Wykonawca 
zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz 
taki winien posiadać umiejętność biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej 
podstawową wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia. 

6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej wymienione osoby: 
1) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy 

Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 
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2) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

3) kierownik budowy 
Imię ________________________________ 
Nazwisko ________________________________ 
tel. kom. ________________________________ 
e-mail ________________________________ 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. Zaakceptuje on każde 
proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona wymagania przewidziane przez obowiązujące 
przepisy prawa i zostaną one potwierdzone stosownymi dokumentami. 

8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych uwag co do personelu Wykonawcy w szczególności 
związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi 
Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym paragrafie nie 
stanowi zmiany Umowy. 
 

§11. 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji 
pisemnej podpisanej przez: 
a) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 
b) w imieniu Zamawiającego: Zarząd spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim umocowaniem do działania 
w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście Przedstawicielowi Wykonawcy  
i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej z Umową: 
a) Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,  

                       Plac Wiosny Ludów 2,  
                       61-831 Poznań 

b) Wykonawca: __________________________________ 
                     __________________________________ 
                     __________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą, w formie trójstronnej notatki lub 
wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w których komunikacja między Stronami będzie mogła 
być prowadzona w formie innej niż pisemna, w szczególności w formie e-mail. 

6. Przed rozpoczęciem prac w ramach Etapu II, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku 
konieczności dostarczenia następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia, o 
którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z kierownikiem budowy umowy, kierownik budowy będzie 
odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami 
wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie 
z Prawem Budowlanym. 

8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie określonym w ust. 1-4 
powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub praktyką obrotu wymagają złożenia 
oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, zgodnie z ust. 1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie i Prawie 
Budowlanym. 
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10. Wykonawca uprawniony jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością zapewniającą prawidłowe 
i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od odbywających się cyklicznie narad koordynacyjnych  
i rad budowy, Zamawiający, Wykonawca lub Inspektor Nadzoru może zażądać w formie pisemnej z minimalnym 
wyprzedzeniem 3 dni roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając 
z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie sporządzona notatka, 
która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych dokumentów 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oświadczenia Inspektora Nadzoru o akceptacji określonych 
dokumentów, odpowiednia osoba umocowana przez Inspektora Nadzoru parafuje przedstawione dokumenty 
dodając adnotację „akceptuję”. 

 
§12. 

SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY  
CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej staranności, 
zgodnie z wymaganiami Umowy oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki inżynierskiej, właściwymi 
normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności robót budowlanych 
i towarzyszących. Roboty budowlane powinny być realizowane w sposób powodujący minimalizację uciążliwości dla 
osób trzecich. W przypadku prowadzenia prac innych niż wskazane powyżej Wykonawca jest każdorazowo 
zobowiązany do zgłoszenia Zamawiającemu tego faktu co najmniej 3 dni robocze przed ich rozpoczęciem oraz 
uzyskania akceptacji Zamawiającego w tym zakresie. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie kompetencje  
i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót będą kierowały oraz same roboty 
będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu Umowy musi 
najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo określonego dokumentu 
(pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego 
stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac 
Wykonawcy. 

5. W razie konieczności wystąpienia przez Wykonawcę o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów, 
o których mowa w §4 ust. 1 pkt 6  powyżej w imieniu Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego  
o udzielenie stosownego pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego 
zakresu umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później aniżeli w 
terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w przypadku uzasadnionych 
wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić udzielenia pełnomocnictwa. 
 

§13. 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby budowlane, zainstalowane 
urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego. 

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów 
budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych 
dokumentów może skutkować wstrzymaniem robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu 
robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru dokumentów 
potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych możliwość stosowania danego 
materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych z wykorzystaniem 
danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inspektora Nadzoru Wniosek Materiałowy 
potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  
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5. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3-4 
powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” 
albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie określonym w ust. 3-5 
powyżej. 
 

§14. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 
a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 3,00 zł netto (słownie: trzy złote  00/100 netto), tj. łącznie 

z podatkiem VAT (23%) 3,69 zł brutto (słownie: trzy złote 69/100  brutto) - autorskie prawa majątkowe do 
wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej „Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o 
którym mowa w §8 ust. 1  Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których mowa w 
§8 ust. 2 zawiera się kwota 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 
1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworów w ramach tego 
Etapu. Kwota ta obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy 
Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. wyraża zgodę na 
korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a także na dokonywanie w nich zmian i 
modyfikacji. 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji wymienionych w ust. 7. 
2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy jako 

odrębną pozycję kwotę 1,00 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł 
brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) tytułem przeniesienia praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach 
tego Etapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i innych materiałów 
w ramach każdego z Etapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi 
prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na 
Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo 
do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z naruszeniem praw osób trzecich 
wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego 
oświadczenia Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca 
w szczególności szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego 
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób trzecich 
będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich 
dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów 

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 
a) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  

czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy też umów 
łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdej osoby 
wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na podstawie której brał udział w przygotowaniu 
Utworu/ów, 

b) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również stwierdzenie, iż 
czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną w zakresie określonym 
Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw osobistych każdej z osób, o których mowa w ust. 5 lit a). 
Oświadczenia te także winny zawierać stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w ust. 5 lit. a) powyżej 
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zobowiązuje się nie wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób 
ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach wynagrodzenia określonego 
Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: korzystania z Utworów, 
rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych 
opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań 
oraz rozporządzanie nimi nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało 
zapłaty odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw osobistych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  

i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek swoich jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
2) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich opisanych,  
3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania twórczych (lub 

nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie papierowej, na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie ich na stronie internetowej w taki 
sposób, by były dostępne dla wszystkich użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, 
techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 
dostosowanych do tej formy zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci 
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, 
nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, 
wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na 
otwartych przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej 
przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej oraz 

wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi 
utworami (w tym multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w 
celach reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, w tym także w formie w 
dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
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18) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych z wykorzystaniem 
utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 

19) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, w tym również w 
postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, 
w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
do projektów umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym 
realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy 
wynikających z powszechnie  
i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac projektowych 
i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym powyżej. 
8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność wszystkich 

egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i nie naruszy 
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej umowy dzieła nie naruszają żadnych praw patentowych, 
projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Wykonawca potwierdza również, 
przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na 
podstawie licencji. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do zezwalania na wykonywanie 
praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są 
przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia 
na wykonywanie i rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot 
Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach niematerialnych, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje 
wszelkie koszty, w tym koszty pomocy prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego 
lub jego licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub podniesienia przez osoby 
trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, o których mowa w ust. 12 powyżej lub wad 
prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień 
określonych w Umowie, Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami 
do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, 
zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas 
Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego, jednak nie później 
niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

15. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do korzystania z 
Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i 
czasie oraz na polach eksploatacji, określonych w ust. 7 lit. b) powyżej .  

16. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
17. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy do 

momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 7 lit. a) powyżej. Licencja nie może zostać 
wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 
§15 

PODWYKONAWSTWO 
1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  

o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 
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lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez Zamawiającego 
wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także 
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, jest obowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
a) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających podzleceniu, 

b) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe aniżeli przewidziane w Umowie należne Wykonawcy z 

tytułu  wykonania podzleconych prac. 

c) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych podwykonawcy, 

d) w przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z podwykonawcą 

powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać ich solidarną 

odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej podstawie usługi, 

e) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać będą kwoty 

mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić będą wzajemne kompensaty, całość 

kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę należnego podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu 

wykonanych prac, 

f) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających  

z umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego, 

g) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o podwykonawstwo winny być 

zgodne z terminami realizacji Przedmiotu Umowy określonymi w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać zgodność 
otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w §15 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne 
pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia innych uzasadnionych uwag do zapisów przedkładanych 
projektów umów o podwykonawstwo pozostających w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zmian umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo w kwestionowanym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 7 Umowy, w 
przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 5 Umowy, jak również w 
sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy w wersji 
przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia innych uzasadnionych uwag do zapisów przedkładanych 
projektów umów o podwykonawstwo pozostających w sprzeczności z zapisami niniejszej Umowy. Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do zmian umowy o podwykonawstwo 
lub dalsze podwykonawstwo w kwestionowanym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie. 
Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §15 ust. 9 Umowy jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w 
niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.  



Strona 15 z 25 
 

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

12. Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag 
dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 
których mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §15 ust. 16, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie 30 
dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w § 15 ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy 
termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Wynagrodzenia Wykonawcy, 
stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający wymaga zawarcia 
odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą 
traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 
 

§16 
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego z Etapów 

realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie każdego  

z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy (odbiór poszczególnych Podetapów może być dokonany indywidualnie 
lub jednocześnie z odbiorem danego Etapu), 

c) Protokołem Odbioru Końcowego – potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
d) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi. 

 
2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
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1) gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na 
piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 
zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość. Z wyłączeniem Etapu I zgłoszenie 
winno być sporządzone przez Kierownika Budowy / kierownika robót drogowych, opatrzone podpisami osób 
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inspektora 
Nadzoru. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, wyznaczając 
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których mowa w pkt 5 
powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia 
gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca usunął wady 
w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o których mowa w § 27ust. 1 Umowy nie będą 
miały zastosowania,  

9) z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele Stron 
sporządzą protokół odbioru Etapu.  

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu odbioru Etapu 
lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu 
Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił potwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź będzie stanowił podstawę do skorzystania przez 
Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w § 27 Umowy. 

c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie, 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika Budowy do 

Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis Inspektora Nadzoru, 
potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. Wpisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru 
po zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę:  
a. Dziennikiem Budowy, 
b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej  – sporządzona w 5 egzemplarzach, 
c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  
– sporządzone w 3 egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna  
w formacie .pdf, 

f. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
g. zbiorczymi zestawieniami ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
h. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania odpadu biodegradowalnego do 
kompostowni zgodnie z obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

i. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych, jeśli będą wymagane – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 
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j. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  Wewnętrznych  
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, geodezyjnych, grawimetrycznych  
i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika budowy kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy 
geodezyjnej nie zostały zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego 
budowę, oraz inne dokumenty określone w  STWiORB – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

k. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, procedur  
i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  
– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

l. zestawieniem zawierającym listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze 
wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego  
z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych 
płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem kwoty pozostającej jeszcze do 
zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone 
przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m. dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca poinformuje pisemnie 
Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty 
zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Zamawiającego 
składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane nienależycie 
- Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości do Odbioru 
Końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego zgłoszenia 
gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
o których mowa w § 27 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy 
zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę dokonania skutecznego 
zgłoszenia zakończenia budowy, jeśli będzie wymagane. 

d) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

a) w terminie 7 dni od daty upływu okresu rękojmi Zamawiający dokona przy udziale Przedstawicieli Wykonawcy 
oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym okresie.  

b) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem  
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

c) Jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do odbioru robót 
konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie niezależnej 
placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót 
budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 
§17 

PŁATNOŚCI 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 nastąpi na 

podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów Podetapów 
lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 2 Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po 
dokonaniu skutecznego i bezusterkowego Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
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2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego odbioru. Faktury należy 
składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu przedmiotowego odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma obowiązek załączenia 
do faktury: 
a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu 

Umowy oraz,  
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót budowlanych, dostaw lub 

usług (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), oświadczeń podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia 
wraz z kopią faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem 
realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec 
których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót 
budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji 
obciążających Wykonawcę. 

4. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru Końcowego.  
5.  Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, Wykonawca ma obowiązek 

załączenia do faktury końcowej: 
a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót budowlanych, dostaw lub 

usług oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających dokonanie zapłaty na ich 
rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur 
wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji 
przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu. 

6. Faktury będą płatne przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy - Dysponenta 
zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 
– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury wraz z wymaganymi Umową dokumentami. Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT winna posiadać 
następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań 
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 

Samorządowy Zakład Budżetowy 
ul. Mariana Chwiałkowskiego 34 

61-553 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,  
z siedzibą w Poznaniu (61-831),  
Plac Wiosny Ludów 2. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w §17 ust. 3 lit. b) i ust. 5 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy Wynagrodzenia, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana część należnego 
Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę 
brakujących dokumentów zapłaty. 

8. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Dysponenta. 
9. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  

 
§18 

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego  

z zakresu ochrony środowiska. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 2 przy realizacji 

Przedmiotu Umowy. 
4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 
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a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed rozpoczęciem 
realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

b) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy zgodnie z § 28. 
5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, Wykonawca postępować 

będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, a w szczególności posługiwać się 
będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia 
wątpliwości Strony potwierdzają, że wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek bieżącego kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego wyżej 
obowiązku, w tym kart przekazania odpadów. 
 

§19 
MEDIA  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla wykonywania 
robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza budowy. W tym celu Wykonawca w 
razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym 
zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami przedstawionymi przez 
odpowiednie organy i  właściwe jednostki organizacyjne. 
 

§20 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu Budowy w terminie do 
01 marca 2018 r., tablicy przedstawiającej m. in. wizualizację Zadania inwestycyjnego oraz informację o zakresie  
i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tablicy 
informacyjnej zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.pozim.pl/do-pobrania. Wielkość 
tablicy minimum 2m x 3m, do ustalenia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści, wyglądu tablicy i, ich  rozmieszczenia 
na placu budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej(w formacie RAW i NEF  
o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 
100 O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; 
wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; 
zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez cały okres trwania Etapu 
II oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Ilość 
urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie budowy oraz pozostałe parametry nagrywania zostaną 
zaproponowane przez Wykonawcę w termie do 10 dni od przekazania terenu budowy, uwzględniając zapewnienie 
kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję 
Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość 
oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy 
nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu 
oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku przekazywania przez 
Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów obejmujących dane osobowe, Wykonawca przedstawi 
wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty dodatkowe zapewniające zgodność 
przetwarzania danych osobowych z prawem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w związku  
z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie publikował informacji 
dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego bez jego 
uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

§21 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne następstwa realizacji 
Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający 
ponosi odpowiedzialność. 
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2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód na osobie, 
powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w przypadku niewłaściwego 
zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone osobom trzecim 
ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych 
bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu rękojmi i gwarancji 
zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, szkodę w mieniu stanowiącym 
własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje ryzyko Zamawiającego. 
 

§22 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy założeniami 
wynikającymi z Dokumentacji Projektowej, a stanem faktycznym oraz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę 
wystąpienia innych okoliczności wpływających na realizację Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w 
ciągu 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym 
Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 
3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. W przypadkach, w których 

konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument 
przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego 
zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia. 
 

§23 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku, gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania w przyszłości rozbiórki 
wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie tymczasowe wstrzymanie całości lub części 
robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony 
czas wykonywania określonych przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  

2. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych lub zamiennych z którymi 
związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót lub prac innego rodzaju z uwzględnieniem cen czynników 
produkcji takich jak robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, zysku 
publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla 
Zamawiającego  i stanowi tylko jeden z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia 
aneksu lub nowej umowy. 
 

§24 
RĘKOJMIA ZA WADY 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …………... miesięcznej rękojmi za wady Przedmiotu Umowy zapewniając, że w 
tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych.  

2. Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 
3. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad Przedmiotu Umowy lub poszczególnych jego części, Wykonawca 

będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny 
od wad, usunięcia wad Przedmiotu Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego 
wynagrodzenia. 

4. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi, w szczególności usunięcia wad stwierdzonych 
w toku rękojmi lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  
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5. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Okres ten 
może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu 
usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

6. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych od dnia 
otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności Wykonawcy. O terminie 
odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli zgłosił 
wadę przed upływem tego okresu. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może zlecić usunięcie 
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu. 

9. W trakcie okresów rękojmi, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony będą przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z 
udziałem osób w niej wskazanych. W toku przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz 
prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonej rękojmi. 
 

§25 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które Wykonawca wniósł przed 
zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % wartości oferty Wykonawcy, tj. …………….. 
zł brutto, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez Wykonawcę 
wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji 
Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy nie został 
sporządzony protokół Odbioru Końcowego lub Ostatecznego (po okresie rękojmi), Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio 
zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w § 25 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo 
wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka 
form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie 
pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego 
wartości wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub zwrócone 
Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty 
odbioru ostatecznego. 

 
§26 

UBEZPIECZENIE 
1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej polisy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia przekazania terenu budowy do 
dnia dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 
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2. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na jedno  
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3. W razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy na 30 dni przed upływem tego terminu Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, o której mowa w § 26 ust. 1 w terminie 
do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy.  

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do odstąpienia 
od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych 
okolicznościach. 

6. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków 
umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek 
momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego, o powyższych okolicznościach. 

 
§27 

KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach: 

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia Podetapu I.1, o którym mowa w § 3 ust. 2 
pkt 1 ppkt 1), karą w wysokości 1 500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia podetapu I.2, o którym mowa w § 3 ust. 2 
pkt 1 ppkt 2), karą w wysokości 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia Etapu II, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, 
karą w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu zakończenia Etapu III, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, 
karą w wysokości 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

e) za każdy rozpoczęty dzień wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy/robót, przez inną 
osobę niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

f) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiającego lub uzgodnionego przez strony terminu 
usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi, karą umowną w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące 
pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy od realizacji Przedmiotu Umowy, karą umowną w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 8 ust. 1 Umowy, 

h) za nieprzystąpienie do świadczenia usług nadzoru autorskiego, karą umową w wysokości 1 500,00 zł (słownie: 
tysiąc pięćset złotych) -  za każdy taki przypadek; 

i) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
karą umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy 
sytuacji, w której Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapisów § 15 ust. 15 Umowy, 

j) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, karą 
umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub projektu jej zmian, każdorazowo karą umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa 
tysiące złotych);   

l) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, poświadczonych za zgodność 
 z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych umów, każdorazowo karą umowną w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

m) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo karą umowną 
w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), 

n) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy zmianie terminu -  
w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy dzień przekroczenia terminu,  
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o) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa 
w § 26 Umowy - w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy dzień przekroczenia terminu, 

p) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez Wykonawcę oraz 
podwykonawców przepisów BHP i p. poż., Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każde stwierdzone uchybienie, 

q) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 20 ust. 3 Umowy, każdorazowo karą umowną  
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każde naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w szczególności z 
tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający poniósł szkodę. 

 
§28 

ODSTĄPIENIE 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy na podstawie Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na 
podstawie protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia  
w zakresie potwierdzonym przez właściwego branżą inspektora nadzoru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
poniższych okolicznościach: 
a) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie określonym w Umowie, 

pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął robót w terminie 
określonym w HRF, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu Umowy  
i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, a przerwa ta trwa dłużej niż 
7 dni, 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w 
Ofercie Wykonawcy, 

d) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w Ofercie 
Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej Umową, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny  
z Dokumentacją Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w § 18 powyżej, 
g) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w § 3 Umowy lub 

terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 
h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w takim zakresie, że 

nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 
i) w przypadku dokonania przez Zamawiającego wielokrotnej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców lub gdy dokonane zapłaty przewyższają łącznie 5% Wynagrodzenia 
Wykonawcy,  

j) Wykonawca podzleca zamówienie w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego, 
k) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie postawiony w 

stan likwidacji, 
l) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania wymaganej 

staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania przesłanego mu przez Zamawiającego 
z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa 
na właściwą i terminową realizację Umowy, 

m) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 
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n) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 
o) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą kwotę 20 % 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 
szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, 
z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub 
urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 
innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
zabezpieczających, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za nie. Najpóźniej w terminie 14 
dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczane lub wzniesione. W przypadku niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko 
i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz  
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót  
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru przerwanych robót budowlanych oraz zapłaty Wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

wykonania części Umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia, 
b) pokrycia poniesionych przez Wykonawcę i udokumentowanych kosztów, związanych z wykonaniem Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex tunc), czy  
w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy 
Protokoły Odbioru Etapu lub Podetapu rozpoczyna się bieg okresu rękojmi.  

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
§29 

ZMIANY UMOWY 
Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod rygorem 
nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
 

§30 
ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności dokonać cesji praw i 

obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

§31 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

1. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności, Prawa 
Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. 
 

§32 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 4 

egz. Zamawiający.  
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ZAMAWIAJĄCY          WYKONAWCA 

 
 
 
 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami, 
2. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla Zadania pn. „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora 

Maltańskiego”, 
3. Koncepcja architektoniczna dla Zadania pn. „Skatepark Rampa Malty – nowoczesna atrakcja wokół Jeziora 

Maltańskiego”, 
4. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji Przedmiotu umowy, 
5. Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami. 

 


