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UMOWA NR …………………. 

 
zawarta w dniu ………………………r. w Poznaniu 

 
pomiędzy 

 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,  
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy pl. Wiosny Ludów 2, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 4.100.000 zł 
  
reprezentowana przez: 
……………………….. 
………………………. 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
…………………………………..…………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
………………………………………………….. z siedzibą: ……………………………………………… wpisanym do 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP ……………………, REGON 
………………………. 
zwanym w dalszej treści Umowy - Inżynierem Kontraktu,, 
łącznie zwanych dalej: „Stronami” 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta Poznania 
na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zasad 
zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie 
Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw 
udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do 
Realizacji z dnia 5 grudnia 2016r. nr zadania KPRM/P/029 przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektów i 
Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznań (BKPiRM) - dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
Zadanie będzie realizowane przy pomocy dofinansowania unijnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2014-2020. 
 
Inżynier Kontraktu dla zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.). 
 

zwana w dalszej treści „Umową”, o następującej treści: 
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§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Zamawiający na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego powierza,  

a Inżynier Kontraktu przyjmuje do wykonania usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu 
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Gwarną  
Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras 
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności” zwaną dalej: „Zadaniem inwestycyjnym”.  

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzić będą roboty budowlane polegające na przebudowie układu 
drogowo – torowego wraz z trakcją, przebudowie infrastruktury podziemnej (sieć ciepłownicza, 
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacja sanitarna, deszczowa i ogólnospławna oraz sieć 
informatyczna i telekomunikacyjna), przebudowie sieci i urządzań systemu bezpieczeństwa, montażu nowego 
oświetlenia i elementów małej architektury oraz nasadzeniu drzew określone w dokumentacji projektowej 
Zamawiającego, obejmującej następujące opracowania:  

a) Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu „Rozbudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Gwarną a ul. 
Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras 
tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, 
Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności” wraz z załącznikami. 

3. Integralnymi składnikami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy są 
następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), 
2) Dokumentacja Zamawiającego wskazana w §1 ust. 2 lit. a), 
3) Wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych , 
4) Ewentualne wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego,  
5) Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, 

4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia będą miały 
zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem, że postanowienia Umowy będą 
miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.  

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywać się będzie na podstawie umowy, którą 
Zamawiający zawrze z wykonawcą robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego. 

6. Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontraktu kopię umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych dla 
Zadania inwestycyjnego. 

 
§ 2 

WARUNKI OGÓLNE 
 

1. Wszystkie działania Inżyniera Kontraktu winny zapewnić osiągnięcie celu, jakim jest otrzymanie przez 
Zamawiającego w założonym terminie i budżecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego, wskazanego w § 1  
ust. 1, wykonanego w najwyższym standardzie, z zachowaniem optymalizacji kosztów budowy i eksploatacji. 

2. W razie jakichkolwiek sporów dotyczących interpretacji Umowy i zakresu obowiązków Stron ustala się, że celem 
Umowy jest zapewnienie efektywnego zarządzania i nadzoru nad przygotowaniem i realizacją Zadania 
inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1. 

3. Przy uwzględnieniu tak określonego celu Inżynier Kontraktu zobowiązany jest, w szczególności do: 
a) działania w sposób pozwalający na realizację Zadania inwestycyjnego przy uwzględnieniu założonych 

kosztów i standardów jakościowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymaną od Zamawiającego 
dokumentacją, zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi z Zamawiającym, a także 
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przy zachowaniu należytej staranności uwzględniającej profesjonalny charakter prowadzonej 
działalności, 

b) monitoringu kosztów inwestycji tak, aby bez szkody dla jakości wykonywanych robót budowlanych 
pomyślnie zakończyć realizację Zadania inwestycyjnego w ramach określonego wynagrodzenia 
wykonawcy robót budowlanych, 

c) nadzorowania ścisłego wykonywania przez wykonawcę robót budowlanych jego obowiązków 
umownych, w tym działanie na rzecz terminowego zakończenia realizacji Zadania inwestycyjnego. 

d) zapewnienia prawidłowego wykonania wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem 
Zadania inwestycyjnego. 

e) weryfikacja kompletności i poprawności projektów wykonawczych opracowanych przez wykonawcę 
robót budowlanych.  

4. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego ani 
do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego, zmian w wykonywaniu zakresu robót określonych 
przez Zamawiającego  

5. W sprawach związanych z podejmowaniem koniecznych do realizacji Zadania inwestycyjnego decyzji, 
wyborem wariantów w przypadku istnienia kilku wersji bądź rozwiązań oraz rozstrzyganiem sporów, o ile 
obowiązujące przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie okażą się wystarczające, decydujący głos 
będzie miał Zamawiający. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych w 
związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu nie będzie 
publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji uzyskanych od 
Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie. 

7. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie metody jego pracy, wiedza 
specjalistyczna, działalność operacyjna, bądź jej rezultaty nie naruszają praw własności intelektualnej stron 
trzecich. Jednocześnie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego w zakresie wyżej 
wskazanym, Inżynier Kontraktu oświadcza, że ponosi odpowiedzialność z tytułu tych roszczeń osób trzecich 
oraz zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich uzasadnionych roszczeń osób trzecich, a w 
razie zaspokojenia tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego, do zwrotu na 
wezwanie Zamawiającego całości pokrytych roszczeń oraz wszelkich związanych z tym wydatków, włączając 
w to koszty postępowania sądowego, w tym koszty zastępstwa procesowego, arbitrażowego, 
administracyjnego, ugodowego. 

8. W przypadku sporu prawnego w związku z Zadaniem inwestycyjnym którego dotyczy Umowa, na żądanie 
Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do niezwłocznego wydania wszelkich posiadanych 
dokumentów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego. 

9. Inżynier Kontraktu ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego nie 
wymienione powyżej, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy i będą służyły zabezpieczeniu 
interesów Zamawiającego w związku z realizacją Umowy. 

10. Propozycje Inżyniera Kontraktu dotyczące zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiędzy wykonawcą  robót 
budowlanych a Zamawiającym lub zawieszenia wykonania robót wymagają pisemnej akceptacji 
Zamawiającego. 

11. Strony zgodnie ustalają, że Inżynier Kontraktu będzie pełnić obowiązki w okresie gwarancji i rękojmi dla robót 
budowlanych, na warunkach określonych w odrębnej umowie. Warunki pełnienia obowiązków w tym okresie 
zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy. 

 
 
 
 



 

   

Strona 4 z 29 

 

§ 3  
ETAPY REALIZACJI  

 
1. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego, w szczególności:  
1) W ramach Etapu I - prace przygotowawcze: 

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Raportu, w którym Inżynier Kontraktu dodatkowo 
przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową wskazaną w §1 ust. 2 lit. a). 

b) Weryfikacja posiadanych przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego pod względem formalno-prawnym.  
W przypadku ustalenia, że uprawnienia Zamawiającego w tym zakresie nie odpowiadają wymogom 
wynikającym z obowiązujących przepisów, pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w 
terminie 7 dni, wraz z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postępowania, celem dostosowania 
prawa do dysponowania nieruchomościami do wymogów obowiązującego prawa. 

c) Opracowanie protokołu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzględniające 
uwarunkowania wynikające z dokumentów wskazanych w pkt b) powyżej 

 
2) W ramach Etapu II - nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi: 

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robót budowlanych placu budowy wraz z opiniowaniem i 
akceptacją dokumentów, które wykonawca robót budowlanych powinien dostarczyć inspektorowi nadzoru 
przed przekazaniem placu budowy oraz sporządzenie protokołu z przekazania. 

b) Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną. Geodeta 
Inżyniera Kontraktu musi wykonać minimum 20% pomiarów geodezyjnych sprawdzających pomiary 
dokonane przez służby geodezyjne wykonawcy robót budowlanych, 

c) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji ruchu pod 
kątem zapewnienia bezpieczeństwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji terenu budowy oraz ruchu 
publicznego, 

d) Bieżące analizowanie i sugerowanie Zamawiającemu wszelkich zmian w dokumentacji projektowej  
i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas albo po 
wykonaniu prac budowlanych. 

e) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i organizacyjnych w ramach 
dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizację inwestycji z wykonawcą robót, bez 
prawa do zaciągania zobowiązań finansowych ani też takich, których skutki mogą spowodować takie 
zobowiązania.  

f) Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciągłego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi 
robotami we wszystkich wymaganych branżach i specjalnościach niezbędnych do wykonania zadania 
inwestycyjnego. 

g) Sprawdzenie projektów wykonawczych opracowanych przez wykonawcę robót budowlanych pod 
względem ich kompletności oraz zgodności z projektem budowlanym, normami, przepisami techniczno-
budowlanymi i sztuką budowlaną. 

h) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych 
związanych z realizacją inwestycji, monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych 
raportów określających rzeczywiste zaawansowanie robót w stosunku do zaplanowanych. 

i) Sporządzanie bieżącej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji zdania inwestycyjnego, 
przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format wykonanej dokumentacji wskazany 
jest w lit j) poniżej, 

j) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawności montażu na placu 
budowy przez wykonawcę robót budowlanych takiej ilości kamer, które umożliwią monitorowanie całego 
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placu budowy. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności rejestrowania 
materiałów filmowych przez zamontowane kamery. Materiały filmowe muszą być wykonane zgodnie z 
parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiającego przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie 
o kącie widzenia 100° oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb 
nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie 
JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności minimum 8 GB. 

k) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności osób pełniących funkcję nadzoru inwestorskiego na placu 
budowy (dodatkowo stawienie się na placu budowy w czasie nie dłuższym niż 1 h, członków zespołu 
Inżyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiającego, przekazanym telefonicznie, 
pocztą elektroniczną lub faxem na numery i adresy wskazane w Umowie). 

l) Całotygodniowy pobyt zespołu Inżyniera Kontraktu w Poznaniu i pełna dyspozycyjność zespołu – jeśli 
będzie taka konieczność 24h na dobę. 

m) Współpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczególności skuteczne egzekwowanie 
odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dłuższym niż 3 dni, chyba że z Zamawiającym uzgodniony 
zostanie inny termin. 

n) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót, 
odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym w szczególności określonymi w dokumentacji 
projektowej wykonawczej oraz wymaganych przepisami prawa. 

o) Nadzór nad klasyfikacją materiałów z rozbiórki. 
p) Kontrola nad przekazywaniem materiałów z rozbiórek odpowiednim jednostkom i sporządzanie 

stosownych dokumentów lub weryfikacja dokumentów przedstawionych przez wykonawcę robót 
budowlanych. 

q) Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części robót lub całości w uzasadnionych sytuacjach. 
r) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania.  
s) Prowadzenie rejestrów oraz zarządzanie dokumentacją projektową zamienną i uzupełniającą. 
t) Rzeczowe i finansowe rozliczanie robót budowlanych. 
u) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami procesu 

realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbędnej zwłoki (w tym samym dniu lub najpóźniej następnego 
dnia roboczego do godziny 9.00) spraw bieżących (w tym korespondencji) wszystkim stronom 
zaangażowanym w realizację inwestycji. 

v) Kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska. 

w) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, sposobu ich 
składowania i przechowywania, a także zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją 
techniczną.  

x) Zlecanie wykonania dodatkowych badań jakości materiałów lub robót do wykonania przez wykonawcę 
robót budowlanych bądź ich wykonanie we własnym zakresie. Badania kontrolne Inżyniera Kontraktu 
powinny obejmować minimum 15 % wszystkich badań jakie winien wykonać wykonawca robót zgodnie ze 
Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a ich wyniki zostaną udokumentowane i wraz z opinią 
Inżyniera Kontraktu zostaną przedstawione Zamawiającemu. 

y) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robót budowlanych, włączając w to 
roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych, w porozumieniu z 
Zamawiającym.  

z) Kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w 
trakcie realizacji harmonogramem robót.  
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aa) Pisemne rekomendowanie Zamawiającemu wszystkich zmian w dokumentacji projektowej i 
specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie 
wykonywania robót budowlanych.  

bb) Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym projektów zamiennych i uzupełniających wykonanych  
w ramach nadzoru autorskiego. 

cc) Rzetelne szacowanie (w tym sporządzanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z obowiązującymi 
przepisami) i weryfikowanie robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, uzupełniających 
zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych. 

dd) Przedkładanie Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczących wartości robót  
z dołączoną własną pisemną opinią nt. propozycji zmian.  

ee) Opiniowanie wystąpień wykonawcy robót budowlanych i rekomendowanie Zamawiającemu sposobu oraz 
konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających, ulegających zakryciu lub 
zanikających, w tym szczegółowe uzasadnienie konieczności wykonywania tych prac wraz z weryfikacją 
kosztów oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie w terminie 3 dni od daty przekazania 
przez wykonawcę kompletnego wystąpienia.  

ff) Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, uzupełniającymi w taki sam sposób jak  
w przypadku robót objętych zamówieniem podstawowym.  

gg) Sprawdzanie ilości i jakości wykonywanych robót, organizowanie i dokonywanie odbiorów robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów częściowych, odbiorów Podetapów i Etapów wykonania 
robót, Końcowego Odbioru Robót Budowlanych oraz Odbioru Końcowego. Przez organizowanie odbiorów 
Zamawiający rozumie podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia 
odbiorów, łącznie z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentów, w tym protokołów odbioru 
w porozumieniu z Zamawiającym. W przypadku, gdy prace objęte umową o roboty budowlane nie zostały 
wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, niezgodnie z obowiązującym prawem, dokumentacją 
projektową, zapisami umowy o roboty budowalne z wykonawcą  bądź Umową, Inżynier Kontraktu nie 
może potwierdzić faktu ich wykonania.  

hh) Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkań dotyczących postępu 
robót z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych, projektanta i innych 
uczestników procesu inwestycyjnego wg potrzeb Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów dla 
zainteresowanych stron i przekazywanie ich Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych w 
terminie nie dłuższym niż 3 dni od spotkania. 

ii) Kontrola w zakresie obecności na budowie innych, poza wykonawcą robót budowlanych, osób i 
podmiotów, w szczególności obecności niezatwierdzonych podwykonawców.  

jj) Opiniowanie w terminie 5 dni projektów umów o podwykonawstwo przedstawianych przez wykonawcę 
robót budowlanych.  

kk) Kontrola zapłaty należnego wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych i podwykonawcom, zgodnie z 
zawartą umową na roboty budowlane.  

ll) Okresowe (co 3 miesiące) sprawdzanie ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych, gwarancji oraz 
wszelkich innych dokumentów wymaganych od wykonawcy robót i formułowanie ewentualnych uwag i 
zastrzeżeń dotyczących ich ważności, poprawności i autentyczności.  

mm) Monitorowanie realizacji wymagań decyzji i uzgodnień administracyjnych wydanych w trakcie 
realizacji zadania inwestycyjnego. 

nn) Analiza ewentualnych roszczeń wykonawcy robót budowlanych pod względem technicznym, finansowym 
i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inżyniera Kontraktu w odniesieniu do roszczeń wykonawcy robót 
budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiającemu sposobu potraktowania roszczeń, w szczególności 
w zakresie akceptacji lub odrzucenia, w terminie 7 dni od ich otrzymania.  
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oo) Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujących powstaniem ewentualnych roszczeń ze strony 
wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich i niezwłoczne informowanie o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji sposobów eliminacji tych ryzyk. 

pp) Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień umowy na roboty budowlane, 
rekomendowanie Zamawiającemu rozwiązań umożliwiających obniżenie kosztów realizacji zadania 
inwestycyjnego.  

qq) Analizowanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników procesu budowlanego, w tym 
dokonywanie oceny zasadności tych roszczeń i przekazanie stanowiska Zamawiającemu w terminie 3 dni 
od daty otrzymania odpowiednich dokumentów.  

rr) Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących wszelkich spraw związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego  
i Umowy, przygotowanie wspólnie z Zamawiającym pisemnych wyjaśnień – jeśli taka konieczność 
zaistnieje. 

ss) Sprawdzenie doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także nieruchomości osób 
trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę robót budowlanych w trakcie realizacji inwestycji. 

tt) Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do codziennego wykonywania badań warunków atmosferycznych  
- pomiarów temperatur, siły wiatru i rodzaju opadów atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu 
budowy w trakcie realizacji robót budowlanych. Zobowiązany jest on do porównywania ich z pomiarami 
dokonanymi przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Badawczy. Pomiary 
będą wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace będą prowadzone po godzinie 
16.00 będzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiarów będą 
dokumentowane w raporcie, który będzie dołączony do miesięcznego raportu Inżyniera Kontraktu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej weryfikacji raportów pogodowych. 

uu) Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do nieprzerwanego dokumentowania w formie fotograficznej (w 
formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) wszystkich elementów prac wykonanych przez 
wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu. Fotografie 
muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację wykonanych 
prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). 
Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zamawiającemu dokumentacje fotograficzną w formie i terminach 
określonych w Umowie bądź na odrębne pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 
3 dni. 
 

3) W ramach Etapu III – czynności po zakończeniu robót budowlanych: 

a) Weryfikacja kompletności Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawcę robót budowlanych  
i uczestnictwo w odbiorze końcowym robót. 

b) Dokonanie odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru 
końcowego. 

c) Przygotowanie, w terminie 30 dni od daty Odbioru Końcowego dla potrzeb Zamawiającego danych 
potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT i książki obiektu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Dysponentem środków i zadania inwestycyjnego – 
Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Urzędu Miasta Poznania (BKPiRM). 

d) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletności poprawności 
dokumentów, które wykonawca robót budowlanych zamierza złożyć przy zawiadomieniu o zakończeniu 
budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

e) Nadzór nad procesem uzyskania przez wykonawcę robót budowlanych w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego decyzji pozwolenie na użytkowanie obiektu 
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f) Złożenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiającego) „Raportu końcowego” z prac Inżyniera 
Kontraktu. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na dokonanie weryfikacji, 
czego efektem może być zgłoszenie uwag pisemnych. 

2. Niezależnie od powyższych postanowień, Inżynier Kontraktu oświadcza że znana jest mu treść umowy z 
wykonawcą robót budowlanych i zobowiązuje się przestrzegać zawartych w niej procedur i terminów. 

 
§ 4 

TERMINY WYKONANIA 
 

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego rozliczenia Zadania 
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza się pełnienia usług nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem 
inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi. 

2. Strony ustalają następujące terminy: 

a) rozpoczęcie świadczenia usług - od dnia zawarcia Umowy,  
b) zakończenie nadzoru nad robotami budowlanymi – w terminie wynikającym z Umowy zawartej z 

wykonawcą robót budowlanych, 
c) zakończenie świadczenia usług – 30.06.2019r. 

3. Okresy i terminy realizacji poszczególnych czynności określonych Etapach szczegółowego zakresu 
obowiązków Inżyniera Kontraktu - opisanych w § 3 są następujące: 

a) Etap I - prace przygotowawcze - w terminie 14 dni od podpisania Umowy Inżynier Kontraktu złoży 
„Raport otwarcia”, w którym przedstawi oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją projektową 
oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji oraz do dnia 25.08.2017 r. przekaże 
Zamawiającemu wzór protokołu przekazania placu budowy. 

b) Okresy realizacji Etapów II i III – wynikać będą z terminów określonych w umowie  
o wykonanie robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, którą Zamawiający podpisze z 
wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót budowlanych, 

c) Realizacja II Etapu rozpocznie się od daty przekazania placu budowy wykonawcy robót 
budowlanych i trwać będzie do zakończenia robót budowlanych.  

d) Realizacja III Etapu nastąpi po zakończeniu robót budowlanych i trwać się będzie do zakończenia 
wszelkich czynności, których wykonanie w ramach niniejszej Umowy ciąży na Inżyniera Kontraktu. 

4. Za zakończenie przedmiotu Umowy Strony uznają datę wykonania wszelkich czynności, których 
wykonanie w ramach Umowy obowiązuje Inżyniera Kontraktu w zakresie Etapów od I do III. 

5. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego, Inżynier Kontraktu będzie obowiązany do 
wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od 
dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez 
Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

6. Okres wykonywania usług Inżyniera Kontraktu może ulec przedłużeniu bez dodatkowego wynagrodzenia, 
w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialność za wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych. 

7. Inżynier Kontraktu zobowiązuję się zawrzeć z Zamawiającym umowę na pełnienie obowiązków w zakresie 
nadzoru w okresie gwarancji i rękojmi nad Zadaniem inwestycyjnym oraz pielęgnacji gwarancyjnej Zieleni, 
zgodnie z warunkami określonymi w Załączniku nr 4 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakończenia 
świadczenia usług oznaczanych w §4 ust. 2 lit. c). 

8. Konieczności wykonania czynności, w zakresie przeglądów gwarancyjnych zgodnie z treścią załącznika 
do Umowy, nastąpi na wyłącznie wezwanie Zamawiającego uwarunkowane możliwością finansowania 
przez Zamawiającego rocznych przeglądów gwarancyjnych. 
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§ 5 
WYNAGRODZENIE ŁĄCZNE 

 
1. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu w wysokości: kwota netto ………………….. PLN 

(słownie: ………………………………… złotych), które zostanie powiększone o podatek od towarów i usług w 
wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury. 

2.  Inżynier Kontraktu otrzyma wynagrodzenie uzależnione od obowiązków wykonywanych w ramach Etapów 
realizacji Umowy. 

 
§6  

WYNAGRODZENIE ETAPOWE 
 

1. Etap pierwszy: płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu prac przygotowawczych - w 
wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu 
Raportu otwarcia oraz protokołu przekazania placu budowy. Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury 
wystawionej przez Inżyniera Kontraktu po akceptacji przez Zamawiającego powyższych dokumentów. 

2. Etap drugi: płatności części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu z tytułu wykonywania czynności związanych 
z pełnieniem swoich funkcji, nastąpi w terminach odpowiadających terminom wykonania etapów realizacji 
umowy wykonawcy robót budowlanych. Wypłacane kwoty będą proporcjonalnie podzielone na ilość miesięcy 
realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzeżeniem iż wynagrodzenie należne w ramach etapu drugiego 
nie może przekroczyć 85% całkowitego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1.  

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robót budowlanych z udokumentowanych przyczyn 
nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może podjąć decyzję o płatności zgodnie z 
pierwotnym terminem wynikającym z umowy z wykonawcą robót budowlanych, pod warunkiem 
udokumentowania przez Inżyniera Kontraktu okoliczności, o których mowa wyżej. 

4. Etap trzeci: jednorazowa płatność części wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w wysokości 10% całkowitego 
wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu określonego w §5 ust. 1, która nastąpi po należytym wykonaniu i 
zakończeniu przez Inżyniera Kontraktu czynności Umowy, połączonym z uzyskaniem przez wykonawcę  robót 
budowlanych pozwolenia na użytkowanie oraz dokonaniu przez Inżyniera Kontraktu wszystkich czynności 
związanych z całkowitym rozliczeniem Zadania inwestycyjnego. 

5. Zapłata wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu nastąpi każdorazowo na podstawie prawidłowo wystawionych 
przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT. 

6. Inżynier Kontraktu ma obowiązek wystawiania faktur VAT, wykazując poszczególne części wynagrodzenia, 
zgodnie z podziałem czynności i przysługującego z tytułu ich wykonania wynagrodzenia. 

7. Numer rachunku bankowego Inżyniera Kontraktu, na który Zamawiający przekazywać będzie należne 
wynagrodzenie każdorazowo będzie umieszczany na dostarczonej fakturze.  

8. Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez Zamawiającego 
wykonanej części zamówienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami miesięcznymi, zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, w sposób określony w Umowie.  

9. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Inżyniera Kontraktu wynagrodzenia w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Inżyniera Kontraktu faktur VAT wraz 
z załącznikami. Brak załączników będzie powodem wstrzymania wypłaty należności. Za okres w którym będą 
uzupełnianie załączniki Inżyniera Kontraktu nie będą przysługiwać odsetki od nie zapłaconej należności. 
Dopiero po uzupełnieniu kompletu dokumentów zaczyna biec umowny termin zapłaty .  

10. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
11. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy. W szczególności 

jakiekolwiek zmiany wykonawcy robót budowlanych oraz wydłużenie czasu ich realizacji nie uzasadnia 
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podwyższenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogólne oraz koszty transportu. Koszty ogólne 
zawierają w szczególności: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP, koszty wyposażenia biura i obsługi 
administracyjnej oraz zapewnienia łączności (stałe łącze internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie 
wymienione, a związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.  

12. Wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w §5 ust. 1, nie ulegnie zmianie przez cały okres 
obowiązywania Umowy, nawet w przypadku, w którym okres trwania robót będzie wydłużony w odniesieniu do 
zakładanego terminu, z zastrzeżeniem §6 ust. 13. 

13. Jeżeli umowa z wykonawcą robót budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedłużona lub przerwana, 
a niewykonane w jej ramach roboty budowlane będą kontynuowane w ramach nowej umowy, Inżynier 
Kontraktu zobowiązany będzie prowadzić nadzór nad dotychczasową lub nową umową z wykonawcą robót 
budowlanych w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Powyższe będzie miało miejsce nawet jeśli 
czas realizacji robót dotychczasowej umowy z wykonawcą robót budowlanych lub nowa umowa o 
wykonawstwo robót budowlanych będzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z 
wykonawcą robót budowlanych. Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pełnienia swojej usługi w ramach 
umówionego w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbędny do wykonania całego 
zakresu usług będących przedmiotem Umowy, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy.  

14.  Dane do wystawienia faktury: 
Miasto Poznań  
pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań,  
NIP 2090001440 

15. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazany przez Inżyniera Kontraktu na fakturze VAT rachunek 
bankowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej przez Inżyniera 
Kontraktu.  
Wystawioną fakturę należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o. o.,  
 pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

 
§ 7 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w ramach Umowy jest: 
  - Imię: Tomasz 

 - Nazwisko: Baumann 
 - Stanowisko: Kierownik Projektu 

  - tel. kom.: +48 517 025 211 
 - e-mail: tomasz.baumann@pozim.pl 

 
2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu będzie pełnić: 

 - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 

 - e-mail………………………………………. 

3. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 
  - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom. +48 ……………………………………….. 

  - e-mail………………………………………. 
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4. Inżynier Kontraktu oświadcza, że obowiązki Inspektorów nadzoru będą pełnić: 
a) Inspektora robót drogowych  

  - Imię: ………………………………………..  
 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

- e-mail………………………………………. 

b) Inspektora robót torowych 
 - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

- e-mail: ………………………………………. 

c) Inspektora robót elektrycznych i elektroenergetycznych 
 - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - Stanowisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

- e-mail: ………………………………………. 

d) Inspektora robót instalacyjnych 
  - Imię: ………………………………………..  

     - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

  - e-mail: ………………………………………. 

e) Inspektora robót telekomunikacyjnych 
 - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

 - e-mail: ………………………………………. 

f) Inspektora terenów zieleni 
  - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

 - e-mail: ………………………………………. 

g) Specjalisty do spraw roszczeń 
 - Imię: ………………………………………..  

 - Nazwisko: …………………………………… 
 - tel. kom.: +48 ……………………………………….. 

 - e-mail: ………………………………………. 

5. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 
2016 r., poz. 290). Personel Inżyniera Kontraktu powinien być obecny na terenie budowy w trakcie 
prowadzenia robót i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie 
każdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika 
Budowy i dokonania stosownych wpisów. 
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6. Inżynier Kontraktu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wymienionego w ust. 2 - 4 niniejszego 
paragrafu bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na taką zmianę nie 
wyrazić zgody. 

7. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu personelu Inżyniera 
Kontraktu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w 
należyty sposób. 

8. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek z osób ze składu personelu Inżyniera Kontraktu, 
proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. 

9. Członkowie personelu Inżyniera Kontraktu zobowiązują się posiadać aktualne uprawnienia oraz należeć do 
właściwej okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez cały okres trwania Umowy. 

 
§ 8  

KARY UMOWNE  
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Kontraktu nie przystąpił w określonym terminie 
do realizacji Umowy zakresie Etapu I, Zamawiający naliczy karę w wysokości 60 000,00 zł (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I, za każdy 
dzień opóźnienia Inżyniera Kontraktu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 6 000,00 zł (słownie: 
sześć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu II Umowy, 
Zamawiający naliczy karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia. 

4. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie Etapu III Umowy, 
Zamawiający naliczy karą umowną w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia. 

5. W przypadku nieterminowego wykonania każdego z wymaganych Umową Raportów, z wyłączeniem „Raportu 
otwarcia”, bądź braku ich akceptacji przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu, 
każdorazowo karę umowną wysokości 6 000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 

6. W przypadku niedochowania zasad poufności opisanych w §2 ust. 6 Umowy, każdorazowo karą umowną w 
wysokości 12 000, 00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie.  

7. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadań z naruszeniem 
przepisów prawnych, zapisów Umowy, Zamawiający naliczy Inżyniera Kontraktu karę umowną  
w wysokości 60 000, 00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), za każde naruszenie. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności wynikających z Umowy ze 
wszelkimi wymagalnymi wierzytelnościami przysługującymi Inżynierowi Kontraktu wobec Zamawiającego, na 
co Inżynier Kontraktu wyraża zgodę. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających 
wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie.  

10. Jeżeli wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą wartość 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy z winy Inżyniera Kontraktu. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu, zobowiązany on 
będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  
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12. W przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Kontraktu, zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, kopii ważnej 
polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający naliczy mu karę umowną w wysokości 12 000,00 zł (słownie: 
dwanaście tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

13. W przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przy zmianie jej terminu, 
Zamawiający naliczy Inżyniera Kontraktu karę umowną w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt 
tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. 

14. W przypadku nie zawarcia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu umowy na nadzór inwestorski 
nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rękojmi, o której mowa w §4 ust. 7 Umowy, Inżynier 
Kontraktu zapłaci karę umowną w wysokości 120 000, 00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). 

§ 9 
RAPORTY 

 
1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu: „Raport otwarcia” i „Raporty 

miesięczne” z postępu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto, Inżynier Kontraktu przygotuje 
„Raport końcowy” z realizacji inwestycji oraz „Raporty gwarancyjne” w okresie rękojmi i gwarancji. W razie 
potrzeby, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przygotuje Raport przy zawieszeniu, 
rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy, bądź umowy na roboty budowlane 

2. Zamawiający, w terminach określonych w §9 ust. 3, powiadomi Inżyniera Kontraktu o przyjęciu Raportu lub 
jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Każdy Raport podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego.  

3. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie:  

a) do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesięcznego, 
i gwarancyjnego, to Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego,  

b) do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu końcowego, to Raport będzie uważany 
za zatwierdzony przez Zamawiającego.  

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest je 
usunąć a także dokonać niezbędnych uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od 
daty powiadomienia o nich przez Zamawiającego.  

5. W przypadku gdy umowa o roboty budowlane zostanie zawieszona, wypowiedziana przez Zamawiającego 
albo zawieszona i wypowiedziana przez wykonawcę robót budowlanych – Inżynier Kontraktu zobowiązany jest 
przygotować i dostarczyć Zamawiającemu w terminie 21 dni Raport z zaawansowania rzeczowego i 
finansowego robót budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą jego wykonania rzeczowego i 
finansowego.  

 
§ 10 

DODATKOWE OBOWIĄZKI STRON 
 

1. Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje lub 
dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Inżynier Kontraktu 
zwróci przekazane dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Inżynier Kontraktu przechowywał będzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rękojmi i gwarancji 
dotyczącej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym 
dokumentację fotograficzną sporządzoną w ramach pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać Zamawiającemu 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentację fotograficzną sporządzoną w 
ramach pełnienia obowiązków nadzoru inwestorskiego. Inżynier Kontraktu zezwoli zarówno w czasie 
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obowiązywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub 
zbadać dokumentację dotyczącą sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić jej kopie.  

4. Inżynier Kontraktu nie będzie wykorzystywać, ze szkodą dla Zamawiającego, żadnych przekazanych mu 
informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.  

5. Na Inżynierze Kontraktu spoczywa obowiązek należytego zabezpieczenia dokumentów i informacji przed 
dostępem osób nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla Zamawiającego do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody.  

6. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu od Zamawiającego nie będą 
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków, gdy 
będzie to konieczne w celu prawidłowego wykonania Umowy.  

 
§ 11 

UBEZPIECZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU 
 

1. Inżynier Kontraktu przez cały okres trwania Umowy, zobowiązany jest do posiadania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. W terminie 7 dni od zawarcia Umowy, 
Inżynier Kontraktu zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu kopię ważnej polisy ubezpieczeniowej. 

2. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu, Inżynier 
Kontraktu dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmować również szkody wyrządzone przez Inżyniera Kontraktu, które są 
wynikiem działania lub zaniechania działania w związku z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją 
robót budowlanych, niezbędnych do wykonania przedsięwzięć określonych w Umowie. 

4. Na każde wezwanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy ubezpieczenia 
w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych składek, może stanowić 
podstawę do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 7 dni od uzyskania 
wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

5. Inżynier Kontraktu zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty jakie Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat 
oraz szkód wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Inżyniera Kontraktu z jego zobowiązań względem 
Zamawiającego. 

 
§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
1. Inżynier Kontraktu wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 tj. ………..… zł (słownie: ……………...złotych ) w formie 
.......................................... 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Inżynier Kontraktu wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany 
przez Zamawiającego – PKO BP: 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, spowodowanej zmianą terminów wykonania usługi w ramach Umowy, Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności 
zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie dokona czynności, o których mowa w §12 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji 
należytego wykonania Umowy. 
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5. Inżynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania 
jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.  

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku 
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Inżyniera Kontraktu. 

7. Zamawiający zwróci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że usługa kompletna została należycie wykonana, wykonawca  
robót budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz zostały 
rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikające z umów z wykonawcą i podwykonawcami robót 
budowlanych.  

 
§ 13 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
 

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy: 
a) Inżynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w całości lub w części bez wiedzy Zamawiającego lub 

wykonuje Umowę przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego. Odstąpienie od Umowy 
może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zaistnieje istotna zmiany okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiający może rozwiązać Umowę z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy: 
1) sytuacja ekonomiczna Inżyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inżynier Kontraktu 

zostanie postawiony w stan likwidacji, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Inżyniera Kontraktu, 
3) Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 

wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu 
przez Zamawiającego z żądaniem wyrównania zaniedbań lub nie spełnienia jego obowiązków 
wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację usługi, 

4) Inżynier Kontraktu odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego, 
5) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczący przestępstwa wpływającego na postępowanie 

zawodowe Inżyniera Kontraktu, 
6) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inżyniera Kontraktu, 
Inżynier Kontraktu może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Inżyniera Kontraktu obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od rozwiązania umowy, poświadczyć wartość usług, wysokość wszelkich sum 

należnych wykonawcy robót budowlanych na dzień rozwiązania umowy, 
b) zwrócić wszystkie materiały pozyskane w trakcie wykonania Umowy. 

5. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez okresu wypowiedzenia z winy Inżyniera Kontraktu, jeżeli 
wysokość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Inżyniera Kontraktu przekroczą wartość 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

6. Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek 
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy. 

7. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Inżyniera Kontraktu od odpowiedzialności za wyrządzone szkody. 
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§ 14 
ZMIANA UMOWY 

 
1. Strony przewidują możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 

Inżyniera Kontraktu, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, jak również w 
okolicznościach, które dotyczą:  

a) zmian organizacyjnych Zamawiającego powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części 
staje się bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkości, ilości, 
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym ze skutków zmian), 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu (wg wyceny 
pozycji w ofercie Inżyniera Kontraktu),  

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadań lub zasad funkcjonowania Zamawiającego albo zmian 
przepisów prawnych powodujących, iż wykonanie zamówienia lub jego części staje się 
bezprzedmiotowe lub zaistniała konieczność modyfikacji przedmiotu zamówienia - odpowiednia 
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji wskazanych i 
wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby), odpowiednia do zmian 
Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu (wg wyceny pozycji w ofercie 
Inżyniera Kontraktu) i w przypadku, jeśli wykonanie robót zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu 
części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z uwzględnieniem 
ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego), 

c) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści 
Umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między Stronami – poprawienie 
oczywistych i logicznych omyłek i błędów zgodnie z wykładnią treści umowy,  

d) jeżeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu 
Zamawiającego – odpowiednia do zaistniałej konieczności zmiana Umowy nie zmieniająca jej istoty i 
warunków, w szczególności w stosunku do okoliczności wyboru Inżyniera Kontraktu, 

e) terminu realizacji usług ponad okres dodatkowych 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług wliczonych 
w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) – okoliczność uzasadniająca 
zmianę wynagrodzenia i terminu – w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedłużenia 
terminu Umowy o więcej niż 6 miesięcy – odpowiednia zmiana terminu trwania Umowy z 
proporcjonalnym przeliczeniem miesięcznego wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przedłużonym 
okresie (w terminie ponad 6 miesięcy od zakończenia pierwotnego terminu trwania Umowy),  

f) terminu realizacji usług nie dłużej niż przez dodatkowe 6 miesięcy przedłużenia pełnienia usług 
wliczonych w obowiązki i wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu (§6 ust. 14 Umowy) – okoliczność 
uzasadniająca obowiązkową zmianę terminu bez zmiany wynagrodzenia. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inżynier Kontraktu będzie obowiązany do 
wykonywania zobowiązań umownych w pełnym zakresie, a zmiana terminu obowiązuje Strony Umowy od dnia 
otrzymania przez Inżyniera Kontraktu pisemnej informacji o podjęciu tego rodzaju decyzji przez 
Zamawiającego wraz z jej uzasadnieniem.  

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane będą za zgodą Stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 
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§ 15 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 Umowy, Inżynier Kontraktu: 

a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 1,00 zł netto, słownie (jeden złotych 0/100), tj. 
1,23 zł brutto – autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w 
szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, 
obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami; 

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zależnego – zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 
osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji 
oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
a) z chwilą zapłaty za autorskie prawa majątkowe, oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
1) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną  
na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz  
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

5) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,  
6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
8) reemisja, 
9) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
10) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
11) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
12) wprowadzanie zmian, skrótów, 
13) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
14) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
15) dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań utworów, w tym usuwania ich wad 

jeżeli autor odmówi Zamawiającemu ich wykonania. 
3. Inżynier Kontraktu wskaże na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiającemu wartość autorskich praw 

majątkowych w odrębnej pozycji. 
4. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) 
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 
obciążeń prawami tych osób. 

6. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku przeniesienia przez osoby trzecie w stosunku do 
Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających z naruszenia ich autorskich 
praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, 
praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach materialnych, Inżynier Kontraktu zwolni Zamawiającego lub 
jego licencjobiorców z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie 
koszty, w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców w związku z 
takimi roszczeniami. 

7. W przypadku, w którym w wyniku: nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Inżyniera Kontraktu w 
Umowie lub podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, 
roszczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, Inżynier 
Kontraktu na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu wykonanie 
zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujące prawami do 
przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły 
wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie takim jak określony w Umowie. 

 
§ 16  

PROJEKTY WYKONAWCZE 
 

1. W toku wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych Projektów Wykonawczych: 
1) Wykonawca ma obowiązek prowadzenia bieżących konsultacji oraz uzgadniania zakresu 

przygotowywanych opracowań i stosowanych w nich rozwiązań technicznych z Inżynierem Kontraktu i w 
razie konieczności z Zespołem Nadzoru Autorskiego; 

2) Inżynier Kontraktu może, w przypadku niezgodności proponowanej przez Wykonawcę treści Projektu 
Wykonawczego z Umową w tym załącznikami do niej, polecić Wykonawcy zmianę proponowanej jego 
treści; 

3) Wykonawca będzie prowadził na bieżąco konsultacje z gestorami sieci lub zarządcami infrastruktury 
technicznej, jeżeli takie są konieczne dla sporządzenia Projektu Wykonawczego; Wykonawca nie jest 
umocowany do zawierania w imieniu Zamawiającego umów z gestorami sieci. W przypadku uzyskania 
od gestora sieci projektu umowy, Wykonawca niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu, który podejmie 
dalsze czynności w celu jej zawarcia. 

2. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inżynierowi Kontraktu każdy Projekt Wykonawczy do weryfikacji z 
uwzględnieniem następujących zasad: 
1) Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu 2 egzemplarze Projektu Wykonawczego w formie 

papierowej, 
2) w terminie 6 dni roboczych Inżynier Kontraktu zgłosi ewentualne zastrzeżenia, przedstawiając 

uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in. w przypadku niewystarczającego zakresu 
dokładności bądź szczegółowości Projektu Wykonawczego, 

3) przed upływem tego terminu Inżynier Kontraktu może na piśmie potwierdzić brak uwag i zastrzeżeń. 
3. Brak uwag lub zastrzeżeń w terminie wskazanym w ust. 2 Strony będą uważać za akceptację przedstawionego 

Projektu Wykonawczego. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupełnień zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca 
ponownie przedstawi Projekt Wykonawczy w trybie określonym w ust. 2 powyżej. 
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4. W przypadku braku uwag Inżyniera Kontraktu oraz Zespołu Nadzoru Autorskiego we wskazanym wyżej 
terminie Wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do gestorów sieci o uzgodnienie albo akceptację 
Projektu Wykonawczego.  

5. Wykonawca przekaże Inżynierowi Kontraktu, nie później niż na 5 dni roboczych przed określonym 
w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym przygotowanym przez Wykonawcę (HRF) terminem rozpoczęcia 
wykonywania robót składających się na dany element lub elementy TER, odpowiedni Projekt Wykonawczy 
określający sposób wykonania Przedmiotu Umowy opisany danym elementem TER wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami. Brak wniesienia przez Inżyniera Kontraktu lub 
Zamawiającego sprzeciwu co do treści Projektu Wykonawczego w terminie 3 dni roboczych Strony będą 
uznawały za akceptację Projektu Wykonawczego. 

6. Przedstawiony Projekt Wykonawczy musi pozostawać zgodny z Projektem Wykonawczym poddanym 
wcześniej weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do Projektu 
Wykonawczego wynikających z uzgodnień z gestorem sieci, Wykonawca przekazując Inżynierowi Kontraktu 
uzgodniony z gestorem Projekt Wykonawczy szczegółowo określi zakres wprowadzonych zmian. W 
przypadku, gdy uzgodniony z gestorem sieci Projekt Wykonawczy różni się od Projektu Wykonawczego 
przedstawionego wcześniej do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu (w trybie ust. 2), wówczas termin na 
zgłoszenie przez Inżyniera Kontraktu sprzeciwu wynosi 5 dni roboczych i dopiero po upływie tego terminu brak 
sprzeciwu uważa się za akceptację. 

7. Strony ustalają następujące zasady przekazywania zweryfikowanych i uzgodnionych Projektów 
Wykonawczych (na potrzeby ust. 5): 
1) Wykonawca doręczy Inżynierowi Kontraktu wymagane Umową egzemplarze Projektów Wykonawczych 

jako załączniki do pisma, w którym Wykonawca określi: 
a. których elementów TER dotyczy przedłożony Projekt Wykonawczy, 
b. zamierzony termin rozpoczęcia robót opisanych danym Projektem Wykonawczym, 

2) liczba egzemplarzy: 
a. w formie papierowej: 4 egzemplarzy, 
b. w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (w formatach .pdf i .docx, .dwg i .xlsx): 

1 egzemplarz, 
3) wraz z Projektami Wykonawczymi każdorazowo Wykonawca w załączeniu do pisma przedstawi: 

a. oświadczenie projektantów sporządzających Projekt Wykonawczy o sporządzeniu Projektu 
Wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b. oświadczenie Wykonawcy o sporządzeniu Projektu Wykonawczego zgodnie z Umową, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, stwierdzające nadto, że jest 
on kompletny punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

c. dokumenty potwierdzające uregulowanie kwestii prawnoautorskich. 
 

§ 17  
ODBIORY 

 
1. Realizacja przez Wykonawcę robót budowlanych Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

1) Protokołami Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, 
2) Protokołami Odbiorów Częściowych, 
3) Protokołami Odbiorów Podetapów, zgodnie z Umową z Wykonawcą, 
4) Protokołem Końcowego Odbioru Robót Budowlanych, 
5) Protokołem Odbioru Końcowego,  
6) Protokołem Odbioru Ostatecznego, 
7) Protokołem Odbioru Ostatecznego Zieleni. 
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2. Za skuteczne dokonanie danego odbioru Strony będą uznawać przekazanie Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu odpowiedniego protokołu odbioru zgodnie z ust. 3-12 poniżej. 

3. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności odbioru 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakrycia 
w formie wpisu do Dziennika Budowy oraz powiadomienia zgodnego z ustalonymi regułami; 
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z Dokumentacji Projektowej wynika obowiązek 
poinformowania o takim fakcie osób trzecich, 

2) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową, lub niezgodności z Projektem 
Wykonawczym, właściwy Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia 
robót do stanu prawidłowego, 

3) W przypadku prawidłowego wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów, właściwy 
Inspektor Nadzoru sporządzi Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu przy udziale 
właściwego Kierownika Robót jako osoby zgłaszającej do odbioru, 

4) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, zgodnym z ustalonym wcześniej wzorem, 
5) Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Inspektora Nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest, na żądanie Inspektora 
Nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność; 

4. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Częściowych: 
1) Wykonawca będzie informował właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o konieczności Odbioru 

Częściowego robót na nie mniej niż 3 dni robocze przed terminem ich zakończenia w formie wpisu do 
Dziennika Budowy oraz pisemnego powiadomienia zgodnego z ustalonymi regułami; Postanowienie to 
ma odpowiednie zastosowanie, gdy z treści dokumentacji projektowej wynika obowiązek poinformowania 
o takim fakcie osób trzecich, 

2) Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, 
3) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru zgodnie z pkt 1 powyżej Wykonawca powinien przedstawić 

właściwemu Inspektorowi Nadzoru następujące dokumenty: 
a. wyniki badań, testów, sprawdzeń i pomiarów (w tym pomiarów geodezyjnych), 
b. w razie potrzeby dokumenty potwierdzające dostawę materiałów użytych do budowy danego 

elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami, 
c. dokumenty potwierdzające zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i 

Umową zagospodarowanie odpadów i materiałów z rozbiórek, 
d. w przypadkach, w których taki wymóg wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie 

prawidłowości wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczególności gestorów sieci lub 
zarządców infrastruktury; 

4) W przypadku niezgodności zgłoszonych do odbioru robót z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa lub Umową, w szczególności z Dokumentacją Projektową lub niezgodności z Projektem 
Wykonawczym, właściwy Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do doprowadzenia 
robót do stanu prawidłowego, 

5) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy objętej daną pozycją TER 
Inspektor Nadzoru odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych 
we wskazanym terminie, jednakże nie dłuższym niż 10 dni. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca 
zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 3 dni roboczych od 
zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego 
upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Częściowego. W przypadku usunięcia przez 
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Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie 
określonego w HRF terminu zakończenia danego elementu TER; 

6) W przypadku prawidłowego (bezusterkowego) wykonania robót i spełnienia wszystkich innych wymogów 
wynikających z Umowy, w tym przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3 powyżej i 
stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru ich prawidłowości albo prawidłowego usunięcia wad nieistotnych 
w trybie określonym w pkt 5 powyżej, właściwy Inspektor Nadzoru, Koordynator Inspektorów Nadzoru 
oraz Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu sporządzą Protokół Odbioru Częściowego przy udziale 
Kierownika Budowy oraz właściwego Kierownika Robót jako osób zgłaszających do odbioru, 

7) Protokół odbioru zostanie sporządzony na formularzu, zgodnym z ustalonym wcześniej wzorem. 
5. Strony ustalają następujące zasady dokonywania Odbiorów Podetapów: 

1) O gotowości do odbioru Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie; 
2) W piśmie zgłaszającym gotowość od Odbioru Podetapu, Wykonawca winien określić zakres robót 

wykonanych w ramach danego Podetapu odwołując się do pozycji TER;  
3) Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca winien załączyć następujące dokumenty: 

a. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie Protokołów Odbioru Częściowego dla 
wszystkich pozycji TER objętych danym Podetapem, 

b. mapę z naniesionymi wynikami geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla robót 
objętych odbiorem (uwzględniającej nadto również wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej robót wcześniej wykonanych i odebranych Protokołami Odbioru Podetapu) 
sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

c. w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego Projektu Budowlanego 
lub warunków ZRID, dokonanych podczas wykonywania robót objętych odbiorem - kopie 
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi 
zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis wraz z potwierdzeniem 
odpowiedniego projektanta o nieistotności zmian, 

d. w przypadku gdy w ramach danego Podetapu Wykonawca miał obowiązek wykonać 
przyłącza – również: potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych 
przyłączy; 

4) Zgłoszenie winno być sporządzone przez Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy oraz 
zatwierdzone przez Koordynatora Inspektorów Nadzoru w formie podpisu opatrzonego dopiskiem 
„Akceptuję”; 

5) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół Odbioru Podetapu 
albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

6) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich zobowiązań objętych danym Podetapem, 
Zamawiający dokona odbioru, sporządzając Protokół Odbioru Podetapu; 

7) Protokół Odbioru Podetapu zostanie podpisany przez: 
a. osoby zgłaszające Podetap do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy 

oraz wszystkich Kierowników Robót, 
b. osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich właściwych branżowo Inspektorów 
Nadzoru, 

c. osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego. 
8) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że zobowiązania objęte danym Podetapem nie 

zostały wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad 
robót objętych danym Podetapem, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres 



 

   

Strona 22 z 29 

 

czynności, które Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia danego Podetapu i zgłoszenia 
gotowości do jego odbioru; 

9) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad; 
10) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi gotowość do 

odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 
11) W przypadku ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru strony ustalają termin na sporządzenie przez 

Zamawiającego Protokołu Odbioru Podetapu albo złożenie Wykonawcy oświadczenia o odmowie odbioru 
na 5 dni roboczych; 

12) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych części Przedmiotu Umowy objętej danym Podetapem 
Przedstawiciel Zamawiającego odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad 
nieistotnych we wskazanym terminie jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Po usunięciu wad nieistotnych 
Wykonawca zgłosi ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni 
roboczych od zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli 
przed jego upływem zostanie sporządzony Protokół Odbioru Podetapu. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie 
określonego w Umowie i HRF terminu zakończenia danego Podetapu; 

13) Strony ustalają, że odbiorowi w tym trybie nie będą podlegały następujące Podetapy: 
a. Podetap III.1, 
b. Podetap III.2, 
c. Podetap III.4. 

14) Strony ustalają, że do odbioru Etapu I, w ramach którego nie wyodrębniono Podetapów, stosowane będą 
odpowiednio postanowienia niniejszego ustępu. 

6. Strony ustalają następujące zasady dokonania Końcowego Odbioru Robót Budowlanych: 
1) O gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 

Zamawiającego na piśmie; 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych jest: 

a. wpis Kierownika Budowy do Dziennika Budowy stwierdzający zakończenie wykonywania 
robót budowlanych i doprowadzenie do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także 
– w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu oraz 
gotowość do odbioru końcowego robót; 

b. wpisy do Dziennika Budowy wszystkich Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru, potwierdzające zakończenie wykonywania robót 
budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót; 

3) Wpisów, o których mowa w pkt 2 lit. b powyżej Inspektorzy Nadzoru oraz Koordynator Inspektorów 
Nadzoru dokonają w terminie 4 dni roboczych od dnia przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o 
których mowa w pkt 4 poniżej; 

4) Wykonawca ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:  
a. Oryginał Dziennika Budowy, 
b. Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami - 4 egz., 
c. Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 

budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub 
lokalu – 4 egz., 

d. protokoły badań i sprawdzeń; 
e. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy; 
f. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
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powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma 
być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy 
obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 
egzemplarzach, 

g. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w STWiORB – 
sporządzone 4 egzemplarzach, 

h. dokumenty potwierdzające fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwym odbiorcom – 
sporządzone w 4 egzemplarzach, 

i. dokumenty potwierdzające możliwości stosowania danych materiałów przy wykonaniu robót 
budowlanych – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

j. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w wersji papierowej w 4 egzemplarzach oraz 
wersja elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg na płycie CD również w 4 egz., 

k. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 4 
egzemplarzach, 

l. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych 
zgodnych z TER, potwierdzone przez właściwych branżowo inspektorów nadzoru – 
sporządzone 4 egzemplarzach, 

m. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – sporządzone w 4 egzemplarzach,  

n. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 4 egzemplarzach, 

o. protokoły odbiorów technicznych sieci i instalacji podziemnych, nawierzchni chodników i ulic, 
torowiska, trakcji i przystanków tramwajowych, oświetlenia, systemu monitoringu miejskiego 
oraz zieleni, dokonane z odpowiednimi użytkownikami – sporządzone w 4 egzemplarzach, 

p. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę – sporządzone w 4 
egzemplarzach, 

q. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 
kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w 
przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez Przedstawiciela Wykonawcy 
– sporządzone w 4 egzemplarzach, 

r. inne dokumenty, określone w STWiORB oraz art. 57 Prawa Budowlanego – sporządzone w 
4 egzemplarzach, 

s. lista dokumentacji, o której mowa w pkt 5 poniżej; 
5) Strony ustalają, że dokumentów spośród wymienionych pkt 4 powyżej, które zostały przedstawione 

wcześniej na potrzeby Odbiorów Częściowych oraz Odbiorów Podetapów, Wykonawca nie będzie 
przedstawiał ponownie, jednakże przedłoży szczegółową listę dokumentów przedstawionych przy 
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wcześniejszych odbiorach, które powinny zostać zaliczone do dokumentacji, o której mowa w pkt 4 lit. s, 
powyżej, z określeniem w szczególności opisu dokumentu oraz protokołu odbioru z którym ten dokument 
jest powiązany; 

6) Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Końcowego Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca poinformuje 
pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach odbiorowych; 

7) Zamawiający w terminie jednego dnia roboczego od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
Końcowego Odbioru Robót Budowlanych wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Końcowego Odbioru 
Robót Budowlanych przypadającą w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 
Końcowego Odbioru Robót Budowlanych i poinformuje o tym Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu na piśmie; 

8) Zamawiający w terminie 9 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół Końcowego Odbioru 
Robót Budowlanych i przekaże go Wykonawcy albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

9) W przypadku prawidłowego wykonania wszystkich robót budowlanych i prac innego rodzaju wchodzących 
w skład Przedmiotu Umowy (z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni), Zamawiający dokona odbioru, 
sporządzając Protokół Końcowego Odbioru Robót; 

10) Protokół Końcowego Odbioru Robót Budowlanych zostanie podpisany przez: 
a. osoby zgłaszające roboty do odbioru: Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy oraz 

wszystkich Kierowników Robót, 
b. osoby przeprowadzające czynności odbiorowe: Przedstawiciela Inżyniera Kontraktu, 

Koordynatora Inspektorów Nadzoru oraz wszystkich Inspektorów Nadzoru, 
c. osobę dokonującą odbioru: Przedstawiciela Zamawiającego; 

11) Zamawiający odmówi odbioru w przypadku stwierdzenia, że roboty lub prace innego rodzaju nie zostały 
wykonane lub zostały wykonane nienależycie, w szczególności w przypadku stwierdzenia wad 
wykonanych robót, szczegółowo uzasadniając swoje stanowisko i określając zakres czynności, które 
Wykonawca powinien wykonać w celu zakończenia robót i zgłoszenia gotowości do Końcowego Odbioru 
Robót; 

12) Odmawiając odbioru Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad; 
13) Wykonawca po wykonaniu czynności wskazanych przez Zamawiającego ponownie zgłosi gotowość do 

odbioru, o której mowa w pkt 1) powyżej; 
14) W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych robót podlegających odbiorowi Przedstawiciel 

Zamawiającego odmówi odbioru i wezwie Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych we 
wskazanym terminie jednakże nie dłuższym niż 14 dni. Po usunięciu wad nieistotnych Wykonawca zgłosi 
ponownie gotowość do odbioru. Odbiór zostanie przeprowadzony w terminie 4 dni roboczych od 
zgłoszenia. Wyznaczony termin na usunięcie wad zostanie uznany za dochowany, jeżeli przed jego 
upływem zostanie sporządzony Protokół Końcowego Odbioru Robót. W przypadku usunięcia przez 
Wykonawcę wad w tym terminie Zamawiającemu nie będą należne kary umowne za przekroczenie 
określonego w Umowie i HRF terminu zakończenia Podetapu III.1 

15) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 
7. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Końcowego: 

1) W celu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek uzyskania wcześniejszej 
akceptacji Zamawiającego dla następujących dokumentów: 

a. Kart gwarancyjnych urządzeń 
b. Harmonogramu działań gwarancyjnych, opisujący terminy i zakresy przeglądów 

serwisowych i pielęgnacji gwarancyjnej materiału roślinnego, 
c. ramowej instrukcji eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 

urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania – sporządzona w 4 egzemplarzach; 
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2) Zamawiający złoży na piśmie w terminie 10 dni roboczych od dnia przedstawienia dokumentów, o których 
mowa w pkt 1 powyżej, oświadczenie o ich akceptacji, albo o odmowie akceptacji wraz ze wskazaniem 
wymaganych zmian lub uzupełnień, z podaniem ich uzasadnienia; 

3) O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie, przedkładając: 
a. Potwierdzoną za zgodność kopię Protokołu Końcowego Odbioru Robót Budowlanych, 
b. Oryginał wykonalnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji, 
c. Kartę Gwarancyjną, 
d. Oświadczenie Zamawiającego o akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, 
e. Protokół odbioru Podetapu III.3; 

4) Zamawiający w terminie 6 dni roboczych od zgłoszenia gotowości sporządzi Protokół Odbioru Końcowego 
albo oświadczy Wykonawcy o odmowie odbioru; 

5) Protokół Odbioru Końcowego zostanie podpisany przez Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika 
Budowy jako osoby zgłaszające do odbioru oraz przez Przedstawiciela Zamawiającego jako osobę 
dokonującą odbioru. Protokół wymaga nadto zatwierdzenia przez Zarząd Poznańskich Inwestycji 
Miejskich sp. z o.o. działającej w imieniu Miasta Poznania. 

6) W czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony. 
7) Wraz z dokonaniem Odbioru Końcowego Zamawiający przejmuje Teren Budowy w posiadanie i 

przechodzą na niego wszelkie związane z tym ryzyka, 
8) Wyłącznie Protokół Odbioru Końcowego stanowi potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu 

Umowy z wyłączeniem pielęgnacji Zieleni. 
8. Strony ustalają następujące zasady dokonania Odbioru Ostatecznego: 

1) Odbiór ten zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonych dla Przedmiotu Umowy 
z wyłączeniem wykonania Zieleni i Urządzeń związanych z jej utrzymaniem, 

2) W terminie 10 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w pkt 1 powyżej 
Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu odbioru ostatecznego 
robót i prac innego rodzaju związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
oraz wykonania wszelkich innych zobowiązań Wykonawcy w zakresie rękojmi i gwarancji, 

3) O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem, z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

4) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w toku odbioru niewykonania lub 
nienależytego wykonania przez Wykonawcę jego zobowiązań wchodzących w zakres rękojmi lub 
gwarancji, w szczególności nienależytego wykonania robót lub prac innego rodzaju polegających na 
usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony do żądania 
należytego ich wykonania w terminie 14 dni i to pomimo upływu okresu rękojmi i gwarancji, a Wykonawca 
będzie miał obowiązek ich wykonania. Niewykonanie tego żądania będzie uznawane przez Strony za 
uchybienie obowiązkom wynikającym z rękojmi i gwarancji i będzie podstawą naliczania kar umownych 
przewidzianych za niewykonanie tych obowiązków. 

9. Strony ustalają, że po upływie każdego okresu rocznego wykonywania obowiązku pielęgnacji Zieleni, 
począwszy od dnia Odbioru Końcowego, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia tego okresu 
Zamawiający w przypadku stwierdzenia zgodności świadczeń Wykonawcy w tym zakresie z Umową sporządzi 
Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany rok albo w przypadku stwierdzenia niezgodności tych świadczeń 
z Umową odmówi odbioru, przedstawiając uzasadnienie oraz wezwie do usunięcia skutków nieprawidłowej 
pielęgnacji w oznaczonym terminie. Po prawidłowym usunięciu skutków nienależytego wykonywania 
obowiązku pielęgnacji Zamawiający sporządzi Protokół Odbioru Pielęgnacji Zieleni za dany okres. W braku 
usunięcia skutków nieprawidłowego wykonywania obowiązków w zakresie pielęgnacji Zieleni w wyznaczonym 
terminie, Zamawiającemu będzie służyć prawo powierzenia poprawienia lub dalszego wykonywania prac na 
koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 
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10. Postanowienia ust. 8 powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie dla dokonania odbioru ostatecznego Zieleni 
po okresie rękojmi i gwarancji udzielonych na Zieleń. W ramach tego odbioru odbiorowi podlegać będą 
świadczenia w zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń oraz świadczenia polegające na pielęgnacji Zieleni. 
Protokół Odbioru Ostatecznego Zieleni stanowić będzie potwierdzenie należytego wykonania obowiązków w 
zakresie rękojmi i gwarancji na Zieleń a nadto potwierdzenie należytego wykonania Przedmiotu Umowy w 
zakresie wykonania pielęgnacji Zieleni. 

11. Strony ustalają, że w toku każdego rodzaju odbioru, jeżeli, zdaniem Inspektora Nadzoru danej branży lub 
Koordynatora Inspektorów Nadzoru lub Inżyniera Kontraktu, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich przeprowadzenie 
niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą należytego wykonania robót 
budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

12. Strony ustalają, że dokonanie Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu, Odbioru Częściowego i 
dokonanie Odbioru Podetapu nie pozbawia Zamawiającego możliwości zgłoszenia uwag, zastrzeżeń czy wad 
dla tego elementu w toku Końcowego Odbioru Robót lub w toku Odbioru Końcowego. 

 
§ 18  

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 
 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa. 
2. Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw i obowiązków zarówno 

pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem nieważności.  
3. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których cztery egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający i jeden egzemplarz Inżynier Kontraktu. 
 
 
 ZAMAWIAJĄCY                                      INŻYNIER KONTRAKTU 
 
 
 
 
 

Załączniki: 
1. Program Funkcjonalno – Użytkowy dla projektu „„Rozbudowa ul. Św. Marcin pomiędzy ul. Gwarną a ul. 

Ratajczaka” w ramach projektu unijnego pn. „Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz 
z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. 
Wolności” wraz z załącznikami. 

2. Oferta Inżyniera Kontraktu z dnia ___________ roku wraz z załącznikami 
3. Wzór umowy z wykonawcą robót budowlanych. 
4. Zakresy raportów do umowy o pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. 
5. Zakres obowiązków w umowie na Inżyniera Kontraktu nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i 

rękojmi. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 
 

ZAKRESY RAPORTÓW DO UMOWY O PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INŻYNIERA KONTRAKTU 
 

1. Raport otwarcia 
 

Raport otwarcia winien zawierać minimum: 
a) szczegółowe sprawozdanie z wykonania czynności niezbędnych przed rozpoczęciem robót  

  w tym minimum: 
1) przeglądu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej; 
2) przeglądu decyzji administracyjnych, umów cywilno-prawnych, uzgodnień mających wpływ na 

realizację Inwestycji; 
3) inspekcji terenu budowy; 
4) przygotowania dokumentów niezbędnych do przekazania placu budowy wykonawcy robót 

budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupełnień i krokami podjętymi lub zamierzonymi 
celem uzupełnienia; 

b) Informację na temat składu zespołu Inżyniera Kontraktu, w tym minimum: 
1) aktualnego składu osobowego – pod kątem zgodności z umową;  

c) Informację na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania usługi,  
   w tym minimum: 

1) miejsca funkcjonowania Biura Inżyniera Kontraktu , wszystkich danych teleadresowych, miejsca 
i bezpieczeństwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji; 

d) Listę ryzyk: 
1) szczegółowe przedstawienie możliwych zagrożeń rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji, 

które Inżynier Kontraktu rozpoznał: 
-   po wykonaniu wszystkich czynności określonych w punkcie a/ 
- na podstawie wszelkich powziętych przez Inżyniera Kontraktu informacji, danych lub 

okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację inwestycji. 
 

2.   Raport miesięczny 
 

Raport miesięczny winien zawierać minimum: 
a) tabele i szczegółowe opisy postępu prac wykonawcy prac budowlanych ewentualnych podwykonawców, 

włącznie z fazą projektowania, zakupów, dostaw na teren budowy, budowy, montażu i prób; 
b) fotografie pokazujące stan i postęp prac na terenie budowy w tym dokumentujące, zgodnie z zapisami § 

3 ust. 1 pkt 2 lit. uu, wykonanie wszystkich elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót 
budowlanych, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

c) dla każdej ważniejszej pozycji dot. urządzeń i materiałów używanych na terenie budowy – nazwę wytwórcy 
i miejsce produkcji; 

d) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów materiałów; 
e) wykaz poleceń (listę zmian) wydanych wykonawcy praw budowlanych, zmieniających w istotny sposób 

zakres i termin oraz wpływających na bezpieczeństwo wykonywanych robót;  
f) informacje dotyczące bezpieczeństwa na terenie budowy, przepisów BHP i ochrony środowiska; 
g) sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez  wykonawcę prac 

budowlanych; 
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h) porównanie rzeczywistego i planowanego postępu, z podaniem szczegółów, które mogłyby zagrażać 
terminowemu ukończeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem rzeczowym oraz kroki podjęte 
lub zamierzone dla pokonania opóźnień. 
 

3.   Raport końcowy 
 

Raport końcowy winien zawierać minimum: 
a) końcowe rozliczenie ilościowe i jakościowe wykonania umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą 

robót budowlanych; 
b) końcowe rozliczenie finansowe umowy pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych; 
c) wykaz przeprowadzonych odbiorów technicznych obiektu; 
d) dokumentację ostatecznego rozliczenia i zakończenia umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem 

Kontraktu; 
e) weryfikację inwentaryzacji powykonawczej sporządzonej przez wykonawcę robót budowlanych; 
f) dokumentację fotograficzną obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. uu, dotyczącą wszystkich 

elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności robót zanikających 
lub ulegających zakryciu; 

g) oryginały dokumentów zapewnienia jakości, wyniki prób i świadectwa atestów materiałów; 
h) oryginał pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 
 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW W UMOWIE NA INŻYNIERA KONTRAKTU NAD ZADANIEM INWESTYCYJNYM  
W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI 

 
1. Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów wynikłych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w okresie 

gwarancyjnym. 
2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, dwóch przeglądów rocznie (czterech w 

pierwszym roku) przy udziale wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
3. Przeprowadzenie, w okresie pielęgnacji gwarancyjnej Zieleni, comiesięcznego przeglądu przy udziale 

wykonawcy robót budowlanych, Zamawiającego i Użytkowników.  
4. Z każdego przeglądu Inżynier Kontraktu spisze protokół, w którym wypisane zostaną stwierdzone wady i 

usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usunięcia. Protokół z przeglądu przekazany zostanie wszystkim 
uczestnikom spotkania. 

5. Opracowywanie opinii dotyczących wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich usunięcia 
oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadające się do usunięcia. 

6. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) wszystkich 
elementów prac wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, w okresie obowiązywania gwarancji i 
rękojmi dotyczącej Zadania inwestycyjnego, w szczególności robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Fotografie muszą być opatrzone datą dzienną i godziną wykonania oraz pozwalać na pełną identyfikację 
wykonanych prac (w szczególności poprzez wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu 
GPS/GLONASS). Inżynier Kontraktu załączy dokumentację fotograficzną każdorazowo do protokołu 
przeglądu, o którym mowa w ust. 3, oraz udostępni Zamawiającemu bezzwłocznie na każde żądanie złożone 
przez niego do końca okresu gwarancji i rękojmi dotyczącej Zadania inwestycyjnego. 

7. W przypadku pojawienia się wad lub usterek pomiędzy przeglądami rocznymi zgłaszanie ich  
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego samego dnia) 
wykonawcy robót i egzekwowanie ich usunięcia w najszybszym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 
Wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych przystąpienia do prac naprawczych w terminie 
maksymalnym 3 dni od zgłoszenia (przy wadach i usterkach zagrażających bezpieczeństwu w ciągu tego 
samego dnia). 

8. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez wykonawcę robót budowlanych, przygotowanie 
Zamawiającemu danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy zastępczego do usunięcia wad i usterek (w tym przedmiar robót i kosztorys inwestorski). 

9. Nadzór nad robotami prowadzącymi do usunięcia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru. 
10. Poświadczanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych wad i usterek. 
 
 
WYNAGRODZENIE: kwota za nadzór w okresie gwarancyjnym w wysokości …………..., łącznie za cały okres. 
 


