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UMOWA NR   …………………. 
 

zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 
 

pomiędzy 
 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy  
Pl. Wiosny Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał 
zakładowy 4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
 
 
……………………….………………………………………………………. 
 
……………………….……………………………………………………… 
 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 
………… pln; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
 
 
Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz Miasta 
Poznania  na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08 czerwca 2017 
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania aktem 
założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Poznaniu a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu 
realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 27.06.2016 przekazanego przez 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu - dysponenta środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 



Strona 2 z 23 

Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z  2015 r., poz. 2164 ze 
zm.). 

 
zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 

 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na:  

„Przebudowie ulic SPP (ul. Rybaki)” (w dalszej treści Umowy łącznie jako: „Zadanie inwestycyjne”) 
oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w 
następującym zakresie: 
a) rozbudowa ul. Rybaki na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Strzeleckiej , 
b) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu, 
c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

d) przygotowanie przez Wykonawcę geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie 
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD lub 
dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

e) uzyskanie dla Zadania inwestycyjnego ostatecznej decyzji pozwolenie na użytkowanie, względnie 
dokonanie skutecznego (bez zastrzeżeń właściwego organu) zawiadomienia o zakończeniu 
budowy,  

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy został określony w: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Zamawiającego (dalej „SIWZ”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, 

2) Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, 
3) Ofercie Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 3 

do Umowy, 
4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik 

nr 4 do Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 
a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie 
.pdf), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Miejskiego Inżyniera 

Ruchu (dalej jako: COR). Z chwilą konieczności dokonania zmian z zatwierdzonym projekcie 
organizacji ruchu Wykonawca opracuje oraz zatwierdzi u Miejskiego Inżyniera Ruchu zamienny 
projekt na czas realizacji robót oraz dokona jego wdrożenia,  

d) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów i 

urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

5. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
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drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują najmniejsze 
możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi ruchu 
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby dokonując 
niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując 
środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot Umowy 
oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z lokalizacji zostały 
przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.  

 
§ 2. 

TEREN BUDOWY 
 

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia 
zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu sporządzonego 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskać wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe 
w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć jego 
granice. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w 
odległości nie większej niż 5 km, pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą dokumenty 
budowy. 

 
 

§3. 
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

 
1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy: 

a) ETAP I – Odcinek drogowy od ul Krakowskiej do skrzyżowania z ul Kwiatową – do 80 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”, 

b) ETAP II – Przebudowa kolizji z kablem ORANGE – do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, 

c) ETAP III – Odcinek od skrzyżowania z ulicą Kwiatową do ul Strzeleckiej  – do 230 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”, 

d) ETAP IV –  kanalizacja deszczowa – do 220 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w 
dalszej treści Umowy jako „ETAP IV”, 

e) ETAP V – Wykonanie warstwy ścieralnej od ul. Krakowskiej do ul Strzeleckiej  – do 240 dni 
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP V”,, 

f)  ETAP VI – Wprowadzenie stałej organizacji ruchu   – do 245 dni kalendarzowych od dnia 
podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP VI”, 

g) ETAP VII – zagospodarowane terenu zieleń – do 250 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP VII”, 

h) ETAP VIII – Dokonanie bezusterkowego odbiór końcowego Zadania inwestycyjnego – do 30 dni 
kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji robót budowlanych wskazanych w Etapach I – VII.,     
nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r. 

2. Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów,  
w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.  
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3. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów wykonania Etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości  
o powstaniu przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów. 

5. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu wszelkich 
czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

6. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
7. Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskania bezusterkowego protokołu odbioru 

końcowego dla Zadania inwestycyjnego.  
 

§ 4. 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 

w  wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, , określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako 
„Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU I – w wysokości do 30 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU II – w wysokości do 5 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU III – w wysokości do 40 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV – w wysokości do 5 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V – w wysokości do 7 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
f)     po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VI – w wysokości do 1 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VII – w wysokości do 2 % Wynagrodzenia 

Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 
h) po zrealizowaniu ETAPU VIII (odbiór końcowy Przedmiotu Umowy) – pozostałe do zapłaty 

Wynagrodzenie w niezmiennej wysokości 10%, z uwzględnieniem §4 ust. 4 i ust. 5 Umowy. 
3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 

Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 
4. W przypadku zmiany wartości wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości 

ostatecznego wynagrodzenia za realizację Przedmiotu Umowy w stosunku do wartości wskazanych 
w §4 Umowy, na skutek zmiany obmiaru uwzględniającego ilość ostatecznie wykonanych robót, 
zaakceptowanego przez odpowiednich inspektorów nadzoru inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu, 
Zamawiający podejmie decyzję o sporządzeniu stosownego aneksu do Umowy określającego 
zmianę wartości wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu Umowy. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik 
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do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac 
należy dostarczyć Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 1 
przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed     

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością,  dbania o 
należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on 
odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na 
terenie budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciw pożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w 
związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie 
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 
podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie i 
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ostatecznej treści i 
wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny 
koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na posesję, oraz informowania 
mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej wpływ na korzystanie z 
nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego  
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji 
podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 
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15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w 
sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych  
z częstotliwością zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie 
RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej 
obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 
Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o rozdzielczości 
1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o pojemności 
minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania 
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez 
niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie budowy oraz 
pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie  do 10 dni od 
przekazania terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu 
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, 
które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 
rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 
Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i 
czasowej organizacji ruchu (w dalszej części Umowy jako „COR”), które obejmuje wszystkie koszty 
związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym 
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu projektów czasowej organizacji ruchu na 
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
f)    dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
h) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

i) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
l) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

20. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
21. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

23. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych §5 nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. 

24. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
robót budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do 
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do 
godz. 22.00. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych 
w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. Wykonawca nie będzie 
publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz nie wyjawi informacji 
uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na piśmie, z wyłączeniem 
sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 

26. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

27. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy. 

 
 

§ 6. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

 
1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnić: 

w specjalności …………………………   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
e-mail……………………………………….  

 
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.). 

 
2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

 kierownik budowy  / kierownik robót drogowych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
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e-mail………………………………………. 

 kierownik robót sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
 

3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany 
personelu Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz 
uzyskanie zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji Przedmiotu 
Umowy, sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Niezależnie od postanowień §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela  
w sprawach związanych z realizacją Umowy w osobie Kierownika Projektu: 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

 
6. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  

……………………. 
……………………. 
……………………. 
 

7. Powyższej wymienione w §6 Umowy osoby, nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Stron. 

 
§ 7. 

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela 
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  
i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2  
w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. W razie zaistnienia konieczności zmiany projektu COR, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Zamawiającemu zmieniony projekt COR przed złożeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie 
jednostki. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu możliwe będzie najwcześniej na 3 dni 
kalendarzowe po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu od zarządcy drogi uprawniającego do 
zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmian w 
organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego 
projektu tymczasowej organizacji ruchu w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań 
przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszającymi się 
samochodami). Powyższe czynności są konieczne celem przygotowania przez Zamawiającego 
materiałów publicystycznych informujących o utrudnieniach w ruchu. 

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
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każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram  Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany. 

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
§ 8. 

AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi 
nadzoru, dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem 
do Dziennika budowy. 

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi w 
ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 
Umowy. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) protokołami odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) protokołem odbioru końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
c) protokołem odbioru ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory Etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru Etapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na 

piśmie, 
2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić zakres 

robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość. Zgłoszenie winno być sporządzone przez 
kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień 
pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 
mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru. 
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8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a Wykonawca 
usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o których mowa w 
§13 ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania,  

9) z czynności odbioru każdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron sporządzą 
protokół odbioru Etapu.  

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 
odbioru Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił potwierdzenie wykonania 
przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź będzie stanowił podstawę do 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa  
w §13 Umowy. 

 
c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy: 

1) o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika 
budowy do Dziennika budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 
nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do odbioru końcowego. Wpisu tego 
dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się następującymi dokumentami 
przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennik budowy, 
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w wyniku 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza  
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  
i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 
punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie pliku 
*.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz 
współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej dwóch 
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi 
użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ 
– sporządzone 3 egzemplarzach, 

d. dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  
– sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e. dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w 
formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 
h. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 
i. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na mocy 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SIWZ i obowiązującymi przepisami – 
sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k. protokoły odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i odwodnieniem, 
oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z użytkownikiem - Zarządem Dróg 
Miejskich w Poznaniu - sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich urządzeń, 
procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego użytkowania  
– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 
kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 
dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 
wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy czynnościach 
odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości 
do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
o których mowa w §13 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
13) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 
 

d) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 
okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z 
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych 
do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku gdy wyniki badań nie potwierdzą 
należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań dodatkowych obciąży 
Wykonawcę. 
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§ 9. 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

 
1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 

założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych, pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
§ 10. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 
dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 
a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania robót. 

2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 
Strony obustronnie na piśmie.  

3 Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiający przeprowadzi zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadają opisowi 
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, będzie 
podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu wprowadzenia 
danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów 
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w 
przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie 
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy polecenie o którym mowa w §10 ust. 1 będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

 
§ 11. 

TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 
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1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1 
nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 1 oraz faktury 
końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy. 

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorów 
Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 90% wartości Wynagrodzenia, o którym 
mowa w §4 ust. 1. 

3. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury 
należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
odbioru. 

4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec 
których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy 
dostarczyć oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru 
końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zależności przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich - Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 
– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 

ul Wilczak 17 61-623 Poznań 

NIP 209-00-01-440 
 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy  
Placu Wiosny Ludów 2 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w §11 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 
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Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zarządu Dróg Miejskich  
10. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 

elementów metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność powinna 
zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §11  
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.   

13. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Zadania 
Inwestycyjnego – Zarząd Dróg Miejskich  w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania 
odpadu.  

 
§ 12. 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku 
zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą 
lub między dalszymi podwykonawcami”. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 
a) umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 

podzleceniu, 
b) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe aniżeli przewidziane w Umowie należne 

Wykonawcy z tytułu  wykonania podzleconych prac. 
c) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac zleconych 
podwykonawcy, 

d) w przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z 
podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum 
oraz przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za wykonane na jej 
podstawie usługi, 

e) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające zostać zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowić będą 
wzajemne kompensaty, całość kwoty na jaką opiewa faktura traktuje się jako zapłatę należnego 
podwykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac, 

f) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z 
umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiającego, 

g) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo winny być zgodne z terminami realizacji Przedmiotu Umowy określonymi  
w niniejszej Umowie. 
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5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w §12 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §12 ust. 5 Umowy, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §12 ust. 7 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §12 ust. 5 
Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż przewidziane 
w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie 
wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 
złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w §12 
ust. 9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ewentualne 
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §12 ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
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c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §12  
ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia od 
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w trakcie 
postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
 

§ 13. 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 

przypadkach: 
a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy- karą umowną  

w wysokości 6 000, 00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
b) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  8 000, 00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
d) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu IV realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  3 000, 00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
e) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu V realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  4 000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
f) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu VI realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  500, 00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
g) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu VII realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  

w wysokości  700, 00 zł (słownie: siedemset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
h) w przypadku opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Umowy - karą umowną w wysokości 

5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
i) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 11 – karą 

umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  
j) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 

inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 50 000,00 zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

k) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 
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l) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

m) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

n) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za 
każdy dzień opóźnienia, 

o) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą umowną  
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

p) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), 

q) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
- każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

r) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców niezaakceptowanych 
przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek - karą umowną  
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

s) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia,  

t) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy kopii ważnej polisy 
ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą umowną w wysokości 1 000,00 zł 
(słownie: tysiąc złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

u) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 1 000, 00 zł (słownie: tysiąc  złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

v) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 25 Umowy-  karą umowną 
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie, 

w) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 
5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy w 
szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu Przedmiotu 
Umowy. 

 
§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej rękojmi oraz …. miesięcznej gwarancji jakości 
Przedmiotu Umowy której warunki szczegółowo określone są w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik nr 5 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od 
wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych. 
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2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
bądź w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych części 
Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezależne 
od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

5. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni roboczych 
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek w obecności 
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym w 
§14 ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w jego 

otoczeniu bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia 
usterek w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

9. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % 
wartości oferty Wykonawcy, tj. …………….. pln, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także gdy 
nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §15 ust. 3, Zamawiającemu przysługuje 
prawo wystąpienia z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej 
gwarancji należytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione w 
pieniądzu Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości. 
W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek 
bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego 
odbioru końcowego.  
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8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 
§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności : 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku, 
jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia podobnego 
na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, 
pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania działania 
osób/podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej na część lub całość zamówienia 
podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

d) przerwania realizacji Przedmiotu zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na część 
lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót 
będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części  
– odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji 
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej 
odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na 
podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 
wejdzie w życie po zawarciu Umowy – zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności 
fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku jednakże 
bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy, 
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h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między 
stronami będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe 
podane w wycenionym przez Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane  
z Zamawiającym wysokości kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które 
Wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami 
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub nie rozpoczął 
robót w ustalonym przez Strony terminie, 

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i 
przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 
bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym 
dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, o których 
mowa w § 3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę.  Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez 
wiedzy Zamawiającego, 

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 

j) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
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obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

k) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
l) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie  

z §13 Umowy, przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót, według stanu na dzień odstąpienia, 
b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 
c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 

materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 
Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,  
a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. 
Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie 
wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych 
robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do dnia 
odstąpienia od Umowy. 

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

3. W razie zbliżania się terminu upływu ważności polisy, na 30 dni przed upływem tego terminu 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, o której mowa w §18 
ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiającego podpisanej Umowy.  

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, w tym niezapłacenie należnych 
składek, może stanowić podstawę do odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni 
od uzyskania wiedzy przez Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 

 
 

§ 19. 
PRAWA AUTORSKIE 

 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 1 zł netto (słownie: jeden 00/100 złoty 
netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden 23/100 złotych brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim  
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i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczególności 
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne 
dokumenty powstałe przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami; 

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zależnego - zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 
osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań utworów, w 
tym usuwania ich wad oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie. 

2. Wykonawca wskaże na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiającemu wartość autorskich praw 
majątkowych w odrębnej pozycji. 

3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
a) z chwilą wydania Zamawiającemu utworów, oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 
1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, użytek 

swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją 
zadań Zamawiającego, 

2) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną  
na kasetach video, technika światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

5) rozpowszechnianie utworu w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komórkowej, na banerach, 
ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach 
zlokalizowanych w szczególności na otwartych przestrzeniach, w internecie,  

6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 

7) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
8) reemisja, 
9) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w całości lub we 
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym 
multimedialnymi), uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym  
w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy), 
sponsoringu, 

11) wprowadzanie zmian, skrótów, 
12) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
13) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i czasie przez niego wybranym, 
14) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych  

z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
15) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, w tym 

również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) zmierzających do 
realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie utworu (lub jego części) do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów umów oraz udostępnienie utworu 
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, 
przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających  
z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb 
Zamawiającego, 

16) dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań utworu, w tym usuwania jego wad 
jeżeli autor projektu odmówi Zamawiającemu ich wykonania,  
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17) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac 
projektowych i wykonawczych. 

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.  U. z 2006 r. nr 90, poz. 
631 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w 
stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

8. Niezależenie od innych postanowień Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów 
stanowiących Przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców  
z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty,  
w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiającego lub jego licencjobiorców  
w związku z takimi roszczeniami. 

 
 

 
§ 20. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 

powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw  

i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem ich 
nieważności. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
 
Załączniki: 
1. SIWZ, 
2. Dokumentacja projektowa, 
3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
4. Wzór tablic informacyjnych placu budowy. 
5. Karta gwarancyjna. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 


