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UMOWA NR   …………………. 

 
zawarta  w dniu ………………………r.  w Poznaniu 

 
pomiędzy 

 
Miastem Poznań mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440, 
 
w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  
Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, 
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitał zakładowy 
4.100.000 zł 
 
reprezentowana przez: 
……………………….. 
………………………. 
zwanymi w dalszej treści Umowy - Zamawiającym 
 
a 
 
 
……………………………… z siedzibą w …………………………… przy ul. ………………………………,  zarejestrowaną pod 
numerem ……..… w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w ...................., Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale 
zakładowym ………… zł; NIP ..................................., REGON …………………… 
reprezentowaną przez: 
……………………………. - ………………………………… 
/ 
 - .................................................................. zamieszkałym/zamieszkałą w ………….…………., przy ul. 
……………………………., prowadzącym/prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą 
............................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. 
......................................., wpisanym/wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP .................................., REGON ............................. 
 
zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 
zwane łącznie w dalszej treści Umowy „Stronami” 
 
 
 
Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na rzecz 
Miasta Poznania  na podstawie Zarządzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 
czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych do wykonywania 
aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu, zmienionego Zarządzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia  
z dnia 21 grudnia 2017 r. , a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez Prezydenta Miasta Poznania 
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w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 15.05.2017 r., przekazanego 
przez Zarząd Dróg Miejskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania 
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 
 
Wykonawca zadania inwestycyjnego został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 
ze zm.)  
 

zwana w dalszej treści „Umową”,  o następującej treści: 
 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na:  

„Przebudowie mostu Lecha” (w dalszej treści Umowy łącznie jako: „Zadanie inwestycyjne”) oraz 
usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w następującym 
zakresie: 
a) rozbudowa północnej nitki Mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej – Bałtyckiej w  Poznaniu, 

określone w dokumentacji projektowej Zamawiającego, obejmującej następujące 
opracowania, 
stanowiące załącznik nr ___ do Umowy:  

a. Budowlany: 

1) Tom 00 PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu 

2) Tom 01/01 PAB - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Bałtyckiej 

3) Tom 02/01 PAB - Obiekty Inżynierskie / Rozbudowa północnej nitki mostu 
Lecha wraz z rozbiórką istniejącego mostu 

4) Tom 03/01 PAB -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej 

5) Tom 04/01 PAB -Energetyka / Oświetlenie drogowe 

6) Tom 04/02 PAB - Energetyka / Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 

7) Tom 05/01 PAB -Telekomunikacja / Przebudowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej 

8) Projekt Geotechniczny 

9) Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego 

b. Wykonawczy: 

1) Tom 01/01 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Bałtyckiej  

2) Tom 01/02 PW - Drogi / Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu Bałtycka-Hlonda-Chemiczna 

3) Tom 01/03 PW - Drogi / Projekt stałej organizacji ruchu 
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4) Tom 01/04 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej. Sterowanie sygnalizacją 

świetlną. 

5) Tom 01/05 PW - Drogi / Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. 

6) Tom 01/06 PW - Drogi / Projekt sterowania sygnalizacją świetlną na czas 
prowadzenia robót 

7) Tom 01/07 PW - Drogi / Tymczasowa przebudowa sygnalizacji 
 świetlnych na skrzyżowaniach ulic Lechicka-Serbska oraz 
Bałtycka- Hlonda- Chemiczna 

8) Tom 02 PW - Obiekty Inżynierskie / Rozbudowa północnej nitki mostu Lecha 
wraz z rozbiórką istniejącego mostu 

9) Tom 03 PW -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej 

10) Tom 04/01 PW -Energetyka / Oświetlenie drogowe 

11) Tom 04/02 PW - Energetyka / Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 

12) Tom 05 PW - Telekomunikacja / Przebudowa infrastruktury 
telekomunikacyjnej - WZKiB 

13) Tom 06 PW - Zieleń / Inwentaryzacja zieleni do wycinki 

c. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

d. Przedmiarów  robót dotyczących  opracowań wymienionych w lit. B powyżej, w tym 
opracowania z zakresu branży drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej, 
telekomunikacyjnej 

b) organizacji objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i czasowej organizacji ruchu, 
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robót 

budowlanych, 
d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiającego stanu istniejącego przed rozpoczęciem 

realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a także dróg, nieruchomości, czy też innych 
obiektów osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, 

e) przygotowanie przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji 
elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w formacie .pdf oraz .dwg), 

f) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej dla Zadania 
inwestycyjnego,  

w dalszej treści Umowy łącznie jako  „Przedmiot Umowy”. 
2. Szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu Umowy został określony w: 

1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez 
Zamawiającego (dalej „SIWZ”), stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, 

2) Dokumentacji Projektowej Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, 
3) Ofercie Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 3 do 

Umowy, 
4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowiącym załącznik nr 

4 do Umowy. 
3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 

będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   
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4. Niezależnie od powyższych postanowień, do Wykonawcy należeć będzie: 

a) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykonanie w 2 egzemplarzach w 
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie DVD lub dysku zewnętrznym w 
formacie .pdf), 

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 
c) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót oraz wdrożenie 

zatwierdzonej przez Miejskiego Inżyniera Ruchu – z chwilą gdy będzie konieczny do wykonania 
Przedmiotu Umowy, 

d) uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, 
e) uzgodnienie z właściwym zarządcą drogi okoliczności związanych z transportem materiałów i 

urządzeń na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczących dróg znajdujących się 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy. 

5. Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy zachowując nieprzerwany ruch drogowy (tak 
pojazdów, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnień w ruchu 
drogowym nie było możliwe, Wykonawca wybierze takie rozwiązania, które spowodują 
najmniejsze możliwe utrudnienia w ruchu, o których każdorazowo zobowiązany jest poinformować 
Zamawiającego. 

6. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy w sposób zgodny z przepisami dotyczącymi 
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym dróg publicznych, w razie potrzeby 
dokonując niezbędnych zgłoszeń i uzyskując niezbędne decyzje, a nadto umieszczając odpowiednie 
oznakowanie, wprowadzając odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosując 
środki zapewniające bezpieczeństwo ruchu (tak pojazdów jak i pieszych) na czas prowadzenia 
robót. 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem, na którym ma być realizowany Przedmiot 
Umowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie okoliczności i uwarunkowania wynikające z 
lokalizacji zostały przez Wykonawcę uwzględnione w Ofercie Wykonawcy.  

§ 2. 
TEREN BUDOWY 

 
1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od 

dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi w drodze pisemnego protokołu 
sporządzonego pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. 

2. Przed przystąpieniem do przejęcia terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków wraz z niezbędnymi dokumentami do 
zgłoszenia rozpoczęcia robót oraz uzyskać wymagane zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. 

3. Od dnia przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 10 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyć 
jego granice. 

5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na terenie budowy lub w jego najbliższym otoczeniu, w 
odległości nie większej niż 500m pomieszczenie biurowe, w którym przechowywane będą 
dokumenty budowy. 

 
 

§3. 
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  
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1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia całkowitego rozliczenia Zadania 

inwestycyjnego i wynosi do 790 dni kalendarzowych. Strony ustalają następujące Etapy realizacji 
Przedmiotu Umowy: 

a) ETAP I – Wykonanie minimum 1% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie przełożenia 
kolizji energetycznych – do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia 
_____, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”,. 

b) ETAP II – Wykonanie minimum 8% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie rozbiórki w 
zakresie niezbędnym do wykonania nowego obiektu oraz posiadanie zatwierdzonego projektu 
technologicznego konstrukcji stalowej – do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy, tj. do dnia ______, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, 

c) ETAP III - Wykonanie minimum 10% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie ław 
fundamentowych przyczółków – do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do 
dnia ______,  w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”, 

d) ETAP IV - Wykonanie minimum 20% wartości robót budowlanych w tym wykonanie ścian 
szczelinowych oraz 20% konstrukcji stalowej – do 260 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy, tj. do dnia ______,  w dalszej treści Umowy jako ETAP IV, 

e) ETAP V - Wykonanie minimum 30% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie korpusów 
przyczółków w zakresie umożliwiającym montaż konstrukcji stalowej oraz wykonanie 45% 
konstrukcji stalowe - do 310 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia 
______,  w dalszej treści Umowy jako ETAP V, 

f) ETAP VI - Wykonanie minimum 45% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie filarów w 
zakresie umożliwiającym montaż konstrukcji stalowej oraz 80% konstrukcji stalowej – do 365 
dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ______,  w dalszej treści Umowy 
jako ETAP VI 

g) ETAP VII - Wykonanie minimum 55% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie filarów w 
zakresie umożliwiającym montaż konstrukcji stalowej oraz wykonanie 45% konstrukcji 
stalowej  - do 430 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ______, w dalszej 
treści Umowy jako ETAP VII  

h) ETAP VIII - Wykonanie minimum 60% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie – 
zabetonowanie płyty dolnej  - do 490 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do 
dnia ______, w dalszej treści Umowy jako ETAP VIII 

i) ETAP IX - Wykonanie minimum 70% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie – 
zabetonowanie płyty górnej  - do 530 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do 
dnia ______, w dalszej treści Umowy jako IX 

j) ETAP X - Wykonanie minimum 80% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie kap 
chodnikowych  - do 590 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ______,  w 
dalszej treści Umowy jako ETAP X 

k) ETAP XI - Wykonanie minimum 85% wartości robót budowlanych, w tym wykonanie próbnego 
obciążenia obiektu  - do 660 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia 
______,  w dalszej treści Umowy jako ETAP XI 

l) ETAP XII - Wykonanie minimum 95% wartości robót budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia 
na użytkowanie oraz puszczenie ruchu  - do 700 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
Umowy, tj. do dnia ______, w dalszej treści Umowy jako ETAP XII 

m) ETAP XIII - Wykonanie minimum 100% wartości robót budowlanych, w tym całkowite 
zakończenie robót budowlanych  - do 730 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. 
do dnia ______,  w dalszej treści Umowy jako ETAP XIII 

n) ETAP XIV - Zakończenie Przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji na 
użytkowanie oraz wykonanie wszelkich zobowiązań ciążących na Wykonawcy  - 60 dni 
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kalendarzowych od dnia zakończenia robót budowlanych, tj. do dnia ______,  w dalszej treści 
Umowy jako ETAP XIV 

2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 60 kalendarzowych od dnia 
zakończenia ETAPU XIII. 

3.  Zakłada się również łączne oraz równoległe wykonywanie robót w ramach poszczególnych Etapów, 
w celu zapewnienia niezakłóconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.  

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 
realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów wykonania Etapów 
realizacji Przedmiotu Umowy.  

5. Wykonawca ma obowiązek w terminie 3 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powstaniu 
przyczyny mogącej mieć wpływ na zmianę terminu realizacji któregokolwiek Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy, zawiadomić na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego  
o zagrożeniu dla któregokolwiek z terminów. 

6. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego możliwe jest po wykonaniu 
wszelkich czynności, których wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy ciąży na Wykonawcy. 

7. Szczególne uwarunkowania dotyczące odbiorów robót zostały określone w §8 Umowy. 
8.  Za zakończenie Przedmiotu Umowy Strony uznają datę uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowiązań ciążących na 
Wykonawcy.  

 
§ 4. 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe 
w  wysokości: ………………. zł netto (słownie: ______), powiększone o obowiązującą stawkę podatku 
VAT- 23% tj. ………………. zł brutto, , określone na podstawie wycenionego przez Wykonawcę 
przedmiaru robót-oferta stanowiącego załącznik do oferty Wykonawcy, dalej jako 
„Wynagrodzenie”. 

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujący sposób: 
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU I do ETAPU XIII – kosztorysowo za 

wykonane w ramach danego Etapu roboty, w wysokości do 90 % Wynagrodzenia 
Wykonawcy, z uwzględnieniem §4 ust. 5 Umowy; 

b) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru końcowego – pozostałe do 
zapłaty Wynagrodzenie, z uwzględnieniem §4 ust. 4 i ust. 5 Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbędne koszty dla wykonania 
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie będą podlegać zmianie w toku realizacji Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, ściśle przestrzegając określonych w nim terminów 
wykonania Etapów realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
comiesięcznego (do 5 dnia każdego miesiąca) przedstawiania Inżynierowi Kontraktu i 
Zamawiającemu zaawansowania prowadzonych prac w formie „wartościowego zaawansowania 
robót”. 

5. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu 
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inżyniera 
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

6. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy, stanowić będzie suma 
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych  przez odpowiednich inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego i Inżyniera Kontraktu  ilości robót budowlanych i usług oraz ich cen jednostkowych 
określonych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót  - oferta, stanowiącym załącznik 
do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac 
należy dostarczyć Zamawiającemu podczas odbioru końcowego. 

7. Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury końcowej, dopiero po skutecznym, 
bezusterkowym odbiorze końcowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy. 

 
§ 5. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego  
i prawa miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 
1 przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Naruszenie wymogu określonego w ust. 1 skutkować będzie: 
a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 
b) uprawnieniem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy. 

4. W przypadku określonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 17 
Umowy. 

5. W przypadku, gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy 
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy z należytą starannością,  dbania o 
należyty porządek na terenie budowy oraz właściwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on 
odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie zdarzenia związane z realizacją inwestycji na 
terenie budowy i poza tym terenem. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec na swój koszt i ryzyko mienia Zamawiającego  znajdującego się 
na terenie budowy, a także zapewnić tam właściwe warunki BHP i ochrony przeciw pożarowej pod 
rygorem ponoszenia wszystkich kosztów usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego powstałych w 
związku z realizacją robót i z niewłaściwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawcę. 

8. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od 
przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w należytym porządku wszelkie 
urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami 

9. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w terminie 15 dni od dnia 
podpisania Umowy, w obrębie placu budowy, tablic przedstawiających m. in. informację o zakresie 
i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez 
Zamawiającego, który stanowi załącznik nr 4 do Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego co do ostatecznej treści 
i wyglądu tablic, ich ilości i rozmieszczenia na placu budowy.  

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na 
terenie prac oraz wyrządzone osobom trzecim i zobowiązany jest do ich naprawienia na własny 
koszt. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
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posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przerwania robót oraz zabezpieczenia  
wykonanych robót przed zniszczeniem. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego  
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót otoczenia miejsca budowy, dróg, instalacji 
podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

14. Wykonawca zobowiązany jest, w celu niezbędnego zajęcia dróg i chodników, do uzyskania zgody na 
dokonane zajęcia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz 
poniesienia kosztów dokonanych zajęć dróg i chodników. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przejezdności wszystkich dróg przechodzących w 
sąsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jeżeli nie będzie to możliwe zabezpieczenie dojazdu do 
poszczególnych posesji przez cały czas wykonywania robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest, aby po zakończeniu robót usunąć poza teren budowy wszelkie 
urządzenia tymczasowe, zaplecza i inne. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej  
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w 
wodoodpornej obudowie o kącie widzenia 100O oraz przysłonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy 
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonującej filmy w formacie AVI o 
rozdzielczości 1280x720 i zdjęcia w formacie JPEG o rozdzielczości 1280x720; zapis na karcie SD o 
pojemności minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez cały okres trwania Zadania 
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiałów Zamawiającemu, w terminach przez 
niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich rozstawienie na terenie budowy oraz 
pozostałe parametry nagrywania zostaną zaproponowane przez Wykonawcę w termie  do 10 dni 
od przekazania terenu budowy, uwzględniając zapewnienie kompleksowego rejestrowania 
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi propozycję Wykonawcy lub zgłosi 
uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na polecenie Zamawiającego ilość oraz 
rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym czasie, za uprzednim powiadomieniem 
Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania się używania urządzeń umożliwiających 
nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń teleinformatycznych niezaakceptowanych przez 
Zamawiającego.  

19. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztu objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i 
czasowej organizacji ruchu (w dalszej części Umowy jako „COR”), które obejmuje wszystkie koszty 
związane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontażem COR, a w tym: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym 
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu projektów czasowej organizacji ruchu na 
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 
robót, 

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) wzmocnienie podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 
f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
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g) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 
h) wykonanie remontu cząstkowego dróg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia 

nawierzchni dróg objazdowych – wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w 
technologii odpowiadającej istniejącej nawierzchni, 

i) uzupełnienie ubytków pobocza dróg dojazdowych gruntem z dokopu, 
j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiałów, 
l) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

20. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów, dróg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
c) utrzymanie płynności ruchu publicznego z uwzględnieniem kierowania ruchem przy pomocy 

przeszkolonych sygnalistów, 
d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu. 
21. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

22. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych § 5 nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1. 

23. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
robót budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do 
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do 
godz. 22.00. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 
Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz 
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na 
piśmie, z wyłączeniem sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

25. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi 
objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia. 

26. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagające 
wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych będą 
stanowiły własność Wykonawcy, 

27. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących  
z terenem budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikają  
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany 
za wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując 
utrudnienia  
w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub dostarczając je 
bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na zapoznanie się  
z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich 
opublikowaniem winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej. Zamawiający 
zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia zmian w treści prezentowanych materiałów, 
stosownie do swoich potrzeb. 
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28. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać dokumenty rozliczeniowe za roboty budowlane również  

pod kątem kategorii wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego 
projektu (w oparciu o  materiały związane z dofinansowaniem określające podział na środki 
kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu Umowy). Każda 
pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię kwalifikowalności. W trakcie wykonywania 
Umowy może dojść do zmiany wytycznych udostępnianych przez Zamawiającego, zaś Wykonawca 
zobowiązany jest dostosować dokumenty rozliczeniowe do wprowadzanych zmian i nie przysługują 
mu z tego tytułu żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

29. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego, 
przełożyć urządzenia energetyczne z obiektu.  

30. Z uwagi na konieczność wykonania robót, o których mowa w ust. 29 powyżej, Wykonawca 
zobowiązuje się do wyłączenia obiektu z ruchu dopiero po zapewnieniu ciągłości prowadzenia robót 
budowlanych bez zbędnych przerw związanych z koniecznością przełożenia urządzeń 
energetycznych. 

 
§ 6. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 
 

1. Zamawiający oświadcza, że obowiązki nadzoru inwestorskiego będą pełnić: 

 Główny Inspektor Robót Mostowych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Mostowych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Drogowych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Elektrycznych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Teletechnicznych 
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Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Wod-kan 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 Inspektor Robót Antykorozyjnych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst 
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). 
 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie: 

 kierownik budowy   
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót mostowych  
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót drogowych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót antykorozyjnych   
Imię …………………………………………  
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Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail………………………………………. 

 kierownik robót elektrycznych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

 kierownik robót teletechnicznych 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

 kierownik robót wod-kan 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 
 

3. Strony dopuszczają zmianę osób, o których mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany 
personelu Wykonawcy, o którym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że proponowane osoby spełniają co najmniej warunki wynikające ze SIWZ oraz 
uzyskanie zgody Zamawiającego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upoważnione są w imieniu Stron do dokonywania 
odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiorów danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy, sporządzania protokołów ich odbioru oraz wykonywania obmiarów robót. 

5. Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót Mostowych, wskazani w ust. 2 powyżej, obowiązani są 
pozostawać w pełnej dyspozycyjności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym każdy z 
ww. kierowników obowiązany jest świadczyć przez 8 godzin dziennie usługi związane z realizacją 
Umowy. W razie powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do spełniania tych wymogów 
przez ww. osób, Zamawiający może żądać od Wykonawcy niezwłocznego przedłożenia list 
obecności wraz z godzinami pracy tych osób. 

6. Kierownik Robót Antykorozyjnych, wskazany w ust. 1 Umowy, obowiązany jest do stałej obecności 
na terenie budowy podczas wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji obiektu. 

7. Niezależnie od postanowień §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiający wyznacza swojego przedstawiciela  
w sprawach związanych z realizacją Umowy w osobie Kierownika Projektu: 
Imię …………………………………………  
Nazwisko…………………………………… 
 Stanowisko ………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
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fax. …………………………………………. 
e-mail……………………………………… 

8. Obowiązki Inżyniera Kontraktu będzie pełnić:  
Imię i Nazwisko / Nazwa …………………………………… 
tel. kom. …………………………………… 
fax. …………………………………………. 
 e-mail……………………………………… 
 

9. Powyższej wymienione w §6 Umowy osoby, nie są upoważnione do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Stron. 

 
§ 7. 

PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT 
 

1. Przystąpienie do robót budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela 
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy. 

2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawcę  
i dostarczenie Inżynierowi Kontraktu, najpóźniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym 
przekazaniem terenu budowy, dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2  
w celu uzyskania ich akceptacji. 

3. W razie zaistnienia konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu 
projekt tymczasowej organizacji ruchu przed złożeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie 
jednostki. Rozpoczęcie robót budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu możliwe 
będzie najwcześniej na 7 dni kalendarzowych po przekazaniu Zamawiającemu dokumentu od 
zarządcy drogi uprawniającego do zajęcia pasa drogowego. Najpóźniej na 7 dni kalendarzowych 
przed rozpoczęciem robót budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu zaakceptowanego projektu 
tymczasowej organizacji ruchu  
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie oraz w formie 
animacji (schemat z poruszającymi się samochodami). Powyższe czynności są konieczne celem 
przygotowania przez Zamawiającego materiałów publicystycznych informujących o utrudnieniach  
w ruchu. 

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu uszczegółowienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego 
załącznik do oferty. 

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,  
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyłącznie w trybie przewidzianym Umową, Wykonawca 
każdorazowo zobowiązany jest dostarczyć zmieniony harmonogram Inżynierowi Kontraktu oraz 
Zamawiającemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany. 

6. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji inwestycji, reklam  
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze 
decyzji administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest 
do naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego. 

 
 

§ 8. 
AKCEPTACJA MATERIAŁÓW, ODBIORY 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania właściwemu inspektorowi 
nadzoru, dokumentów potwierdzających możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z 
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiałów może nastąpić tylko po akceptacji przez 
inspektora nadzoru danej branży, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz 
wpisem do Dziennika budowy. 

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiału lub odmawiająca jego akceptacji nastąpi w 
ciągu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentów, o których mowa w §8 ust. 1 
Umowy. 

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 
a) protokołami odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 

każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 
b) protokołem odbioru końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy,  
c) protokołem odbioru ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  

i gwarancji. 
4. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 
Wykonawca będzie informował właściwego inspektora nadzoru o konieczności odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niż 3 dni 
robocze przed terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora 
nadzoru lub zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie inspektora 
nadzoru, odkryć roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt  
i odpowiedzialność. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji 
projektowej wynika obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) odbiory Etapów realizacji Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru Etapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na 

piśmie, 
2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien przedstawić 

zakres robót wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartość. Zgłoszenie winno być 
sporządzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osób upoważnionych do 
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inżyniera Kontraktu. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem nie zostały wykonane bądź 
zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień 
pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o których 
mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 
zgłoszenia gotowość do odbioru. 

8) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a 
Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia o 
których mowa w §13 ust. 1 Umowy nie będą miały zastosowania,  
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9) z czynności odbioru każdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron 

sporządzą protokół odbioru Etapu.  
10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby protokołu 

odbioru Etapu do faktury obejmującej należność za wykonanie danego Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił potwierdzenie 
wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź w przypadku ich 
niewykonania  
w terminach umownych, będzie stanowił podstawę do skorzystania przez Zamawiającego  
z uprawnień do naliczania kar umownych, o których mowa w §13 Umowy. 

 
 
c) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy: 
1) o gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 
2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 

Kierownika budowy do Dziennika budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 
wynikających  
z Umowy i gotowość do dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora 
nadzoru i Inżyniera Kontraktu, potwierdzający gotowość do odbioru końcowego. Wpisu tego 
dokonuje inspektor nadzoru i Inżynier Kontraktu po zapoznaniu się następującymi dokumentami 
przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennik budowy, 
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w 

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza  
w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona ma być na mapach  
i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilości 
punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach informatycznych w formacie 
pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu 
wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy podawać z dokładnością do co najmniej 
dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z 
wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 egzemplarzach, 

c. wyniki pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ 
– sporządzone 3 egzemplarzach, 

d. dokument potwierdzający fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu odbiorcy  
– sporządzony w 3 egzemplarzach, 

e. dokumenty potwierdzające możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót 
budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacja powykonawcza – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna 
w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorcze zestawienia ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 

h. zbiorcze zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót budowlanych, 
potwierdzone przez inspektora nadzoru – sporządzone 3 egzemplarzach, 

i. dokumenty potwierdzające, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do tego na 
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym  dotyczące przekazania odpadu 
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biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i obowiązującymi 
przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokoły odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k. kopia zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczenie kierownika budowy 
kierowane do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały zniszczone lub 
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, oraz inne dokumenty 
określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych będących 
załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania  
– sporządzona w 3 egzemplarzach, 

m. zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz 
ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia 
wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich 
faktycznie dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury, a także wykazaniem 
kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym 
dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim 
wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

n. dokumenty inne określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o. dokumenty rozliczeniowe za roboty budowlane również  pod kątem kategorii 
wynikających z kwalifikowalności wydatków ponoszonych w ramach danego projektu 
(w oparciu o  materiały związane z dofinansowaniem określające podział na środki 
kwalifikowane i niekwalifikowalne, które Zamawiający udostępni po podpisaniu 
Umowy). Każda pozycja kosztowa powinna mieć przypisaną kategorię 
kwalifikowalności. W trakcie wykonywania Umowy może dojść do zmiany wytycznych 
udostępnianych przez Zamawiającego, zaś Wykonawca zobowiązany jest dostosować 
dokumenty rozliczeniowe do wprowadzanych zmian i nie przysługują mu z tego tytułu 
żadne roszczenia względem Zamawiającego 

 
3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 

poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały wykonane 
nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza gotowości 
do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 
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9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego 

zgłoszenia gotowość do odbioru, 
10) W przypadku gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  

a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, postanowienia  
o których mowa w §13 ust. 1 nie będą miały zastosowania, 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół odbioru końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach odbioru mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 
13) odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego. 
 

d) Odbiór ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  
1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy udziale 

przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, odbioru 
ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w przedmiotowym 
okresie.  

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową).  

3) Jeżeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branży, dla oceny prawidłowości wykonania 
zgłoszonych do odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający 
zleci ich przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie 
potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 
dodatkowych obciąży Wykonawcę. 

 
 
 

§ 9. 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

 
1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieżności pomiędzy 

założeniami wynikającymi z dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym 
zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych, pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz  
z przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności  
w przypadkach o których mowa w §16 Umowy. 

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystąpienia Zamawiający odrzuci, dokona jego 
zatwierdzenia, bądź wniesie do jego treści pisemne uwagi. Wykonawca w ciągu 2 dni uzupełni, 
wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3.  Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny  
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Zaciągnięcie 
zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystąpieniu Wykonawcy 
następuje  
z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrębnego zamówienia, w trybie określonym 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

   
§ 10. 

POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji robót, polecać 

dokonywanie zmian jakości i ilości, jakie będą uważane za niezbędne dla wykonania Przedmiotu 
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń: 

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 
b) pominąć wskazane roboty, 
c) wykonać roboty nieprzewidziane,  
d) zmienić określoną Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejność wykonania 

robót. 
2. Okoliczność wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakości i ilości robót zostanie potwierdzona przez 

Strony obustronnie na piśmie.  
3. Niezależnie od polecenia, o którym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiający przeprowadzi zgodnie  

z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie dotyczące wprowadzenia danego 
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument 
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrębnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub 
udzielenia odrębnego zamówienia nastąpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub 
zawarcia odrębnej umowy. 

4. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym, 
będzie podstawą do wyliczenia wysokości wynagrodzenia, należnego Wykonawcy z tytułu 
wprowadzenia danej zmiany. 

5. Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadają 
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 
kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak 
robocizna, materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie 
wyższych od średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, 
kosztów zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD”  
w miesiącu, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. W przypadku gdy polecenie o którym mowa w §10 ust. 1 będzie miało istotny wpływ na wykonanie 
Przedmiotu Umowy Zamawiający zleci Wykonawcy aktualizację Harmonogramu wykonania 
Przedmiotu Umowy. 

 
 
 

§ 11. 
TERMIN I ZASADY ZAPŁATY WYNAGRODZENIA 

 
1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 

1 nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy określonych w § 3 ust. 1 oraz faktury 
końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru końcowego 
Przedmiotu Umowy. 

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu 
odbiorów Etapów Realizacji Przedmiotu Umowy nie może przekroczyć 90% wartości 
Wynagrodzenia, o którym mowa w §4 ust. 1. 
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3. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury 

należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca po dokonaniu 
odbioru. 

4. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia), 
oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających dokonanie 
zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopią faktury wystawionej przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. Dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
wobec których nie powstało żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie 
rozliczeniowym, należy dostarczyć oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o 
niewykonywaniu w tym okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z 
tym braku faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających 
Wykonawcę. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru 
końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych, oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
potwierdzających dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z 
tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zależności przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów 
dokonanych wypłat z tego tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez Zarząd Dróg Miejskich - Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 
– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 
 

Miasto Poznań 
Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań 
NIP 209-00-01-440 

 
Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań 

 
8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  

w §11 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego Wykonawcy 
Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
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zapłaty. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni 
kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 
10. Faktury realizowane będą na konto bankowe Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 

elementów metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność 
powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia dokonania demontażu.  

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §11  
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.   

13. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Zadania 
Inwestycyjnego – Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporządzenia karty przekazania 
odpadu.  

 
§ 12. 

PODWYKONAWSTWO 
 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji Przedmiotu Umowy za pomocą 
podwykonawcy/podwykonawców, za wyjątkiem następującego zakresu prac, który Wykonawca 
obowiązany jest wykonać własnymi siłami: 
a) wykonanie głównych elementów żelbetowych: 

 fundamenty, 

 podpory, 

 ustrój nośny, 

b) wykonanie i montaż konstrukcji stalowej. 

2. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową  
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem 
są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą 
między wybranym przez Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

4. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

5. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 umowa o podwykonawstwo winna zawierać, dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu, 

 wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 
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 w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny 
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogą być wyższe niż odpowiednie 
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie, 

 termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

 jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i 
na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich 
Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę wynagrodzenia, 

 każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 
Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

 wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

 w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze traktuje 
się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia z 
tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia), 

 w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

 w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone 
z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia; 

 w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie bez 
uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 

 w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą),określone w umowie o 
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za 
wykonanie tego zakresu prac, 

- terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie  
o podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych  
w niniejszej Umowie. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
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w §12 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §12 
ust. 5 Umowy, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia.  

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §12 ust. 7 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §12 ust. 
5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

11. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
§12 ust. 9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

13. Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
14. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej 
sprawie. 
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18. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §12 ust. 16, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  
a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 
b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §12  
ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawę do odstąpienia 
od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

22. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

23. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

24. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

 
 

§ 13. 
KARY UMOWNE 

 
1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi  

w następujących przypadkach: 
a) w przypadku opóźnienia w realizacji każdego z poszczególnych Etapów realizacji Przedmiotu 

Umowy- karą umowną w wysokości 40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za 
każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w zakończeniu Przedmiotu Umowy - karą umowną w wysokości 
40 000, 00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 11 ust. 11 – karą 
umowną w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

d) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 50 000,00 
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zł  
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każde naruszenie,  

e) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi - karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień 
opóźnienia, 

f) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy, określonej w § 4 ust. 1 Umowy, 

g) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień § 12 ust. 13 Umowy, 

h) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 
złotych), za każdy dzień opóźnienia, 

i) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą 
umowną  
w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), 

j) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 
złotych), 

k) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

l) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek 
- karą umowną  
w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

m) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 
za każdy dzień opóźnienia,  

n) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §18 Umowy – karą 
umowną w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy przypadek, 

o) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

p) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 5 ust. 24 Umowy-  karą 
umowną w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie, 

q) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 
5 000, 00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

r) w przypadku nieobecności na terenie budowy przez 8 godzin w ciągu dnia (za wyjątkiem 
usprawiedliwionych nieobecności np. urlop, zwolnienie lekarskie) Kierownika Budowy i/lub 
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Kierownika Robót Mostowych zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy – karą umowną w wysokości 
1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień nieobecności każdej ze wskazanych osób, 

s) w przypadku nieobecności Kierownika Robót Antykorozyjnych na terenie budowy podczas 
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji obiektu zgodnie z § 6 ust. 6 
Umowy – karą umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień 
nieobecności. 

2. Kary umowne, o których mowa ust. 1 lit. h) powyżej, będą naliczane odrębnie za każdy etap 
realizacji Przedmiotu Umowy, określony w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu 
Przedmiotu Umowy. 

 
§ 14. 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE RĘKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości Przedmiotu Umowy której 
warunki szczegółowo określone są w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 5 do Umowy 
zapewniając, że w tym okresie Przedmiot Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, 
jak i prawnych, w następujących okresach: 
a) na roboty budowlane – 60 miesięcy, 

b) na oznakowanie poziome grubowarstwowe – 36 miesięcy. 

c) na źródła światła – 12 miesięcy. 

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 
2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 

bądź w dniu następnym licząc od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym. 

3. Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do wymiany poszczególnych 
części Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usunięcia wad lub też zwrotu zapłaconej za nie ceny. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi, a także dostarczenia 
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki 
niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

5. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie 
spełnienia zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane 
poprzez fax lub drogą e-mail. 

6. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek 
w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji także po okresie określonym w 
§14 ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku wystąpienia wad zagrażających osobom przebywającym na terenie budowy lub w 

jego otoczeniu bądź bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowiązany będzie do 
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niezwłocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia środków zaradczych oraz usunięcia 
usterek w ciągu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności wyznaczania 
dodatkowego terminu.  

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Zamawiającego  
z tytułu rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 
§15. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie pieniężnej lub bezwarunkowej, 
nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w  
wysokości 10 % wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. …………….. zł, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także 
gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 30 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §15 ust. 3, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie  
pieniężnej Wykonawca przeleje właściwą kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek 
bankowy: 
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza, Wykonawca wniesie je przelewem na 
rachunek bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego, tj. w terminie 820 dni kalendarzowych od 
zawarcia Umowy.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
pieniądzu, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 
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§ 16. 

ZMIANY UMOWY 
 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności : 
a) udzielenia przed terminem zakończenia przedmiotu zamówienia podstawowego, zamówień 

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – w 
przypadku, jeśli zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia podstawowego,  

b) udokumentowanego wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej  
z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli awaria 
wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – 
odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania awarii na część lub 
całość zamówienia podstawowego - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. 
zamówienia podstawowego, 

c) udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź  
w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy 
publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego.  

d) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zaniechania czynności, do 
których Wykonawca był zobowiązany – w przypadku, jeśli wskazane okoliczności (utrudnienia) 
wpływają na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego  
– odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. utrudnień na 
część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy 
dot. zamówienia podstawowego, 

e) konieczności i/lub potrzeby wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót 
będących Przedmiotem Umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części  
– odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkości, ilości, zakresu pozycji 
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikającym z konieczności lub potrzeby, 
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej 
odpowiednio na podstawie  wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na 
podstawie analizy rynku, w przypadku, jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość 
wykonywania części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem 
wpływu części lub całości robót zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, 
zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

f) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy części terenu 
budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia zmiana 
terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 

g) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 
1. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 
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2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3. wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 

wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w życie 

ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego na 

koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 

przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną 

na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do 

określonego w niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną 

zmianę okoliczności, o której mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy w całości bądź w części. 

h) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji  
o powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana siłami 
własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz 
wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji  
z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzeżeniem 
postanowień  
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Strony zgodnie oświadczają, że wskazane w § 3 ust. 1 i 2 Umowy terminy realizacji Przedmiotu 
Umowy uwzględniają występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. warunków 
zimowych. Z tego względu, wystąpienie warunków zimowych nie stanowi podstawy do zmiany 
Umowy. 

3. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę Umowy,  
a określonych w ust. 1 z wyjątkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystąpienia oraz udowodnić wpływ 
wystąpienia poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia  
w odniesieniu do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

4. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

5. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

 
§17. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. Podstawą rozliczeń między 
stronami będzie obmiar wykonanych robót rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe 
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podane w wycenionym przez Wykonawcę w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z 
Zamawiającym wysokości kwot ryczałtowych za elementy przedmiotu zamówienia, za które 
Wykonawca otrzymać miał wynagrodzenie ryczałtowe. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do złożenia oświadczenie o odstąpieniu od Umowy  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:: 

a) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia placu budowy w terminie zgodnym z 
postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub nie rozpoczął robót w ustalonym przez Strony terminie, 

b) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, pomimo pisemnego wezwania, 

c) Wykonawca skierował do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy bez wcześniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiającego, 

d) Wykonawca dopuścił do wykonywania czynności objętych Umową przez podmiot inny niż 
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskując wcześniej zgody czy akceptacji 
Zamawiającego, 

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, 
wskazaniami Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu lub Umową, pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym 
dokumentami, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji inwestycji w stosunku do każdego z terminów, o których 
mowa w § 3 Umowy przekraczającego 30 dni kalendarzowych, 

g) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy,  
w całości lub znacznej części, w takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót 
przez Wykonawcę, 

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę.  Wykonawca  podzleca zamówienie w całości lub w części bez 
wiedzy Zamawiającego, 

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 

j) Wykonawca  wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania  
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania  zaniedbań lub nie spełnienia  
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

k) nastąpi utrata  zdolności do czynności prawnych, 
l) jeżeli wartość kar umownych, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę zgodnie  

z §13 Umowy, przekroczą kwotę 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego, sporządzi szczegółową inwentaryzację wykonanych robót, według stanu na 
dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 
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d) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż do 3 dni od odstąpienia od Umowy, zgłosi 

Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,  
a Zamawiający dokona ich odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia. 
Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie 
wykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

e) Wykonawca przy udziale Zamawiającego w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia, sporządzi 
szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz z zestawieniem wartości 
wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia, protokół inwentaryzacji robót w toku 
stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

5. W razie odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robót, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia od Umowy. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości 
(ex tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części 
niewykonanej (ex nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części 
Przedmiotu Umowy, dla których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru 
Etapów realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna się bieg okresu rękojmi oraz gwarancji (na 
warunkach określonych w Umowie).  

 
§ 18. 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w §18 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od 
Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcy oferty w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego  
o powyższych okolicznościach. 

6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 
1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 
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 odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody 
wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z 
winy umyślnej, 

2) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z 
realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4) franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł; 
5) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 

dedykowana dla Inwestycji); 
6) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 

dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 
będzie polski sąd powszechny. 

 
§ 19. 

PRAWA AUTORSKIE 
 
1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 

a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 14 zł netto (słownie: jeden złoty 
00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 17,22 zł brutto (słownie: jeden złoty 
23/100  brutto)  
- autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
zwanych dalej „Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym 
mowa w §4 ust. 1  Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których 
mowa w §4 ust. 2 zawiera się kwota 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie 
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) za przeniesienie 
praw autorskich do Utworów w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, 
tj. wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów 
a także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

 c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 6. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów Realizacji Przedmiotu 
Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie z 
podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) tytułem przeniesienia 
praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Etapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji  
i innych materiałów w ramach każdego z Etapów, przedstawi oświadczenie własne, że dysponuje 
na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je skutecznie w 
zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te pozostają wolne od 
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wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do zezwalania na 
wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się do 
zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych  
z naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego  
z Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności 
szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów Zamawiającego 
oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu zaspokojenia roszczeń osób 
trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw do tego Utworu/ów. Powyższe 
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z Zamawiającym w celu skutecznej obrony 
przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących naruszenia praw do ww. Utworu/ów 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych,  
do Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty 
odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 

6. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 
a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  

i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 

użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywania 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich 
użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
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w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 

8) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
12) reemisja, 
13) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 

zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w całości lub we fragmentach, w tym 
w ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 
17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
18) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów 

wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 
19) wykorzystywanie utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji, w 

tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) 
zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie 
utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów 
umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom 
zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do 
niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających z powszechnie i aktualnie 
obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym 
powyżej. 

7. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów Ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu  
w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
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9. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach niniejszej umowy dzieła nie naruszają żadnych 

praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób 
trzecich. Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami 
innych utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i 
rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

11. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

12. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, 
o których mowa w ust. 11 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie 
takim jak określony w Umowie. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

14. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 
korzystania z Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów realizacji 
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, określonych w ust. 6 
lit. b) powyżej .  

15. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 
16. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu realizacji 

Przedmiotu Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa w ust. 6 
lit. a) powyżej. Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 
§20. 

MEDIA  
 

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 
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§21. 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 
 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba 
że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców 
doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym 
Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona Zamawiającemu 
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się  
o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na konto 
którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania wynagrodzenia.  
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców 
do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 

 
§ 22. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.  
2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie 

sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji praw  



 
PROJEKT DOFINANSOWYWANY ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  

INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO2014-2020 - NR UMOWY POIS.04.02.00-00-0035/16 

 
i obowiązków zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych wynikających z Umowy, pod rygorem ich 
nieważności. 

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egz. otrzymuje 
Zamawiający i 1 egz. Wykonawca. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 
 
 
Załączniki: 
1. SIWZ, 
2. Dokumentacja projektowa, 
3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy. 
4. Wzór tablic informacyjnych placu budowy. 
5. Karta gwarancyjna. 
 

 
ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 


