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~ Projekt dofinansowywany ze $rodkow UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2014-2020 ramach dziatania 6.1 ,Rozwdj publicznego transportu zbiorowego w miastach”
(Fundusz Spdéjnosci) - nr umowy POIS.06.01.00-00-0040/16-00

*

UMOWA NR RU-......... /PIM/18/TP/2014-11

zawarta W dniu .....eeeveeeeviienenne r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W .cveeeececeeeeve e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...ccoceevvnnneenn, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP e, , REGON ....ooovveviirrine

/

............................................................... prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
........................................................... Z siedzibg: ... e, WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrdocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ..................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do wykonywania
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aktem zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq
z siedzibg w Poznaniu, zmienionego Zarzqdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania
zdnia 21 grudnia 2017 r., a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta Miasta Poznania
w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 7 maja 2014r. przekazanego
przez Zarzqd Transportu Miejskiego — Dysponenta zadania i srodkdw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

*

Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kdrnicka -
o0s. Lecha - rondo Zegrze wraz z budowq odcinka od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”, ktdry uzyskat
dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 ramach dziatania 6.1 ,,Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spdjnosci). Zadanie inwestycyjne
,Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Zegrze do nowoprojektowanej petli tramwajowo-
autobusowej (odcinek IlIA)” podlega dofinansowaniu ze srodkéw UE.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
ze zm).

zwana w dalszej tresci ,,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,,Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda
Zegrze do nowoprojektowanej petli tramwajowo-autobusowej (odcinek IlIA)’ zwang dalej:
,Zadaniem inwestycyjnym”, ktdre realizowane jest w ramach zadania ,Przebudowa trasy
tramwajowej: Kérnicka — os. Lecha — rondo Zegrze wraz z budowa odcinka trasy od ronda Zegrze
do ul. Unii Lubelskiej”..

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane polegajgce na:

— budowie torowiska wraz z siecig trakcyjng,
— budowie petli tramwajowo-autobusowej wyposazonej w budynek ekspedycji,
— budowie przystankdw tramwajowych i autobusowych,
— rozbudowie ul. Unii Lubelskiej i fragmentdw ulic sasiednich,
— wyposazeniu infrastruktury drogowo-torowej w elementy statej organizacji ruchu
i bezpieczenstwa,
— przebudowie i budowie nowych chodnikéw oraz drég rowerowych,
— przebudowie i budowie infrastruktury: oswietlenia, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
gazowej, cieplnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
— przebudowie sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,
— budowie systemu monitoringu wizyjnego oraz,
— wycince i nasadzeniu drzew, okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
obejmujacej nastepujace opracowania,
okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujacej nastepujgce opracowania:
a) Projekt budowlany;
b) Projekt wykonawczy;
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c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;
d) Przedmiary robét.
. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami

udzielonymi przez Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2

3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,

powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.
. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenAstwo zastosowania.
. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy, ktdrg Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
. O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robdt budowlanych Zamawiajgcy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem.
. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy zawartej z wykonawcg robédt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

*

§2.
WARUNKI OGOLNE

. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnié osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéow budowy i eksploatacji.

. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzgdzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposob pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standarddw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajagcym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robét
budowlanych pomysinie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakornczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdt okreslonych przez Zamawiajgcego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.
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Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowag, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkgji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednocze$nie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, Ze ponosi
odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen oséb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osob trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wigczajac w to koszty
postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego lub egzekucyjnego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjag Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robdét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robdt wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robét budowlanych, na warunkach wskazanych w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

*

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajacego.

b) Opracowanie wspdlnie z Zamawiajagcym projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego
Zadania inwestycyjnego, ktéry po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowié bedzie
zatgcznik do SIWZ i do umowy z wykonawcg robét budowlanych.

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamdwien publicznych na wyboér
wykonawcy robét budowlanych, poprzez:

— ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriow oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci,

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcdéw dotyczace
SIWZ;
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— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentdw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajagcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa.

opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajace
uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw wskazanych w pkt d) powyzej.

*

2) W ramach Etapu Il - nadzdér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

d)

e)

f)

j)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdt budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentéw, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiarow
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy roboét
budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczenstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktorych
skutki mogg spowodowac takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, monitorowanie postepu prac,
wtacznie ze sktadaniem okresowych raportow okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie
robdt w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu
na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwia
monitorowanie catego placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty
filmowe muszg by¢ wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie
max. /2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
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cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie).

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnos¢ jego
zespotu — jesli bedzie taka koniecznos¢ 24h na dobe.

Wspdtpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
Ze z Zamawiajacym uzgodniony zostanie inny termin.

*

m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdét z technicznymi i umownymi wymaganiami

wykonania robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegdlnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

Nadzdr nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatéw z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzgdzanie stosownych dokumentow lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrow oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowg zamienng
i uzupetniajaca.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robdét budowlanych realizowanych w ramach Zadania
inwestycyjnego.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym
dniu lub najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje Zadania inwestycyjnego.
Kontrola i nadzér nad zgodnosdcig realizacji rob6ét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepiséw
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robdt do wykonania przez

wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wtaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robot budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowa o roboty
budowlane i obowigzujagcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazaé sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robdt budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.
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Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdt budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robdét dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdtowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposob jak w przypadku robdt objetych zamoéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapow wykonania robét, odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajgcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
W porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostaly wykonane badZ zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowa, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robdt budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdét budowlanych,
0s6b i podmiotow, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce robdét budowlanych oraz w terminie 3 dni zawartych uméw o podwykonawstwo.
Kontrola zaptaty naleznego  wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowg na roboty budowlane.

*

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

Il

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezenn dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,

nn)

00)

finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobdéw eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiet umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.
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pp) Analizowanie wnioskédw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikéw procesu

budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.

qq) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania

inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajacym pisemnych wyjasnien
— jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkow
atmosferycznych - pomiaréw temperatur, sity wiatru i rodzaju opaddédw atmosferycznych
i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robdt budowlanych. Zobowigzany
jest on do poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej, Panstwowy Instytut Badawczy. Pomiary bedg wykonywane o godzinie
7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace bedg prowadzone po godzinie 16.00 bedzie
wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiardow beda
dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera
Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezacej weryfikacji raportow
pogodowych.

tt) Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéw prac
wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie
lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych
w Umowie badz na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3
dni.

uu) Opiniowanie w terminie 3 dni ztozonych przez wykonawce robét budowlanych faktury
wraz z zatgcznikami.

vv)Weryfikacja dokumentéw rozliczeniowych wystawianych przez wykonawce roboét
budowlanych pod katem kategorii wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkdw ponoszonych
w ramach danego projektu. Kazda pozycja kosztowa powinna miec przypisang kategorie
(branze/zakres), ktora nastepnie pozwoli na przypisanie kwalifikowalnosci danego zakresu.

3) W ramach Etapu llI- czynnosci po zakonczeniu robét budowlanych:

a)
b)

c)

d)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robét
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

Dokonanie odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie w terminie 30 dni od dokonania Odbioru Korcowego dla potrzeb
Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéow OT i ksigzki obiektu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz Dysponentem
Srodkow i zadania inwestycyjnego — Zarzgdem Transportu Miejskiego.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwych organdw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw medidéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Paistwowa Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.
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e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robét budowlanych zamierza ztozyé przy zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

h) Weryfikacja wskaznikdw produktu.

*

4) Etap IV — petnienie obowigzkéw w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem
inwestycyjnym, zgodnie z warunkami okreslonymi w Zatgczniku nr 3 do Umowy, w czasie wynikajgcym
z oferty wykonawcy robét budowlanych, jednak nie diuzej niz przez 72 miesiace.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia zakonczenia Etapu IV oraz
catkowitego rozliczenia Zadania inwestycyjnego. Do okresu tego wlicza sie petnienie ustug nadzoru
inwestorskiego nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajacy z umowy na
wykonanie robét budowlanych (planowany okres realizacji nadzorowanych robét: 20
miesiecy),

c. zakonczenie Swiadczenia ustug w zakresie Etapow I, Il i Ill — 28 miesiecy, tj. do dnia

d. wykonywanie czynnosci nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji (Etap IV) — 72 miesigce od
dokonania odbioru koricowego nadzorowanych robot.

3. Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, szczegétowego
zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujgce:

a. Etap |- prace przygotowawcze:

i. w terminie 14 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowag oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo
— finansowy Zadania inwestycyjnego, ktéry po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatacznik do SIWZ i do umowy o roboty
budowlane, w postepowaniu przetargowym na wybdr wykonawcy robot
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

iii. Inzynier Kontraktu weZmie udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajacego procedury wyboru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwiend publicznych, wykonawcy robdét budowlanych dla Zadania
inwestycyjnego, poprzez: ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw
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stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriow oceny ofert
oraz warunkéw ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcéw dotyczgce SIWZ - odbywac sie bedzie na biezgco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier
Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapow Il i Il — wynika¢ beda z terminéw okreslonych w umowie
o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktérg Zamawiajgcy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robét
budowlanych i trwac bedzie do zakorczenia robét budowlanych.

d. Realizacja Il Etapu nastgpi po zakonczeniu robdt budowlanych i trwac sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci z wytgczeniem Etapu 1V, ktérych wykonanie w ramach
niniejszej Umowy cigzy na Inzynierze Kontraktu.

e. Realizacja IV Etapu nastgpi po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy z
wykonawcg robét i trwac sie bedzie do zakonczenia okresu gwarancji i rekojmi nad
Zadaniem inwestycyjnym oraz zakonczenia wszelkich czynnosci okreslonych w Zatgczniku
nr 3 do Umowy, ktdrych wykonanie cigzy na Inzynierze Kontraktu.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktorych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do IV.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robot budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie swiadczy¢ obowigzki w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i
rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 3 do
Umowy, od dnia zakonczenia swiadczenia ustug oznaczanych w §4 ust. 2 lit. ¢) i dokonaniu odbioru
koncowego przedmiotu umowy z wykonawcg Zadania inwestycyjnego.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci, w zakresie przeglagdéw gwarancyjnych zgodnie z trescig
zatgcznika nr 3 do Umowy spoczywa na Inzynierze Kontraktu, z zastrzezeniem opisanym w §13 ust.
2 pkt. 8)

*

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto  (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke podatku VAT
=23% 1. v, zt brutto.

. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapow realizacji Umowy.
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§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

*

. Etap I ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wytonieniem wykonawcy robdt budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robdt budowlanych.
Pfatno$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawca robét budowlanych co zostanie przedstawione
w zatwierdzonym raporcie Inzyniera Kontraktu.

. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petfnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapdéw realizacji umowy wykonawcy robét budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapdéw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczy¢ 75% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robét budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawca robét budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

. Szczegotowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawca robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

. Etap lll: jednorazowa ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktdéra nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, pofaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

. Etap czwarty; ptatnosc¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
inspektora nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia
Inzyniera Kontraktu okreslonego w & 5 ust. 1, nastepowaé bedzie w réwnych rocznych ratach
wynikajgcych z dtugosci trwania rekojmi i gwarancji, z tym zastrzezeniem, ze ostatnia rata zostanie
zaptacona po dokonaniu odbioru ostatecznego Zadania inwestycyjnego. Ptatnosci realizowane bedg
na podstawie faktury wystawionej do 10 - go dnia miesigca nastepujacego po przeprowadzeniu
drugiego (w przypadku pierwszych dwdch lat) lub pierwszego (w przypadku dalszych lat) rocznego
przegladu gwarancyjnego. Postanowienia wskazane w niniejszym ustepie nie bedg miaty
zastosowania w przypadku odstgpienia od umowy w sSwietle zapisow §13 ust. 2 pkt. 8 Umowy,
a Inzynierowi Kontraktu nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za realizacji Etapu czwartego.

. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujac poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujgcego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajgcy przekazywaé bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

10.Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonanej czesci zamodwienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami,
zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

11.Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zarzadu

Transportu Miejskiego — Dysponenta zadania.
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12.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegélnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.
13.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robdét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 14.
14.Jezeli umowa z wykonawcg robét budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej
umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowq lub nowg
umowg z wykonawcy robdt budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
Powyzisze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robdt dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robdt budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdét budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdwionego
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.
15.Faktury beda ptatne przez Zarzad Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania i sSrodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego— przelewem w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Brak zatacznikdw bedzie powodem wstrzymania
wyptaty naleznosci. Za okres w ktérym bedga uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg
przystugiwac odsetki od nie zaptaconej naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw
zaczyna biec umowny termin zapfaty.
16.Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiadaé¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:
Miasto Poznan
Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
NIP 2090001440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

*

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
= NQZWISKO: weveviecieeeeieceneierie e
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.
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2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego
bedzie petnié (przedstawiciela Inzyniera Kontraktu):
S MG e
- NazWisKO: oo
- StaNOWISKO: .ooviiceieece e
-tel. KoM, +48 ..o
= fAXe v

*

3. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru beda petnic:
a) Inspektora robdt drogowych:

SIMi€: s

- Nazwisko: e,

- StaNOWISKO: oo

-tel. kom. +48 ..

Sfax.

—e-mail:
b) Inspektora robot torowych:

SIMIC:
- Nazwisko: e
- StAaNOWISKO: oo
-tel. kom. +48 ..
Sfax.
—e-mail:
c) Inspektora robdt elektrycznych — zakres energetyki trakcyjnej:

SIMIC:

- NazWisko: e

- StAaNOWISKO: i e

-tel kom. +48 ..o

SfaX.

—e-maill
d) Inspektora robdt elektrycznych — zakres WN:

SImigr s
- Nazwisko: e
- StANOWISKO: o
-tel. kom. +48 ..
Sfax.
—e-Mail:
e) Inspektora robdt elektrycznych — zakres nn, SN:

SIMIC:
- Nazwisko: e
- STAaNOWISKO: o
-tel. kom. +48 .
faX.
—e-Maill s
f) Inspektora robot sanitarnych (instalacyjnych) — zakres kanalizacji deszczowej:
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SIMIC:
- NazZWISKO: e
- StAaNOWISKO:  cocieee e
-tel. kom. +48 ...
Sfaxe
—e-Maill s
Inspektora robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci gazowe;j:

*

*

SIMi€: s
- Nazwisko: e,
- StanOWISKO: oo
-tel. kom. +48 .
Sfax. s
—e-mail:
Inspektora robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci sanitarnej i wodociggu:

SIMIC:
- Nazwisko: e
- StANOWISKO: o
-tel. kom. +48 ..
Sfax.
—e-mail:
Inspektora robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci cieplne;j:

SIMIC:
- Nazwisko: e
- StAaNOWISKO: oo
-tel. kom. +48 ...
SfaX.
me-mails
Inspektora robdt telekomunikacyjnych:

SImier s

- Nazwisko: e

- StAaNOWISKO: i e

-tel. kom. +48 ..

SfaX.

—e-maill
Inspektora robdt konstrukcyjnych:

SImir s

- Nazwisko: e

- StanNoOWISKO: i

-tel. Kom. +48 o

SfaX. s

—e-mails s
Specjalista ds. zieleni:

SIMIC:
-Nazwisko: e,
- StanoWisko: e,
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-tel. KOM. +48 e
fAX. s
—e-Mails

*

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznos$é nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
taka zmiane nie wyrazi¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej réwnowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym
terminie do realizacji Umowy w zakresie Etapu I, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 15 000, 00
zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu I, Zamawiajgcy naliczy kare umowng w wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych)
za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu Il i [l Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy
z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, w terminie okreslonym stosownie do
postanowien Umowy, Zamawiajacy naliczy kare umowng dla Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien
opo6znienia w wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportéw, z
wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy
tysigce ztotych).

. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 15000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan
z naruszeniem przepiséw prawnych, zapiséw Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 30 000, 00 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych), za kazde naruszenie.
. Za nieprzystgpienie do Swiadczenia ustug nadzoru w okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy
naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 6 ust. 6 Umowy.
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Za niewykonywanie lub nienalezyte wykonanie obowigzkdw przedstawionych w Zatgczniku nr 3 do
Umowy Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci w wysokosci 1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 6 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia
lub kazdy dzief opdznienia liczac od ustalonego przez Zamawiajgcego lub wynikajacego z umowy
terminu.

*

10.Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

11.Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

12.

13.

14.

15.

przewyzszajacych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.

Jezeli wysoko$é kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedfozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy
mu kare umowng w wysokosci 15 000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 15 000,00 zt
(stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdinienia.

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,Raport koricowy” z realizacji Zadania inwestycyjnego oraz ,,Raporty
gwarancyjne” w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:
a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,
i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koficowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungc oraz dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
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wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.

W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone badz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajgcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badZ robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczgcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.

*

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie mogg by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkdw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczgcg sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzié jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentdéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie beda
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) z
tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni od
zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

Zakres ubezpieczenia musi obejmowacé réowniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewziec
okreslonych w Umowie.
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4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkdw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

5. Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

*

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % ceny brutto zawartej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5
ust. 1tj. ceeeeenennee. zt (stownie: ..................ztotych) w formie ......ccccooeciiiiieciee,

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whiesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujgcy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia (tj. zakonczenia Etapu IV) i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata
nalezycie wykonana, wykonawca robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajgce z
umow z wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych oraz zakonczony zostat okres gwarancji
i rekojmi dla Zadania inwestycyjnego.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiany okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg
i terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy,

8) nastgpi zakonczenie realizacji Etapu Il i Dysponent Zadania nie bedzie dysponowat srodkami
finansowymi na realizacje Etapu IV w danym roku.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczy¢ wartos¢ ustug, wysokosc
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdét budowlanych na dzied rozwigzania
umowy,

b. zwrdcic¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartosé 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzadzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.

*

§ 14.
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika

z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te s3

korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w okolicznosciach, ktére dotycza:

a) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamédwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkéw zmian)
- odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
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bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamoéwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby) - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu

c) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedéw zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkdéw, w szczegélnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okolicznos¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy trwania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakorniczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),

f) terminu realizacji ustug nie dituzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu) — okolicznosé uzasadniajgca
obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.

3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

*

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote i 69/100 brutto)
- autorskie prawa majagtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktérych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta
obejmuje rdéwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordéw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
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c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.
. Inzynier Kontaktu wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposréd Etapdéw Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utwordéw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu
drugiego kwota ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.
. Inzynier Kontaktu przekazujagc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentdw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapdéw, przedstawi oswiadczenie wtasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/ow.
. Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw os6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajacego
z Utworu/ow lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
oraz rownowartos$¢ swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.
. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okres$lonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgéd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

*

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl
eksploatac;ji:

1) uzytkowania Utworu/dw, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdéb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ow, w szczegdlnosci dokonywania
tworczych (lub nietwdrczych) przerdobek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nos$nikdw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegélnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by bylty dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,
zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg sSwiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarskg,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,
wprowadzanie Utworu/ow do pamieci komputera na dowolne] liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nos$nikdw, na ktérych Utwér/Utwory utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/éow do celédw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
wprowadzanie zmian, skrotow,
sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia
publicznego) zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdélnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajacego,
wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
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21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyze;j.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.

8. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a Utwdr/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

9. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwdr/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo
do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie s
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/éw, w wyniku czego
Zamawiajacy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/ow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wowczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Inzynier Kontraktu udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej
licencji do korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowaznié inne osoby do korzystania z Utworu/éw w zakresie uzyskanej licencji.

Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu realizacji

Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w

ust. 6 lit. a) powyzej. Licencja nie moze zostaé wypowiedziana przez Inzyniera Kontraktu.

*
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§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

*

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania osdb, za ktérych pomocy realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji praw i obowigzkdéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych trzy
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zataczniki:

1) Dokumentacja projektowa

2) Zakresy raportow do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu,

3) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
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ZAtACZNIKNR 1

Dokumentacja dla Zadania inwestycyjnego.
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ZALACZNIK NR 2

*

ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegdtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodniern majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegdtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktédre mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdow, wtacznie z fazg projektowania, zakupdow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzgdzen i materiatdéw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytwaorcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
sSrodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce obiektu;

h. pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétdw, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.
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Raport konicowy
Raport kofAcowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o T

koncowe rozliczenie ilosciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajgcym
i wykonawca obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakorczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robét
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i sSwiadectwa atestéw
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZALtACZNIKNR 3
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYINYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

*

1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, dwéch przegladdéw rocznie
(w odstepnie co najmniej 5 miesiecy) przez pierwsze dwa lata oraz jednego przegladu rocznie w
dalszym okresie, przy udziale wykonawcy robdt budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikow.

3. Zkazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokét, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokdt z przeglgdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia.

5. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do kornca okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyboér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys
inwestorski).

8. Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.
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