UMOWA NR ....ccvvererivnenens
zawarta W dniu .....cceeeeeeeeeeeenenne r. w Poznaniu
pomiedzy

MIASTEM POZNAN majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

oraz AQUANET S.A. z siedzibg w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan, zarejestrowang w
rejestrze przedsiebiorcow prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000234819, NIP 777-00-
03-274,

w imieniu i na rzecz ktdrych dziata Inwestor Zastepczy:

POZNANSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831
Poznan, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajgcym

a

.................................... Z Siedzibg W ..ccceeeveieerecveeveeeeee PrZY Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...cevvvviieeenns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ 2t NIP ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeenen) REGON oo,

/

et eeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeiiieeeeeataaeeeeaaraaaaaans zamieszkatym/zamieszkatg W ....ccoceeeiieiennes , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccceeeeeiireeennnnen. , REGON ...oooiiieieiieeeeee

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcgy”
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11
czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania
aktem zatoZycielskim spdfce Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscig
Z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdtce przez Prezydenta Miasta Poznania w
celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji przekazanego przez Zarzgd Drdg
Miejskich — Dysponenta zadania i sSrodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego zadania inwestycyjnego (zakres Miasto Poznan) oraz w imieniu i na rzecz AQUANET
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S. A. na podstawie umowy o inwestorstwo zastepcze nr U/552/1B/VI/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.
(zakres Aquanet S.A.).

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umow3a”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego pn. ,Budowa ul. Folwarcznej”

(w

dalszej tresci Umowy tacznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z

wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej
oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a)
b)

f)

budowa ul. Folwarcznej z catg infrastrukturg (zakres Miasto Poznan),

budowa odcinka sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ul. Piwnej i ul. Reknickiej - zadanie
inwestycyjne ,,3-05-15-201-1 Poznan - sie¢ wodociggowa w ulicach Piwnej i Reknickiej” (zakres
Aquanet S.A.),

budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w ul. Kobylepole — zadanie inwestycyjne
,»,5-05-15-272-1 Poznan - kanalizacja sanitarna w ulicy Kobylepole” oraz zadanie inwestycyjne ,,3
-05-14-210-1 Poznan — sie¢ wodociggowa w ul. Kobylepole, Darzyriska, Darzyborska” (zakres
Aquanet S.A.),

wymiany i budowy sieci wodociggowej (zakres Aquanet S.A.),

wykonania przytaczy wodociggowych oraz udziat w procedowaniu umoéw zgodnie z ,,Procedurg
zawierania umoéw o dostarczanie wody i odprowadzanie sciekdw z odbiorcami, dla ktérych
Aquanet S.A. wybudowata przytacza wodociggowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych
inwestycji” (zakres Aquanet S.A.) — stanowigce] zatgcznik nr 6 do Umowy,

przygotowanie przez Wykonawce (w podziale na branze oraz niezaleznie dla zakresu Miasto
Poznan i zakresu Aquanet) dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej oraz w
wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg), w
tym dla zakresu Aquanet S.A. zgodnie z ,Wytycznymi cyfrowe] archiwizacji” — stanowigcymi
zatgcznik nr 8 do Umowy,

przygotowanie przez Wykonawce w formie elektronicznej dokumentéw niezbednych do
sporzadzenia dokumentéw OT (przyjecia Srodkéw trwatych) dla robét budowlano-
montazowych, w tym dla zakresu Aquanet S.A. zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 9
do Umowy,

przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociggowej dla Aquanet S. A. zgodnie z
zatacznikiem nr 10 do Umowy,

organizacji objazddéw, przejazdow, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robot
budowlanych,

doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takie drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw os6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanych dla Zadania
inwestycyjnego (osobno zakres Miasto Poznan i Aquanet S.A) lub w zaleznosci od wymogow
decyzji administracyjnych dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (uzyskanie
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia),
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w dalszej tresci Umowy tgcznie jako ,,Przedmiot Umowy”.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy okre$lajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,,SIWZ”) - stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego, bedgca w posiadaniu Stron,

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zaftacznikami - stanowigca zatgcznik nr 2
do Umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowigcy zatacznik nr 3
do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a)

b)
c)

d)

opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na ptycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

Wykorzystanie i wdrozenie na czas realizacji robdt projektdw czasowej organizacji ruchu (dalej
»,COR”, a w dokumentacji projektowej okreslane rowniez jako ,TOR”) bedacego czescig
Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego — w momencie, gdy wspomniane projekty beda
konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca badz Inzynier
Kontraktu stwierdzi konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji ww. projektéw, Wykonawca dokona
odpowiednich nowych opracowan lub zmian istniejagcych opracowan oraz uzyska wszelkie
niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach Wynagrodzenia.
W przypadku checi zmiany projektu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca nowy lub zmieniony
projekt musi zaprezentowaé Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajagcemu z uzasadnieniem
zmiany.

w zakresie powyzszego obowigzku Wykonawca dostarczy Zmawiajagcemu w wers;ji elektronicznej
wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat
z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem przygotowania przez
Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o zmianach w ruchu, dostarczenie
wersji elektronicznej wraz z animacjg w celach informacyjnych dotyczy réwniez projektéw
dostarczonych przez Zamawiajgcego i wymagane jest przy kazdej zmianie organizacji ruchu,
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

uzgodnienie z witasciwym zarzadcag drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatow
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drég znajdujgcych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w tym umieszczenia infrastruktury technicznej
w pasie drogowym dla zakresu Aquanet S.A.

uzgodnienie z gestorami sieci doktadnych termindw przebudowy infrastruktury bedacej ich
wtasnoscia.

uzgodnienie z PKP PLK S.A. wszelkich kwestii zwigzanych z budowg/przebudowg przejazdéw i
przejs¢ dla pieszych oraz pozostatej infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenach PKP.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

6. Ruch tramwajowy (przejazd przez torowisko w ul. Szwajcarskiej) na dojezdzie do zajezdni ,,Franowo”
musi by¢ utrzymany podczas catego okresu realizacji Przedmiotu Umowy, jedynie krétkotrwate
wstrzymania dopuszczone sg w nocy w terminach i na zasadach ustalonych z MPK Poznan Sp. z o.0.

7. Wstrzymaniu ruchu pociggdw na zasadach okreslonych w uzgodnieniach. Ponadto zgodnie z
zapisami uzgodnien Wykonawca ma obowigzek ustali¢ szczegdty w tym zakresie z PKP PLK S.A. oraz
Kompanig Piwowarska S.A.
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10.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdorych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi ruchu
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drdg publicznych, w razie potrzeby dokonujgc
niezbednych zgtoszed i uzyskujgc niezbedne decyzje, a nadto umieszczajac odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac
Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robét.
Wykonawca realizujgc obowigzek uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Zadania
inwestycyjnego wskaze Zamawiajagcemu osobe, ktéra bedzie wystepowata przed wtasciwym
organem administracyjnym jako petnomocnik Zamawiajgcego i ktéremu Zamawiajgcy zobowigzany
jest udzieli¢ petnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniu o uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Odpowiedzialnos¢ za skuteczne uzyskanie wspomnianej decyzji, jak i
wszelkie koszty zwigzane z postepowaniem ponosi Wykonawca. W toku realizacji Zadania
inwestycyjnego, Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy wystgpienie o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie czesci obiektu/obiektow wykonanych w ramach Umowy

§2.
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robét oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji

Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$é¢ Terenu Budowy, na ktérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych, w szczegdlnosci
poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z projektem COR, przejScie przez teren budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach zwtaszcza w obrebie skrzyzowania ul. Kobylepole —
Piwna - Stalowa oraz bedzie utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajgce przez teren budowy w
odpowiednim standardzie rdwniez w okresie zimowym.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku przez

caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, w
ktédrym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda
dokumenty budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalajg nastepujace Etapy/Podetapy realizacji Przedmiotu Umowy:
a) ETAP A —5 miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,, ETAP A”, w tym:
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1) PODETAP A.0 (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — 1 miesigc od
dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,PODETAP A.0”,

2) PODETAP A.1 (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — 4 miesigce od
dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,PODETAP A.1”,

3) PODETAP A.2 (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — 5 miesiecy od
dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,PODETAP A.2”,

b) ETAP B (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — ..... miesiecy od dnia
podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP B”,

c) ETAP C (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — ...... miesiecy od dnia
podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP C”,

d) ETAP D (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — ........ miesiecy od dnia
podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP D”,

e) ETAP E (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym) — ........ miesiecy od dnia

podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP E”,
f) ETAP F (zakres zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym — zakres Aquanet S.A.) — ........
miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP F”,
. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia
zakonczenia wszystkich Etapdw (tj. od A do F).
. Zaktada sie réwniez taczne oraz réwnolegte wykonywanie robdt w ramach poszczegdlnych
Etapow/Podetapdw, w celu zapewnienia niezaktdconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem wymogow projektu COR.
. Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajgc okreslonych w nim termindw wykonania Etapdw i
Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie do 5 dni od podpisania Umowy
przedstawi Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy uzupetniony o doktadne daty
(terminy kalendarzowe) po uwzglednieniu daty podpisania Umowy, co pozwoli na okreslenie
doktadnych dat (termindéw kalendarzowych) zakonczenia poszczegdlnych Etapdéw/Podetapow w
Harmonogramie.
. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wplyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci
Zamawiajgcego o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z terminéw wykonania Przedmiot Umowy.
. Ewentualne zmiany termindéw wykonania Etapdéw/Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy musza
by¢ dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.
. Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robdt zostaty okreslone w §8 Umowy.
. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzacych na
Wykonawcy.

§ 4. WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
w  wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT- 23% tj. facznie .....ccceeeeuees zt brutto, okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robdt-oferta stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy, dalej jako ,, Wynagrodzenie”,
sktadajace sie z nastepujgcych czesci:

1) Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie Miasta Poznania wynagrodzenie kosztorysowe

w  wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke
podatku VAT- 23% tj. facznie .......coceueeeees zt brutto,

2) Za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie AQUANET S.A. wynagrodzenie kosztorysowe
w  wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcg stawke

podatku VAT- 23% tj. facznie ................... zt brutto.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:
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a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU A.0 — W WYSOKOSCi ...ceeeevvveeeeiiiieeens zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU A.1 — w wySokoSCi ........cccceeuureeennnnne. zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU A.2 — W WYSOKOSCi ...eeeeeureeeeeenrnieenns zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU B — w wysOKOSCi .......cceeevveeeennnnen. zt brutto, z
uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU C— w WySOKOSCi .....ceeeeeuvvereennnnen.. zt brutto, z
uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU D — w WySOKOSCi ........ccceeeuveeeennne. zt brutto, z
uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU E — W WySOKOSCi ....cceccvvveeerrieneenns zt brutto, z
uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

h) zarealizacje ETAPU F (zakres Aquanet S.A.) — w wysokosCi ........cccceevveeeennnnee. zt brutto, z

uwzglednieniem §4 ust. 4 i 5 oraz §11 ust. 2 Umowy:

I. na podstawie faktur czesciowych wystawionych na podstawie odbioréw czesciowych
do wysokosci 90% wartosci wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy —
zakres Aquanet S.A., do momentu zakoriczenia robdt i zgtoszenia gotowosci do
odbioru koricowego oraz,

IIl. faktury korcowej w wysokosci minimum 10% wartosci wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 pkt. 2), po podpisaniu protokotu odbioru koricowego,

i) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru korncowego — pozostate do
zaptaty Wynagrodzenie, z uwzglednieniem §4 ust. 6, 7 i 8 Umowy.
. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé zmianie w toku realizacji Umowy.
. W przypadku zmiany wartosci wykonania danego Etapu/Podetapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz
wartosci ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci
wskazanych w niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajgcego ilos¢ ostatecznie
wykonanych robdt, zaakceptowanego przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
Inzyniera Kontraktu, Zamawiajacy podejmie decyzje o sporzgdzeniu stosownego aneksu do Umowy
okreslajgcego zmiane wartosci wykonania danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz
Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy dla zakresu Miasta Poznania dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przez
odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu oraz po dokonaniu
stosownej zmiany Umowy. Dla zakresu Aquanet S. A. warunkiem odbioru jest dostarczenie
dokumentdw i postepowanie zgodnie z ,,Procedurg przeprowadzania odbiordw sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S. A.”, stanowigcej zatgcznik nr 7 do Umowy.
. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowi¢ bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robét budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét - oferta, stanowigcym zatacznik do
oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed zgtoszeniem do odbioru koicowego.
Przed dokonaniem odbioru koricowego Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy podejmie decyzje
0 sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy uwzgledniajgcego ostateczne wynagrodzenie
Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy.
. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koricowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
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. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony $srodowiska.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
przy realizacji Przedmiotu Umowy.
. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowa¢ bedzie:
a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17
Umowy.
. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania
o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.
. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swéj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych
w zwigzku z realizacjg robét i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.
. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzgdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. wizualizacje inwestycji
(do opracowania przez Wykonawce, wymaga zatwierdzenia Zamawiajgcego), informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem okreslonym przez System
Informacji Miejskiej dla Miasta Poznania (wzor tablicy stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy). Przed
przystgpieniem do instalacji, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci i wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.
Nalezy przyja¢, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie montaz co najmniej 3 tablic dla zakresu Miasto
Poznan (1 w rejonie zjazdu do zajezdni , Franowo” z ul. Szwajcarskiej, 1 w rejonie skrzyzowania ul.
Stalowej i Folwarcznej, 1 w rejonie skrzyzowania ul. Kobylepole, Piwnej i Stalowej). Wykonawca od
momentu zainstalowania tablic do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy ma obowigzek dbac o te
tablice (zachowac ich trwatos¢, czystosé oraz widocznosc), a w terminie 5 dni po odbiorze koricowym
zdemontowac je i zutylizowaé (wszelkie koszty/przychody z tym zwigzane Wykonawca uwzgledni w
ofercie). W przypadku gdy lokalizacja tablic z wizualizacjg inwestycji bedzie kolidowac z planowanymi
przez Wykonawce robotami, moze on wystgpi¢ do Zamawiajgcego o zmiane ich lokalizacji i po jego
akceptacji przestawié je, przy czym wykonanie tej czynnosci i wszelkie koszty z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie prac oraz wyrzadzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli

poses;ji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje oraz informowania mieszkaiicow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majace;j
wplyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia

wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, otoczenia miejsca budowy, drdg,

instalacji podziemnych badz majgtku Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.
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14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztow dokonanych zajec drég i chodnikdéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robdét rozbidrkowych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

18.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscia
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowe] (przy wykorzystaniu kamer
w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI
o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD
0 pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw Zamawiajagcemu, w terminach przez
niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni od
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajacego ilos¢ oraz rozstawienie
urzadzen moze zostaé zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie
pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen, o ktérych mowa powyzej,
umozliwiajgcych  nagrywanie dzwieku Iub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych
niezaakceptowanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany comiesiecznie, w terminie
do 10-dnia kazdego miesigca, do przekazywania Zamawiajagcemu dokumentacji fotograficznej oraz
filmowej, o ktorej mowa powyzej, na dowolnym nosniku przeznaczonym do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), za okres obejmujacy poprzedni miesigc kalendarzowy.

20.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
robot budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do
godz. 22.00.

21.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajagcym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wylgczeniem
sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

22.Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

23.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za
wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéow badZz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkanicom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kaidego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy
zastrzega sobie takie prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatow,
stosownie do swoich potrzeb.
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24,

25.

26.

27.

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazddw, przejazdéw, drég tymczasowych
i czasowej organizacji ruchu (w dalszej czesci Umowy jako ,COR”), ktore obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu projektow czasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy lub ewentualnej zmiany projektu COR zawartej w Dokumentacji
Projektowej Zamawiajgcego oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni dréog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

I) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,

o ktorym mowa w §4 ust. 1.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j

Stanowisko Inspektor robot drogowych
tel. Kom. i
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

IMIE: e

NAzZWISKO: c.eeveirieriesirec e

Stanowisko: Inspektor robot elektrycznych

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

IMIE: i e

NazWisKo: oo

Stanowisko: Inspektor robdt sanitarnych (instalacyjnych)

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
IMIE: e

NAzZWISKO: c.veveeieeriesieee e

Stanowisko: Inspektor robdt telekomunikacyjnych

w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej
IMIE: e e,
NAzZWISKO: c.eevereerieviee e
Stanowisko: Inspektor robét kolejowych

w zakresie zieleni

IMIE: i e
NazWISKO: .coovereeeecee e,
Stanowisko: Inspektor ds. zieleni

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy / kierownik robét drogowych
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tel. KoM, e
FAX. o e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
IMI€ et e

— kierownik robét sieci, instalacji i urzadzen kanalizacji deszczowe;j
IMI€ et e e

NAZWISKO....eveveeveereirecese e

StANOWISKO .ouveveeveveicieece e

tel. Kom. e

— kierownik robét sieci, instalacji i urzadzen gazowych
IMI€ e e e
NAzZWISKO....cveieieeeiereece et

StaNOWISKO ...cveveeeeeeereeeree e

tel. Kom. o

— kierownik robét sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
IMI€ et

— kierownik robot kolejowych
IMIE et
NAzZWISKO....cveieririrriece e
StaNOWISKO ..ccevveveecereree e
tel. Kom. e

— osoba odpowiedzialna za zakres zieleni:
IMIE et

Strony dopuszczajg zmiane osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do
Umowy.

Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania odbioréw
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioréw danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzadzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiarédw robot.
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5. Zamawiajacy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:

6. Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petni¢:
Imig i Nazwisko / Nazwa .......ccceeveeeeeereeeveree e
tel. KOm. e
faX. v

7. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie s upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu
Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez  Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
czasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki.
Rozpoczecie robét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie
najwczesniej na 5 dni kalendarzowych po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od zarzadcy
drogi uprawniajgcego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 5 dni kalendarzowych przed
rozpoczeciem robdét budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego projektu czasowej organizacji
ruchu
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie
animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem
przygotowania przez Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach
w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowa, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§ 8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

Strona 12 z 34



Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wifasciwemu inspektorowi

nadzoru, dokumentow potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu

robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdéw moze nastgpic¢ tylko po akceptacji przez

inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem

do Dziennika budowy.

Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi

w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w wust. 1

powyzej.

Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréow Etapdw/Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi
wykonanie kazdego z Etapow/Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotami odbioru czesciowego - potwierdzajgcymi wykonanie czesci Przedmiotu Umowy

w zakresie AQUANET S.A,,

c) protokotem odbioru kofcowego — potwierdzajagcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
d) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi

i gwarancji.

. Dokonywanie odbiorow Przedmiotu Umowy w zakresie AQUANET S.A. bedzie odbywaé sie
z zachowaniem ,Procedury przeprowadzania odbioréw sieci wodociggowej i kanalizacyjnych
w obszarze dziatania AQUANET S.A.” — stanowigcej zatgcznik nr 7 do Umowy.

. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory robét:

a) odbiory robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni

robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na Zzadanie inspektora
nadzoru, odkryé roboty, a nastepnie przywréci¢ stan poprzedni na wilasny koszt

i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji

projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapéw/Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy (zakres Miasta Poznania) oraz
odbiory czesciowe dla zakresu Aquanet S.A.:

1) o gotowosci do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié
Zamawiajgcego na pismie,

2) zgtaszajgc gotowosé do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawi¢ zakres robot wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu i ich warto$é.
Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez
Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystagpi do odbioru Etapu/Podetapu w terminie nie dtuiszym niz 7 dni
roboczych od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem/Podetapem nie zostaty
wykonane badZ zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajagcy odmoéwi odbioru, z
zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie diuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajacego w toku czynnosci, o
ktérych mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt
1 powyze;.

7) Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a
Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda
miaty zastosowania,
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9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele
stron sporzgdza protokét odbioru Etapu/Podetapu,
10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby
protokotu odbioru Etapu/Podetapu do faktury obejmujgcej nalezno$é za wykonanie danego
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,
11) Protokét odbioru Etapow/Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz w
przypadku ich niewykonania w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §13 Umowy,
12) Do zgtoszenia gotowosci do odbioru Etapu dotyczacego zakresu Aquanet S.A., Zamawiajgcy
wymagaé bedzie potwierdzenia dokonania wszystkich odbioréw czesciowych zakresu
Aquanet S.A., gdzie odbiory czesciowe robdét ww. zakresu zostang przeprowadzone zgodnie z
procedurami Aquanet S.A. stanowigcymi zatgczniki do Umowy. W odbiorach czesciowych
beda brali udziat przedstawiciele Aquanet S.A.
c) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy:
1) o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pisSmie,
2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru koncowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujacymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza, badania, o$wiadczenia itp.
odrebnie dla zakresu Aquanet S.A i dla zakresu Miasto Poznan):
a. Dziennik budowy,
b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzagdzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
*.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzgdzona w 5 egzemplarzach,
c. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ
— sporzadzone 3 egzemplarzach,

d. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e. dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w

formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementédw robdét budowlanych,

potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

i. dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j. protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

= @
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k. protokoty odbioréw technicznych dla zakoriczonych prac w rejonie toréw kolejowych (przejscia
i przejazdy), dokonane odpowiednio z przedstawicielami PKP PLK S.A. oraz Kompanii
Piwowarskiej S.A. - sporzagdzone w 3 egzemplarzach,

|. protokoty odbioréw technicznych dla zakonczonych prac w rejonie torowiska tramwajowego,
dokonane z uzytkownikiem - Zarzadem Transportu Miejskiego w Poznaniu lub Miejskiego
Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z 0.0. - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

m. kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

n. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania —
sporzadzona w 3 egzemplarzach,

0. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdélne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé¢ potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

p. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

g. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robdt
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewéw, potwierdzonymi za zgodno$é z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Os$wiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$é
nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.

r. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce
otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robét budowlanych
zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci
w stosunku do Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty
budowlane zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby
umocowane do sktadania takich oswiadczen w imieniu podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢é nie przyjecia oswiadczen
nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane,

3) Po zakonczeniu zakresu Aquanet S.A. niezaleznie od postanowien §8 ust.4, Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej (w terminach okreslonych w
umowie), ktérej integralng czes¢ stanowié beda:

a. kompletny projekt wykonawczy oraz dokumenty wykonawcy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

b. geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje
geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy, oraz geodezyjna
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

c. oryginaty dziennikow budowy wraz z oswiadczeniami wykonawcy zakresu
Aguanet S.A. (kierownika budowy):

a) o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacjg
Projektowa, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a
takze, w razie korzystania, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,
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c) o wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest wuzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania,

d. zatozone i wypetnione przez wykonawce zakresu Aguanet S.A. Ksigzki obiektéw
budowlanych wymagane przepisami Prawa Budowlanego (art. 64 Ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1332 ze zm.),
pozostate dokumenty okreslone w art. 57 Prawa budowlanego,

f. pozostate dokumenty okreslone w ,,Procedurze przeprowadzania odbioréw sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania  Aquanet S.A.”,
stanowigca zatgcznik nr 7 do Umowy,

g. przetworzenie cyfrowe papierowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z
Wytycznymi stanowigcymi zatgcznik nr 8 do Umowy,

h. uzyskanie zaswiadczenia o zgloszeniu zakonczenia budowy wzglednie
pozwolenia na uzytkowanie,

i. przygotowanie ,Tabeli importu OT” zgodnie z dostarczonym przez Aquanet S. A.
formularzem do importu OT na podstawie ,Instrukcji wypetniania tabeli importu
OT” stanowigcej zatacznik nr 9 do Umowy. Tabele importu OT nalezy ztozy¢ do
akceptacji Aquanet S. A. wraz z dokumentacjg powykonawczg. Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwos$¢ aktualizacji tabeli i instrukcji,

j-  przygotowanie wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociggowej, zgodnie z
zatgcznikiem nr 10 do Umowy.

4) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

5) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

6) odbior koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotfang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy udziale przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,

7) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bad? zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmodwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

8) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

9) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

10) Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

11) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda miaty
zastosowania,

12) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokédt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

13) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

14) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

d) Odbior ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy
1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych
w przedmiotowym okresie,
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2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robdét konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajace,
Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy
wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robdét budowlanych, Zamawiajgcy
kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdélnosci
w przypadkach o ktérych mowa w §16 Umowy.

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujgcego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdéwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
robot.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéow zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
$rednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
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zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okre$lono naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA

. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréw Etapéw/Podetapdw Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w §3 ust. 1 oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.

. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbioréw
Etapdw/Podetapdéw Realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Miasta Poznania nie moze przekroczy¢
90% wartosci Wynagrodzenia, o ktéorym mowa w §4 ust. 1 pkt 1).

. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbioru
Etapu realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie AQUANET S.A. nie moze przekroczyé 90% wartosci
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 2).

. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.

. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu/Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zapfaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wypfat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec
ktorych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
dostarczyé oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robot budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.

. Podstawg wystawienia faktury konicowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru
koncowego.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury w ramach realizacji Przedmiotu Umowy winny by¢ wystawione w nastepujacy sposdb:
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1)

2)

3)

4)

w zakresie Miasta Poznania (z wytaczeniem kanalizacji deszczowej oraz wiat przystankowych) do
kwoty 3 550 000 zt brutto (stownie: trzy miliony pieéset pieddziesigt ztotych i 00/100) beda
ptatne przez ponizsze podmioty zgodnie z nastepujgcym procentowym podziatem:

a) 56,30% wartosci danego Etapu prac - IKEA Centres Polska S.A. z siedzibg w Jankach
adres: Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, ze srodkdéw przeznaczonych na partycypacje w
naktadach inwestycyjnych ustalonych w umowie nr GKM.XIV/3420-21/Fn1915.2009 z
dnia 21.04.2009 r. wraz z pdzniejszymi aneksami — przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej
faktury wraz z wymaganymi zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT
winna posiadac nastepujgce oznaczenie nabywcy:

IKEA CENTRES POLSKA S.A.
Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn
NIP 527-020-36-03

b) 43,70% wartosci danego Etapu prac - IKEA Property Poland Sp. z 0.0. z siedzibg w
Jankach adres: Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn, ze S$rodkdw przeznaczonych na
partycypacje w naktadach inwestycyjnych ustalonych w umowie nr GKM.XIV/3420-
21/Fn1915.2009 z dnia 21.04.2009 r. oraz aneksie nr 1 Fn2267/17 z dnia 21.04.2017 r. i
aneksie nr 2 z dnia 29 grudnia 2017r. — przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z
wymaganymi zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac
nastepujgce oznaczenie nabywecy:

IKEA PROPERTY POLSKA SP. Z O.0.
Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn
NIP 527-020-36-03

w zakresie Miasta Poznania powyzej kwoty 3 550 000 zt brutto (stownie: trzy miliony piecset
piecdziesigt ztotych i 00/100) bedg ptatne przez:

Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i S$rodkéw z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego — przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac
nastepujgce oznaczenie nabywcy:

MIASTO POZNAN

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

w zakresie AQUANET S.A. bedg ptatne przez AQUANET S.A. przelewem w terminie do 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadaé
nastepujace oznaczenie nabywcy:
AQUANET S.A.
ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznan
NIP 777-00-03-274

Wszystkie wystawione faktury nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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10.
11.

12.

13.

Wstrzymana cze$s¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentdow zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta odpowiednio Zarzadu Drdg
Miejskich i/lub Ikea Centres Polska S.A. i/lub Aquanet S.A.

Faktury realizowane bedga na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementéw metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna
zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa
w ust. 11 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania
Inwestycyjnego — Zarzad Drég Miejskich faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamowiend publicznych ,,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartqg miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umdéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie moga by¢ wyisze niz
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

4) termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuiszy niz
............. Dni (zgodnie z trescig oferty Wykonawcy) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie
o udzielenie zamodwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcédw za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegolnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcdw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,
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7) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, 7e podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrgcenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé¢ bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonaweca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzgcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagaé bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawcze] zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ terminéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktdérych mowa
w ust. 5 powyzej, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do
ktdrego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
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wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy
ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosié
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuaciji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zapfaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajgcy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca
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przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§ 13.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujgcych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu A.O realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowna
w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu A.1 realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowna
w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

c) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu A.2 realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 200, 00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

d) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu B realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 15 000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu C realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 15 000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

f) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu D realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 15 000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu E realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdinienia,

h) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu F realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 4 000, 00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy dzierh opdznienia,

i) w przypadku opdzinienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci
10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

j)  w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 - karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

k) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

I) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,

m) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajagcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

n) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,

o) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,

p) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych),

g) w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
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r) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),

s) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych),

t) w przypadku opdinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia,

u) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,

v) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez

Wykonawce oraz podwykonawcow zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy — karg umowng
w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
Xx) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymagane] przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.
Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy Ilub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakorczeniu Przedmiotu
Umowy badz odstgpieniu przez ktdragkolwiek ze Stron.

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej (zgodnie z trescig oferty) rekojmi Przedmiotu

Umowy, zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak
fizycznych, jak i prawnych, z zastrzezeniem ze dla oznakowania poziomego grubowarstwowego oraz
zieleni Wykonawca udziela 36 miesiecznej rekojmi, a dla oznakowania poziomego
cienkowarstwowego 12 miesiecznej rekojmi. W ramach rekojmi Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne zatozonej zieleni zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej
przez okres 12 miesiecy od dnia odbioru korncowego oraz 36 miesiecznej gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy w zakresie AQUANET S.A., ktérej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy.

Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego
badZz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
korncowym.

. W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego,

do wymiany poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez
zwrotu zaptaconej za nie ceny.

Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.
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5. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia
zobowigzan Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zagdanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

6. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktdry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia $rodkdéw zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

10.Powyzsze postanowienia nie wylaczajg, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego
z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére Wykonawca
whnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w wysokosci stanowigcej:

a.10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 wust. 1 pkt. 1) tj. .o zt (stownie:
.................. ztotych) w formie ........ccccceeeevveeeeenvveennne.. — zakres Miasto Poznan;

oraz niezaleznie

b.10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 2) tj. ..o zt (stownie:
.................. ztotych) w formie ........ccccceeeeeveeeeeeveeeeennee.. — zakres Aquanet S.A.

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzadzony protokoét odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.

7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a)

b)

d)

f)

g)

udzielenia przed terminem zakonfczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdéwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na czesé lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$é wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes$¢ lub catos¢ zamdwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwo$¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.

przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamodwienia podstawowego,

koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robdt budowlanych w stosunku do robdt
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwoscé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robdét zamiennych na cze$¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwitoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:
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1. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub
3. wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowag, ktdéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy
— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamoéwienia przez wykonawce.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamowienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowad zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodnié¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamodwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamowienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze Zzada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy

stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym wysokosci
kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamodwienia, za ktére Wykonawca otrzymac¢ miat
wynagrodzenie ryczattowe.

3. Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktoregokolwiek z Etapow/Podetapdw o co najmniej 30 dni, woéwczas Zamawiajgcy bedzie mégt od
Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosSciach:

a) Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robdt w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,
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d)

e)

f)

1)

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego,

Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

Wykonaweca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowsa,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajacego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw,
okreslonych w §3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

Wykonawca podzleca zaméwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego,

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

m) jezeli wartos¢ kar umownych, ktédrymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie

z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

a)
b)

c)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowgq inwentaryzacje wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdziniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstapienia, sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartos$ci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

7. Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci

(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej
(ex nunc) z momentem ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow/Podetapdw realizacji
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Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

3. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 6 000 000,00 zt (stownie: szesé¢ miliondw ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego
o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, wtym szkody wyrzadzone
wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)

wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z

realizacjg Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie
polski sgd powszechny.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 8 zt netto (stownie: osiem ztotych
00/100 netto), tj. facznie z podatkiem VAT (23%) 9,84 zt brutto (stownie: Dziewieé ztotych
84/100 brutto) - autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, zwanych dalej ,,Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o
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ktédrym mowa w &4 ust. 1 Umowy (stanowi jego czesé), a w kazdej z kwot wynagrodzenia,
o ktorych mowa w §4 ust. 2 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za
przeniesienie praw autorskich do Utwordw w ramach tego Etapu/Podetapu. Kwota ta
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy
Utwordw.
b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowarn Utworow, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.
. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdod Etapéw/Podetapow Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj.
tacznie
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem przeniesienia
praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu/Podetapu.
. Wykonawca przekazujac egzemplarze poszczegélnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw/Podetapdw, przedstawi o$wiadczenie wtasne, ze
dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je
skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osoéb trzecich oraz nabyt wyfaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.
. Jezeli powyzisze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
Z naruszeniem praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode
bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
rownowarto$¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami Utworu/éw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/6w. Powyisze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspodtdziatania z Zamawiajagcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do Utworu/éw
. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/ow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/dw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w Utworu/éw traktowane jako naruszenie praw
osobistych.
. Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a)z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz
b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pél
eksploatacji:
1) uzytkowania Utworu/éw, ich elementdw, fragmentdéw i opracowan na witasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,
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3)

4)

5)

10)

11)
12)
13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/dw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),
utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nos$nikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/éw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,
zwielokrotniania Utworu/ow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,
wprowadzania Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechniania Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawania za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana no$nikow, na ktérych Utwor/y utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/ow do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
wprowadzania zmian, skrétow,
sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
wprowadzania Utworu/éw do obrotu (oryginatdéw oraz ich kopii lub produktéow
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywania Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepciji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie
Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do
projektéw uméw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom, osobom trzecim, w tym
osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,
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20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majagtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordéw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdélnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/éw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie beda mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wiasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wiasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgéd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/ow wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw/Podetapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6 lit.
b) powyze;.

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/dow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/éw w ramach danego Etapu/Podetapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majatkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6 lit.
a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
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budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw mediow inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJIOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzarn wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajagcy sie o udzielenie zamdwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi
do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajagcemu
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnosé
z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamowienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia.

§ 22,
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 4 egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egzemplarz Wykonawca.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.
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Zataczniki:
1. SIWZ,

2. Oferta Wykonawcy,

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

4 Wzér tablic informacyjnych na placu budowy,

5. Karta gwarancyjna AQUANET S.A.,

6. Procedura zawierania uméw o dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekdéw z odbiorcami, dla ktérych Aquanet S.A. ,
wybudowata przytacza wodociggowe lub kanalizacyjne w ramach realizowanych inwestycji — wersja elektroniczna,

7. Procedura przeprowadzania odbiorow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych w obszarze dziatania Aquanet S. A.- wersja
elektroniczna,

8. Wytyczne cyfrowej archiwizacji (Aquanet S. A.) — wersja elektroniczna,

9. Wytyczne przygotowania dokumentow OT (Aquanet S. A.) — wersja elektroniczna.

10. Instrukcja wykonania wersji cyfrowej inwentaryzacji sieci wodociggowej dla Aquanet S.A. — wersja elektroniczna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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