
 

UMOWA nr   _______________________ 

 

zawarta  dnia  ______________________ r.  w Poznaniu pomiędzy 

MIASTEM POZNAŃ mającym swą siedzibę w Poznaniu,  pl. Kolegiacki 17,  NIP  2090001440,  

w imieniu i na rzecz którego działa Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, 
kapitał zakładowy 4.100.000 zł 

reprezentowana przez: 

Jaromira Weigla – Prezesa Zarządu 

Krzysztofa Sasa – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w dalszej treści Umowy „Zamawiającym” 

a 

____________________________________ z siedzibą w ___________ przy ul. ____________,  
zarejestrowaną pod numerem ____________ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w __________, __ Wydział Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym _______________ PLN, 
NIP ____________________, REGON __________________ 

reprezentowaną przez:  

_______________________ - _______________________ 

/ 

____________________________________ zamieszkałym/zamieszkałą 
w ___________________, przy ul. _____________________, prowadzącym/prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą ______________________________ z siedzibą 
w __________________ przy ul. ___________________, wpisanym/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) prowadzonej w systemie 
teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 
____________________, REGON _________________. 

zwanym/zwaną w dalszej treści Umowy „Wykonawcą” 

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”, 

zwana dalej „Umową”. 

Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu działa w imieniu i na 
rzecz Miasta Poznania na podstawie Zarządzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania  
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadań powierzonych 
do wykonywania aktem założycielskim spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a także pełnomocnictw udzielonych spółce przez 
Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji 
przekazanego przez Prezydenta Miasta Poznania w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz 
Wskazania do Realizacji z dnia 12.09.2017, przekazanego przez Miasto Poznań – Zakład Lasów 



Poznańskich – Dysponenta zadania i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na 
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego. 

Wykonawca zamówienia został wybrany w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

 

§1. 
PODSTAWOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn. „Poznawcze 
szlaki rekreacyjno-turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III)” obejmującego w szczególności:  

1) opracowanie Dokumentacji Projektowej zgodnie z zakresem i w sposób  określony  
w Umowie, 

2) zapewnienie wykonania obowiązków nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych 
wykonywanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, 

3) wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego 
Dokumentacją Projektową, wraz z wykonaniem przez Wykonawcę wszystkich innych 
obowiązków opisanych w Umowie,  

(zwanego dalej łącznie „Przedmiotem Umowy”). 

2. Integralnymi częściami Umowy określającymi szczegółowy zakres i sposób realizacji Przedmiotu 
Umowy są następujące dokumenty: 

a) SIWZ wraz z załącznikami i ewentualnymi wyjaśnieniami – znajdujący się w posiadaniu Stron,  

b) Program Funkcjonalno– Użytkowy – znajdujący się w posiadaniu Stron, 

c) Koncepcja architektoniczna – znajdująca się w posiadaniu Stron, 

d) Harmonogram Rzeczowo–Finansowy realizacji Inwestycji - stanowiący Załącznik nr 1 do 
Umowy, 

e) Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami, w tym Tabelę Elementów 
Rozliczeniowych - stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy, 

f) Karta Gwarancyjna - stanowiąca Załącznik nr 3 do Umowy, 

g) Dokument pn. Mała architektura – drugi wariant  – znajdujący się w posiadaniu Stron. 

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy powyższymi dokumentami ich postanowienia 
będą miały zastosowanie zgodnie z powyższą kolejnością ważności, z zastrzeżeniem że 
postanowienia Umowy będą miały zawsze pierwszeństwo zastosowania.   

4. W przypadku przewidzenia w SIWZ lub w Dokumentacji Projektowej obowiązków Wykonawcy 
niewskazanych wprost w tekście Umowy, Wykonawca ma obowiązek je zrealizować. 

5. Wykonawca jest  w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 2 powyżej, w tym 
SIWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani 
zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie 
Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy w sposób zgodny z prawem powszechnie obowiązującym  
w Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, w szczególności nie 
naruszając praw osób trzecich. W razie jakichkolwiek wątpliwości Strony postanowienia Umowy 
będą rozumieć w taki sposób, by doprowadzić do ich zgodności z prawem. 



7. Wszelkie dokumenty składające się na Umowę, w tym akt Umowy i SIWZ wzajemnie się 
uzupełniają i określają łącznie obowiązki Wykonawcy. W przypadku nieuwzględnienia w 
którymkolwiek z tych dokumentów obowiązku Wykonawcy przewidzianego w drugim z nich, 
Wykonawca ma obowiązek go zrealizować. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
pomiędzy tymi dokumentami, Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego. 
Wykonawca ma nadto obowiązek wykonania w ramach Przedmiotu Umowy wszystkich tych prac, 
które są konieczne do wykonania z punktu widzenia wymogów prawa oraz celu któremu mają 
służyć, aktualnych zasad wiedzy technicznej i architektonicznej, sztuki inżynierskiej oraz 
obowiązujących norm i przyjętych standardów rynkowych, nawet jeżeli nie zostały wprost 
wskazane w SIWZ lub Umowie. 

§2. 
DEFINICJE 

 Użyte w Umowie wyrazy i wyrażenia oznaczają: 

a) Inwestycja: inaczej Przedmiot Umowy; 

b) Inspektor Nadzoru: podmiot będący stroną zawartej z Zamawiającym umowy, której 
przedmiotem jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, bądź też osoba, 
z którą Zamawiający zawrze w przyszłości umowę o takim przedmiocie;. 

c) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba, o której mowa w § 9 ust. 1 Umowy, umocowana do 
reprezentowania Wykonawcy w toku realizacji Inwestycji, w tym do zaciągania zobowiązań; 

d) Przedstawiciel Zamawiającego: osoba, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy, upoważniona do 
reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem 
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 

e) SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 
Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. wraz 
z załącznikami; 

f) PFU: Program Funkcjonalno-Użytkowy; 

g) Projekt Budowlano - Wykonawczy: oznacza zestaw opisów i rysunków technicznych 
przedstawiający zamierzenie budowlane, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. z 2012  poz. 462 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. (tj. Dz. U. 2013 r. , poz. 1128) w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Projekt Budowlano - Wykonawczy 
powinien spełniać wymagania określone w SIWZ oraz Miejscowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego. Zakres i treść Projektu Budowlano- Wykonawczego winny być dostosowane do 
specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych; 

h) Dokumentacja Projektowa: oznacza opracowania projektowe sporządzone w ramach realizacji 
Umowy przez Wykonawcę, w szczególności takie jak: Projekty Budowlano-Wykonawcze, 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), TER, Kosztorysy 
Inwestorskie, Harmonogramy Rzeczowo – Finansowe realizacji robót budowlanych oraz inne 
opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy łącznie z wszelkimi innymi 
opracowaniami niezbędnymi dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z uzyskaniem w imieniu 
Zamawiającego wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń; 

i) PZJ: Program Zapewnienia Jakości, o którym mowa w §13 Umowy; 



j) Karta Gwarancyjna: dokument wypełniony przez Wykonawcę, przekazany Zamawiającemu wraz 
ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 3 do Umowy; 

k) HRF: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z SIWZ, 
stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy; 

l) Raport o Postępie Prac: dokument przygotowywany przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego, obejmujący w 
szczególności informacje na temat postępu w realizacji Umowy wraz z dokumentacją 
fotograficzną, na temat zagrożeń i ryzyk związanych z realizacją Umowy wraz z informacją o 
Wystąpieniach Wykonawcy  
i Poleceniach Zamawiającego, przekazywany  Inspektorowi Nadzoru  w okresach miesięcznych,  
w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej oraz 
elektronicznej; 

m) Etap – wyodrębniona część Przedmiotu Umowy opisana w §3 Umowy; 

n) Podetap – wyodrębniona część Etapu, opisana w § 3 Umowy; 

o) Protokół Odbioru Robót Zanikających lub Ulegających Zakryciu: dokument dotyczący oceny 
robót które w dalszej fazie realizacji Inwestycji będą podlegać zakryciu lub zanikowi, sporządzany 
przez właściwego Inspektora Nadzoru, przy udziale właściwego Kierownika Robót jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

p) Protokół Odbioru Etapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 
składających się na dany Etap, sporządzany przez Zamawiającego przy udziale wskazanych w 
Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako osoby 
zgłaszającej do odbioru; 

q) Protokół Odbioru Podetapu: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
zobowiązań składających się na dany Podetap, sporządzany przez Zamawiającego oraz 
wskazanych w Umowie osób pełniących samodzielne funkcje techniczne oraz Wykonawcy jako 
osoby zgłaszającej do odbioru; 

r) Protokół Odbioru Końcowego: dokument potwierdzający wykonanie całości Przedmiotu Umowy 
sporządzany przez Zamawiającego przy udziale Przedstawiciela Wykonawcy i Kierownika Budowy 
jako osób zgłaszających do odbioru oraz przy udziale Inspektora Nadzoru; 

s) Protokół Odbioru Ostatecznego: dokument potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
obowiązków w zakresie rękojmi i gwarancji odnoszący się do Przedmiotu Umowy, sporządzony 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru, dotyczący oceny wykonanej 
Inwestycji po upływie okresu rękojmi i gwarancji; 

t) Protokół Przeglądu Gwarancyjnego: dokument sporządzany pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym przy udziale Inspektora Nadzoru dotyczący oceny wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi; 

u) Teren Budowy: teren, na którym Wykonawca ma wykonać roboty budowlane, o których mowa w 
§1 ust. 1 pkt 2 Umowy, mieszczący się na działkach wymienionych w Projekcie Budowlano - 
Wykonawczym (Plan Zagospodarowania Terenu) oraz PFU wraz z obszarem zajmowanym przez 
urządzenia zaplecza budowy, w tym także znajdujące się tam obiekty budowlane, urządzenia 
techniczne oraz ewentualne podlegające ochronie elementy środowiska przyrodniczego; 

v) TER: Tabela Elementów Rozliczeniowych, stanowiąca część składową  Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiotowy dokument ma charakter pomocniczy, służący weryfikacji umów 
podwykonawczych oraz mający zastosowanie w przypadku wprowadzenia zmiany do 
Umowy, zgodnie z §30 ust. 1 lit. a ); 



w) COR: czasowa organizacja ruchu opracowana przez Wykonawcę w przypadku wystąpienia takiej 
potrzeby 

x) Prawo budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 
ze zm.); 

y) PZP: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 
ze zm.); 

z) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę lub osoby działające na podstawie umowy 
wiążącej je bezpośrednio lub pośrednio (w przypadku podwykonawstwa) z Wykonawcą  
(w szczególności przez projektantów) w ramach realizacji Umowy, w tym Projekt Budowlano -  
Wykonawczy, a nadto, wszelkiego rodzaju dokumentacja projektowa i jej elementy (projekty 
warsztatowe), raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia  
i inne dokumenty; 

aa) Wniosek materiałowy: wniosek zatwierdzenie receptury lub o wyrażenie zgody na wykorzystanie 
danego materiału budowlanego lub Urządzenia wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do 
oceny zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową; 

bb) Projekt Organizacji Terenu Budowy: dokument określający rozkład i organizację Terenu Budowy,  
w szczególności trasy komunikacyjne na Terenie Budowy, w tym ciągi piesze, elementy 
zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ppoż., miejsca składowania materiałów, ewentualne miejsce 
zaplecza – Zamawiający dopuszcza jego zmiany związane z etapowaniem prac. 

 

§3. 
TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY, ETAPY, HRF 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się od dnia podpisania Umowy, a 
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość Inwestycji w terminie do dnia 31.10.2019 r.   

2. Strony ustalają następujące terminy realizacji poszczególnych Etapów Przedmiotu Umowy: 

 
1) ETAP I: Opracowanie Dokumentacji Projektowej dla elementów: ścieżka w koronach 

drzew drewniana z punktem wypoczynkowo-widokowym, plac zdrowia, ścieżka przez 

teren bagienny, pomost na pływakach, wieża obserwacyjna do celów przeciwpożarowych 

z dopuszczeniem ruchu turystycznego - termin: do dnia 31.07.2019 r.,  obejmujący 

następujące Podetapy: 

 
a) PODETAP I.1: 

− zakres: wykonanie badań geotechnicznych, opracowanie na podstawie 
przekazanej przez Zamawiającego koncepcji, wskazanej w § 1 ust. 2 lit. c)  
w pełni uzgodnionego Projektu Budowlano - Wykonawczego wraz ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, TER, 
Kosztorysem Inwestorskim oraz szczegółowym Harmonogramem Rzeczowo 
– Finansowym realizacji robót budowlanych oraz wszystkich innych decyzji 
administracyjnych oraz warunków, opinii lub uzgodnień niezbędnych do 
realizacji Inwestycji oraz jej uzgodnienie z inwestorem  

− termin: do dnia 31.05.2019 r. 
b) PODETAP I.2: 

− zakres: uzyskanie na  podstawie Projektu Budowlano – Wykonawczego  
wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, 



niezbędnych w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na budowę bądź dokonanie skutecznego zgłoszenia budowy 
lub robót budowlanych; 

− termin: do dnia 31.07.2019 r. 
 

2) ETAP II: Realizacja robót budowanych wraz z pracami powiązanymi dla elementów: 

ścieżka w koronach drzew drewniana z punktem wypoczynkowo-widokowym, plac 

zdrowia, ścieżka przez teren bagienny, pomost na pływakach, wieża obserwacyjna do 

celów przeciwpożarowych z dopuszczeniem ruchu turystycznego - termin: do dnia 

30.09.2019 r. , obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP II.1.:  

− zakres: wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych, wycinki drzew  
i krzewów, przesadzeń oraz robót ziemnych  

−  termin: do dnia 31.08.2019 r. 
b) PODETAP II.2.: 

− zakres: wykonanie wszystkich pozostałych robót budowlanych oraz prac 
porządkowych  

− termin: do dnia 30.09.2019 r. 
 

3) ETAP III: Zakończenie Przedmiotu Umowy oraz Odbiory robót i prac powiązanych  

- termin: do dnia 31.10.2019 r., obejmujący następujące Podetapy: 

a) PODETAP III.1.:  

− zakres: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej 

− termin: do dnia 08.10.2019 r. 
 

b) PODETAP III.2.: 

− zakres: uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień  
i zatwierdzeń, niezbędnych dla użytkowania Inwestycji, w szczególności 
uzyskanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie bądź dokonanie skutecznego zgłoszenie 
zakończenia budowy i nie zgłoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji. 

− termin: do dnia 31.10.2019 r. 

3. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki wynikające z Umowy, które nie zostały wymienione  
w opisach poszczególnych Etapów i Podetapów powyżej, w terminach niezbędnych z punktu 
widzenia celu Umowy i mając na względzie jej prawidłową realizację uwzględniającą terminy 
określone w ust. 1 powyżej oraz w HRF. 

4. Wykonawca winien realizować Przedmiot Umowy zgodnie z HRF, z uwzględnieniem wszelkich 
innych zobowiązań umownych. W szczególności Strony ustalają, że Wykonawca wykona (tj. 
rozpocznie i zakończy wykonywanie) poszczególne części Przedmiotu Umowy w terminach 
określonych przez niego w HRF. 

5. Strony ustalają, że: 

a) terminy wykonania Podetapów/Etapów oraz określone w HRF terminy wykonania 
poszczególnych pozycji będą uznawane za dotrzymane w przypadku sporządzenia przed ich 
upływem odpowiednich protokołów odbioru zgodnie z zasadami określonymi Umową, 
w szczególności w §16,  



b) termin wykonania danego Etapu będzie uznawany za dotrzymany w przypadku dokonania 
przed upływem terminu wykonania Etapu odbioru wszystkich Podetapów objętych tym 
Etapem. 

6. Wykonawca ma obowiązek wykonywać równolegle prace składające się na poszczególne Etapy  
i Podetapy, w celu zapewnienia najszybszej możliwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że przy tworzeniu HRF, zgodnie z postanowieniami SIWZ, Wykonawca w 
pełni uwzględnił wszelkie przewidywalne uwarunkowania realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczególności wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne mogące ograniczyć 
postęp realizacji Przedmiotu Umowy oraz warunki związane z miejscem wykonywania prac.  

8. Ewentualne propozycje dotyczące zmiany Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego Wykonawca 
przedstawi w Raporcie o Postępie Prac wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem. Zmiany HRF, które 
nie powodują zmiany terminów określonych w ust. 1 powyżej, nie stanowią zmiany Umowy. 

9. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku o zmianę HRF wraz z 
szczegółowym uzasadnieniem odmówi wyrażenia zgody na zmianę lub zatwierdzi przedstawiony 
zmieniony HRF. 

§4. 
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, DECYZJE I UZGODNIENIA 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca, zgodnie z Umową 
w szczególności: 

a) sporządzi Projekt Budowlano - Wykonawczy 

b) przekaże Zamawiającemu Projekt Budowlano - Wykonawczy w 3 egzemplarzach oraz 1 
egzemplarz w wersji elektronicznej, 

c) przeniesie prawo własności egzemplarzy,  

d) doprowadzi do uregulowania relacji prawnoautorskich do tych opracowań zgodnie z §14 
Umowy, 

e) sporządzi wszystkie inne opracowania projektowe i dokumenty składające się na 
Dokumentację Projektową w tym w szczególności TER, PZJ i Plan BiOZ i plan organizacji placu 
budowy, 

f) uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia, analizy, 
opinie i inne dokumenty, wymagane dla zaprojektowania, wykonania, odbioru i użytkowania 
obiektów powstałych w wyniku wykonywania Przedmiotu Umowy, które nie zostały uzyskane 
lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy (w niezbędnym 
zakresie w imieniu Zamawiającego) oraz opracuje wszelką wymaganą do tego celu 
dokumentację, wnioski do właściwych organów, podania, odwołania i inne pisma. 

2. Wykonawca wykona Dokumentację Projektową w taki sposób oraz w takim zakresie i stopniu 
dokładności, by pozwalała ona na prawidłowe wykonanie robót budowlanych, o których mowa w 
§1 ust. 1 pkt 3 Umowy, a nadto uwzględniając uzasadnione uwagi Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się uregulować stosunki prawnoautorskie związane z Dokumentacją 
Projektową zgodnie z §14 Umowy. 

4. Niezależnie od akceptacji przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz wszelkich innych 
jego uzgodnień oraz zatwierdzeń Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Dokumentację 
Projektową, jej treść i poprawność oraz skutki jej wykonania – w szczególności za wszelkie 
powstałe w związku z tym szkody bądź konieczność wykonania robót dodatkowych wynikających 
z konieczności zmiany Dokumentacji Projektowej. 



5. W każdym przypadku, w którym Wykonawca ma obowiązek uzyskać decyzję, uzgodnienie, 
zatwierdzenie itp. wystąpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym 
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, zatwierdzeń itp. w normalnym toku czynności 
w terminie umożliwiającym dochowaniem terminów określonych w Umowie i HRF. 

 

§5. 
TEREN BUDOWY, PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Terenem Budowy oraz obszarem przyległym, a wszelkie 
okoliczności i uwarunkowania mające znaczenie dla wykonania Przedmiotu Umowy wynikające  
z lokalizacji zostały przez Wykonawcę  uwzględnione w ofercie. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Teren Budowy w terminie 10 dni roboczych po dostarczeniu 
mu przez Wykonawcę prawomocnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 
Inwestycji oraz  oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót. Przed terminem 
przekazania Terenu Budowy Wykonawca  zobowiązany jest przekazać ponadto Zamawiającemu: 

a) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (dalej jako „Plan BiOZ”), 

b) Plan organizacji Terenu budowy,  zgodnie z postanowieniami SIWZ, 

c) zezwolenie na zajęcia pasa drogowego, jeżeli jest wymagane, a w braku takiego obowiązku 
oświadczenie Wykonawcy stwierdzające brak obowiązku jego uzyskania, 

d) PZJ, o którym mowa w § 13, 

e) Pełnomocnictwo udzielone Przedstawicielowi Wykonawcy do reprezentowania Wykonawcy  
w stosunku do Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z realizacją Przedmiotu 
Umowy, 

3. Zamawiający bądź Inspektor Nadzoru mają prawo do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do 
przedstawionych dokumentów. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić uzasadnione uwagi lub 
zastrzeżenia. 

4. Przekazanie Terenu Budowy zostanie dokonane w formie protokołu sporządzonego na piśmie 
przez Przedstawiciela Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiającego.  

5. Z dniem przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
powstałe na  Terenie Budowy. 

6. Od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawca ma nadto obowiązek przez cały okres realizacji 
Przedmiotu Umowy zabezpieczyć część Terenu Budowy na której prowadzi prace, w szczególności 
obszary odkrytej nawierzchni i wykopów, przed dostępem osób nieupoważnionych. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania Terenu Budowy w należytym stanie i porządku przez 
cały okres realizacji Przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy lub w jego najbliższym otoczeniu,  
w odległości nie większej niż 500,00 m od jego granicy, pomieszczenia biurowe, w którym 
przechowywane będą dokumenty budowy w tym w szczególności Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawcy, Plan BiOZ.  

9. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawcę, w trakcie realizacji Inwestycji, reklam w pasie 
drogowym wymaga uzyskania przez niego w myśl art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych, zezwolenia od Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji 
administracyjnej. Z tytułu naruszenia niniejszego wymogu zarządca drogi uprawniony jest do 
naliczenia kary pieniężnej w trybie art. 40 ust. 12 tego aktu normatywnego. 



10. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca doprowadzi Teren Budowy i 
tereny przyległe do należytego stanu i porządku, w szczególności usunie z Terenu Budowy 
wszelkie rzeczy ruchome, które znalazły się na Terenie Budowy w związku z realizacją Umowy, a 
których umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu Umowy opisanego 
Dokumentacją Projektową, w szczególności takie jak: odpady, resztki materiałów budowlanych, 
materiały z rozbiórki, urządzenia budowlane, kontenery, urządzenia zaplecza i wykona wszelkie 
niezbędne prace porządkowe, w szczególności usunie z ulicy i z fasad budynków brud budowlany. 

11. Wykonawca ma obowiązek zapewnić Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym przez niego, 
jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do Terenu Budowy i do każdego miejsca, 
w którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu 
Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się zorganizować ochronę Terenu Budowy oraz mienia znajdującego się 
na Terenie Budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa zarówno na Terenie Budowy, jak i 
w jego bezpośrednim otoczeniu w zakresie realizowanych przez siebie robót. 

13. Wykonawca zapewni ochronę terenu budowy siłami własnymi lub poprzez wyspecjalizowanego 
Podwykonawcę – przedsiębiorcę świadczącego usługi ochrony mienia, od dnia przejęcia Terenu 
Budowy od Zamawiającego do dnia przekazania obiektu Zamawiającemu po dokonaniu 
bezusterkowego odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych właścicieli 
posesji sąsiadujących z Terenem Budowy, co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejściem na 
posesję, oraz informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej zmianie mającej 
wpływ na korzystanie z nieruchomości. 

15. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zapewni ogrodzenie obszarów na których prowadzone 
będą prace budowlane oraz zorganizuje zaplecze budowy zapewniające właściwe warunki 
prowadzenia okresowych i doraźnych spotkań z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru. 

16. W przypadku dokonania w trakcie realizacji Umowy znalezisk archeologicznych na Terenie 
Budowy Wykonawca umożliwi prowadzenie wszelkich niezbędnych czynności upoważnionym 
osobom i organom, w szczególności udostępniając Teren Budowy. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania właścicieli posesji sąsiadujących z 
Terenem Budowy o wszelkich zakłóceniach w ruchu pieszym i samochodowym, które wynikając z 
prowadzonych prac oraz do informowania mieszkańców ze stosownym wyprzedzeniem o każdej 
zmianie mającej wpływ na korzystanie z tych nieruchomości. Powyższy obowiązek zostanie uznany 
za wykonany w przypadku jeżeli Wykonawca ogłosi przedmiotowe informacje obrazując 
utrudnienia w formie map, schematów bądź rysunków w miejscu ogólnie dostępnym lub 
dostarczając je bezpośrednio zainteresowanym mieszkańcom, w sposób pozwalający na 
zapoznanie się z tymi informacjami przez każdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed 
ich opublikowaniem winny być zaakceptowane przez Zamawiającego w formie pisemnej. 
Zamawiający zastrzega sobie także prawo do wprowadzenia zmian w treści prezentowanych 
materiałów, stosownie do swoich potrzeb. 

§6. 
ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI POWIĄZANE 

1. Realizując obowiązek, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3 Wykonawca, zgodnie z Umową: 

a) wykona roboty budowlane, nasadzenia zieleni i prace montażowe: 

a nadto: 

b) wykona prace przygotowawcze, o których mowa w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego wraz  
z wycinką drzew i krzewów, 



c) uzyska na rzecz Zamawiającego wszelkie wymagane decyzje, zezwolenia, uzgodnienia  
i zatwierdzenia, niezbędne w celu realizacji Inwestycji, w szczególności ostateczną decyzję  
o pozwoleniu na budowę bądź dokonana skutecznego zgłoszenia budowy lub robót 
budowlanych,  

d) wykona inwentaryzację zieleni wraz ze wskazaniem drzew i krzewów niezbędnych do wycinki 
lub przesadzenia oraz uzyskania na rzecz Zamawiającego zgody na wycinkę drzew i krzewów, 

e) wykona przesadzenia lub nasadzenia rekompensacyjne, 

f) zamontuje elementy oznakowania drogowego zgodnie z projektem Czasowej Organizacji 
Ruchu dostarczonym przez niego oraz zapewni jego utrzymanie w należytym stanie i 
sprawności do dnia Odbioru Końcowego oraz uzyska zezwolenie na zajęcia pasa drogowego 
jeżeli będzie to wymagane, 

g) zapewni bieżącą obsługę geodezyjną, 

h) zapewni wykonanie czynności, o których mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego, 
związanych z geodezyjnym wyznaczeniem obiektów w terenie oraz geodezyjną 
inwentaryzacją powykonawczą, 

i) sporządzi dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i eksploatacji obiektu, 

j) wystąpi w imieniu Zamawiającego o uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji, zezwoleń, 
uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych dla użytkowania Inwestycji, w szczególności uzyskanie 
przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie bądź dokonanie skutecznego zgłoszenie zakończenia budowy i nie zgłoszenia 
przez organ sprzeciwu w  drodze decyzji,  

k) wykona wszelkie inne prace i czynności konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca wykona roboty budowlane i wszystkie inne świadczenia wskazane w ust. 1 powyżej  
w zakresie niezbędnym dla całościowego zrealizowania Przedmiotu Umowy w sposób określony 
Umową, w szczególności w sposób zgodny z Dokumentacją Projektową i SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać dokumentację budowy  
i dokumentację wynikającą z art. 46 Prawa Budowlanego (stanowiącą podstawę wykonywania 
robót budowlanych) w tym w szczególności: Dziennik Budowy i Projekt Budowlano - Wykonawczy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w zakresie przebudowy elementów 
infrastruktury i nawierzchni podlegających rozbiórkom zgodnie z uzgodnieniami zawartymi 
w Dokumentacji Projektowej oraz uzgodnieniami z gestorami sieci. Do obowiązków Wykonawcy 
należeć będzie również zapewnienie spełnienia wymagań gestorów sieci w tym także w zakresie 
nadzoru nad prowadzonymi pracami oraz odbioru przez gestorów sieci przebudowanych 
elementów infrastruktury. 

5. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ppoż. podczas 
wykonywania wszystkich czynności na Terenie Budowy zgodnie z Planem BiOZ. 

 

§7. 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości: ___________________ zł netto (słownie: ________________________________), 
powiększone o obowiązującą stawkę podatku VAT (__%) tj. ___________________ zł brutto, w 
dalszej części Umowy jako „Wynagrodzenie”. 



2. Wynagrodzenie będzie płatne po zrealizowaniu i dokonaniu skutecznego odbioru każdego z 
Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, w następujący sposób: 
a) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.1 –  20 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
b) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu I.2 –  10 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
c) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu  II.1 – 5 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
d) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Podetapu  II.2 – 55 % Wynagrodzenia Wykonawcy; 
e) Po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru Etapu III i dokonaniu odbioru końcowego–10% 

Wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. Strony zgodnie ustalają że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wykonanie 
wszystkich zobowiązań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy nawet w przypadku gdy 
zobowiązania te nie są wprost wymienione w którymkolwiek z postanowień ust. 2 powyżej.  

4. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami realizacji Przedmiotu Umowy, w tym z 
Terenem Budowy i znajdującymi się na nim obiektami, wykonał wizję lokalną oraz niezbędne 
pomiary z natury i uwzględnił je przy sporządzaniu oferty, w tym wyceny. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wysokości Wynagrodzenia. 

6. Wykonawca potwierdza, że Wynagrodzenie stanowi świadczenie ekwiwalentne w stosunku do 
wszelkich robót budowlanych i innych świadczeń koniecznych do zrealizowania Przedmiotu 
Umowy (i to niezależnie od tego, czy zostały one przez Wykonawcę przewidziane na dzień złożenia 
oferty, czy też nie, jeżeli przy zachowaniu najwyższej staranności mógł je przewidzieć) oraz 
wszelkich szczegółowych obowiązków przyjętych przez Wykonawcę na podstawie Umowy. 
Wynagrodzenie obejmuje w szczególności: 

a) wszelkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pełnym zakresie, w tym 
koszty wykonania wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na mocy Umowy, 
koszty czynności przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiałów, 
jak również koszty sprzętu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robót, koszty 
wytworzenia Dokumentacji Projektowej, koszty uzyskania niezbędnych danych, opinii, 
uzgodnień, decyzji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zysk Wykonawcy, oraz 
koszty wszelkich innych świadczeń, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego 
zakończenia Przedmiotu Umowy, 

b) wszelkie koszty związane z realizacją obowiązków obejmujących wprowadzenie, utrzymanie, 
zmiany, demontaż COR oraz docelowej organizacji ruchu, w szczególności wskazanych w §18 
Umowy, 

c) koszty wszelkich robót, czynności, materiałów i rozwiązań nieopisanych lub 
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub 
zastosowania z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej  

- zostały one uwzględnione na podstawie analizy Dokumentacji Projektowej oraz oceny ryzyk 
związanych z realizacją Przedmiotu Umowy na Terenie Budowy i zostały skalkulowane w cenie 
ofertowej, a w konsekwencji są ujęte w Wynagrodzeniu Wykonawcy. 

7. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku rozbieżności między założeniami Dokumentacji 
Projektowej, a stanem faktycznym w szczególności w zakresie przebiegu i posadowienia sieci oraz 
warunków geologicznych, Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia 
ani wnioskowania do Zamawiającego o udzielenie odrębnych zamówień w związku z ich 
usuwaniem. 



§8. 
PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w toku realizacji Umowy będzie Kierownik Projektu: 

Imię ………………….. 

Nazwisko ………………….. 

tel. kom. ………………….. 

fax. ………………….. 

e-mail ………………….. 

2. Przedstawiciel Zamawiającego jest umocowany do reprezentowania Zamawiającego w toku 
realizacji Inwestycji, w szczególności do: 

1) podpisywania Protokołów Odbioru, o których mowa w § 9 Umowy 

2) oświadczenia o odmowie tych Odbiorów, 

3) reprezentowania Zamawiającego na naradach koordynacyjnych i radach budowy, 

4) odbioru korespondencji adresowanej do Zamawiającego.  

3. Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań 
w imieniu Zamawiającego.  

§9. 
PERSONEL WYKONAWCY 

1. Przedstawicielem Wykonawcy w toku realizacji Przedmiotu Umowy, umocowanym do 
reprezentowania Wykonawcy we wszystkich sprawach związanych z realizacją Umowy, jest: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

2. W toku realizacji Umowy Wykonawca może wskazać inną osobę jako Przedstawiciela Wykonawcy 
– zamiast lub obok osoby, o której mowa w ust. 1 powyżej 

3. W razie powołania dwóch Przedstawicieli Wykonawcy, każdy z nich musi być umocowany do 
samodzielnego działania w imieniu Wykonawcy. 

4. W przypadku odwołania pełnomocnictwa udzielonego Przedstawicielowi Wykonawcy (lub innej 
osobie umocowanej przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy), odwołanie takie będzie 
skuteczne w stosunku Zamawiającego dopiero w chwilą złożenia Zamawiającemu przez 
Wykonawcę lub Przedstawiciela oświadczenia o odwołaniu takiego pełnomocnictwa. 

5. Przedstawiciel Wykonawcy i wszystkie upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy osoby,  
w szczególności kierownicy budowy i robót, winny władać językiem polskim w stopniu 
umożliwiającym komunikowanie się w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. W 
przeciwnym wypadku Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na 
Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. Tłumacz taki winien posiadać umiejętność 
biegłego tłumaczenia zarówno w mowie, jak i piśmie oraz dysponować przynajmniej podstawową 
wiedzą techniczną w zakresie w jakim wykonywać będzie tłumaczenia. 



6. Do wykonania obowiązków wynikających z realizacji Umowy Wykonawcy wyznacza niżej 
wymienione osoby: 

a) koordynator zespołu projektowego Wykonawcy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

b) koordynator zespołu sprawującego nadzór autorski: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

c) koordynator ____________________ 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

d) kierownik budowy: 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

e) kierownik robót w specjalności     _____________________________ 

Imię ________________________________ 

Nazwisko ________________________________ 

tel. kom. ________________________________ 

fax. ________________________________ 

e-mail ________________________________ 

 

7. Zmiana którejkolwiek z osób wymienionych w ust. 6 wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Zaakceptuje on każde proponowane zastąpienie nową osobą pod warunkiem, że spełnia ona 
wymagania dla danego stanowiska postawione w SIWZ i zostaną one potwierdzone stosownymi 
dokumentami. 



8. Zamawiający jest upoważniony do zgłaszania uzasadnionych pisemnych uwag co do personelu 
Wykonawcy w szczególności związanych z nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków. 
Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi Zamawiającego.  

9. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1, 3 oraz 6 w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie nie stanowi zmiany Umowy. 

§10. 
POROZUMIEWANIE SIĘ STRON, DZIENNIK BUDOWY 

1. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z realizacją Umowy odbywać się będzie 
w drodze korespondencji pisemnej podpisanej przez: 

a) w imieniu Wykonawcy: Przedstawiciela Wykonawcy, 

b) w imieniu Zamawiającego: Zarząd spółki Poznańskie Inwestycje Miejskiej sp. z o.o. 

2. Korespondencję w imieniu Stron może podpisać inna osoba wykazując się odpowiednim 
umocowaniem do działania w imieniu Strony. 

3. Strony dopuszczają możliwość przekazywania korespondencji pisemnej osobiście 
Przedstawicielowi Wykonawcy i Przedstawicielowi Zamawiającego za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony wskazują następujące adresy dla doręczenia im wszelkiej korespondencji związanej 
z Umową: 

a) Zamawiający:  Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. 
                             Plac Wiosny Ludów 2, 

                             61-831 Poznań 

b) Wykonawca:     _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

5. W toku realizacji Inwestycji Wykonawca, Zamawiający i Inspektor Nadzoru mogą,  
w formie trójstronnej notatki lub wymiany korespondencji pisemnej uzgodnić rodzaje spraw, w 
których komunikacja między Stronami będzie mogła być prowadzona w formie innej niż pisemna, 
w szczególności w formie e-mail. 

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy. W przypadku konieczności dostarczenia 
następnego tomu Dziennika, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Zamawiającego 
pisemnie na 10 dni roboczych przed przewidywanym terminem zapełnienia tomu Dziennika. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy w terminie 7 dni roboczych od otrzymania 
powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

7. Wykonawca zapewni, że na mocy wiążącej go z Kierownikiem budowy umowy, Kierownik budowy 
będzie odpowiedzialny za bieżące prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Prawem 
Budowlanym oraz odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Wpisy w Dzienniku budowy będą 
wprowadzane jedynie przez osoby upoważnione, zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 
dodatkowo przez kierownika robót terenów zielonych i inspektora nadzoru terenów zielonych. 

8. Dokonanie wpisu do Dziennika Budowy nie zastępuje komunikacji między Stronami w trybie 
określonym w ust. 1-4 powyżej. W sprawach, które zgodnie z Umową, przepisami prawa lub 
praktyką obrotu wymagają złożenia oświadczenia drugiej Stronie, konieczne jest złożenie pisma, 
zgodnie z ust. 1-2. 

9. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na 
zasadach określonych w Umowie i Prawie Budowlanym. 



10. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania Narad Koordynacyjnych z częstotliwością 
zapewniającą prawidłowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy. Niezależnie od 
odbywających się cyklicznie Narad Koordynacyjnych i Rad Budowy, Zamawiający, Wykonawca lub 
Inspektor Nadzoru może zażądać w formie pisemnej z minimalnym wyprzedzeniem 3 dni 
roboczych zorganizowania narady technicznej, wskazując proponowany termin uzgadniając 
z zainteresowanymi podmiotami jej termin i zakres rzeczowy. Z narady technicznej zostanie 
sporządzona notatka, która po akceptacji przez Zamawiającego będzie wiążąca dla obu Stron. 

11. W przypadkach, w których Umowa wymaga przedstawienia przez Wykonawcę określonych 
dokumentów zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru albo oświadczenia Inspektora Nadzoru  
o akceptacji określonych dokumentów - parafuje on przedstawione dokumenty dodając adnotację 
„akceptuję”. 

12. Wykonawca ma obowiązek przedstawiać w terminie 5 dni od dnia zakończenia każdego miesiąca 
kalendarzowego Raport o Postępie Prac. 

 

§11. 
SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONYWCY CO DO SPOSOBU WYKONYWANIA PRZEDMIOTU 

UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się realizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej profesjonalnej 
staranności, zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy technicznej lub fachowej, sztuki 
inżynierskiej, właściwymi normami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
robót budowlanych i towarzyszących, planując dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do 
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiającego jest aby Wykonawca wykonywał roboty do 
godz. 22.00. Roboty budowlane powinny być realizowane w sposób powodujący minimalizację 
uciążliwości dla osób trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem przechodniów, mieszkańców oraz 
właścicieli i najemców budynków lub lokali położonych w sąsiedztwie Terenu Budowy. 

3. Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie 
kompetencje i doświadczenie. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie, że wykonywaniem robót 
będą kierowały oraz same roboty będą wykonywały osoby posiadające stosowne kwalifikacje 
zawodowe i uprawnienia, w szczególności spełniające wymogi wskazane w SIWZ, jeżeli SIWZ takie 
przewiduje. 

4. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części Przedmiotu 
Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego stanowiska albo 
określonego dokumentu (pełnomocnictwa etc.), Wykonawca złoży taki wniosek z takim 
wyprzedzeniem, by zajęcie przez Zamawiającego stanowiska lub przekazanie dokumentu w 
normalnym toku czynności wynikającym z Umowy nie wstrzymywało prac Wykonawcy. 

5. W celu wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji, zezwoleń, uzgodnień i innych dokumentów,  
w imieniu Zamawiającego, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownego 
pełnomocnictwa osobie wskazanej przez Wykonawcę ze wskazaniem precyzyjnego zakresu 
umocowania. Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo niezwłocznie, nie później 
aniżeli  w  terminie 10 dni roboczych od dnia wystąpienia Wykonawcy. Zamawiający może, w 
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wskazanej przez Wykonawcę osoby, odmówić 
udzielenia pełnomocnictwa. 

§12. 
MATERIAŁY BUDOWLANE 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 
budowlane, zainstalowane urządzenia i wyposażenie będą jego własnością i będą dopuszczone do 



obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 
Prawa Budowlanego oraz zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do 
wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty dopuszczające je do obrotu i stosowania 
w budownictwie. Nieprzedstawienie powyższych dokumentów może skutkować wstrzymaniem 
robót przez Zamawiającego lub odmową dokonania odbioru elementu robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru 
dokumentów potwierdzających w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu robót budowlanych. 

4. Na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia prac związanych 
z wykorzystaniem danego materiału, receptury lub urządzenia Wykonawca złoży do Inspektora 
Nadzoru wniosek materiałowy potwierdzający zgodność jego parametrów z Umową, w tym 
Dokumentacją Projektową oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz - w razie 
potrzeby – spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 3 powyżej.  

5. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentów, o których 
mowa w ust. 3-4 powyżej zweryfikuje ich prawidłowość, opatrując przedstawione dokumenty 
swoim podpisem z adnotacją „akceptuję” albo odmawiając akceptacji ze wskazaniem przyczyn 
odmowy. 

6. Wbudowanie materiałów lub urządzeń może nastąpić wyłącznie po ich akceptacji w trybie 
określonym w ust. 3-5 powyżej. 

§13. 
ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I KONTROLA PROCESU ROBÓT 

1. Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakości, aby wykazać stosowanie się do wymagań 
Umowy. Program ten będzie zgodny ze szczegółowymi informacjami podanymi w Umowie i SIWZ.  

2. Najpóźniej 14 dni po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 
Program Zapewnienia Jakości, który zawierać będzie w szczególności:  

a) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością, 

b) procedury zarządzania jakością do stosowania na terenie budowy, 

c) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania 
jakością, 

d) procedury akceptacji materiałów i wyrobów budowlanych. 

3. Jeżeli Zamawiający nie przedstawi w ciągu 14 dni zastrzeżeń do Programu Zapewnienia Jakości to 
Wykonawca może uznać, że jego propozycja została zaakceptowana. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 
Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z Umową, 
Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu 
w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym do Wykonawcy lub 
jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację robót odpowiednim wpisem 
w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania 
zamówienia. 

§14. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §7 ust. 1 Umowy, Wykonawca: 



a) przenosi na Zamawiającego – odpłatnie w wysokości: 5 zł netto (słownie: pięć złotych  
i 00/100 netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 6,15 zł brutto (słownie: sześć złotych i 15/100  
brutto) - autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
zwanych dalej „Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera się w wynagrodzeniu, o którym mowa 
w §7 ust. 1  Umowy (stanowi jego część), a w każdej z kwot wynagrodzenia, o których mowa w 
§7 ust. 2 zawiera się kwota 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 netto), tj. łącznie  z 
podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) za przeniesienie praw 
autorskich do Utworów w ramach Etapu lub Podetapu. Kwota ta obejmuje również 
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy Utworów. 

b) przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw 
autorskich do Utworów oraz udzielania i cofania dalszych zezwoleń w tym zakresie,  
a także na wykonywanie prawa zależnego w stosunku do wszelkich opracowań  Utworów, tj. 
wyraża zgodę na korzystanie, rozporządzanie i rozpowszechnianie opracowań Utworów a 
także na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji. 

c) wykonywanie powyższych uprawnień będzie następowało na polach eksploatacji 
wymienionych w ust. 7 poniżej. 

2. Wykonawca wskaże na każdej z faktur za wykonanie każdego spośród Etapów lub Podetapów 
Realizacji Przedmiotu Umowy jako odrębną pozycję kwotę 1 zł netto (słownie: jeden złoty 00/100 
netto), tj. łącznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zł brutto (słownie: jeden złoty 23/100  brutto) 
tytułem przeniesienia praw autorskich do Utworów wykonanych w ramach tego Etapu lub 
Podetapu. 

3. Wykonawca, przekazując egzemplarze poszczególnych opracowań, dokumentów, dokumentacji i 
innych materiałów w ramach każdego z Etapów lub Podetapów, przedstawi oświadczenie własne, 
że dysponuje na zasadzie wyłączności majątkowymi prawami autorskimi do Utworu/ów (nabył je 
skutecznie w zakresie upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego), a prawa te 
pozostają wolne od wad, w tym praw i roszczeń osób trzecich oraz nabył wyłączne prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Utworu/ów. 

4. Jeżeli powyższe oświadczenie okaże się niepełne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowiązuje się 
do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń związanych z 
naruszeniem praw osób trzecich wskutek rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z 
Utworu/ów lub ich opracowań. W zakresie niniejszego oświadczenia Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą obejmująca w szczególności 
szkodę bezpośrednią, koszty pomocy prawnej świadczonej w celu obrony interesów 
Zamawiającego oraz równowartość świadczeń spełnionych przez Zamawiającego w celu 
zaspokojenia roszczeń osób trzecich będących autorami utworów, dotyczących naruszenia praw 
do tego Utworu/ów. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku współdziałania z 
Zamawiającym w celu skutecznej obrony przed roszczeniami takich osób trzecich dotyczących 
naruszenia praw do ww. Utworu/ów 

5. Wykonawca przy podpisaniu odbioru Utworu/ów zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 

a) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Utworu/ów, niezależnie od tego,  
czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z Wykonawcą, czy 
też umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawcy; na 
liście dla każdej osoby wskazany zostanie również podmiot, z którym wiązała go umowa, na 
podstawie której brał udział w przygotowaniu Utworu/ów, 

b) pisemne oświadczenie/a ww. osób potwierdzające okoliczności, o których mowa w ust. 3  
w zakresie prawa dysponowania przez Wykonawcę autorskimi prawami majątkowymi  
i upoważnienia do korzystania z praw zależnych. Oświadczenia te winny zawierać również 



stwierdzenie, iż czynności wykonywane przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego 
upoważnioną w zakresie określonym Umową nie będą stanowiły naruszenia autorskich praw 
osobistych każdej z osób, o których mowa w ust. 5 lit a). Oświadczenia te także winny zawierać 
stwierdzenie, iż każda z osób, o których mowa w ust. 5 lit. a) powyżej zobowiązuje się nie 
wykonywać względem Miasta Poznania autorskich praw osobistych do utworów w sposób 
ograniczający, utrudniający lub uniemożliwiający Zamawiającemu korzystanie z Utworów. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż ich intencją jest zapewnienie Zamawiającemu, w ramach 
wynagrodzenia określonego Umową, możliwości wykonywania praw autorskich majątkowych, do 
Utworu/ów oraz autorskich praw zależnych, w szczególności nieograniczonego prawa do: 
korzystania z Utworów, rozporządzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji, 
sporządzania ich opracowań oraz korzystania z tych opracowań i rozporządzania nimi. Zamiarem 
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworów, ich opracowań oraz rozporządzanie nimi 
nie wymagało odrębnych zgód i zezwoleń Wykonawcy lub autora/ów, by nie wymagało zapłaty 
odrębnego wynagrodzenia i nie było przez autora/ ów utworu traktowane jako naruszenie praw 
osobistych. 

7. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje : 

a) z chwilą zapłaty przez Zamawiającego za przeniesienie autorskich praw majątkowych  
i to bez podpisania odrębnej umowy o skutku rozporządzającym, oraz 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 

1) użytkowanie utworów, ich elementów, fragmentów i opracowań na własny użytek, 
użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych 
z realizacją zadań Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w nich 
opisanych,  

3) wprowadzanie wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności dokonywanie 
twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, przystosowań,  
czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), 

4) utrwalanie Utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 
papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych 
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), 

5) udostępnianie i publikowanie Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy)  
w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie  
i publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczególności poprzez udostępnienie 
ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla wszystkich 
użytkowników sieci Internet, 

6) zwielokrotnianie Utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),  

7) wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności  
na  nośnikach wskazanych powyżej, 



8) wprowadzanie Utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  
w tym do Internetu, 

9) rozpowszechnianie Utworu/ów w całości lub części poprzez publiczne wystawienie, 
wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii 
komórkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyświetlaczach ciekłokrystalicznych, 
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczególności na otwartych 
przestrzeniach, w internecie,  

10) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji lub fonii 
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

11) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

12) reemisja, 

13) wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, 

14) wykorzystanie w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny sposób 
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu w całości lub we fragmentach, w tym w 
ramach kompilacji lub połączeń z innymi utworami (w tym multimedialnymi), 
uzupełnionego o treści komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach 
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczeń co do formy i sposobów reklamy)i 
sponsoringu, 

15) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,  
w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

16) wprowadzanie zmian, skrótów, 

17) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

18) wprowadzanie Utworu do obrotu (oryginałów oraz ich kopii lub produktów wykonanych 
z wykorzystaniem utworu), w tym jego użyczenie, najem, dzierżawę, 

19) wykorzystywanie Utworu w całości lub w części, w celu realizacji przyjętej koncepcji,  
w tym również w postępowaniach (m. in. o udzielenie zamówienia publicznego) 
zmierzających do realizacji przyjętej koncepcji, w szczególności poprzez włączanie 
utworu (lub jego części) do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, do projektów 
umów oraz udostępnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom 
zainteresowanym realizacją określonej koncepcji, przy uwzględnieniu prawa do 
niezbędnych modyfikacji przedmiotu umowy wynikających z powszechnie  
i aktualnie obowiązujących przepisów prawa, jak również potrzeb Zamawiającego, 

20) wykonanie na podstawie Utworu (w tym również zlecenie wykonania innemu 
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych. 

21) zezwalanie osobom trzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji wskazanym 
powyżej. 

8. Równocześnie z nabyciem autorskich prawa majątkowych do Utworów, Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

9. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  
4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 



10. Wykonawca oświadcza, że wykonywane w ramach Umowy dzieła nie naruszają żadnych praw 
patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. 
Wykonawca potwierdza również, przy tworzeniu Utworów nie posłużył się elementami innych 
utworów, w szczególności, że nie korzysta z nich na podstawie licencji. 

11. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe oraz prawo do 
zezwalania na wykonywanie praw zależnych przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są 
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, nie są przedmiotem postępowania sądowego lub 
egzekucyjnego oraz że posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i 
rozporządzenie tymi prawami w zakresie określonym w ust. 1  powyżej. 

12. Niezależenie od innych postanowień Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie  
w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców jakichkolwiek roszczeń wynikających  
z naruszenia ich autorskich praw majątkowych lub osobistych praw autorskich do Utworów 
stanowiących przedmiot Umowy lub ich części, praw zależnych, bądź też innych praw na dobrach 
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiającego lub jego licencjobiorców z jakiejkolwiek 
odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy 
prawnej, koszty sądowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców w związku z takimi roszczeniami. 

13. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Wykonawcę w Umowie lub 
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego lub jego licencjobiorców, roszczeń, 
o których mowa w ust. 12 powyżej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego 
Zamawiający lub licencjobiorcy nie będą mogli wykonywać uprawnień określonych w Umowie, 
Wykonawca na własny koszt uzyska od osób uprawnionych uprawnienia umożliwiające mu 
wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy lub na własny koszt zapewni, aby osoby trzecie 
dysponujące prawami do przedmiotu Umowy przeniosły na Zamawiającego lub jego 
licencjobiorców wszelkie prawa oraz udzieliły wszelkich, zgód, zezwoleń i upoważnień w zakresie 
takim jak określony w Umowie. 

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 powyżej, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. 
Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do sporu po stronie 
Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

15. Niezależnie od powyższego, Wykonawca udziela nieodpłatnie Zamawiającemu wyłącznej licencji do 
korzystania z Utworu/ów wytworzonych, w ramach realizacji każdego z Etapów lub Podetapów 
realizacji Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, określonych 
w ust. 7 lit. b) powyżej.  

16. Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu/ów w zakresie uzyskanej licencji. 

17. Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ów w ramach danego Etapu lub Podetapu 
realizacji Przedmiotu Umowy do momentu zapłaty za majątkowe prawa autorskie, o którym mowa 
w ust. 7 lit. a) powyżej. Licencja nie może zostać wypowiedziana przez Wykonawcę. 

 

§15. 
PODWYKONAWSTWO 

1. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych „umową o podwykonawstwo 
jest umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 
lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez 
Zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub 
między dalszymi podwykonawcami”. 



2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu 
Umowy, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy. 

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

4. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać dokładne określenie zakresu prac podlegających 
podzleceniu w nawiązaniu do pozycji Tabeli Elementów Rozliczeniowych lub dokładne 
określenie części pozycji z Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno być określone w umowie kwotą wyrażoną w złotych, 

3) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac określonego w 
Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie prac 
zleconych podwykonawcy, 

5) jeżeli Umowę zawarło z Zamawiającym kilku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, umowa z każdym podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i 
na rzecz wszystkich tych wykonawców i przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich 
Wykonawców za wykonanie umowy z podwykonawcą w szczególności za zapłatę 
wynagrodzenia, 

6) każda ewentualna umowa między Wykonawcą a podwykonawcami wspólnie zawierającymi 
umowę z Wykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotów 
(podwykonawców) i przewidywać ich solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy z 
Wykonawcą, w szczególności za wykonanie robót budowlanych lub prac innego rodzaju, 

7) wymóg wskazany powyżej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umów z dalszymi 
podwykonawcami, 

8) w umowie należy zastrzec, że w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierać 
będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość kwoty wskazanej na fakturze 
traktuje się jako dokonaną na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zapłatę 
wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (kwoty potrącone traktuje się jako kwoty 
uiszczonego wynagrodzenia), 

9) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających 
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiającego, 

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zostać ustanowione zabezpieczenie wnoszone z 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna 
przewidywać, że kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowić będą kaucję zabezpieczającą: 
zostaną potrącone z należnego wynagrodzenia z takim skutkiem, że wierzytelność o zapłatę 
wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu w zakresie dokonanego potrącenia, a podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przysługiwać będzie po upływie terminu zwrotu zabezpieczenia 
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie będące roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia, 

11) w umowie należy zastrzec, że podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogą przenosić 
wierzytelności przysługujących mu potencjalnie w stosunku Zamawiającego na osoby trzecie 
bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Zamawiającego, 



12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiającego tzw. zamówienia podobnego na 
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w każdym innym 
przypadku zawarcia przez Zamawiającego z Wykonawcą odrębnej umowy, powierzenie 
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadań 
wchodzących w zakres przedmiotu owej odrębnej umowy wymagać będzie zawarcia osobnej 
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu 
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzące w zakres przedmiotu nowej, 
odrębnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą), 

13) określone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac 
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może przewyższać 
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac. 

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzeżone w umowie o 
podwykonawstwo nie będą przekraczać terminów realizacji Przedmiotu Umowy określonych 
w niniejszej Umowie. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zobowiązany jest zbadać 
zgodność otrzymanego dokumentu pod kątem wypełnienia wymagań określonych w SIWZ oraz  
w §15 ust. 4 Umowy oraz zgłosić ewentualne pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w terminie, o którym mowa w §15 ust. 5 Umowy, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

8. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w §15 ust. 7 
Umowy, w przypadkach nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego, o których mowa w §15 ust. 
5 Umowy, jak również w sytuacji gdy treść umowy zawiera odmienne postanowienia niż 
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedłożonej do zaakceptowania Zamawiającemu, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie 
uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 
7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości przedmiotowej Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany przez Zamawiającego w SIWZ. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

10. W sytuacji, gdy termin zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w 
§15 ust. 9 Umowy jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania 
pisma w tej sprawie.  

11. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za działania lub zaniechania podwykonawcy, 
dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

12. Zapisy §15 ust. 1-9 Umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

13. Zamawiający dokonana bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 



umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w §15 ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w §15 ust. 13. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić 
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego informacji w tej 
sprawie. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę, o których mowa w §15 ust. 16, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający w zależności od sytuacji:  

a) nie dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

18. Zamawiający dokonana bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o których mowa w §15 
ust. 16 lub od dnia w którym upłynął 7 - dniowy termin ich zgłoszenia.  

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości 
Wynagrodzenia Wykonawcy, stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy.  

21. W przypadku wykonywania zamówień podobnych z udziałem podwykonawców Zamawiający 
wymaga zawarcia odrębnych umów podwykonawczych na te zakresy robót.  

22. Opóźnienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy będą traktowane jako opóźnienia wynikające z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót lub Przedmiotu Umowy. 

23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa  
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dokumenty w zakresie wymaganym przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania – zgodnie z postanowieniami SIWZ. 



 

§16. 
ODBIORY 

1. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie: 

a) Protokołem Odbioru robót zanikających lub podlegających Zakryciu, 

b) Protokołami Odbiorów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 
każdego z Etapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

c) Protokołami Odbiorów Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy – potwierdzającymi wykonanie 
każdego z Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy, 

d) Protokołem Odbioru Końcowego– potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu 
Umowy,  

e) Protokołem Odbioru Ostatecznego – potwierdzającym prawidłowe zakończenie okresu rękojmi  
i gwarancji. 

2. Strony ustalają, iż w toku realizacji Umowy dokonywane będą następujące odbiory robót: 

a) odbiory robót zanikających lub podlegających zakryciu: 

Wykonawca będzie informował Inspektora Nadzoru o konieczności odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu, wpisem do Dziennika Budowy na nie mniej niż 3 dni robocze przed 
terminem ich zakrycia. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru lub 
zrobi to przekraczając podany termin, zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru, odkryć 
roboty, a następnie przywrócić stan poprzedni na własny koszt i odpowiedzialność. 
Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji projektowej wynika 
obowiązek poinformowania o takim fakcie osób trzecich. 

b) Odbiory Etapów i Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie, 

2) zgłaszając gotowość do odbioru Etapu lub Podetapu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem winien 
przedstawić zakres prac lub robót wykonanych w ramach danego Etapu lub Podetapu i ich 
wartość.  
Z wyłączeniem Etapu I i Etap IV zgłoszenie winno być sporządzone przez kierownika budowy, 
opatrzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy oraz 
zatwierdzone w formie podpisu przez Inspektora Nadzoru. 

3) Zamawiający przystąpi do odbioru Etapu lub Podetapu w terminie nie dłuższym niż 7 dni 
roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.  

4) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty objęte Etapem lub Podetapem nie zostały 
wykonane bądź zostały wykonane nienależycie, to Zamawiający odmówi odbioru, z 
zastrzeżeniem postanowień pkt 5 poniżej. 

5) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiający odmówi odbioru, 
wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad, nie dłuższy jednak niż 14 dni 
roboczych, 

6) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego w toku czynności, o 
których mowa w pkt 5 powyżej, ponownie zgłasza gotowość do odbioru, o której mowa w 
pkt 1 powyżej.  

7) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru. 



8) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 5, a 
Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, poczytywać się to 
będzie jako wykonanie zobowiązań w terminach zgodnych z Umową. 

9) z czynności odbioru każdego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy 
przedstawiciele Stron sporządzą protokół odbioru Etapu.  

10) Wykonawca ma obowiązek załączenia oryginału podpisanego przez właściwe osoby 
protokołu odbioru Etapu lub Podetapu do faktury obejmującej należność za wykonanie 
danego Etapu lub Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,  

11) protokół odbioru Etapów lub Podetapów realizacji Przedmiotu Umowy będzie stanowił 
potwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań w terminach umownych bądź  
w przypadku ich niewykonania w terminach umownych będzie stanowił podstawę do 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień do naliczania kar umownych. 

c) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy: 

1) gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego na piśmie, 

2) Warunkiem zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy jest wpis 
Kierownika budowy do Dziennika Budowy stwierdzający wykonanie wszystkich obowiązków 
wynikających z Umowy i gotowość do dokonania Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy oraz 
wpis Inspektora Nadzoru, potwierdzający gotowość do przeprowadzenia Odbioru Końcowego. 
Wpisu tego dokonuje Inspektor Nadzoru i po zapoznaniu się z następującymi dokumentami 
przedstawionymi przez Wykonawcę:  

a. Dziennikiem Budowy, 

b. geodezyjną inwentaryzacją powykonawcza wraz z kopią mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej i przyłączy deszczowych sporządzona 
ma być na mapach i szkicach wraz z wykazem współrzędnych w postaci elektronicznej przy 
obiektach o ilości punktów większej niż 20, zapisanych na typowych nośnikach 
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiału przekazanego do ośrodka 
geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz współrzędnych. Współrzędne i rzędne należy 
podawać z dokładnością do co najmniej dwóch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki 
i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi użytkowników) – sporządzona w 5 
egzemplarzach, 

c. wynikami pomiarów kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi  
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – sporządzone w 
3 egzemplarzach, 

d. dokumentami potwierdzającymi fakt przekazania materiałów z rozbiórki właściwemu 
odbiorcy – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

e. dokumentami potwierdzającymi możliwość stosowania danego materiału przy wykonaniu 
robót budowlanych –  sporządzone w 3 egzemplarzach, 

f. dokumentacją powykonawczą – sporządzona w 3 egzemplarzach oraz wersja 
elektroniczna w formacie .pdf oraz .dwg, 

g. zbiorczymi zestawieniami ilości wykonanych robót budowlanych – sporządzone w 3 
egzemplarzach, 



h. zbiorczymi zestawienie ostatecznych wartości poszczególnych elementów robót 
budowlanych, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru – sporządzone 3 
egzemplarzach, 

i. dokumentami potwierdzającymi, że odpadami gospodarował podmiot uprawniony do 
tego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczące przekazania 
odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust.  17.1 SIWZ i 
obowiązującymi przepisami – sporządzone w 3 egzemplarzach,  

j. protokołami odbiorów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń obcych – sporządzone  
w 3 egzemplarzach, 

k. protokołami odbiorów technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami  
i odwodnieniem, oświetlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z użytkownikiem 
- Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu - sporządzone w 3 egzemplarzach, 

l. kopią zawiadomienia, o którym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw  
Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków, 
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oświadczeniem kierownika 
budowy kierowanym do Zamawiającego, że znaki osnowy geodezyjnej nie zostały 
zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obsługującego budowę, 
oraz inne dokumenty określone w  specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych będących załącznikiem do SIWZ – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

m. ramową instrukcją eksploatacji i konserwacji, która winna zawierać listę wszystkich 
urządzeń, procedur i zasad wykonywania czynności koniecznych dla prawidłowego 
użytkowania – sporządzona w 3 egzemplarzach, 

n.     zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, 
wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna całości kwoty należnego 
wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie 
dokonanych płatności z rozbiciem na poszczególne faktury. Informacje zawarte w 
przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli 
wszystkich podmiotów w nim wymienionych – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

o.    dokumentami innymi określonymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego – sporządzone w 3 egzemplarzach, 

 
p. oryginał oświadczenia Wykonawcy o dokonaniu zapłaty całości wynagrodzenia, należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji robót 
budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania 
przelewów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez osobę umocowaną do 
reprezentowania Wykonawcy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby 
umocowane do składania takich oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź podpisanych 
przez osoby nieumocowane, 

 
q. oryginały oświadczeń wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, zgodnie 

ze wzorem nr 6 do Umowy, potwierdzające otrzymanie całości wynagrodzenia należnego 
za udział w realizacji robót budowlanych związanych z Przedmiotem Umowy, wraz  
z zobowiązaniem się do niedochodzenia w przyszłości w stosunku do Zamawiającego 
roszczeń związanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane związane z 
Przedmiotem Umowy. Oświadczenie winno być podpisane przez osoby umocowane do 
składania takich oświadczeń w imieniu podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 



Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia oświadczeń nieoryginalnych bądź 
podpisanych przez osoby nieumocowane. 

3) wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca 
poinformuje pisemnie Zamawiającego o osobach reprezentujących Wykonawcę przy 
czynnościach odbiorowych, 

4) Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego w terminie 5 dni 
roboczych od daty zgłoszenia gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

5) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

6) jeżeli w toku odbioru Zamawiający uzna, że roboty nie zostały wykonane bądź zostały 
wykonane nienależycie - Zamawiający odmówi odbioru, z zastrzeżeniem postanowień pkt 7 
poniżej, 

7) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nieistotne, nadające się do usunięcia  
– Zamawiający odmawia odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin usunięcia wad, 

8) Wykonawca po usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego ponownie zgłasza 
gotowości do Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 

9) Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia 
ponownego zgłoszenia gotowość do odbioru, 

10) w przypadku, gdy Zamawiający stwierdził wady nieistotne, o których mowa w pkt 7,  
a Wykonawca usunął wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, poczytywać się 
to będzie jako wykonanie zobowiązań w terminach zgodnych z Umową. 

11) Komisja powołana przez Zamawiającego sporządzi protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu 
Umowy zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, 

12) w czynnościach Odbioru Końcowego mogą brać udział rzeczoznawcy powołani przez Strony, 

13) Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy następuje po przedstawieniu przez Wykonawcę 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, niezbędnych dla użytkowania 
Inwestycji, w szczególności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bądź 
potwierdzenia dokonania skutecznego zgłoszenie zakończenia budowy i nie zgłoszenia przez 
organ sprzeciwu w drodze decyzji. 

d) Odbiór Ostateczny - po upływie okresu rękojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy  

1) w terminie 7 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona przy 
udziale Przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych Przedstawicieli Zamawiającego, 
odbioru ostatecznego robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych i zaistniałych w 
przedmiotowym okresie, 

2) o terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie z 7-dniowym 
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogą elektroniczną (mailową), 

3) jeżeli zdaniem Inspektora Nadzoru dla oceny prawidłowości wykonania zgłoszonych do 
odbioru robót konieczne będą dodatkowe badania sprawdzające, Zamawiający zleci ich 
przeprowadzenie niezależnej placówce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badań nie 
potwierdzą należytego wykonania robót budowlanych, Zamawiający kosztami badań 
dodatkowych obciąży Wykonawcę. 



§17. 
PŁATNOŚCI 

1. Rozliczenie za realizację Przedmiotu Umowy w zakresie Wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 
1 nastąpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym 
dokonaniu odbiorów Podetapów lub Etapów realizacji Przedmiotu Umowy określonych HRF 
realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury końcowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i 
bezusterkowego Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie właściwego 
odbioru. Faktury należy składać w terminie do 10 (słownie: dziesiątego) dnia następnego miesiąca 
po dokonaniu przedmiotowego odbioru. 

3. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma 
obowiązek załączenia do faktury: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu odbioru Etapu realizacji 
Przedmiotu Umowy oraz,  

b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w toku realizacji robót 
budowlanych (dotyczy drugiej i następnej części należnego Wykonawcy Wynagrodzenia): 

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy,   

− kopię faktury wystawionej przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę oraz 
potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z tego tytułu, 

− dla podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie powstało 
żadne zobowiązanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, należy dostarczyć 
oświadczenie podwykonawcy z odpowiednią adnotacją o niewykonywaniu w tym 
okresie żadnych robót budowlanych/usług/dostaw, a w związku z tym braku faktur 
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obciążających Wykonawcę, 
zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 

5. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie Odbioru 
Końcowego.  

6. Celem umożliwienia dokonania płatności z tytułu przeprowadzonego Odbioru Końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek załączenia do faktury końcowej: 

a) oryginału podpisanego przez przedstawicieli Stron protokołu Odbioru Końcowego, oraz 
b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców w realizacji robót 

budowlanych:  

− oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, potwierdzających 
dokonanie zapłaty na ich rzecz całości należnego im wynagrodzenia z tytułu udziału  
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem nr 6 do Umowy,  

− kopiami faktur wystawionych w zależności przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę oraz potwierdzeniem realizacji przelewów dokonanych wypłat z 
tego tytułu. 

7. Faktury będą płatne przez Miasto Poznań – Zakład Lasów Poznańskich - Dysponenta zadania  
i środków z budżetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego 
– przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapłaty. Wystawiona przez 
Wykonawcę faktura VAT winna posiadać następujące oznaczenie nabywcy: 

Miasto Poznań - Zakład Lasów Poznańskich 61 - 492 Poznań ul. Ku Dębinie 2 NIP: 2090001440 

Wystawione faktury należy przesyłać lub dostarczyć bezpośrednio na adres: 



Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-831) przy Placu Wiosny 
Ludów 2. 

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust. 3 lit. b) powyżej i ust. 6 lit. b) powyżej, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego 
Wykonawcy Wynagrodzenia, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. Wstrzymana część należnego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących 
dokumentów zapłaty. 

9. Strony ustalają, że datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zakładu 
Lasów Poznańskich. 

10. Faktury realizowane będą na rachunek  bankowy Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych 
elementów metalowych, nienadających się do dalszego wykorzystania. Powyższa czynność 
powinna zostać zrealizowana przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia dokonania demontażu.  

12. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na rzecz 
Wykonawcy, aż do dnia dostarczenia zaświadczenia o przyjęciu odpadu przez punkt skupu złomu.  
W takim przypadku termin płatności ewentualnych faktur liczony będzie od momentu otrzymania 
przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności, o której mowa w §17  
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.   

13. Dostarczenie Zamawiającemu poświadczenia przyjęcia odpadu przez odbiorcę, z którego wynikać 
będzie cena oraz waga złomu powinno nastąpić nie później niż na trzeci dzień od dnia, w którym 
nastąpiło faktyczne przekazanie elementów metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze 
zaświadczenie stanowić będzie podstawę do wystawienia przez Dysponenta Inwestycji: Miasto 
Poznań - Zakład Lasów Poznańskich faktury oraz sporządzenia karty przekazania odpadu.  

 

§18. 
ORGANIZACJA RUCHU 

1. W razie zaistnienia takiej potrzeby, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania objazdów, 
przejazdów, przejść i dróg tymczasowych i oraz wdrożenia Czasowej Organizacji Ruchu (COR), w 
tym wykonania, ustawienia, utrzymania i demontażu COR; w szczególności Wykonawca jest 
zobowiązany do: 

a) wykonania tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu i projektu COR, w tym także w obrębie Terenu Budowy, 

b) zawarcia niezbędnych umów dzierżawy terenu i poniesienia związanych z tym kosztów, 

c) przygotowanie terenu, 

d) wzmocnienia podłoża pod drogi tymczasowe i rusztowania, 

e) dostarczenia i wykonania konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, kładek, chodników, 
krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) wykonania tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

g) zakupu i poniesienia kosztów zakupu i dostarczenia (transportu) potrzebnych materiałów, 

h) zapewnienia niezbędnych czynników produkcji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania objazdów, przejazdów, przejść i dróg tymczasowych 
oraz organizacji ruchu, a w tym do: 



a) oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymywania w wymaganym stanie technicznym i oczyszczania przejazdów awaryjnych 

c) utrzymania w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodników, 
krawężników, ramp, barier, oznakowań i drenażu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu, a w tym: 

a) usunięcia wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, w tym także przebudowanych urządzeń 
obcych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć i uruchomić organizację ruchu zgodną z Dokumentacją 
Projektową, umożliwiając w pełni prawidłowe korzystanie z Inwestycji przez uczestników ruchu 
drogowego, w tym pojazdy komunikacji zbiorowej, samochody, pieszych i rowerzystów, od dnia 
dokonania odbioru końcowego. 

§19. 
OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na Terenie Budowy i w jego otoczeniu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa 
miejscowego z zakresu ochrony środowiska. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o którym mowa w ust. 
2 przy realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Naruszenie wymogu określonego w ust. 2 skutkować będzie: 

a) obowiązkiem przywrócenia przez Wykonawcę stanu środowiska do stanu istniejącego przed 
rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy, 

b) prawem Zamawiającego do odstąpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy 
zgodnie z §29 Umowy. 

5. W przypadku gdy konsekwencją realizacji Przedmiotu Umowy będzie powstanie odpadów, 
Wykonawca postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o 
odpadach, a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami 
spełniającymi warunki określone ww. ustawą. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że 
wytwórcą ewentualnych odpadów będzie Wykonawca. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek bieżącego kompletowania dokumentów potwierdzających wykonanie wskazanego 
wyżej obowiązku, w tym kart przekazania odpadów. 

 

§20. 
MEDIA  

1. Wykonawca zapewni sobie dostęp do energii elektrycznej, wody i innych mediów niezbędnych dla 
wykonywania robót i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza 
budowy. W tym celu Wykonawca w razie konieczności zawrze stosowne umowy z odpowiednimi 
podmiotami. Koszty korzystania z mediów, w tym zużycia, obciążają Wykonawcę. 

2. Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami 
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorów sieci, dostawców mediów inne właściwe 
jednostki organizacyjne. 



§21. 
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania i zainstalowania na swój koszt w obrębie Terenu 
Budowy w terminie do dnia 31.03.2019 r., 5 tablic przedstawiających m. in. wizualizację Zadania 
inwestycyjnego oraz informację o zakresie i terminach realizacji Zadania inwestycyjnego. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu tablicy informacyjnej zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Załącznik do SIWZ. Wielkość tablicy minimum 2m x 3m, do ustalenia w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy. Przed przystąpieniem do instalacji, Wykonawca zobowiązany jest 
uzyskać aprobatę Zamawiającego co do treści, wyglądu tablic i ich rozmieszczenia na Terenie 
Budowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania bieżącej dokumentacji fotograficznej (w formacie 
RAW i NEF o rozdzielczości 1280x720) oraz cyklicznego przekazywania materiałów 
Zamawiającemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Ilość urządzeń rejestrujących, ich 
rozstawienie na Terenie Budowy oraz pozostałe parametry zostaną zaproponowane przez 
Wykonawcę w termie do 10 dni od przekazania Terenu budowy, uwzględniając zapewnienie 
kompleksowego rejestrowania przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiający zatwierdzi 
propozycję Wykonawcy lub zgłosi uwagi, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Na 
polecenie Zamawiającego ilość oraz rozstawienie urządzeń może zostać zmienione w każdym 
czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie później niż 3 dni przed zmianą. Zabrania 
się używania urządzeń umożliwiających nagrywanie dźwięku lub obrazu oraz urządzeń 
teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku przekazywania 
przez Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów lub materiałów obejmujących dane osobowe, 
Wykonawca przedstawi wraz z nimi wskazane przez Zamawiającego niezbędne dokumenty 
dodatkowe zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji 
uzyskanych w związku z Umową, także po ustaniu stosunku umownego z Zamawiającym. 
Wykonawca nie będzie publikował informacji dotyczących pełnionej funkcji z tytułu Umowy oraz 
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiającego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na 
piśmie, z wyłączeniem sytuacji kiedy obowiązek udostępnienia informacji wynika z powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa. 

§22. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY, ROZKŁAD RYZYK 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody i inne 
następstwa realizacji Umowy, chyba że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający 
lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

2. Wszystkie koszty usunięcia szkód w mieniu Zamawiającego i osób trzecich oraz wszelkich szkód 
na osobie, powstałych w związku z realizacją Umowy przez Wykonawcę, w szczególności w 
przypadku niewłaściwego zabezpieczenia Terenu Budowy przez Wykonawcę, obciążają 
Wykonawcę. 

3. Za wszelkie szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót na Terenie Budowy, oraz wyrządzone 
osobom trzecim ponosi odpowiedzialność Wykonawca i zobowiązany jest do ich naprawienia na 
własny koszt. 

4. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia i doprowadzenia do stanu 
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robót otoczenia 
miejsca budowy, dróg, instalacji podziemnych bądź majątku Zamawiającego, na własny koszt. 

5. W okresie usuwania przez Wykonawcę wad ujawnionych w robotach, aż do upływu terminu 
rękojmi i gwarancji zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy obejmują uszkodzenie ciała, śmierć, 



szkodę w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego lub Wykonawcy, których nie obejmuje 
ryzyko Zamawiającego. 

§23. 
WYSTĄPIENIA WYKONAWCY 

1. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności wpływających na realizację 
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach pisemnie poinformować o tym Zamawiającego wraz z 
przedstawieniem propozycji dalszego postępowania w formie Wystąpienia, w szczególności w 
przypadkach o których mowa w §30 Umowy. 

2. Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych uzupełni, wyjaśni lub udokumentuje ewentualne niejasności. 

3. Zatwierdzenie wystąpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny. 
W przypadkach, w których konieczna jest zmiana Umowy lub zawarcie nowej umowy, 
zatwierdzenie wystąpienia stanowi dokument przygotowawczy w procedurze zawarcia aneksu lub 
odrębnej umowy. Zaciągnięcie zobowiązania obejmującego zakres wskazany w zatwierdzonym 
Wystąpieniu Wykonawcy następuje z chwilą zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia 
odrębnego zamówienia, w trybie określonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§24. 
POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. W przypadku gdy w celu uniknięcia powstania szkód lub uniknięcia konieczności dokonania 
w przyszłości rozbiórki wykonanych robót lub z innych ważnych przyczyn konieczne będzie 
tymczasowe wstrzymanie całości lub części robót lub zmiana kolejności wykonywania robót, 
Zamawiający może polecić Wykonawcy wstrzymanie na określony czas wykonywania określonych 
przez siebie prac oraz zabeczenie wykonanych prac przed zniszczeniem.  

2. Powyższe postanowienia Strony rozumieją w ten sposób i będą je stosować w takim zakresie, by 
pozostawały one zgodne z PZP, w szczególności z art. 144 tej ustawy. 

3. W przypadku powstania konieczności zaniechania prac, wykonania prac dodatkowych, podobnych 
lub zamiennych, z którymi związana będzie konieczność zawarcia aneksu do Umowy lub odrębnej 
umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót lub prac innego rodzaju z uwzględnieniem cen czynników produkcji takich jak robocizna, 
materiały, sprzęt, transport, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, oraz zysku nie wyższych od 
średnich cen robocizny, materiałów, sprzętu i transportu, kosztów pośrednich, kosztów zakupu, 
zysku publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym kalkulacja jest 
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 
a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 
ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
Przedłożenie przez Wykonawcę wyceny nie jest wiążące dla Zamawiającego  i stanowi tylko jeden 
z techniczno-organizacyjnych etapów procedury przygotowania do zawarcia aneksu lub nowej 
umowy. 

§25. 
RĘKOJMIA ZA WADY, GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu … miesięcznej rękojmi oraz … miesięcznej gwarancji (zgodnie 
z ofertą Wykonawcy) jakości Przedmiotu Umowy, której warunki szczegółowo określone są w Karcie 
Gwarancyjnej stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy zapewniając, że w tym okresie Przedmiot 
Umowy będzie wolny od wszelkich wad – tak fizycznych, jak i prawnych. W razie wątpliwości 
postanowienia Umowy przeważają nad postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 



2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dniu Odbioru Końcowego. 

3. W razie stwierdzenia wystąpienia w okresie gwarancji niewłaściwej jakości Przedmiotu Umowy, jak 
również w przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi lub gwarancji wad Przedmiotu Umowy lub 
poszczególnych jego części, Wykonawca będzie zobowiązany, według wyboru Zamawiającego, do 
wymiany Przedmiotu Umowy w całości lub części na wolny od wad, usunięcia wad Przedmiotu 
Umowy lub jego części lub też zwrotu całości lub odpowiedniej części zapłaconego wynagrodzenia. 

4. Zamawiający wykonuje prawa z tytułu rękojmi oraz gwarancji składając na piśmie żądanie 
spełnienia zobowiązań Wykonawcy określonych w ust. 3. Żądanie może zostać również wysłane 
poprzez fax lub drogą e-mail. 

5. Wykonawca nie może odmówić wykonania zobowiązań z tytułu rękojmi ani gwarancji, 
w szczególności usunięcia wad stwierdzonych w toku rękojmi i dostarczenia rzeczy wolnej od wad 
w zakresie gwarancji, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.  

6. Wady zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. Okres ten może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki 
niezależne od woli Wykonawcy uniemożliwiają mu usunięcie wad w pierwotnym terminie. 

7. O usunięciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego, który w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunięcia usterek 
w obecności Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiający zawiadomi Wykonawcę. 

8. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 
powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

9. W przypadku wystąpienia wad zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, Wykonawca 
zobowiązany będzie do usunięcia usterek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od 
momentu powiadomienia przez Zamawiającego. Niezależenie od powyższego obowiązku  
Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego, natychmiast po powiadomieniu przez 
Zamawiającego,  zastosowania niezbędnych środków zaradczych mających na  celu zapewnienie 
bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego w miejscu występowania wady. 

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający może 
zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy do ich usunięcia i wyznaczeniu dodatkowego terminu. 

11. W trakcie okresów rękojmi i gwarancji, o których mowa w ust. 1 powyżej, Strony będą 
przeprowadzać przeglądy gwarancyjne z częstotliwością określoną w SIWZ i z udziałem osób w niej 
wskazanych. W toku przeglądów gwarancyjnych weryfikowane będzie ujawnienie się wad oraz 
prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z udzielonych rękojmi i 
gwarancji a nadto prawidłowość wykonywania Przedmiotu Umowy w zakresie pielęgnacji zieleni. 

12. Udzielenie gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady. 

§26. 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu zapewnienia należytego wykonania Umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 
Wykonawca wniósł przed zawarciem niniejszej Umowy w formie ……….………. w  wysokości 10 % 
wartości brutto oferty Wykonawcy, tj. …………….. pln, słownie:…… 

2. Należyte wykonywanie Umowy obejmuje również w szczególności obowiązek uiszczenia przez 
Wykonawcę wszystkich należności należnych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji Przedmiotu Umowy. 



3. W przypadku zmiany terminu ważności zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmianą terminu zakończenia Przedmiotu Umowy, a także 
gdy nie został sporządzony protokół odbioru końcowego lub ostatecznego (po okresie rękojmi), 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem 
terminu ważności zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia. 

4. Jeżeli  Wykonawca nie dokona czynności, o których mowa w §26 ust. 3, Zamawiający wystąpi  
z wezwaniem do zapłaty zabezpieczenia w pełnej kwocie z dotychczasowej gwarancji należytego 
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi.  

5. W przypadku dokonania przez Wykonawcę wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie 
pieniężnej Wykonawca przeleje kwotę zabezpieczenia na następujący rachunek bankowy: 

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593. 

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form określonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, pod 
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego 
wysokości. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniężnej, Wykonawca wniesie je przelewem na 
rachunek bankowy wskazany powyżej. 

7. Zamawiający zwolni lub zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 
wysokości 70% jego wartości wraz należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego 
dokonania bezusterkowego odbioru końcowego.  

8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 30% jego wartości będzie zwolnione lub 
zwrócone Wykonawcy wraz z należnymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w 
formie pieniężnej, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 15 dni od daty odbioru ostatecznego. 

 

§27. 
UBEZPIECZENIE 

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ważnej 
polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia 
podpisania niniejszej Umowy do dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kserokopię polisy, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, o której mowa w ust. 1 powyżej w terminie do 10 dni od daty otrzymania 
od Zamawiającego podpisanej Umowy.  

3. Suma gwarancyjna musi wynosić nie mniej niż 3 000 000,00 zł (słownie: trzy milion złotych) na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. W terminie na 30 dni przed upływem terminu obowiązywania polisy, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu aktualną polisę. 

5. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania 
warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak obowiązującej umowy 
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy oraz niezapłacenia należnych 
składek w jakimkolwiek momencie obowiązywania Umowy, stanowić będzie podstawę do 
odstąpienia od  Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez 
Zamawiającego o powyższych okolicznościach. 



6. W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę polisy, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, 
Zamawiający jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach określonych 
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy. 

7. Strony ustalają następujący zakres ubezpieczenia: 

1) odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa w zakresie określonym poniżej: 

− odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w 
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom trzecim lub innym 
osobom objętych ubezpieczeniem w związku z realizacją Umowy, w tym szkody 
wyrządzone wskutek niedochowania należytej staranności, rażącego niedbalstwa lub z 
winy umyślnej, 

2) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
wyrządzone osobom trzecim lub innym osobom objętych ubezpieczeniem w związku z 
realizacją Umowy, za które osoby ubezpieczone odpowiadają na zasadzie ryzyka, 

3) odpowiedzialność za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) 
powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy; 

4) franszyzy redukcyjne nie większe niż 1.000,00 zł; 

5) ubezpieczenie ma dotyczyć wyłącznie szkód związanych z realizacją Umowy (polisa 
dedykowana dla Inwestycji); 

6) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sądem właściwym dla 
dochodzenia roszczeń przez Zamawiającego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane 
będzie polski sąd powszechny. 

§28. 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę karami umownymi w następujących 
przypadkach: 

a) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu I realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu I.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

c) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu II realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

d) w przypadku opóźnienia w realizacji Podetapu II.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą 
umowną w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

e) w przypadku opóźnienia w realizacji Etapu III.1 realizacji Przedmiotu Umowy - karą umowną  
w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

f) w przypadku opóźnienia w realizacji całości Inwestycji - karą umowną w wysokości 2.000,00 
zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia, 

g) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 17 ust. 11 - karą  
w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia,  

h) w przypadku jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – karą umowną w wysokości 20.000,00 
zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każde naruszenie,  



i) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiającego lub 
uzgodnionego przez strony terminu usunięcia wad stwierdzonych w okresie rękojmi i 
gwarancji - karą umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy 
dzień opóźnienia, 

j) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto 
Wynagrodzenia Wykonawcy,  

k) w przypadku niedokonania zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom - karą umowną w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – dotyczy sytuacji, w której Zamawiający 
dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowień Umowy, 

l) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom - karą umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych), 
za każdy dzień opóźnienia, 

m) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian - każdorazowo karą 
umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

n) w przypadku nieprzedłożenia w terminach wskazanych w § 15 ust. 7 i 9 Umowy, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo lub zmian tych 
umów - każdorazowo karą umowna w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

o) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
- każdorazowo karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

p) w przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców 
niezaakceptowanych przez Zamawiającego, każdorazowo za każdy dostrzeżony przypadek 
- karą umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), 

q) w przypadku opóźnienia w złożeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przy 
zmianie terminu – karą umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za 
każdy dzień opóźnienia,  

r) w przypadku nieprzedłożenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodność  
z oryginałem, kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w §27 Umowy – karą 
umowną w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień 
opóźnienia, 

s) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień w przestrzeganiu przez 
Wykonawcę oraz podwykonawców zasad wynikających z planu BIOZ – karą umowną  
w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie, 

t) w przypadku niedochowania zasad poufności wskazanych w § 21 ust. 3 Umowy – karą 
umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone 
naruszenie, 

u) w przypadku zajęcia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na 
zajęcie pasa drogowego wydanej przez właściwego zarządcę - karą umowną w wysokości 
5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każde stwierdzone naruszenie. 

2. Należności z tytułu kar umownych mogą zostać potrącone z dowolnej wierzytelności Wykonawcy 
w szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi. 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wartość kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub 
nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiający poniósł szkodę.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych także pod zakończeniu 
Przedmiotu Umowy, rozwiązaniu Umowy bądź odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.  

 

§29. 
ODSTĄPIENIE 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, określonego na podstawie 
protokołu z inwentaryzacji wykonanych robót na dzień odstąpienia w zakresie potwierdzonym 
przez Inspektora Nadzoru. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o poniższych okolicznościach: 

a) Wykonawca nie wystąpił do Zamawiającego o przekazanie Terenu Budowy w terminie 
określonym w Umowie, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
nie rozpoczął robót w terminie określonym w HRF, 

b) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację Przedmiotu 
Umowy  i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego, 
a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby 
niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, 

d) Czynności objęte Umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany w 
Ofercie Wykonawcy, Umowie lub wskazany Zamawiającemu w procedurze określonej 
Umową, 

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny z Dokumentacją 
Projektową, Poleceniami Zamawiającego lub Umową, pomimo pisemnego wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca naruszył obowiązki w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w §19 
powyżej, 

g) w przypadku opóźnienia w realizacji Inwestycji w stosunku do terminów, o których mowa w 
§3 Umowy lub terminów określonych w HRF, przekraczającego 20 dni, 

h) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy, w 
takim zakresie, że nie będzie możliwa dalsza realizacja robót przez Wykonawcę, 

i) w przypadku otrzymania przez Zamawiającego uzasadnionego wezwania do zapłaty od 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania 
zapłaty przez Wykonawcę, 

j) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie 
postawiony w stan likwidacji, 



k) Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z Umową lub bez zachowania 
wymaganej staranności, nie dostosowuje się w wyznaczonym terminie do wezwania 
przesłanego mu przez Zamawiającego z żądaniem zaniechania zaniedbań lub nie spełnienia 
obowiązków wynikających z Umowy, co poważnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
Umowy, 

l) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania Poleceń Zamawiającego, 

m) nastąpi jakikolwiek brak zdolności do czynności prawnych utrudniający realizację Umowy, 

n) jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciąży Wykonawcę zgodnie z Umową, przekroczą 
kwotę 20 % Wynagrodzenia  Wykonawcy. 

4. Strony ustalają, że w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminów realizacji 
któregokolwiek Etapów lub Podetapów bądź terminów wskazanych w HRF o co najmniej 21 dni, 
wówczas Zamawiający będzie mógł od Umowy odstąpić i to bez wyznaczania terminu 
dodatkowego (lex commissoria). 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
sporządzi szczegółową inwentaryzację geodezyjną robót według stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym, na koszt Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy, 

c) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca sporządzi wykaz tych 
materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych do realizacji Umowy, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, 

d) Wykonawca niezwłocznie zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru 
zinwentaryzowanych robót przerwanych oraz zabezpieczających, które zostały wykonane do 
dnia odstąpienia od Umowy, a Zamawiający dokona ich odbioru i odpowiedniej zapłaty za 
nie. 

e) Najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku 
niewykonania tego obowiązku, dokona tego Zamawiający na ryzyko i koszt Wykonawcy. 
Poniesione z tego tytułu koszty zostaną potrącone z Wynagrodzenia Wykonawcy. 

f) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 
robót  
w toku, wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

g) W przypadku odstąpienia częściowego, przekazanie przez Wykonawcę Karty Gwarancyjnej / 
Gwarancji dla części Przedmiotu Umowy odebranych na podstawie właściwych protokołów 
odbioru. 

6. Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu wskaże, czy odstępuje od Umowy w całości (ex 
tunc), czy w części niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstąpienia w części niewykonanej (ex 
nunc) z momentem złożenia oświadczenia o odstąpieniu dla części Przedmiotu Umowy, dla 
których sporządzono i przekazano Wykonawcy protokoły odbioru rozpoczyna się bieg okresu 
rękojmi oraz gwarancji (na warunkach określonych w Umowie).  

7. Powyższe postanowienia nie ograniczają ani nie wyłączają prawa odstąpienia przez 
Zamawiającego od Umowy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 



 

§30. 
ZMIANY UMOWY 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej 
określonych okoliczności: 

a) zmiana Przedmiotu Umowy - spowodowana wystąpieniem okoliczności, których nie dało się 
przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkujących tym, że wykonanie 
przedmiotu zamówienia w dotychczasowym zakresie jest niecelowe lub występuje 
obiektywna konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia konieczna z punktu 
widzenia jego funkcjonalności - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy oraz w przypadku, 
jeśli wykonanie robót  zamiennych wpływa na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości robót 
zamiennych na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego,  

b) udzielenia ewentualnych zamówień podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, które mogą spowodować 
konieczność zmiany terminu realizacji zamówienia podstawowego - w przypadku, jeśli 
zamówienie podobne wpływa na możliwość wykonywania części lub całości zamówienia 
podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości zamówienia 
podobnego na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego  

c) wydłużonych terminów opiniowania i uzgadniania, procedur administracyjnych, oraz innych 
terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 
niezawinionych przez Wykonawcę. Przyjęto jeden miesiąc od daty poprawnie złożonego, 
kompletnego wniosku wraz z kompletem wymaganych załączników - w przypadku, jeśli 
wskazane okoliczności (utrudnienia) wpływają na możliwość wykonywania części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu 
trwania ww. utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub 
terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego (w szczególności z 
uwzględnieniem ścieżki krytycznej realizacji zamówienia podstawowego). 

d) koniecznością zmiany Przedmiotu Umowy spowodowaną wystąpieniem okoliczności, których 
nie dało się przewidzieć w chwili udzielania niniejszego zamówienia, skutkującą tym, że 
Wykonawca przy dołożeniu należytej staranności, ze względów obiektywnych nie może 
wykonać zmienionego Przedmiotu Umowy w terminie określonym dla zamówienia 
podstawowego – zmiana terminów realizacji Umowy oraz Wynagrodzenia Wykonawcy w 
zakresie odpowiadającym wpływowi tych zdarzeń na terminy realizacji Umowy oraz koszty 
robót - odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości terminu trwania ww. 
utrudnień na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu lub terminów 
realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

e) realizacją w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, 
powodującego konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań  
- w przypadku, jeśli zamówienie równoległe wpływa na możliwość wykonywania części lub 
całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, pod względem wpływu części lub całości 
zamówienia równoległego na część lub całość zamówienia podstawowego, zmiana terminu 
lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 



f) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, 
do których Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

udokumentowanych działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości 
bądź w istotnym zakresie – w przypadku, jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub 
organów władzy publicznej wpływają na możliwość wykonywania istotnej części lub całości 
zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca tym okolicznościom - zmiana 
terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia podstawowego, 

g) przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32 ust.1 ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych przypadkach 
nie spowodowanych czynnościami lub nie wynikających z zaniechania czynności, do których 
Wykonawca był zobowiązany – zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie 
odpowiadającym wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

h) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy - zmiana 
terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, 

i) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie: 

1) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub 

3) wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych Umową, która 
wejdzie w życie po zawarciu Umowy  

– zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynności fakturowanych po wejściu w 
życie ustawowej zmiany w wysokości proporcjonalnej do wpływu zmian stanu prawnego 
na koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegółową kalkulację wraz z uzasadnieniem 
przedstawione przez Wykonawcę) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku, gdy powyższe zmiany wpłyną 
na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o więcej niż 10% w stosunku do 
określonego w niniejszej Umowie, okoliczność taką poczytywać się będzie jako istotną 
zmianę okoliczności, o której mowa w § 29 ust. 1. W tym przypadku Zamawiający 
uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy odstępuje od Umowy w całości bądź w 
części. 

j) podjęcia przez Wykonawcę po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym decyzji o 
powierzeniu podwykonawcom realizacji części zamówienia, która miała być realizowana 
siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na 
rzecz wykonania części zamówienia siłami własnymi Wykonawcy i/lub decyzji o 
zmianie/rezygnacji z podwykonawcy – odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z 
zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

k) w przypadku wydania przez Zamawiającego Polecenia wstrzymania wykonywania robót 
zgodnie z §24 Umowy - zmiana terminów realizacji Umowy w zakresie odpowiadającym 
wpływowi tego zdarzenia na realizację Umowy, 

l) zmiana terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
dostosowanie terminu obowiązywania wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy do rzeczywistego terminu wykonania robót budowlanych. 



2. Wykonawca ma obowiązek udokumentować zaistnienie okoliczności powodujących zmianę 
Umowy, a określonych w ust. 1, w formie Wystąpienia, oraz udowodnić wpływ wystąpienia 
poszczególnych okoliczności na wykonanie istotnej części bądź całości zamówienia w odniesieniu 
do obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. 

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane będą za zgodą obu Stron, w formie pisemnego aneksu, 
pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku zmiany terminu lub terminów realizacji Umowy dotyczącej  zamówienia 
podstawowego, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawcy nie będzie przysługiwało uprawnienie do 
dochodzenia odszkodowania z tego tytułu. Zamawiający będzie odpowiedzialny wyłącznie za 
szkodę, którą może wyrządzić umyślnie. 

§31. 
SZCZEGÓŁOWE REGULACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, W TYM KONSORCJÓW 

1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że w przypadku gdy Umowę zawarli 
z Zamawiającym Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, do wykonania 
wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy zobowiązani są wszyscy Wykonawcy solidarnie 
(solidarność dłużników). 

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie 
Zamówienia umów o podwykonawstwo zostały określone w §12 Umowy. 

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
winno zabezpieczać roszczenia Zamawiającego związane z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Umowy przez każdego z Wykonawców. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy przez jednego z Wykonawców będzie podstawą do skorzystania z zabezpieczenia, chyba 
że przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiającego inny z Wykonawców 
doprowadzi do należytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaże informację o tym 
Zamawiającemu. 

4. W przypadku, gdy Umowę zawrą z Zamawiającym wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 

1) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna być przedłożona 
Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem, 

2) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, który  
z Wykonawców będzie pełnił funkcję Lidera Konsorcjum, 

3) umowa określająca wzajemne stosunki pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi 
się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum) winna wskazywać jednoznacznie, na 
konto którego z Wykonawców Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczania 
wynagrodzenia. W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum. 

4) każdy przedstawiciel Wykonawcy winien być umocowany przez wszystkich Wykonawców 
do samodzielnego działania w imieniu każdego z nich, 

5) korespondencja związana z wykonywaniem Umowy winna być podpisana przez osobę 
umocowaną do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia. 



§32. 
ZAKAZ CESJI 

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 
dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z Umowy i to zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych. 

 

§33. 
WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU 

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddają jego rozstrzygnięcie sądowi 
powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 

§34. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,  

a w szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

2. Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. 
otrzymuje Wykonawca, a 4 egz. Zamawiający.  

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy realizacji Przedmiotu umowy, 

2. Oferta Wykonawcy z dnia ___________ roku wraz z załącznikami. 

3.  Karta gwarancyjna 

4. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy, 

5. Wzór oświadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury 
podwykonawcy, 

6. Wzór oświadczenia podwykonawcy do odbioru końcowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


