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Inwestor: 

Miasto Poznań, 

Pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznań; 

Inwestor Zastępczy:  

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.,  
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Dysponent Środków: 

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu 

Os Pod Lipami 106 , 61-638 Poznań; 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi 

Nr 1 wraz z budową miejsc postojowych i ogrodzenia” 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

- dokończenie budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami uzupełniającymi i łącznikami do 
istniejącej szkoły wraz z wyposażeniem sportowym, 

- budowa ogrodzenia północnej granicy działki wraz z parkingiem  

- wykonanie instalacji elektroenergetycznych , zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz 
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe w sali gimnastycznej, 

- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przyłącza wodociągowego, 

- wykonanie przebudowy odcinka kabla przyłącza nn 0,4kV, 

- zagospodarowania terenu oraz wywiezieniu hałdy ziemi po wykonanych już robotach ziemnych. 

 

II. Zmiany wprowadzone Nadzorem Autorskim 

http://www.pozim.pl/
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W projekcie dokonano kilku zmian nieistotnych w stosunku do projektu pierwotnego między innymi: 

- zmieniono zestawienie stolarki okiennej oraz fasad, 

- zmieniono materiał izolujący ze styropianu na wełnę mineralną (należy zastosować wełnę o nie 
gorszych parametrach niż pierwotnie zastosowany w projekcie styropian), 

- wprowadzono napęd do bramy przesuwnej. 

W związku z powyższym należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową i rysunkami 
zamiennymi. 

 

III. Dodatkowe obowiązki wobec wykonawcy 

Część prac przy budowie sali została już wykonana w związku z powyższym wykonawca przed złożeniem 
oferty powinien zapoznać się z istniejącym stanem zaawansowania robót. 

Elementy konstrukcyjne dachu znajdują się na terenie budowy zabezpieczone przed warunkami 
atmosferycznymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego dróg 
dojazdowych z których planowany jest wjazd na budowę sali, a w szczególności drogi wjazdowej od 
ulicy Naramowickiej. Za ewentualne uszkodzenia ulic odpowiadać będzie wykonawca robót. 

Wykonawca musi dostosować rodzaj pojazdów, którymi będzie wywoził masy ziemne z terenu budowy 
w taki sposób aby wykluczyć ewentualne uszkodzenia istniejących dróg i ulic. 

Po zakończonych robotach należy uprzątnąć płyty drogowe ułożone na drodze między przedszkolem , a 
terenem szkoły oraz zdemontować istniejące ogrodzenie placu budowy. 

IV. Wyposażenie Sali 

Zestaw do siatkówki: 

Należy zastosować słupki firmy Schaper lub równoważne. 

Pozostałe wyposażenie zgodnie z dokumentacją projektową. 
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