ROBOTY BUDOWLANE — BUDOWA PRZYSTANKOW WIEDENSKICH
UMOWA NR ....ccevnvrinnnnnnne
zawarta W dniu .....cceeeeeeeeveeceennn, r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) pl. Wiosny Ludéw 2 (IV
pietro), zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajagcym

a
.................................... Z Siedzibg W ..cccceeeieieivcceceeeeee PrZY Ul s, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...oevvvriieeenns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ PIN; NIP ceoeeeeeeeeeeeeveveneeee) REGON et

/

PO O PP PP PPPPPPPPP zamieszkatym/zamieszkatg W ...ccoveeviineennnen, , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........cccccceeeeeiiieeeennnen. , REGON ...oooiiieieiieeeeee

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”
zwane facznie w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

Poznariskie Inwestycje Miejskie Spdtka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08 czerwca 2017
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadarnn powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg
w Poznaniu a takze petnomocnictw udzielonych spdfce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu
realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 23.03.2016r., przekazanego przez
Zarzgd Transportu Miejskiego w Poznaniu - dysponenta srodkéw z budzietu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.).
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zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego polegajgcego na:

»,Budowie przystankéw wiedenskich w ul. Gérna Wilda przy ul. Rézanej” (w dalszej tresci Umowy

tacznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) budowa dwéch platform przystankéw wiedeniskich,

b) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajacego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

w dalszej tresci Umowy tacznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegotowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy zostat okreslony w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ”), stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) Ofercie Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
Umowy,

4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowigcym zatacznik nr 4
do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyziszg kolejnoscia waznosci, z zastrzeieniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - wykonanie
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub
dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) wdrozenie zatwierdzonej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu, Tymczasowej Organizacji Ruchu — z
chwilg gdy bedzie konieczna do wykonania Przedmiotu Umowy,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

e) uzgodnienie z wtasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw i
urzadzed na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczgcych drdg znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.

5. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdérych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca winien realizowaé Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi ruchu
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby dokonujac
niezbednych zgtoszen i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac
Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robot.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

§2.
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 20 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

2. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane bedg dokumenty
budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujgce Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) ETAP | — budowa przystanku wiedenskiego w kierunku centrum, z wytgczeniem montazu wiat
przystankowych — 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy
jako ,ETAP I”,

b) ETAP Il — budowa przystanku wiedenskiego w kierunku petli Debiec, z wytagczeniem montazu wiat
przystankowych — 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy
jako ,,ETAP 11",

c) ETAP Ill — montaz wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w
dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP 11"

2. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy, lecz nie pdzniej niz do 10.10.2017r.

3. Zaktada sie rowniez tgczne oraz rownolegte wykonywanie robdt w ramach poszczegdlnych Etapdw,
w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest realizowac¢ roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim terminéw wykonania Etapow
realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wplyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego
o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z termindw.

6. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.

7. Szczegdlne uwarunkowania dotyczace odbioréw robét zostaty okreslone w §8 Umowy.

8. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich zobowigzan cigzacych
na Wykonawcy.
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§4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W WYSOKOSCi: ..uvereeeninee. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT- 23% tj. ....ccoeeneenee.. 2t brutto, , okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robodt-oferta stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy, dalej jako
»Wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:
a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU | —w wysokosci do ....% Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;
b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w wysokosci do ....% Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;
c) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru koncowego — pozostate do
zaptaty Wynagrodzenie, z uwzglednieniem §4 ust. 4 i ust. 5 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie w toku realizacji Umowy.
W przypadku zmiany wartosci wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci
ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci wskazanych
w §4 Umowy, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajacego ilo$¢ ostatecznie wykonanych robot,
zaakceptowanego przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu,
Zamawiajgcy podejmie decyzje o sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy okreslajacego
zmiane wartosci wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowi¢ bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta, stanowigcym zatgcznik
do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac
nalezy dostarczyé Zamawiajacemu podczas odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowad bedzie:
a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17

Umowy.

. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadow,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezyty starannoscig, dbania o
nalezyty porzadek na terenie budowy oraz witasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swdj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego powstatych w
zwiazku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

8. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzagdzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoéj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zamawiajgcego, ktdry stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci i
wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie prac oraz wyrzgdzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na witasny koszt.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na posesje, oraz informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej wptyw na korzystanie z
nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji
podziemnych badz majgtku Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drég i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztow dokonanych zajec drég i chodnikéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w
sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do
poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robét.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdét usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych
z czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

18.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w
wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o
rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o
pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatdw Zamawiajagcemu, w terminach przez
niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni od
przekazania terenu budowy, uwzgledniajac zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie
urzadzen moze zostaé¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie
pozniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku
lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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19.Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazdéw, przejazdéw, dréog tymczasowych i
czasowej organizacji ruchu (w dalszej czesci Umowy jako ,COR”), ktore obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu ewentualnych zmian do projektu organizacji
ruchu wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f)dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czgstkowego drdog objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drdog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

I) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji.

20.Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw, drdg tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

21.

23.

24.

25.

26.

27.

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych §5 nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci

robot budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do

godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do

godz. 22.00.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych

w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajagcym. Wykonawca nie bedzie

publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji

uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytaczeniem

sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw

prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce

wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych beda

stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON
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1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:
W SPecjalnosCi ..ceevereeeeeeeecre e,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 ., poz. 290 ze zm.).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy / kierownik robét drogowych

3. Strony dopuszczajg zmiane o0séb, o ktérych mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktéorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania
odbioréow robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzgdzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robot.

5. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy w osobie Kierownika Projektu:

Imie: Szymon

Nazwisko: Nowak

Kierownik Projektu

tel. kom. 504 147 692

e-mail: szymon.nowak@pozim.pl
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§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdiniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
tymczasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki.
Rozpoczecie robét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie
najwczesniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od zarzadcy drogi
uprawniajacego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczeciem
robdt budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie
animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem
przygotowania przez Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach
w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wyfacznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentow potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust. 1
Umowy.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru koricowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajagcym prawidtowe zakorczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujace odbiory robot:

a) odbiory robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:
Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
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robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na Zzadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wtasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie,

2) zgtaszajgc gotowosc do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic zakres
robot wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien
pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,
wyznaczajagc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktéorych mowa w
§13 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron sporzadzg
protokdt odbioru Etapu.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy,

11) protokdét odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badZ bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §13 Umowy.

c) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru korncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajacy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru koricowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennik budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspdtrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
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* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz

wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch

miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

¢. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ
—sporzadzone 3 egzemplarzach,

d. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbidérki wtasciwemu odbiorcy
—sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e. dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét

budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w

formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementdw robdét budowlanych,

potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

i. dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j. protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. kopia zawiadomienia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

I. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktdra winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzadzona w 3 egzemplarzach,

m. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgce]j jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

n. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzagdzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koicowego Przedmiotu Umowy,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

= o
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9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktorych mowa w §13 ust. 1 nie beda miaty zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) odbiér kornicowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

d) Odbiodr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg).

3) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdza
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdélnosci
w przypadkach o ktédrych mowa w §16 Umowy.

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc¢ ilo$¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c¢) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
robot.
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2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3 Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowe] tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od Srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktaddéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w §10 ust. 1 bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPtATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréow Etapéw Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 ust. 1 oraz faktury
koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy.

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbiorow
Etapdw Realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1.

3. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.

4. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zafaczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewdw
dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec
ktorych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce.
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5.

6.

10.
11.

12.

13.

Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru
koncowego.
Celem umoizliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koncowej:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych
dokonanie zapfaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wypftat z tego tytutu.
Faktury bedg ptatne przez Zarzad Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania
i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapfaty. Wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT winna posiadaé nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Transportu Miejskiego
Ul. Matejki 59
60-770 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu (61-831) pl. Wiosny Ludéw 2 (IV
pietro).

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zapfaty, o ktérych mowa
w §11 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentdéw zapfaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zarzadu Transportu Miejskiego
Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementow metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos¢ powinna
zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §11
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania
Inwestycyjnego — Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu faktury oraz sporzadzenia karty
przekazania odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq

ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartq miedzy
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10.

wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku

zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg

lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyisze anizeli przewidziane w Umowie nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania podzleconych prac.

c) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

d) w przypadku podmiotéow tworzacych konsorcja (wykonawcéw/podwykonawcéw) umowa z
podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum
oraz przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonane na jej
podstawie ustugi,

e) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
bedg kwoty majgce zostaé zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowi¢ beda
wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty na jakg opiewa faktura traktuje sie jako zaptate naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac,

f) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiajacego,

g) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo winny by¢ zgodne z terminami realizacji Przedmiotu Umowy okreslonymi
W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodno$é otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz

w §12 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §12

ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §12 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezer Zamawiajacego, o ktérych mowa w §12 ust. 5

Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane

w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktérego nie

whniost zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy
ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §12

ust. 9 Umowy jest dituzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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11.

12.
13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §12 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuaciji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §12

ust. 16 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajgcy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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§13.
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujgcych przypadkach:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

p)

q)

w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku opdzinienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowna w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 — karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,
w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych),
w przypadku opodznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcdw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 25 Umowy- karg umowng
w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

Strona 16 z 23



ROBOTY BUDOWLANE — BUDOWA PRZYSTANKOW WIEDENSKICH

r) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez witasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

s) w przypadku niedochowania terminu wstrzymania ruchu tramwajowego, zadeklarowanego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego — karg umowng w wysokosci 50 000 zt
(stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych) za kazdy dzied wstrzymania ruchu tramwajowego,
wykraczajgcego poza termin o ktérym mowa powyzej.

2. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego warto$s¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy.

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi oraz .... miesiecznej gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy ktérej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatgcznik nr 5 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od
wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty odbioru korncowego
badz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.

4. Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

5. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktdry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

6. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w
§14 ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

9. Powyzsze postanowienia nie wytgczajg, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1.

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wniést przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 %
wartosci oferty Wykonawcy, t;j. ................. pln, stownie:......

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzgdzony protokoét odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w §15 ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwrdéci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w

wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub

zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na cze$é lub cato$¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wplywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

¢) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéow trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
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d)

e)

f)

h)

zaméwienia — w przypadku, jesli dziatania osdéb, podmiotéw trzecich lub organéw wifadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania dziatania
oséb/podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy publicznej na cze$¢ lub cato$é¢ zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,
przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wplywajga na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamdwienia podstawowego,

koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robét
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wpltywu czesci lub catosci robdét zamiennych na czes¢ lub catosé¢ zamédwienia podstawowego,
zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

lezgcej po stronie Zamawiajgcego zwioki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

zmiany wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci
fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany wysokosci stawek ww. podatku jednakze
bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy,

podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowad zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

1.

817.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane w wycenionym przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane
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z Zamawiajacym wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamodwienia, za ktore
Wykonawca otrzymac miat wynagrodzenie ryczattowe.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zlozenia os$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosSciach::

a)

b)

k)
1)

Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robét w ustalonym przez Strony terminie,

Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego,

Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujac wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw, o ktérych
mowa w § 3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zapfaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce. Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez
wiedzy Zamawiajacego,

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowg realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

jezeli warto$¢ kar umownych, ktéorymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a)

b)

e)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdziniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
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robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
5. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kserokopie polisy, o ktorej mowa w §18
ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 1 zt netto (stownie: jeden 00/100 ztoty
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden 23/100 ztotych brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zaleznego - zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych w zakresie dokonywania twaérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan utworow, w
tym usuwania ich wad oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiajgcemu wartos¢ autorskich praw
majatkowych w odrebnej pozycji.
3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg dokonania zaptaty za autorskie prawa majatkowe, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

1) uzytkowanie utwordw, ich elementéow, fragmentéw i opracowan na wiasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalenie utworédw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technika $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie
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jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzanie utwordéw do pamieci komputera na dowolne;j liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowe;j i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

7) nadawanie za posrednictwem satelity,

8) reemisja,

9) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym
w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdéw reklamy),
sponsoringu,

11) wprowadzanie zmian, skrétow,

12) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

13) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdégt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,

14) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

15) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w tym
rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego) zmierzajacych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez witaczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkdw zamdéwienia, do projektédw umdw oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepisow prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajacego,

16) dokonywania twérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan utworu, w tym usuwania jego
wad jezeli autor projektu odmdwi Zamawiajgcemu ich wykonania,

17) wykonanie na podstawie utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych.

6. Rdwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzku z takimi roszczeniami.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE
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1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw
i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem ich
niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egz. otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

1.SIwz,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wzér tablic informacyjnych placu budowy.

5. Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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