

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Poznań, 13 lipca 2017r.

dotyczy: zamówienia publicznego pn. „Budowa przystanków wiedeńskich w ul. Górna Wilda (przy ul. Różanej) w Poznaniu”, postępowanie numer ref. PIM/07/17/ZP35/2015-28.

Na podstawie art. 11c oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający wprowadza następującą zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- w pkt II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów – Ogłoszenia o zamówieniu, winno być:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* zakończenia: 2017-12-10

- w pkt II.9) Informacje dodatkowe – Ogłoszenia o zamówieniu winno być: Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia: a) ETAP I – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku centrum, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”, b) ETAP II – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku pętli Dębiec, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”, c) ETAP III – montaż wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III” Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do 10.12.2017r.

- w pkt 7 SIWZ IDW Termin wykonania zamówienia, winno być:

Zamawiający określa następujące terminy realizacji przedmiotu zamówienia:

- ETAP I – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku centrum, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”,
- ETAP II – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku pętli Dębiec, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”,
- ETAP III – montaż wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”

Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do 10.12.2017r.

- w ust. 1 i 2 §3. ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY Wzoru istotnych postanowień umowy, winno być:

1. Strony ustalają następujące Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:
 - a) ETAP I – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku centrum, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP I”,
 - b) ETAP II – budowa przystanku wiedeńskiego w kierunku pętli Dębiec, z wyłączeniem montażu wiat przystankowych – 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP II”,
 - c) ETAP III – montaż wiat przystankowych - 100 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej treści Umowy jako „ETAP III”
2. Zakończenie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpi w terminie do 110 kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, lecz nie później niż do 10.12.2017r.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
tel. 61 884 20 16
e-mail: artur.pieczykolan@pozim.pl