

Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr POIS.06.01.00-00-0030/16-00 w oparciu o: „Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicy Ratajczaka” w ramach działania 6.1 Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wykonawcy w postępowaniupoprzez www.pozim.pl

Poznań, dnia 30 stycznia 2019 r.

Dotyczy: Postępowania pn. „Budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka – prace projektowe wraz z pełnieniem usług Nadzoru Autorskiego”, postępowanie numer PIM/01/19/ZP2/2018-158.

W postępowaniu w.w. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej *Ustawą*, informuje o wprowadzeniu następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) – dot. zapisów Wzoru istotnych postanowień umowy:

- str. 7 umowy – par. 3 ust. 3 pkt 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

4) podjąć wszelkie konieczne działania celem uzyskania koniecznych odstępstw od uzgodnień , zatwierdzeń oraz warunków technicznych określonych w pkt. 3 powyżej oraz odstępstw od obowiązujących powszechnie warunków technicznych, a w razie ich nieuzyskania niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie oraz przedstawić proponowane rozwiązanie i działania zamienne wraz z ich uzasadnieniem. W takim przypadku Wykonawca postąpi według wytycznych Zamawiającego co do dalszego sposobu postępowania.
- zmiana zd. 2 na Str. 3 umowy – par. 1 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

(...) Wykonawca uwzględni wszelkie wydane, związane z Inwestycją decyzje administracyjne pozyskane przez niego w wykonaniu Umowy, w tym decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przekazaną przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy.

- Konsekwencją powyższej zmiany jest zmiana strony 25 par. 17 ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

(...) niezależnego od Wykonawcy opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy przez Zamawiającego Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wykraczającego poza datę 30.09.2019 r. – odpowiednia zmiana terminów realizacji Umowy o liczbę dni opóźnienia, wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca udowodni, że wpływa to na terminy realizacji Umowy,


- Strona 22 Umowy, zmiana par. 14 ust. 1 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w par.11 ust. 1 Umowy

- Strona 22 Umowy, zmiana par. 14 ust. 2 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Wniesione zabezpieczenie służyć będzie zabezpieczeniu wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących Zamawiającemu względem Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. Zamawiający może zaspokoić z wniesionego zabezpieczenia wszelkie roszczenia przysługujące Zamawiającemu względem Wykonawcy związane z realizacją Umowy i to bez wyznaczania dodatkowego terminu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku powstania roszczeń przekraczających wysokość wniesionego zabezpieczenia, Zamawiający będzie dochodził kwot przewyższających wysokość zabezpieczenia na zasadach ogólnych.

Sprawę prowadzi:
Artur Pieczykolan
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl

Prezes Zarządu

Jaromir Weigel

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Sas