



SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego



Poznań, 5 marca 2019 r.

I.dz/PIM/03/19/AP/2019-198

Wykonawcy w Zapytaniu ofertowym
poprzez stronę int. www.pozim.pl
oraz Bazę konkurencyjności

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO pn. Budowa oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego wzdłuż planowanej ścieżki pieszo- rowerowej Wartostrada na odcinku pod Mostem Bolesława Chrobrego do granicy z działką 35 – PIM/02/19/ZO20/2019-198.

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie Zapytania ofertowego (ZO) Zamawiający informuje o prośbie o wyjaśnienie treści Zapytania z wyjaśnieniem oraz o zmianie treści Zapytania i zmianie terminów w ramach procedury:

Pytanie nr 1 z dnia 26 lutego 2019 r.:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów IPU §2 pkt 1.

Obecnie jest : Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dnia 12 kwietnia 2019r.

Proponowana zmiana: Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie 75 dni od podpisania umowy.

Prośba o powyższą zmianę wynika z czasu oczekiwania na elementy produkowane na zamówienie (np. oprawy oświetleniowe), który wynosi ok 6-8 tygodni.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza następującą zmianę treści ZO - zmianę zapisów IPU §2 pkt 1:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w terminie do dnia 15 maja 2019r.

Jednocześnie Zamawiający informuje o zmianie terminów w procedurze:

Nowy termin składania ofert – do dnia 7 marca 2019 r. do godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert – dnia 7 marca 2019 r. – godz. 10:05.

Pozostałe zapisy ZO pozostają bez zmian.

Otrzymują:

1. Wykonawcy w ZO – www.pozim.pl, Baza konkurencyjności
2. a/a

Sprawę prowadzi:

Artur Pieczykolan
Koordynator ds. Zam. Publ.
Tel. +48 61 884 20 16
artur.pieczykolan@pozim.pl