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* Unia Europejska
Fundusze, 0T sucmeso vorwooern - POZNAN - o
Eu ropejsk|e .{é_» WIELKOPOLSKIEGO rnetropolia .

Program Regionalny

Projekt dofinansowany ze srodkéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
w ramach Poddziatania 3.2.3. Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla
MOF Poznan.

UMOWA NR RU-........ /PIM/19/IM/2017-132
zawarta W dniu .....eeeeveeeieiieneenne r. w Poznaniu

pomiedzy

Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W ...ceeeeeeeceeceve e Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ...cccceiviiueeennn , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ooevvevirie

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzgcym  dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
........................................................... z siedzibg: .. WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ....................... , REGON

zwanym w dalszej tresci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”
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Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatozycielskim spofce Poznarnskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibqg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia
20.07.2017r. nr KPRM/P/046, przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Urzedu
Miasta Poznania— Dysponenta zadania i srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu zostat wybrany z wyfqgczeniem stosowania przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) — podstawa
wytqczenia art. 4 pkt. 8, zgodnie z ktorym ,,ustawy nie stosuje sie do zamowien i konkurséw, ktorych
wartosc¢ nie przekracza wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro”.

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Termomodernizacja placowek o$wiatowych na
terenie Miasta Poznania:

- Szkota Podstawowa nr 2 (wczesniej Gimnazjum nr 23)

- Szkota Podstawowa nr 20

- Szkota Podstawowa nr 46

- Szkota Podstawowa nr 61 (wczesniej Zespot Szkét nr 6)”
zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ bedg roboty budowlane okreslone w dokumentacji
projektowej Zamawiajgcego, obejmujacej nastepujgce opracowania:

a) projekty budowlano — wykonawcze termomodernizacji
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu

Umowy s3 nastepujace dokumenty:
1) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2
2) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

5. Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy/ umow, ktdra/ ktére Zamawiajgcy zawrze z wykonawca/ wykonawcami robot budowlanych
dla Zadania inwestycyjnego.

6. O planowanym terminie zawarcia umowy/ uméw z wykonawcg/ wykonawcami robdt budowlanych
Zamawiajgcy poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem.

7. Zamawiajacy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umowy/ umodw zawartej/ zawartych z
wykonawcg robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.
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§2.
WARUNKI OGOLNE

1. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewni¢ osiaggniecie celu, jakim jest otrzymanie
przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéow budowy i eksploatacji.

2. W razie jakichkolwiek sporéw dotyczacych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkdéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

3. Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegélnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standarddw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajacej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomyslnie zakonczy¢ realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robét budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdt budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakonrczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

4. Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robot okreslonych przez Zamawiajgcego.

5. W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wylaczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

7. Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnos¢ operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednocze$nie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, Zze ponosi
odpowiedzialnos$¢ z tytutu tych roszczen oséb trzecich oraz zobowiazuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osdéb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkow, wiaczajac w to koszty
postepowania sgdowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

8. W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
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10.

11.

posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajacego w zwigzku z realizacjag Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczace zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robdt wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowiazki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robdét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkdéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

1. Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera

Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajgcego.

b) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego,
ktdry po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowié bedzie zatgcznik do SIWZ i do umowy
z wykonawca robét budowlanych.

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamoéwien publicznych na wybér
wykonawcy robot budowlanych, poprzez:

— ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkdéw stawianych przysztym
wykonawcom robét w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteridw oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci,

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczace
SIWZ;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

d) weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajacych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa.

e) opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajgce
uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw wskazanych w pkt d) powyzej.

2) W ramach Etapu Il - nadzdér inwestorski nad robotami budowlanymi:

a) Zorganizowanie przekazania wykonawcy robdét budowlanych, placu budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacjg dokumentoéw, ktére wykonawca robdt budowlanych, powinien
dostarczyé inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy oraz sporzadzenie
protokotu z przekazania,
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b)

f)

j)

k)

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiardéw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robét
budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczedstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktdre mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawcg robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych
skutki mogg spowodowaé takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wtgcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robédt
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkéw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajacego,
przekazanym telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie).

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu — jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdélnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin.

Zapewnienie zgodnosci wykonanych robdot z technicznymi i umownymi wymaganiami
wykonania robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegdlnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

m) Nadzdr nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

n)

a)

r)
s)

Kontrola nad przekazywaniem materiatdw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzgdzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robdt budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci roboét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestréw oraz zarzadzanie dokumentacjg projektowa zamienng

i uzupetniajaca.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
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t)

u)

v)

najpdzniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdt z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujagcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatow lub robdt do wykonania przez
wykonawece robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.

w) Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robét budowlanych,

x)

y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

ff)

wtgczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robdt budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg, umowa o roboty
budowlane i obowigzujagcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazad sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysow inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczacych
wartosci robét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robdét budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztéw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposoéb jak w przypadku robdt objetych zamdéwieniem podstawowym.

Sprawdzanie ilosci i jakoSci wykonywanych robodt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapow wykonania robét, odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajacy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
W porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostaly wykonane badZ zostaty wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie Rad Budowy oraz innych spotkan dotyczacych postepu
robot z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robdét budowlanych,
projektanta i innych uczestnikédw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb Zamawiajacego
oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie ich
Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robét budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od
spotkania.
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ss)

g8)

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdét budowlanych,
0s6b i podmiotdw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.

hh) Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw uméw o podwykonawstwo przedstawianych

i)

)

przez wykonawce robdét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleinego  wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowag na roboty budowlane.

Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,
gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezen dotyczgcych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

kk)Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w

1)

trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,
finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robét budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.

mm)ldentyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze

nn)

00)

pp)

strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobéw eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowiert umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztédw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskdw i roszczen mieszkancow oraz innych uczestnikéw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.

Woyjasnianie watpliwosci dotyczacych wszelkich spraw zwigzanych z realizacjag Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien
— jesli taka konieczno$c¢ zaistnieje.

qq) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze

nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

rr) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkow

atmosferycznych - pomiardow temperatur, sity wiatru i ilosci oraz rodzaju opadow
atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robdt
budowlanych. Zobowigzany jest on do poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Paristwowy Instytut Badawczy. Pomiary beda
wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace beda prowadzone po
godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw
beda dokumentowane w raporcie, ktory bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera
Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezgcej weryfikacji raportéw
pogodowych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementéow prac
wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajacych lub
ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i godzing wykonania oraz
pozwalaé na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez wskazanie lokalizacji
na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie przekazywat
Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych w Umowie badz
na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.
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tt)

Inzynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowigzany jest do weryfikacji
przygotowywanego przez wykonawce robdét zestawienia zrealizowanych w jego ramach prac w
rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy wraz z przypisaniem im odpowiedniej wartosci
stanowigcych czes¢ sktadowg catkowitego kosztu danego etapu wraz ze wskazaniem na koszty
powigzane ze sprzedazg opodatkowang podatkiem VAT oraz na koszty z nig niepowigzane. Jezeli
przedmiotem odbioru danego etapu byty rowniez inne ustugi m.in. zwigzane z dostawg sprzetu,
czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego w przedmiotowym zestawieniu.
Inzynier kontraktu dokonuje opisu w zakresie informacji o podziale naktadéw i docelowym
uzytkowniku zgodnie z informacjami przekazanymi przez Zamawiajacego w trakcie realizacji
zadania inwestycyjnego.

3) W ramach Etapu lll- czynnosci po zakoniczeniu robét budowlanych:

a) Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce robdt
budowlanych i uczestnictwo w odbiorze koricowym robét.

b) Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

c) Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzadzenia dokumentéw
OT i ksigzek obiektdw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz Dysponentem srodkdw i zadania inwestycyjnego — Biurem Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania

d) Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wiasciwych organéw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestorow medidéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Paistwowa Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

e) Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca robét budowlanych zamierza ztozyé przy zawiadomieniu
o zakonczeniu budowy oraz przy wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

f) Nadzér nad procesem uzyskania przez wykonawce robdt budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

g) Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajgcego) ,Raportu koricowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
Strony ustalajg nastepujace terminy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi— 31 pazdziernika 2019r.

c. zakonczenie Swiadczenia ustug — 30 listopad 2019r.
Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych w Etapach, szczegétowego
zakresu obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujgce:

a. Etap |- prace przygotowawcze:
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i. w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan dotyczacych
Szkoty Podstawowej nr 2 oraz Szkoty Podstawowej nr 46, wchodzacych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztéw,

ii. w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo
— finansowy Zadania inwestycyjnego, ktéry po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatgcznik do SIWZ i do umowy o roboty
budowlane, w postepowaniu przetargowym na wybdr wykonawcy robdt
budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

iii. Inzynier Kontraktu wezmie udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajgcego procedury wyboru, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, wykonawcy robdt budowlanych dla Zadania
inwestycyjnego, poprzez: ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw
stawianych przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji,
sytuacji finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriow oceny ofert
oraz warunkdéw ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcéw dotyczace SIWZ - odbywacd sie bedzie na biezgco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier
Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapow Il i Ill — wynika¢ bedg z terminéw okreslonych w umowie/
umowach o wykonanie robdét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktéra
Zamawiajgcy podpisze z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg robét
budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania placu budowy wykonawcy robot
budowlanych i trwac bedzie do zakonczenia robét budowlanych.

d. Realizacja Il Etapu nastgpi po zakonczeniu robot budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

4. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktérych
wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do lll.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

6. Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdét budowlanych.

7. Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrzeé¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkdéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. c.

8. Konieczno$¢ wykonania czynnosci dotyczgcych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z tredcig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytgcznie na wezwanie Zamawiajgcego
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uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi w okresie rekojmi

i gwarancji.
§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
1. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt

netto  (stownie: ), powiekszone o0 obowigzujaca stawke podatku VAT
=23% tj. e, zt brutto.

2. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapdw realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

1. Etap I: ptatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wytonieniem wykonawcy robét budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy robdt budowlanych.
Ptatnos¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera Kontraktu
w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawcg robét budowlanych co zostanie przedstawione
w zatwierdzonym raporcie Inzyniera Kontraktu.

2. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapdéw realizacji umowy wykonawcy robét budowlanych. Wyptacane kwoty beda
proporcjonalnie podzielone na ilo$é etapéw realizacji umowy o roboty budowlane, z zastrzezeniem
iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczyé 85% catkowitego
wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1.

3. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robdt budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawcg robdt budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

4. Szczegbétowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i termindw jego pfatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
/umow z wykonawcg/ wykonawcami robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

5. Etap lll: jednorazowa pfatnos¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okresSlonego w §5 ust. 1, ktdora nastgpi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, potaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robot budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania
inwestycyjnego.

6. Niezalezenie od powyzszego ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w ramach Etapéw
pierwszego, drugiego i trzeciego bedg dokonywane zgodnie z ponizszym podziatem na
poszczegdlne placéwki oswiatowe:

- Szkota Podstawowa nr 2 — 26% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w §5 ust. 1

- Szkota Podstawowa nr 20 — 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
- Szkota Podstawowa nr 46 — 25% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
- Szkota Podstawowa nr 61 — 29% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1,
Powyzsze obrazuje schemat stanowigcy zatgcznik nr 3 do Umowy.

7. Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidiowo
wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.
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8. Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci
wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania
wynagrodzenia.

9. Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajacy przekazywaé bedzie
nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

10.Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami
miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposéb okreslony w Umowie.

11.Strony ustalajg, ze datg zapfaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

12.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.
W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich
realizacji nie uzasadnia podwyzszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne oraz
koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia BHP,
koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze
internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem
przedmiotu Umowy.

13.Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w §5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty
okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktdrym okres trwania robét bedzie wydtuzony
w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem ust. 14 ponizej.

14.)Jezeli umowa z wykonawca robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek przyczyn przedtuzona lub
przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda kontynuowane w ramach nowej
umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢ nadzér nad dotychczasowg lub nowg
umowg z wykonawcg robot budowlanych w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie.
Powyzisze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji robdt dotychczasowej umowy
z wykonawcg robét budowlanych lub nowa umowa o wykonawstwo robdét budowlanych bedzie
zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej umowy z wykonawcg robdét budowlanych.
Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia swojej ustugi w ramach umdwionego
w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas niezbedny do wykonania catego zakresu
ustug bedgcych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.

15.Faktury bedga ptatne przez Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta Poznania - Dysponenta
zadania i sSrodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania
inwestycyjnego— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Brak
zatgcznikdow bedzie powodem wstrzymania wypfaty naleznosci. Za okres w ktérym beda
uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwac odsetki od nie zaptaconej
naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw zaczyna biec umowny termin zaptaty.

16.Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan
Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta
Urzad Miasta Poznania
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 209-00-01-440
Wystawiong fakture nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan
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§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
- Nazwisko:
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.
= AXe

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Koordynatora inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
S IMIET e
- NQZWISKO: woveeevviciireee e,
- StANOWISKO: ..eovveeeieceeiee et

3. Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) Inspektora robdt konstrukcyjno-budowlanych:
S M e
- NazWIiSKO: ..oueereeieririircece e e
- StAaNOWISKO: .ooveveeeeeeeee e
-tel. Kom. +48 ...
= faXe v

b) Inspektora robét elektrycznych
S M e
- NazWisKO: et
- StANOWISKO: wvveeeeeeeee et
—tel. KoM, +48 oo
= FAXe s

c) Inspektora instalacyjnych sanitarnych
S IMUET e
- NAZWISKO: i
- StANOWISKO: ...ovveereireetee e
-tel. kom. +48 ...
= fAX.

d) Nadzor ornitologiczny
S IMIE! e e
- NazWIiSKO: woveeeievietirreece e
- STANOWISKO: oot

W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zespotu inspektoréw sprawujgcych nadzér
inwestorski we wskazanych powyzej specjalnosciach (celem zapewnienia prawidtowosci
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realizacji przedmiotu Umowy) Wykonawcy nie bedzie przystugiwato dodatkowe

wynagrodzenie z tego tytutu.

4. Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien byé obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robét i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznos$é nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpiséw.

5. Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzac¢ zmian w sktadzie personelu wymienionego w ust. 2i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajacego, ktéry moze na
takg zmiane nie wyrazi¢ zgody.

6. Zamawiajacy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

7. W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

8. Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym
terminie do realizacji Umowy w zakresie Etapu |, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

2. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu |, za kaidy dzien opdinienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowng
w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

3. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie
Etapu Il'i Il Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umownga w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy
w terminie okreslonym stosownie do postanowiert Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych).

5. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowa Raportéw, z
wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 200, 00 zt (stownie:
dwiescie ztotych).

6. W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 10 000, 00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazide stwierdzone
naruszenie.

7. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan
z naruszeniem przepiséw prawnych, zapiséow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

8. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych
z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

9. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan
przewyzszajacych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Jezeli wysoko$é kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zapfaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy
mu kare umowng w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku opdZnienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 7
Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych).

Kary umowne okreslone w ust. 2 i 3 powyzej mogg by¢ naliczane réwnolegle, odrebnie za kazdy
etap realizacji Przedmiotu Umowy.

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowacd i dostarczyé Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,Raport koncowy” z realizacji Zadania inwestycyjnego oraz ,,Raporty
gwarancyjne” w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedkfadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesiac
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:

a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,

i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego btedow lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usung¢ oraz dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez
Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.
W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badZ robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczagcg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.
Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
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§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

2. Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzgdzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbadaé¢ dokumentacje dotyczaca sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

4. Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywac, ze szkodg dla Zamawiajacego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, préb i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

5. Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentdow
i informacji przed dostepem o0s6b nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

6. Wszelkie dokumenty iinformacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie beda
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

1. Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 150 000 zt (stownie: sto pieédziesigt tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowe].

2. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktore sa wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzie¢
okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.
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5. Inzynier Kontraktu zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 tj. .............. zt (stownie: ... ztotych) w

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whiesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujgcy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajacy zwrdci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robdt budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajagce z uméw
z wykonawcg i podwykonawcami robét budowlanych.

8. W razie niewniesienia przez Inzyniera Kontraktu zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1,
Zamawiajgcy jest uprawniony do potrgcenia kwoty zabezpieczenia z wierzytelnosci
przystugujacych mu w stosunku do Inzyniera Kontraktu, w tym w szczegdlnosci z wystawionych
faktur z tytutu wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
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2. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajgcego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowa lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkdw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg
i terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajgcy realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczy¢ wartosé ustug, wysokos$é
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdt budowlanych na dzied rozwigzania
umowy,

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysoko$é kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

6. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy.

7. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzgdzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.

8. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy w czesci
obejmujacej wskazane placowki oswiatowe, wymienione w § 1 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o braku srodkéw na realizacje robét budowlanych w zakresie
obejmujacym wskazane placéwki oswiatowe.

§14.
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w okolicznosciach, ktdre dotycza:

1) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okoliczno$¢ uzasadniajgca
zmiane wynagrodzenia i terminu, w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy
przedtuzenia terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy
trwania Umowy z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia
Wykonawcy w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakonczenia
pierwotnego terminu trwania Umowy),
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1.

2.

2) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia
ustug wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu - okolicznosé
uzasadniajgca obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

2. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote i 69/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktérych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta
obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci
egzemplarzy Utwordw.
b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzgdzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordow
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.
Inzynier Kontaktu wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdod Etapéw Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utwordw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu
drugiego kwota ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.
Inzynier Kontaktu przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowarn, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapow, przedstawi oswiadczenie wihasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/éw.
Jezeli powyzsze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje
sie do zwolnienia Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
Z naruszeniem praw o0s6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/6w lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
oraz rownowarto$c¢ swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami utwordw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/éw. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.

Strona 18 z 25



WZOR — INZYNIER KONTRAKTU/POZA PZP — 15.06.2018

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ éw utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktdorych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél
eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

uzytkowania Utworu/ow, ich elementdw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjq zadan Zamawiajgcego,

wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

udostepniania i publikowania Utworu/ow (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordéw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg Swiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,

10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomocg wizji lub fonii

przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

11) nadawanie za posrednictwem satelity,
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7.

8.

12) reemisja,
13) wymiana nos$nikow, na ktorych Utwdr/Utwory utrwalono,
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i
sponsoringu,
15) wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/éow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
16) wprowadzanie zmian, skrotéw,
17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéow
zamowienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak réwniez potrzeb
Zamawiajgcego,
20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/ow na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majatkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa
wtasnos$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwér/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwoér/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie s
obcigzone zadnymi prawami oséb trzecich, nie s3 przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczerh wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.
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12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktorych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/éw, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/ow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Inzynier Kontraktu udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej
licencji do korzystania z Utworu/éow wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapow realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/ow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Inzyniera Kontraktu.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujace.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonad cesji praw i obowigzkéw
zaroéwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU

Zataczniki:

1) Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu,

2) Zakres obowigzkéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
3) Schemat podziatu wynagrodzenia na poszczegdlne placéwki oswiatowe
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ZALACZNIKNR 1
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegdtowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodniern majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentéw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowa;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegdtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okoliczno$ci, ktére mogg wptynaé na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdw, wtacznie z fazg projektowania, zakupow, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujgce stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujace, zgodnie

z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez

wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajgcych

zakryciu;

dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdw uzywanych na terenie budowy —

nazwe wytwaorcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki préb i $wiadectwa atestow
materiatow;

e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb
zakres i termin oraz wptywajacych na bezpieczenstwo wykonywanych robot;

f. informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepiséw BHP iochrony
sSrodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez
wykonawce obiektu;

h. pordéwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegétdw, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

o
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3.

Raport konicowy
Raport kofAcowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o

koncowe rozliczenie iloSciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawca obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakonczenia umowy pomiedzy Zamawiajagcym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préob i S$wiadectwa atestéw
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujgcg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZAtACZNIK NR 2
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYIJNYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1. Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

2. Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robot budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikdéw.

3. Zkazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglagdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

4. Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajgce
sie do usuniecia.

5. Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczo$ci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwitocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do korica okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

7. W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robdt budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyboér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robét i kosztorys
inwestorski).

8. Nadzér nad robotami prowadzgcymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.

9. Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , facznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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ZAtACZNIKNR 3

SCHEMAT PODZIAtU WYNAGRODZENIA NA POSZCZEGOLNE PLACOWKI OSWIATOWE

Kwota wynagrodzenia

Nazwa placéwki | Procent wynagrodzenia Catkowita Etap | (5%) Etap 1l (85%) Etap 11l (10%)
netto brutto netto brutto netto brutto netto brutto
SP2 26%
SP20 20%
SP46 25%
SP61 29%

SUMA:
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