

Ogłoszenie nr 500062091-N-2018 z dnia 21-03-2018 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530819-N-2018

Data: 2018-03-13

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 302689539, ul.

Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

618842010, e-mail zamowienia.publiczne@pozim.pl, faks 618666004.

Adres strony internetowej (url): www.pozim.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa następujące terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia: W zakresie opracowania dokumentacji technicznej: a) Etap pierwszy: 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie opracowania pn.: „Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy cieku Górczynka wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej”, b) Etap drugi: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej dojazdu do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”, c) Etap trzeci: 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzyskanie zatwierdzenia przez Geopoz opracowania pn.: „Aktualizacja podziału gruntów dla przebudowy cieku Górczynka i budowy drogi dojazdowej do zbiornika”, d) Etap czwarty: 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację Zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa cieku Górczynka ZDM/P/022”. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia w.w. terminów wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem dot. kryteriów oceny ofert.

W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający określa następujące terminy realizacji poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia: W zakresie opracowania dokumentacji technicznej: a) Etap pierwszy: 90 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie opracowania pn.: „Aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy cieku Górczynka wraz ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z kanalizacji deszczowej”, b) Etap drugi: 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – wykonanie opracowania pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej dojazdu do zbiornika retencyjnego przy ul. Samotnej w Poznaniu”, c) Etap trzeci: 180 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzyskanie zatwierdzenia przez Geopoz opracowania pn.: „Aktualizacja podziału gruntów dla przebudowy cieku Górczynka i budowy drogi dojazdowej do zbiornika”, d) Etap czwarty: 300 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy – uzyskanie prawomocnej decyzji administracyjnej pozwalającej na realizację Zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa cieku Górczynka ZDM/P/022”. Zamawiający przewiduje możliwość skrócenia w.w. terminów wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem dot. kryteriów oceny ofert.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-23, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-03-28, godzina: 10:00,