WZOR - ROBOTY BUDOWLANE/KUBATUROWE/W RAMACH PZP — 17.02.2019
UMOWA NR ....ccceevvvrinnnnanns
zawarta W dniu ..ccveeevenecineennn, r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII| Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy — ,,Zamawiajagcym”

a
.................................... Z Siedzibg W ..o PrZY Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...oeveveniieennns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ ZH NIP coeeecveeveeeeeeeeeeeeeeens, REGON L,

/

R S zamieszkatym/zamieszkatg W .coerieiiinnnenne. , przy ul.
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informaciji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .........ccccceeeeurrieeennee. ,REGON .....coeiiiiiiieeee,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”,
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”.

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
Z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do
wykonywania aktem zafozycielskim spodfce Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibq w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spdfce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 30.04.2018
roku, przekazanego przez Przedszkole nr 121 przy ul. Biskupinskiej 65 w Poznaniu — Dysponenta zadania
i srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania
inwestycyjnego (dalej jako: ,,Dysponent”).
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Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdowien publicznych (tekst jednolity: (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego pod nazwa:

,Przedszkole nr 121 — modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5-oddziatowego Przedszkola”

(w dalszej tresci Umowy tgcznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych

z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki

inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) rozbudowa i przebudowa istniejgcego dwuoddziatowego Przedszkola nr 121, w zakres
rozbudowy wchodzi: wyburzenie istniejgcej czesci mieszkalnej z kottownig i budowa nowej
czesci wraz z remontem budynku gospodarczego, a nastepnie realizacja przebudowy i remontu
istniejacej czesci przedszkola [zakres nie obejmuje tarasu edukacyjnego dla nowej czesci oraz
placu zabaw],

b) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektow oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

f) uzyskanie czesciowej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla nowej czesci i ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla Zadania inwestycyjnego,

g) sporzadzenie Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego,

h) sporzadzenie $wiadectwa efektywnosci energetycznej,

i) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia
prac geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

w dalszej tresci Umowy facznie jako ,Przedmiot Umowy”.
2. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,,SIWZ") - stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego:
— Projekt budowlany ,Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziaty” wraz
z pozwoleniem na budowe (Decyzja nr 343/2019 z dnia 21.02.2019r.),
— Projekt wykonawczy ,,Rozbudowa Przedszkola nr 121 o dodatkowe trzy oddziaty”,
— Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét,
— Przedmiary robét (majgce charakter jedynie pomocniczy),
— Decyzja zezwalajgca na wycinke drzew i krzewdéw (znak nr: DSR-1V.7120.1.33.2019)
z dn.08.05.2019 r., bedaca w posiadaniu Stron,
3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami - stanowigca zatacznik nr 2
do Umowy,
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3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
beda mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na ptycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) opracowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie tabeli etapdéw
rozliczeniowych stanowigcej integralng czes¢ ,,SIWZ”,

d) przedstawienie podziatu etapdw rozliczeniowych na szczegétowe pozycje kosztorysowe
wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych,

e) opracowanie projektu Tymczasowe] Organizacji Ruchu na czas realizacji robdt oraz jej
wdrozenie, po zatwierdzaniu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu — z chwilg gdy bedzie konieczna
do wykonania Przedmiotu Umowy,

f) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego — z chwilg gdy bedzie konieczne do wykonania
Przedmiotu Umowy,

g) uzgodnienie z wtasciwym zarzadcy drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drog znajdujgcych sie
bezposrednim sagsiedztwie terenu budowy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

§2.
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 10 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

2. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajgce ochronie znaki
geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania protokot sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujgcych sie
w nim znakow geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

3. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéow wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robot.

4. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

6. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy zaplecze biurowe, w ktérym
przechowywane bedg dokumenty budowy.

§3.
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
1. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty podpisania Umowy przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Harmonogram rzeczowo — finansowy oraz podziat Etapow Rozliczeniowych na szczegétowe pozycje
kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych.
2. Harmonogram bedzie zawierat wartosci i terminy wykonania Etapdéw Rozliczeniowych, przy
uwzglednieniu termindw wykonania Kamieni Milowych, poddziatu ptatnosci za wykonanie
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poszczegdlnych Etapdw Rozliczeniowych wskazanych w Tabeli Etapdw Rozliczeniowych stanowigcej
zatgcznik do SIWZ oraz terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy.

3. Przyjete Etapy Rozliczeniowe stuzg rozliczaniu inwestycji. llekro¢ w Umowie bedzie mowa o etapie
lub etapach rozumie sie Etapy Rozliczeniowe. Kamienie Milowe stuzg weryfikacji terminowego
rozliczania inwestycji.

4. Podziat Etapow Rozliczeniowych na szczegdtowe pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktaddéw
Rzeczowych bedzie stuzyt Zamawiajgcemu do oceny projektéw umdéw o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo.

5. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram oraz podziat Etapdw Rozliczeniowych na szczegétowe pozycje
kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do nich uwagi ze wskazaniem w ich
uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Umowie lub zatgcznikach do Umowy.

6. Wartosc i terminy wskazane w Harmonogramie nie mogg by¢ sprzeczne z SIWZ oraz oferts.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz
podziatu etapéw rozliczeniowych na szczegéotowe pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktaddéw
Rzeczowych Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia
Zamawiajgcemu poprawionego Harmonogramu i podziatu Etapow Rozliczeniowych na szczegétowe
pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

8. Pisemne pod rygorem niewaznosci potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednienia jego uwag lub
brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w ust. 5 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu rzeczowo — finansowego oraz podziatu Etapdéw Rozliczeniowych na szczegétowe
pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych.

9. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Harmonogramu pod rygorem odstgpienia od Umowy
zgodnie z trescig § 18 ust 4 pkt a).

§4.
REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowacé bedzie, zgodnie z opracowanym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji
Przedmiotu Umowy.
2. Strony ustalajg terminy wykonania oraz Kamienie Milowe dla realizacji Przedmiotu Umowy:

1) Kamien Milowy nr 1: zakonczenie robdt budowlanych dotyczacych nowej czesci
przedszkola (rozbudowa) do 31.05.2020 r. (w tym wycinka drzew zgodnie z Decyzjg nr
DSR.IV.7120.1.33.2019);

2) Kamien Milowy nr 2: zakonczenie remontu budynku gospodarczego do 30.06.2020 r.;

3) Kamien Milowy nr 3: zakonczenie realizacji nowej czesci (rozbudowa) wraz z uzyskaniem
czesciowego pozwolenia na uzytkowanie do 31.07.2020 r;

4) Rozpoczecie prac w istniejgcej czesci przedszkola (przebudowa) nie wczesniej niz od
01.07.2020r.;

5) Kamien Milowy nr 4: Nasadzenia rekompensacyjne zgodnie z Decyzja nr
DSR.IV.7120.1.33.2019 do 30.11.2020 r.;

6) Kamien milowy nr 5: Zakonczenie robét budowalnych w istniejacej czesci przedszkola
(przebudowa) do 15.12.2020r.

3. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 28.02.2021 r. z uwzglednieniem
zapisow w §4 ust. 9 Umowy.

4. Zaktada sie réwniez tgczne oraz réwnolegte wykonywanie robdt w ramach poszczegdlnych Etapow,
w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim terminéw wykonania Etapow
i Kamieni milowych realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny moggcej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek Etapu i
Kamieni milowych realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci
Zamawiajgcego o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z termindw wykonania wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiot Umowy.

Ewentualne zmiany termindw wykonania Etapéw i Kamieni Milowych realizacji Przedmiotu Umowy
muszg by¢ dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korncowego mozliwe jest po wykonaniu
wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.
Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw roboét zostaty okreslone w §9 Umowy.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzgcych na
Wykonawcy.

§5.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy taczne wynagrodzenie

w  wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujacy stawke podatku
VAT- 23% tj. ......eeu........ Zt brutto, w dalszej cze$ci Umowy jako ,Wynagrodzenie”.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem i obiektami oraz ze wynagrodzenie obejmuje

wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym réwniez koszty
uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

. Wyptata Wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy nastepowaé czesciowo, w wysokosciach

i terminach wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowo realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie
od tego, czy zostaty one przewidziane na dzien ztozenia oferty. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak
rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie
z warunkami realizacji robot, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi uwag
i zadnych zastrzezen.

. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji

projektowej oraz podziale Etapéw Rozliczeniowych na szczegétowe pozycje kosztorysowe wg
Katalogu Naktadéw Rzeczowych, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki
lub praktyki budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji
projektowej i zostaty ujete w cenie ofertowe;.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy przez personel Zamawiajgcego.

§6.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1

przy realizacji Przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowac bedzie:
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a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 18
Umowy.

5. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okres$lone ww. ustawa.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbatoscig
o nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych
w zwigzku z realizacjg robot i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

8. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swéj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, 3 tablic przedstawiajgcej m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie z projektem dostarczonym przez
Zamawiajgcego, ktdry stanowi zatgcznik nr 3 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do rozmieszczenia i
rodzaju tablicy na placu budowy. Wykonawca ma obowigzek dbac¢ o tablice, w szczegdlnosci
zachowac ich trwatos¢, czystosé oraz widocznos¢ przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, do
czasu odbioru koricowego, a nastepnie odpowiednio je zdemontowac i zutylizowaé, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na
terenie prac oraz wyrzadzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia robdt budowlanych
wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym
wejsciem na posesje oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majacej wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robot oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robodt, otoczenia miejsca budowy, drog,
instalacji podziemnych badZz majgtku Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztéw dokonanych zajec drég i chodnikéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zapleczai inne.

17.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawecy.

18.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscia
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

o
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19.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) - zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci
1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez
caty okres trwania Zadania inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw
Zamawiajgcemu, w terminach przez niego wyznaczonych. Zabrania sie uzywania urzadzen
umozliwiajgcych  nagrywanie diwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

20.Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawaé bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac
bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robdt rowniez w porze nocnej
(tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktdrych zachowanie ciggtosci
prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci
w przebudowy tymczasowych mediéw).

21.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zasad poufnosci opisanych w §24 Umowy.

22.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

23.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majgcej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za
wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujgc utrudnienia
w formie map, schematéw badZz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajgc je
bezposrednio zainteresowanym mieszkaicom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kaidego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego w formie pisemnej. Zamawiajacy
zastrzega sobie takze prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatéow,
stosownie do swoich potrzeb.

24.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w niniejszym
paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,
o ktéorym mowa w §5 ust. 1.

25.Zaktada sie dwuetapowg realizacje tj. | etap: rozbudowa o nowg cze$¢ wraz z uzyskaniem
czeSciowego pozwolenia na uzytkowanie i Il etap: przebudowa istniejgcej czesci, ze wzgledu na
koniecznos$¢ utrzymania w ruchu istniejgcego przedszkola. Prace muszg zostaé tak zaplanowane, aby
nie kolidowaty z uzytkowaniem przedszkola. Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia i
zabezpieczania placu budowy oraz tymczasowej przebudowy medidw aby umozliwi¢ bezpieczne
uzytkowanie przedszkola podczas prowadzenia robét budowlanych.

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:
W SPecjalnNosCi oueverveereeeeee e

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy
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IMI€ et e
NAzZWISKO....ccueiererrirreeceee e
StaNOWISKO ..ccveeveieceereeereeeee
tel. Kom. e

3. Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktéorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do
Umowy.

4. Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania odbioréw
robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,
sporzadzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robét.

5. Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:

6. Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
Imig i Nazwisko / Nazwa .......ccoeveveeeeecveeeveree e
tel. Kom. e

7. Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie s3 upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu
Stron.
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§8.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdt budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpézniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczyé zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

§9.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji wtasciwemu inspektorowi nadzoru,
przed wbudowaniem - dokumentéw potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy
wykonaniu robét budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U.z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatéw moze nastgpié tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentdéw, o ktérych mowa w wust. 1
powyzej.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru korncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat witasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$é. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie,

2) zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic¢ zakres
robdt wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien
pkt 5 ponizej.
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5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmodwi odbioru,
wyznaczajagc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie diuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;j.

7) Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktédrych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajacego, postanowienia odnos$nie naliczania
kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron sporzadzg
protokdt odbioru Etapu,

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu do faktury obejmujgcej naleznos$¢ za wykonanie danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy,

11) protokoét odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badZ w przypadku ich niewykonania
w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajacego
z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §14 Umowy.

c) odbidr koicowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru, potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru koricowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru
i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujagcymi dokumentami przedstawionymi przez
Wykonawce:

a. Dziennik budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwdch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzgdzona w 5 egzemplarzach,

c. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ
— sporzadzone 3 egzemplarzach,

d. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e. dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacja powykonawcza — sporzgdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w

formacie .pdf,

zbiorcze zestawienia ilo$ci wykonanych robét budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,

potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

i. dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

> @
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j. protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych bedgcych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

I.  ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla ich prawidtowego uzytkowania, w
tym dopuszczenie do uzytkowania windy przez Urzad Dozoru Technicznego — sporzadzona w 3
egzemplarzach,

m. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci
z rozbiciem na poszczegélne faktury. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie
muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych
—sporzadzone w 3 egzemplarzach,

n. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, w tym czesciowe i koricowe pozwolenie na uzytkowanie oraz art.57 Prawa
budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

0. oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji roboét
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewdéw, potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczed w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.

p. oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zgodnie ze
wzorem nr 8 do Umowy, potwierdzajgce otrzymanie catosci wynagrodzenia naleznego za
udziat w realizacji robdt budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z
zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do Zamawiajgcego roszczen
zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane zwigzane z Przedmiotem
Umowy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do skfadania takich
o$wiadczen w imieniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby
nieumocowane.

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujacych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgcay sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy udziale przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaly wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru kornicowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystapi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,
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10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie bedg miaty
zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

14) przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokona¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole, o ktdrym
mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakéow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazan do dokonania odbioru koricowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

15) jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa w
§2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o
obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej,

16) w przypadku, o ktéorym mowa w pkt 15 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

d) Odbidr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdt konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badarn dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§ 10.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z dokumentow wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowac¢ o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktdrych mowa w §17 Umowy.
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2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, bgdZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§11.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy, a Wykonawca powinien wykonac
kazde z ponizszych polecen:

a) poming¢ wskazane roboty,

b) wykonac roboty nieprzewidziane,

c) zmienié okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
roboét.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian w zakresie wykonania robét zostanie potwierdzona
przez Strony obustronnie na pismie.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktéorym mowa w ust.1 lit. b) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty nieprzewidziane wynikajgce z Wystgpien Wykonawcy badz Poleced Zamawiajgcego
odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie
ofertowym uzywana jest do wyliczenia wartosci wynagrodzenia. W przeciwnym razie Wykonawca
przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego wycene robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji
takich jak robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztow posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku
nie wyzszych od s$rednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktaddéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktorych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

5. W przypadku, gdy polecenie o ktérym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.

§12.
TERMIN | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréw Etapdw Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych Harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktury koricowej wystawionej po dokonaniu
skutecznego i bezusterkowego odbioru korncowego Przedmiotu Umowy.
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. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbioréw

Etapow Realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §5 ust. 1.

Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu

odbioru.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w toku realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktdrych nie powstato
zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyé
o$wiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

5. Podstawg wystawienia faktury korncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru

koncowego.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowej:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem nr 8 do Umowy,

kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.

7. Faktury beda ptatne przez Dysponenta przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami
zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie

8.

nabywcy:

Miasto Poznan
Przedszkole nr 121
ul. Biskupiniska 65
60-463 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
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10.
11.

12.

13.

Wstrzymana cze$¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentdéw zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku Dysponenta.

Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementéw metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna
zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa
w ust. 11 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktorego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktorym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta faktury oraz
sporzgdzenia karty przekazania odpadu.

§13.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescia art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowqg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamodwienia publicznego, zawartqg miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce uméw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu w nawigzaniu do pozycji Tabeli Etapow Rozliczeniowych lub dokfadne
okreslenie czesci pozycji z Tabeli Etapéw Rozliczeniowych wraz z podziatem na szczegétowe
pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong
w ztotych,

3) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzszacé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac okreslonego
w Tabeli Etapdw Rozliczeniowych oraz podziale etapdw rozliczeniowych na szczegétowe
pozycje kosztorysowe wg Katalogu Naktadéw Rzeczowych,

4) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

5) jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia,

6) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
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podmiotéw (podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcy, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego
rodzaju,

7) wymog wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

8) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ beda kwoty majgce stanowié wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

9) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosié
wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajacego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdéwienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamodwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzagcych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

6. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

8. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktorych mowa
w ust. 5 powyzej, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do
ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy
ztotych).
W sytuacji, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wtasne dziatania lub
zaniechania.
Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowic¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.
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23. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§ 14.
KARY UMOWNE
Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujgcych przypadkach:
a) w przypadku opodinienia w realizacji ktéregokolwiek Kamienia Milowego czesci

podstawowe;j realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia ;
b) w przypadku opdznienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci 20
000, 00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
c¢) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu przekazania Zamawiajgcemu
Harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji Przedmiotu Umowy o ktérym mowa w § 3
ust.3 karg w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,
d) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 11 - karg
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dziert opdznienia,
e) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt
(stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
f) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia,
g) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce bad? Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,
h) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktorej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 13 ust. 13 Umowy,
i) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy
dzien opdznienia,
j)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych),
k) w przypadku nieprzediozenia w terminach wskazanych w § 13 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych),
) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych),

m) w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych),

n) w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy
dzien opdznienia,
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o) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §19 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,

p) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajacego uchybien w przestrzeganiu przez

Wykonawce oraz podwykonawcédw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

g) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 24 Umowy — karg umowng w

wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
r) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydane] przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

s ) w przypadku zaniedban powstatych w trakcie prowadzenia zabiegdéw pielegnacyjnych na
elementach objetych gwarancjg pielegnacyjna, prowadzacych do pogorszenia kondycji roslin
takich jak:

a) dopuszczenie do silnego zachwaszczenia mis wokét drzew — chwastami powyzej 20 cm
wysokosci,

b) brak natychmiastowe] reakcji na porazenie roslin przez choroby, szkodniki, niedobory
lub nadmiary pierwiastkow skutkujgce pojawieniem sie objawéw na lisciach u ponad
50% korony drzewa,

c) dopuszczenie do deficytu lub nadmiaru wody objawiajgcego sie u ponad 5 % drzew na
obiekcie,

d) w przypadku nieprawidtowego przyciecia drzew skutkujacego zniszczeniem,
zdeformowaniem korony drzewa,
zostanie natozona jednorazowa kara umowna (odrebnie dla kazdego z podpunktéw a, b,
¢, d ) w wysokosci 1.000,00 zt,

t) w przypadku 2-krotnego nie wykonania lub 2-krotnego wykonania niewtasciwie czynnosci
bedacych przedmiotem umowy w zakresie pielegnacji, ktéore skutkujg natozeniem kary
umownej, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ wykonanie prac niewykonanych lub wykonanych
nieprawidtowo podlegajgcych karze innemu Wykonawcy, a fakturg za ich wykonanie obcigzy¢
Wykonawce, ktéry nie dotrzymat warunkéw umowy.

2. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajgcego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takie pod zakoriczeniu
Przedmiotu Umowy badzZ odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron.

§15.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
a) ... miesiecznej rekojmi oraz .... miesiecznej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy ktérej warunki
szczegdtowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 4 do Umowy oraz
b) 36 miesiecznej gwarancji pielegnacyjnej dotyczacej zieleni posadzonej na terenie Przedszkola nr
121, przy ulicy Biskupinskiej 65 w Poznaniu, ktdrej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy,
zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych,
jak i prawnych.
2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru kornicowego
badZ w dniu nastepnym liczagc od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym. Nadzér w okresie rekojmi i gwarancji prowadzi¢ bedzie Dysponent zadania.
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3. W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego,
do wymiany poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez
zwrotu zaptaconej za nie ceny.

4. Wykonawca nie moze odmdwic usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

5. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia
zobowigzafh Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zadanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

6. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

7. Zamawiajacy moze dochodzié¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwltocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia Srodkow zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

9. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

10.Powyzisze postanowienia nie wylaczajg, ani nie ograniczajg uprawnied Zamawiajacego
z tytutu rekojmi wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§16.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktoére
Wykonawca wniést przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 %

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy wystgpi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593
6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.
7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
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formie pienieznej, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§17.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na czes$¢ lub catosé zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajgcej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwos$é wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub catosé¢ zamdwienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

¢) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotédw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktdre spowodujg przerwanie realizacji zamdwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.

d) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 wust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego,

e) koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robot
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdét zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wpltywu czesci lub catosci robdét zamiennych na czes¢ lub catos¢ zamoéwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego,

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
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budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwioka,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3. wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktora
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci, o ktérej mowa w §18 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci bgdz w czesci.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamowienia, ktdra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 13 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodni¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okoliczno$ci na wykonanie istotnej czesci badz catosci zamdwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodga obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

§18.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze Zzadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robdt oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym
wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamédwienia, za ktére Wykonawca otrzymac
miat wynagrodzenie ryczattowe.
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3. Strony ustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktéregokolwiek z Etapdw o co najmniej 30 dni, wowczas Zamawiajacy bedzie mdgt od Umowy
odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zlozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach:

a) Wykonawca nie przystapit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robot w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

¢) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego,

d) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

f) w przypadku opdzinienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw,
okreslonych w Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy
przekraczajacego 30 dni kalendarzowych,

g) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

h) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

i)  Wykonawca podzleca zamdéwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

j)  sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

k) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i terminowg realizacje
Umowy,

[) nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

m) jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §14 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowq inwentaryzacje wykonanych robdt, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

¢) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdiniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.
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e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

6. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdt, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

7. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badzZ odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej
(ex nunc) z momentem ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktorych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow realizacji Przedmiotu
Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach okreslonych w
Umowie).

§19.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

3. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 3 000 000,00 zt (stownie: trzy miliony ztotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

4. W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego
o powyzszych okolicznosciach.

6. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

7. Strony ustalajg nastepujgcy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialno$¢ cywilna osdb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzagdzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacjag Umowy, w tym szkody wyrzadzone
wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z winy umysine;j,

2) odpowiedzialno$é za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)

wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z

realizacjg Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;
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4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie
polski sgd powszechny.

§ 20.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utwordow
W rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie
okreslone w §5 ust. 1 Umowy obejmuje rdwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego wtasnosci egzemplarzy Utworow.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym
zakresie, a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan
Utwordw, tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie
opracowan Utwordw, a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji

wymienionych w ust. 6.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto
(stownie: jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden
ztoty i 23/100 brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przekazujagc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentdw, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw, przedstawi oswiadczenie wtasne, ze dysponuje na
zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je skutecznie
w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
wad, w tym praw i roszczen osdb trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyisze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw 0sob trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci szkode
bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
rownowarto$¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami Utworu/éw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspdtdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczacych naruszenia praw do Utworu/éw

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/éw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/dw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w Utworu/6w traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej umowy

o skutku rozporzadzajgcym, oraz
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b) bez

ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl

eksploatacji:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

[y
[y

SRR
w N
= 2O

[
H

15)
16)
17)
18)

19)

uzytkowania Utworu/éw, ich elementdéw, fragmentow i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,
wykonywania na podstawie Utworu/6w robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,
wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/ow, w szczegdlnosci dokonywania
twoérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),
utrwalania Utworu/ow na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/éw takze w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,
zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/éw, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nosnikach wskazanych powyzej,
wprowadzania Utworu/ow do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j,
w tym do Internetu,
rozpowszechniania Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komédrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdélnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,
nadawania za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nosnikéw, na ktérych Utwor/y utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposdb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdw reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentow Utworu/ow do celdéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdéb zmodyfikowanej,
wprowadzania zmian, skrotow,
sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzania Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywania Utworu/éw w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdéwienia publicznego)
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zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtigczanie
Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, do
projektow umow oraz udostepnienie Utworu/ow instytucjom, osobom trzecim, w tym
osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/6w wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,

20) wykonanie na podstawie Utworu/ow (w tym rdéwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,

21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majagtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.

9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami oséb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/ow
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktérych
mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajgcy lub
licencjobiorcy nie bedga mogli wykonywaé uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgéd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

§21.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych medidw niezbednych dla
wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z mediéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.
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2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéw medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§22.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCIOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdéwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §13 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcow. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze
przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcow doprowadzi
do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia:

1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywaé jednoznacznie, ktory
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
0 udzielenie zamdéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zaméwienia.

§ 23.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. W stosunku do danych osobowych, ktdre Strony bedg przetwarzaty w zwigzku z realizacjg Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
na nie  odpowiednio przez przepisy = dotyczace  ochrony  danych osobowych,
w szczegolnosci przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych, dalej jako ,Rozporzadzenie”).
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. Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich $rodkdéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopienrt ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci oséb fizycznych w
razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do osdéb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny,
o ktéorym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§24.
ZASADY ZACHOWANIA POUFNOSCI

. Wszelkie informacje uzyskane przez Wykonawce, w zwigzku z wykonywaniem Umowy, ktore nie sg
dostepne publicznie w okresie wykonywania przez Wykonawce Umowy, bedg traktowane jako
poufne.

. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, by on sam, jego pracownicy i wspotpracownicy oraz jego

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, a takze ich pracownicy i wspdtpracownicy, zachowali

w tajemnicy wszystko, o czym dowiedzieli sie w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem Umowy,

w szczegblnosci wszelkich poufnych informacji uzyskanych w zwigzku z Umowa, takze po ustaniu

stosunku umownego z Zamawiajgcym.

. W szczegdlnosci Wykonawca:

1) nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi
informacji uzyskanych od Zamawiajagcego lub od o0séb trzecich w zwigzku
z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego udzielonej na pismie pod
rygorem niewaznosci;

2) nie ujawni jakichkolwiek informacji na temat przygotowania i realizacji Zadania
inwestycyjnego, przedstawicielom wszelkich publicznych $rodkéw przekazu (np. prasy,
telewizji, Internetu, radia), przedstawicielom organizacji samorzgdowych i spotecznych,
podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym - udzielenie jakimkolwiek podmiotom
trzecim jakichkolwiek informacji czy wyjasniedn moze nastgpi¢ wylacznie po uprzednim
poinformowaniu Zamawiajgcego o tresci pojawiajgcych sie pytan i po ich skonsultowaniu
z Zamawiajgcym. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia wsparcia merytorycznego
podczas spotkan organizowanych przez lub na polecenia Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
poprzez dostarczenie wymaganych przez Zamawiajgcego informacji oraz oddelegowanie
kompetentnych oséb.

. Jezeli Wykonawca, jego pracownicy lub osoby dziatajgce w jego imieniu, zostang zobowigzani do

ujawnienia informacji poufnych odpowiednim wtadzom publicznym, Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego (o ile bedzie to dozwolone i wykonalne) o ewentualnym zgdaniu lub obowigzku

ujawnienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostepem osdb trzecich

wszelkich danych, czy informacji, otrzymanych od Zamawiajgcego, czy tez jego klientow.

Zobowigzanie to obejmuje takze odpowiednie zabezpieczenie danych, czy informacji przy ich

przekazywaniu za pomoca srodkdw porozumiewania sie na odlegtosé.

. Zobowigzania zaciggniete w niniejszym paragrafie wigzg od dnia zawarcia Umowy do zakonczenia

okresu rekojmi Zadania inwestycyjnego.

§ 25.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.
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4. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i jeden egzemplarz Wykonawca.
5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:
. SIWZ,

. Oferta Wykonawcy,

. Wz6r tablic informacyjnych na placu budowy,

. Karta gwarancyjna,

. Karta gwarancji pielegnacyjnej

Wz6r oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy,

Wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury
podwykonawcy,

W2zér oswiadczenia podwykonawcy do odbioru koricowego.

NoOouhswWwN R

&

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

ZAtACZNIK NR 5 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI
uMowy

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysokos¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

J

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,
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iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,, ” (dalej jako: ,,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato

w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawca w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne w
przysztosci:
e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy

ZAtACZNIK NR 6 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI
UMOWY W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$é gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,
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iz w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Miasta Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest,, ” (dalej jako:
LInwestycja”) na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie
wystawitem dotychczas zadnej faktury z tytutu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawce.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy

ZAtACZNIK NR 7 DO UMOWY

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KONCOWEGO

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE

Niniejszym,

*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , wysokosé kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,

*ja, prowadzgcy/ca dziatalno$é gospodarczg pod firma , dane
adresowe: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,
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iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ztytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia

(dzienn zgtoszenia do Odbioru Koricowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
ylnwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,__” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato terminowo
i w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, za$ Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
zgtoszenia do Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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