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UMOWANR RU-.......... /PIM/19/TP/2014-11

*

zawarta wdniu .....cceeeeeceeveeeenn, r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sqgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajagcym

a

.................................... Z Siedzibg W ..ccoceeieieieececeeeeees PrZY Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...oeeveriiieennns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ ZH NIP cceieieeeiieeiieeeenieenieee, REGON s

/

et eeeeeeeeeieeeeeieieeeeeeiieaeeeeataaeeeeaaraaaaaans zamieszkatym/zamieszkatg W ....ccoveeeiieiennes , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccceeeeeivieeennnnnen. , REGON ...oooiiieieiiieeeeee

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”
zwane facznie w dalszej tresci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
Z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadar powierzonych do
wykonywania aktem zafozycielskim spodfce Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibq w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spéfce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 7 maja
2014r., przekazanego przez Zarzqd Transportu Miejskiego — Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.
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Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze
zm.)

Zadanie realizowane jest w ramach projektu ,Przebudowa trasy tramwajowej: Kornicka - os. Lecha -
rondo Zegrze wraz z budowq odcinka od ronda Zegrze do ul. Unii Lubelskiej”, ktéry uzyskat dotacje
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020 ramach dziatania 6.1 , Rozwdj
publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spojnosci).

Zakres Odc. IlIA zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Zegrze do
nowoprojektowanej petli tramwajowo-autobusowej (odcinek 1lIA) oraz na odcinku istniejgcego uktadu
drogowego w obrebie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek 11IC)” podlega dofinansowaniu ze srodkéw UE.
Zakres Odc. llIC zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Zegrze do
nowoprojektowanej petli tramwajowo-autobusowej (odcinek 1lIA) oraz na odcinku istniejgcego uktadu
drogowego w obrebie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek IlIC)” nie podlega dofinansowaniu ze srodkéw
UE.

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego polegajgcego na:
»Rozbudowie ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ronda Zegrze do nowoprojektowanej petli
tramwajowo-autobusowej (odcinek IlIA) oraz na odcinku istniejgcego uktadu drogowego w
obrebie ulic Falistej i Obodrzyckiej (odcinek 11IC)” (w dalszej tresci Umowy tgcznie jako: ,Zadanie
inwestycyjne”) oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
nastepujgcym zakresie:
a) Budowa i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej
Zakres Odc. IlIA - od ronda Zegrze do nowoprojektowanej petli tramwajowo-autobusowej, w
tym:
— budowa torowiska wraz z siecig trakcyjng,
— budowa petli tramwajowo-autobusowej wyposazonej w budynek ekspedycji,
— budowa przystankéw tramwajowych i autobusowych,
— budowa i rozbudowa ul. Unii Lubelskiej ,
— wyposazenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy statej organizacji ruchu
i bezpieczenstwa,
— przebudowa i budowa nowych chodnikéw oraz drég rowerowych,
— przebudowa i budowa infrastruktury: oswietlenia, kanalizacji deszczowej, wodociggowe],
gazowej, cieplnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej,
— przebudowa sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia,
— budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz,
— wycinka i nasadzenie drzew (w tym réwniez nasadzenia kompensacyjne w rejonie ul.
Piasnickiej),
Zakres Odc. IlIC - istniejgcego uktadu drogowego w obrebie ulic Falistej i Obodrzyckiej:
— budowa przystankéw autobusowych,
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— przebudowa ul. Unii Lubelskiej ,

— wyposazenie infrastruktury drogowo-torowej w elementy statej organizacji ruchu
i bezpieczenstwa,

— przebudowa i budowa nowych chodnikéw, drég rowerowych i miejsc postojowych,

— przebudowa i budowa infrastruktury: oswietlenia, kanalizacji deszczowej, wodociggowej,
elektrycznej i telekomunikacyjnej,

— budowa systemu monitoringu wizyjnego oraz,

— wycinka i nasadzenie drzew,

b) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych oraz wdrozenia, utrzymania i demontazu
czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drég, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw os6b trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej (w podziale na branze) w 4 egz.
oraz 4 egz. w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf
oraz .dwg),

f) odtworzenie zniszczonych lub naprawienie uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia
prac geodezyjnych majgcych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkdw osnowy
geodezyjnej na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Miejskiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu,

g) w zaleznosci od wymagan decyzji administracyjnych uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub wzglednie dokonanie skutecznego zgtoszenia zakonczenia budowy
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania (uzyskanie
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia) wydanej dla Zadania inwestycyjnego,

w dalszej tresci Umowy tgcznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

2. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu

Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej jako ,SIWZ") - stanowigca zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacja Projektowa Zamawiajgcego, bedgca w posiadaniu Stron,

*

3) Oferta Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami - stanowigca zatacznik nr 2
do Umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Przedmiotu Umowy - stanowiacy zatacznik nr 3
do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedag mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania, chyba ze Zamawiajgcy
wskaze Wykonawcy wytyczne co do interpretacji rozbieznosci.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis w formacie pdf na ptycie DVD lub dysku
zewnetrznym),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) wykorzystanie, wdrozenie i utrzymanie na czas realizacji robdt projektu czasowej organizac;ji
ruchu (dalej ,,COR”) bedacego czescig Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego — w momencie,
gdy wspomniany projekt bedzie konieczny do wykonania Przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem
§ 1 ust. 17 Umowy. W przypadku, gdy Wykonawca badZ Inzynier Kontraktu stwierdzi
konieczno$¢ uzupetnienia/modyfikacji ww. projektu lub opracowania nowych projektow,
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Wykonawca dokona odpowiednich nowych opracowan lub zmian istniejgcych opracowan oraz
uzyska wszelkie niezbedne opinie oraz zatwierdzenie Miejskiego Inzyniera Ruchu i to w ramach
Wynagrodzenia. W przypadku checi zmiany projektu czasowej organizacji ruchu, Wykonawca
nowy lub zmieniony projekt musi zaprezentowac Inzynierowi Kontraktu oraz Zamawiajgcemu z
uzasadnieniem zmiany. Wykonawca zobowigzany bedzie ponadto do likwidacji objazddw,
przejazddéw i organizacji ruchu, w tym do usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania
oraz doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

d) w zakresie powyzszego obowigzku Wykonawca dostarczy Zmawiajgcemu w wersji elektronicznej
wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat
z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem przygotowania przez
Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujacych o zmianach w ruchu, dostarczenie
wersji elektronicznej wraz z animacjg w celach informacyjnych dotyczy rédwniez projektu
dostarczonego przez Zamawiajgcego i wymagane jest przy kazdej zmianie organizacji ruchu na
co najmniej 8 dni roboczych przed planowanym wdrozeniem COR,

e) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

f) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzyskanie akceptacji Zarzadu Transportu Miejskiego dla
wstrzymania ruchu tramwajéw (wifaczenie w rondo Zegrze),

g) w razie zaistnienia takiej potrzeby uzgodnienie z Miejskim Przedsiebiorstwem Komunikacyjnym
doktadnego terminu wstrzymania ruchu tramwajéw (wtgczenie w rondo Zegrze),

h) uzgodnienie z gestorami sieci doktadnych termindw przebudowy infrastruktury bedacej ich
wiasnoscia,

i) uzgodnienie z wiasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw
i urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drdg znajdujgcych sie
bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy,

j) zapewnienie i przeprowadzenie szkolen przedstawicieli odpowiednich jednostek miejskich, ktore
beda uzytkownikami zrealizowanych obiektéw, zwigzane z obstugg i eksploatacja Zadania
inwestycyjnego (dotyczy przede wszystkim urzadzen w budynku ekspedycji na petli).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy

oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty

przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak

pojazddow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudniend w ruchu

drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdorych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac

Zamawiajgcego.

Wykonawca winien realizowac Przedmiot Umowy w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ruchu

drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby dokonujac

niezbednych zgtoszen i uzyskujgc niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac

Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robét.

Wykonawca realizujagc obowigzek uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla Zadania

inwestycyjnego wskaze Zamawiajagcemu osobe, ktéra bedzie wystepowata przed wtasciwym

organem administracyjnym jako petnomocnik Zamawiajgcego i ktéremu Zamawiajgcy zobowigzany

jest udzieli¢ petnomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniu o uzyskanie decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.. W toku realizacji Zadania inwestycyjnego, Zamawiajacy moze polecic¢

Wykonawcy wystgpienie o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie czesci obiektu/obiektéw

wykonanych w ramach Umowy, w takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest opracowac i

uzgodni¢ nowa tymczasowg organizacje ruchu, jezeli na realizacje tych obowigzkédw nie pozwoli

projekt tymczasowej organizacji ruchu dostarczony przez Zamawiajgcego. W takim przypadku

Wykonawca jest odpowiedzialny za skuteczne uzyskanie wszelkich decyzji niezbednych do realizacji

Przedmiotu Umowy nawet jesli Zamawiajgcy nie wyda polecenia uzyskania konkretnej decyzji.

*
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Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie niezbednych decyzji (dotyczy réwniez pozwolenia na
uzytkownie czesci obiektu), jak i wszelkie koszty zwigzane z przeprowadzonym postepowaniem oraz
uzyskaniem niezbednych dokumentéw koniecznych do uzyskania decyzji ponosi Wykonawca.

W toku realizacji Etapow (przed terminem zakoriczenia ostatniego z nich) Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zarzagdem Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz MPK Poznan sp.
z 0.0. badan, testéw, odbiordow i sprawdzen wymaganych dla uruchomienia ruchu tramwajowego (w
ramach normalnej obstugi pasazerskiej) w ciggu ulicy Unii Lubelskiej oraz w obrebie petli, w tym
podtgczenia zasilania sieci trakcyjnej oraz ich przeprowadzenia (badan, testéw, odbioréw,
sprawdzen).

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze sktadajace sie na Przedmiot Umowy roboty budowlane i
inne czynnosci przy rondzie Zegrze, bedg wykonywane na terenie budowy realizowanej na rzecz
Zamawiajgcego przez wykonawce zadania polegajgcego na przebudowie trasy tramwajowej na
odcinku od os. Lecha do ronda Zegrze (dalej jako ,,Odcinek 11”), na podstawie umowy z dnia 17 lipca
2018 r. nr RU-147/PIM/18/TP/2014-11/2017-128, ktéra obejmuje m.in. realizacje rozbudowy ronda
Zegrze oraz przebudowy stacji prostownikowej Zegrze. Teren ten pozostaje cze$ciowo w posiadaniu
wykonawcy robét Odcinka Il

W harmonogramie ogdlnym projektu przewidziano, ze zasadnicze prace w obrebie ronda Zegrze
(realizowane w ramach Odcinka IlI) powinny zakonczy¢ sie przed przystgpieniem do realizacji Etapu
Il niniejszego Zadania inwestycyjnego, czyli zakresu prac od strony ronda Zegrze, analogicznie przed
realizacjg zakresu dotyczacego stacji prostownikowej Zegrze (w ramach Etapu V), powinny zakorczyé
sie prace zwigzane z przebudowg ww. stacji. Zakres rozbudowy ronda Zegrze zostat wskazany w
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek zatozy¢é koniecznosc¢
wspotpracy z wykonawcy odrebnego zakresu w sprawie koordynacji prac na granicy obu odcinkéw.
W razie koniecznosci przebudowy infrastruktury objetej gwarancja/rekojmig innego podmiotu (np.
elementy zrealizowane w ramach Odcinka Il), Wykonawca analogicznie jak dla catosci przedmiotu
zamowienia udzieli gwarancji/rekojmi na zakres przebudowanej/naruszonej infrastruktury.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze cze$¢ prac bedacych Przedmiotem Umowy powodowac
bedzie konieczno$é¢ ingerencji w roboty wykonane przez wykonawce Odcinka Il w zakresie
niezbednym do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania
najwyzszej profesjonalnej starannosci oraz dbatosci o zachowanie infrastruktury wykonanej
w ramach Odcinka Il w stanie niepogorszonym. W razie powstania jakichkolwiek uszkodzen
w przedmiocie uméw realizowanych przez wykonawce Odcinka Il, w zakresie przekraczajgcym
zmiany niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajgcego, Wykonawca pokryje
koszty usuniecia tych uszkodzen przez wykonawce Odcinka Il lub usunie je pod nadzorem
wykonawcy Odcinka Il lub Zamawiajgcego.

W razie gdyby dziatania Wykonawcy polegajgce na ingerencji w przedmiot uméw realizowanych
przez wykonawce Odcinka Il w zakresie przekraczajgcym zakres niezbedny do realizacji Przedmiotu
Umowy, spowodowaty utrate rekojmi lub gwarancji udzielonych Zamawiajagcemu przez wykonawce
Odcinka I, wéwczas Wykonawca przejmie na siebie w petnym zakresie odpowiedzialno$¢ z tego
tytutu w taki sposéb, by sytuacja Zamawiajgcego pozostata niepogorszona.

Wykonawca zobowigzuje sie uzgadnia¢ z Zamawiajagcym terminy i zakres realizowanych prac,
w bezposrednim sgsiedztwie Odcinka II.

Przed przystgpieniem do realizowania przez Wykonawce prac na terenie Odcinka Il oraz na styku z
tym terenem sporzadzony zostanie protokét potwierdzajgcy stan terenu oraz obiektdéw i urzadzen,
na ktérych prace majg by¢ wykonywane i to przy udziale Zamawiajgcego i Wykonawcy, a w razie
mozliwosci takze wykonawcy Odcinka Il. W protokole Strony wskazg istniejgcy stan uszkodzenia tego
terenu.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania przez wykonawce Odcinka Il prac na terenie
budowy dla niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ wykonanie tych prac.
Wykonawca w trakcie realizacji Etapu Il zobowigzuje sie zapewni¢ odpowiednig szerokos¢ dwdch
pasow ruchu na skrzyzowaniu ul. Unii Lubelskiej z istniejgcg drogg wewnetrzng (km 0+187) w celu

*
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utrzymania ruchu w obu kierunkach (tzn. ruch z ul. Unii Lubelskiej w prawo w droge wewnetrzna
oraz z drogi wewnetrznej w lewo w ul. Unii Lubelskiej). Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, jest
zobligowany do wykonania, uzgodnienia i wdrozenia dodatkowych projektéw czasowej organizacji
ruchu oraz w razie potrzeb tymczasowej nawierzchni drogowej, ktére pozwolg na spetnienie ww.
warunku. Do czasu spetnienia ww. warunku Wykonawca nie moze zamkna¢ dojazdu do ul. Unii
Lubelskiej od strony ul. Obodrzyckiej (przewidziane w ramach Etapu VI).

Wykonawca w ramach wypetnienia obowigzku zwigzanego przebudowg i budowg infrastruktury:
oswietlenia, kanalizacji  deszczowej, = wodociggowej, gazowej, cieplnej, elektrycznej
i telekomunikacyjnej oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej wysokiego napiecia, jest
zobowigzany do wykonania przedmiotowych prac zgodnie z umowami zawartymi przez
Zamawiajgcego z gestorami sieci oraz warunkami przez nich wydanymi. Wykonawca zobowigzany
jest réwniez pokry¢ wszelkie roszczenia tych podmiotdw kierowane wobec Zamawiajgcego
wynikajgcego z nienalezytego lub nieterminowego wykonania obowigzkédw wynikajgcych wydanych
warunkéw oraz zawartych umoéw, w tym z tytutu kar umownych .

Nienalezyte badZ nieterminowe wykonanie obowigzkéw okreslonych w umowach i warunkach,
o ktérych mowa ust. 18 powyzej przez Wykonawce, bedzie poczytywane jako nienalezyte
wykonywanie niniejszej Umowy.

*

§2.
TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 12 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzgdzonego pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

. Jezeli na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym znajdg sie podlegajagce ochronie znaki

geodezyjne, Zamawiajgcy podczas przekazania terenu budowy przekaze kierownikowi budowy,
celem podpisania protokét sprawdzenia stanu znakéw geodezyjnych w terenie, wykonany przez
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ oraz informacje o obowigzku ochrony znajdujgcych sie
w nim znakoéw geodezyjnych, ktérych stan okreslono jako dobry lub uszkodzony.

Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéow wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robot oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate

w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego

granice.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres realizacji
Przedmiotu Umowy zabezpieczy¢ cze$¢ Terenu Budowy, na ktérej prowadzi prace, w szczegdlnosci
obszary odkrytej nawierzchni i wykopow, przed dostepem oséb nieupowaznionych, w szczegdlnosci
poprzez odpowiednie ogrodzenie, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca umozliwi pieszym, zgodnie z projektem COR, przejscie przez teren budowy
w wydzielonych i zabezpieczonych korytarzach (wzdtuz catego odcinka ul. Unii Lubelskiej) oraz bedzie
utrzymywat ciggi ruchu pieszych przebiegajgce przez teren budowy w odpowiednim standardzie
rowniez w okresie zimowym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku przez
caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, w
ktédrym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.
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10.Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu,
w odlegtosci nie wiekszej niz 500 m, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda
dokumenty budowy.

11.Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty budowlane zgodnie ze wszystkimi decyzjami
wydanym dla Zadania inwestycyjnego, w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, ktéra
narzuca m. in. obowigzek odtawiania zwierzat z pasa przysztych robdt ziemnych (przed
odhumusowaniem), obowigzek zabezpieczenia placu budowy przed dostepem ptazéw i innych
drobnych zwierzat poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia oraz obowigzek nadzoru
ornitologicznego przy wycince drzew.

*

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg nastepujace Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:
a) ETAP 0 — Prace przygotowawcze — 2 miesigce od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy
jako ,,ETAP 0”,
b) ETAP | — ul. Unii Lubelskiej KM 0+390 — 0+610 — 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej
tresci Umowy jako ,,ETAP ",

c) ETAP Il — ul. Unii Lubelskiej KM 0+190 — 0+390 — ...... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w
dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP 117,

d) ETAP Il — ul. Unii Lubelskiej KM 0+000 — 0+190 — ....... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w
dalszej tresci Umowy jako ,ETAP III”,

e) ETAP IV — Petla tramwajowo-autobusowa — ......... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej

tresci Umowy jako ,,ETAP IV”, w tym:
1) PODETAP IV.l — Roboty ziemne gtéwne — 4 miesigce od dnia podpisania Umowy, w dalszej
tresci Umowy jako ,,PODETAP IV.I”,
2) PODETAP IVl — ......... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako
,PODETAP V.11,
f) ETAP V — Pozostate roboty (wykorczeniowe) — ........ miesiecy od dnia podpisania Umowy, w
dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP V",
g) ETAP VI — Przebudowa odc. lllc - ... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci
Umowy jako ,,ETAP VI”, w tym:
1) PODETAP VI.I — Usuniecie drzew i krzewdw — 2 miesigce od dnia podpisania Umowy, w dalszej
tresci Umowy jako ,,PODETAP VLI.I”,
2) PODETAP VLII — ......... miesiecy od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako
»PODETAP VLII”,

2. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 60 kalendarzowych od dnia
zakoriczenia wszystkich ETAPOW (tj. od 0 do VI).

3. Zaktada sie réwniez faczne oraz rownolegte wykonywanie robdét w ramach poszczegdlnych
Etapow/Podetapdw, w celu zapewnienia niezaktdconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem wymogow projektu COR.

4. Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy, $cisle przestrzegajac okreslonych w nim termindw wykonania
Etapow/Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie do 5 dni od podpisania
Umowy przedstawi Zamawiajgcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy uzupetniony o doktadne
daty (terminy kalendarzowe) po uwzglednieniu daty podpisania Umowy, co pozwoli na okreslenie
doktadnych dat (termindéw kalendarzowych) zakonczenia poszczegdlnych Etapdw/Podetapéw w
Harmonogramie.

5. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji ktdregokolwiek
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Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci
Zamawiajgcego o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z termindw wykonania Przedmiot Umowy.
Ewentualne zmiany termindw wykonania Etapéw/Podetapdéw realizacji Przedmiotu Umowy muszg
byé dokonane poprzez zawarcie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

*

. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich

czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.
Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robdt zostaty okreslone w §8 Umowy.

. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na

uzytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzacych na
Wykonawcy.

§4.
WYNAGRODZENIE

. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe

w  wysokosci: ................... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT- 23% tj. tgcznie ..vveeeneees zt brutto, , okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robdt-oferta stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy, dalej jako ,,Wynagrodzenie”.
Wynagrodzenie stanowi sume wynagrodzenia kosztorysowego za zakres Odcinka IlIA, tj.
.................................. zt netto oraz wynagrodzenia kosztorysowego za zakres Odcinka IIIC, tj.

..................................... zt netto.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposéb:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU O — W WYSOKOSCi .....cccvvvveerennriricre s zt brutto,
z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — W WYSOKOSCi .....cevvveeeveierirrcresinene zt brutto,
z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w WySOKOSCi ....ccceveeeverrreee e zt brutto,
z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU IV.l = W WYSOKOSCi «..veveeeveneeiereecieeeieree zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU IV.Il — W WySOKOSCi ....c.ccveeeerenieeeienins zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

f) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V — W WYSOKOSCi ....ccceeveeeeeecececieceenas zt brutto,
z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU VI.I — W WYSOKOSCi ..c.ceveevevverieriececeere e zt
brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;

h) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru PODETAPU VLI — W WySOKOSCi ....c.cceevevverereririireee. zt

brutto, z uwzglednieniem §4 ust. 5 oraz §11 ust. 2 Umowy;
i) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru korncowego — pozostate do

zaptaty Wynagrodzenie, z uwzglednieniem §4 ust. 4, 6 i 7 Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlega¢ zmianie w toku realizacji Umowy.
W przypadku zmiany wartosci ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w
stosunku do wartosci wskazanej w niniejszym paragrafie, na skutek zmiany obmiaru
uwzgledniajgcego ilo$¢ ostatecznie wykonanych robdt, zaakceptowanego przez odpowiednich
inspektorow nadzoru inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy podejmie decyzje o
sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy okreslajgcego zmiane wartosci wykonania Przedmiotu
Umowy.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego

Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze
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danego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu.

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowié¢ bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robét budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt - oferta, stanowigcym zatgcznik do
oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac nalezy
dostarczy¢ Zamawiajgcemu podczas odbioru korcowego.

. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze konicowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

*

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego

i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1

przy realizacji Przedmiotu Umowy.

. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrécenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17

Umowy.

. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,

Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbania

o nalezyty porzgdek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on

odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na

terenie budowy i poza tym terenem.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swoj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie na

terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod

rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych

w zwigzku z realizacjg robodt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie

urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt:

a) w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic
przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie i harmonogramie wykonania Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem okreslonym przez System Informacji Miejskiej dla
Miasta Poznania (zatgcznik nr 4 do Umowy). Przed przystgpieniem do instalacji, Wykonawca
zobowigzany jest uzyskaé¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci i
wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy. Nalezy przyjgé, ze obowigzkiem
Wykonawcy bedzie montaz 3 tablic (2 dla zakresu Odcinka IlIA i 1 dla Odcinka llIC). Grafiki
(wizualizacje) obrazujgce zadania inwestycyjne dostarczy Zamawiajacy.

b) w terminie 15 dni od dnia podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic (wymiar ok.
3x1,5m) przedstawiajgcych wizualizacje inwestycji. Przed przystgpieniem do instalacji,

Strona 9 z 44



Fundusze 3K Unia Europejska [
Europejskie po Z n a n Fundusz Spéjnoéci ok
Infrastruktura i Srodowisko =

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do
rozmieszczenia na placu budowy. Nalezy przyjgé, ze obowigzkiem Wykonawcy bedzie
montaz 3 tablic (2 dla zakresu Odcinka llIA i 1 dla Odcinka IIIC). Grafiki (wizualizacje)
obrazujgce zadania inwestycyjne dostarczy Zamawiajgcy.

c¢) dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w
terminie do zakonczenia Przedmiotu Umowy 1 tablicy pamiatkowej (po zakonczeniu
realizacji) zwigzanej z dofinansowaniem unijnym. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej
tresci i wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

Wykonawca od podpisania Umowy do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy ma obowigzek dbac o
te tablice opisane w pkt. a) oraz b) (zachowa¢ ich trwatos¢, czystos¢ oraz widocznosé, ), a w terminie
5 dni po odbiorze korncowym zdemontowaé je i zutylizowac¢ (wszelkie koszty/przychody z tym
zwigzane Wykonawca uwzgledni w ofercie). W przypadku gdy lokalizacja tablic z wizualizacjg
inwestycji bedzie kolidowaé¢ z planowanymi przez Wykonawce robotami, moze on wystgpi¢ do
Zamawiajgcego o zmiane ich lokalizacji i po jego akceptacji przestawic je, przy czym wykonanie tej
czynnosci i wszelkie koszty z tego tytutu poniesie Wykonawca.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie prac oraz wyrzgdzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli
posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
posesje oraz informowania mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majacej
wplyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, otoczenia miejsca budowy, drég,
instalacji podziemnych bgdz majatku Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drog i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztéw dokonanych zaje¢ drég i chodnikdw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drog przechodzacych
w sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu
do poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdét usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych beda
stanowity wtasnos$¢ Wykonawcy.

18.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwosciag
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

19.Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej w formacie RAW/TIFF oraz obrobionych
pilikach JPG gotowych do dystrybucji o rozdzielczosci minimalnej 5184x3456px. Matryca
aparatu nie powinna by¢ nizsza niz 20 Mpx. Dokumentacja fotograficzna musi obejmowac
swoim zakresem wszystkie kluczowe roboty wykonane w trakcie realizacji zadania.
Wykonawca zapewni nielimitowany dostep do catego archiwum zdjeé¢ poprzez system
niepublicznych linkéw lub logowan (nie pdzniej niz do 10 dnia kolejnego miesigca nalezy
zamiesci¢ odpowiednie pliki na serwerze i udostepni¢ Zamawiajgcemu).

b) Sporzadzenia dokumentacji filmowej w standardzie realizacji video minimum 4k.
Wykonawca robdét zapewni przy tym ciggla rejestracje zdje¢ poklatkowych time-lapse,
minimum jednym systemem time-lapse o matrycy minimum 18mpx w rozdzielczosci

*
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minimum 4K w plikach jpg o wadze minimum 3MB. Pliki jpg powinny by¢ gromadzone online
na chmurze bez zbednej zwtoki (tzn. nie pdziniej 72 godziny). Wykonawca zapewni
nielimitowany dostep do catego archiwum zdje¢ poprzez system niepublicznych linkéw lub
logowan. Pliki jpg powinny by¢ oznaczone data wykonania zdjecia: rok, miesigc dzien
godzina minuty. Obiektyw powinien by¢ dobrany do specyfiki miejsca i warunkéw zastanych.
Zdjecia do systemu time-lapse robione nie rzadziej niz co 10 min.

c¢) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu koncepcje rozlokowania i specyfikacje systemu do
nagrywania w ciggu 10 dni od podpisania umowy. Kompletny system musi swoim zakresem
obejmowacé caty rejon, na ktérym prowadzone bedg prace. Zamawiajacy zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

d) Najpdiniej 15 dni od dnia zakonczenia ostatniego z Etapdw/Podetapow, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia filmu w rozdzielczosci 4k z ttem muzycznym o dtugosci
do 3min, z calym nagranym materiatem timelapse, odpowiednio przygotowanym w
postprodukcji. Film musi zosta¢ opracowany wyraznie, profesjonalnie oraz spetniac
oczekiwania estetyczne na poziomie profesjonalnych materiatéw marketingowych. Podczas
filmu musi by¢ widoczny proces budowy zadania inwestycyjnego, poczawszy od prac
przygotowawczych, az do zakonczenia robét. Wykonawca filmu musi posiadaé¢ minimum 2-
letnie doswiadczenie w postprodukcji dtugoterminowych zdje¢ poklatkowych time-lapse.

e) Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie urzgdzen moze zosta¢ zmienione w
kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed
zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku lub obrazu
oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajacego.

f) Najpozniej 15 dni od dnia zakonczenia ostatniego z Etapdw/Podetapéw, Wykonawca
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu komplet zdjeé oraz catos¢ nagrania procesu
budowy na trwatym i bezzwrotnym nosniku.

20.Wykonawca zorganizuje wykonywanie robdét budowlanych i innych prac, w sposéb maksymalny
wykorzystujgc pore dzienng, chyba ze ich wykonywanie pozostawa¢ bedzie w sprzecznosci
z przepisami prawa, wydanymi decyzjami administracyjnymi albo w sposéb uporczywy zaktécac
bedzie cisze i porzadek. W trakcie budowy nie wyklucza sie realizacji robét rowniez w porze nocnej
(tj. w godzinach od 22.00 do 6.00), lecz wytgcznie w przypadkach, w ktérych zachowanie ciggtosci
prac okaze sie konieczne z przyczyn technologicznych lub organizacyjnych (w tym w szczegdlnosci
w zakresie malowania oznakowania poziomego).

21.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowsg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajagcym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem
sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

22.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

23.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sgsiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktéceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikajac
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majacej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany za
wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac utrudnienia
w formie map, schematéow badZ rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajac je
bezposrednio zainteresowanym mieszkaicom, w sposdb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kazdego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajacy
zastrzega sobie takie prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatéw,
stosownie do swoich potrzeb.

*
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24.Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazddéw, przejazdéw, drég tymczasowych

25.

26.

27.

1.

i czasowej organizacji ruchu, ktére obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem,
ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie (lub ewentualnie zmiana projektu COR zawartego w Dokumentacji Projektowej
Zamawiajgcego) oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu projektow czasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian (lub nowych projektéw) do niego wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw,
barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czgstkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajacej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

I) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okresSlonych w niniejszym

paragrafie nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy,

o ktéorym mowa w §4 ust. 1.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:

w specjalnosci drogowej
IMI L ettt e
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w specjalnosci drogowej

[0 =

N E VAV T o SR
Stanowisko: Inspektor robdt torowych

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

IMI L ittt

NazWisko: oo

Stanowisko: Inspektor robot elektrycznych — zakres energetyki trakcyjnej

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

IMIE: e e

NAzZWISKO: c.eeeeiereriesiee e

Stanowisko: Inspektor robét elektrycznych — zakres nn, SN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

IMIE: i

NazWisKO: .o

Stanowisko: Inspektor robot elektrycznych — zakres WN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

IMIE: et

Nazwisko: ...ccoceiveeiriinereee s

Stanowisko: Inspektor robét sanitarnych (instalacyjnych) — zakres kanalizacji deszczowej

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

IMIE: et

NAzZWISKO: c.covviirerierireeeeecereee

Stanowisko: Inspektor robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci gazowej
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

IMIE: e

NazZWISKO: c..veveieeeiececte e

Stanowisko: Inspektor robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci sanitarnej i wodociggu

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

IMIE: i e

NazWisKo: oo

Stanowisko: Inspektor robdt sanitarnych (instalacyjnych) — zakres sieci cieplnej

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych
IMIE: e

NAzZWISKO: c.eevereeriecieee e

Stanowisko: Inspektor robét telekomunikacyjnych

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
IMIE: e e

Nazwisko: .coovivre e
Stanowisko: Inspektor robot konstrukcyjnych

w zakresie zieleni

IMIE: it
NAZWISKO: c.vveverereeieceenre e,
Stanowisko: Inspektor ds. zieleni

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy
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NAzZWISKO....oveeiiee e,
StANOWISKO ..ocouvevieiieceeieeecee e
tel. KoM, e

— kierownik robét drogowych
IMI€ et e
NAzZWISKO....cveverirrireece e
StaNOWISKO ..ooveveeieeceiee e
tel. kom.

— kierownik robét torowych
IMI€ e e
NazZWISKO....cveieiieeiereece et
StaNOWISKO ..ccveeveeeecerereree e
tel. kom. e,

— kierownik robdt sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych
IMI€ et e

NAzZWISKO....oveeviereirrer et

StAaNOWISKO ...veveeveevececece et

tel. Kom. e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — zakres
energetyki trakcyjnej
IMI€ e e

Strona 15 z 44



Fundusze

zc K Unia Europejska [
Europejskie pO Z n a n Fundusz Spéjnosci -
Infrastruktura i Srodowisko i

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen kanalizacji deszczowe;j
IMI€ et e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzgdzen gazowych
IMI€ e e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
IMI€ e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
[0 0=

— kierownik robot konstrukcyjnych
[0 0=
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Strony dopuszczajg zmiane osdb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powyzej. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktérym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do
Umowy.

Wymienione w ust. 1 i 2 powyzej osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania odbioréw
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy,
sporzgdzania protokotdw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robét.

Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie Kierownika Projektu:

Obowigzki Inzyniera Kontraktu bedzie petnié:
Imig i Nazwisko / Nazwa .......cccceeeeeveeeecrecevereeecveeenas
tel. Kom. e

Koordynatorem inspektoréw nadzoru bedzie (Przedstawiciel Inzyniera Kontraktu):

IMIE: e e

NAZWISKO: cvveeveeteieeieciecte et

StaNOWISKO: ..ocvveeieieeeee e

tel. KOM. 448 ...

faX. v

€-Mail: v

Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy
w osobie:

Osoby wymienione w niniejszym paragrafie nie sg upowaznione do zaciggania zobowigzan w imieniu
Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

Przystgpienie do robdt budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

Warunkiem  przekazania terenu  budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
COR przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki. Rozpoczecie robédt
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budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie najwczes$niej na 7 dni
kalendarzowych po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od zarzadcy drogi uprawniajgcego do
zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 8 dni roboczych przed rozpoczeciem robét budowlanych lub
wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajgcemu zaakceptowanego projektu COR w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan
przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszajagcymi sie
samochodami). Powyzisze czynnosci sg konieczne celem przygotowania przez Zamawiajgcego
materiatow publicystycznych informujgcych o utrudnieniach w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytacznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

*

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania witasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentdéw potwierdzajacych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpic¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi
w ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw Etapdw/Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi
wykonanie kazdego z Etapow/Podetapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru korncowego — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

d) protokotem odbioru pogwarancyjnego — potwierdzajagcym prawidtowe zakoriczenie okresu
gwarancji

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:
Wykonawca bedzie informowat witasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapéw/Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na piSmie,
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2) zgtaszajgc gotowo$¢ do odbioru Etapu/Podetapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien
przedstawic¢ zakres robdt wykonanych w ramach danego Etapu/Podetapu i ich warto$é. Zgtoszenie
winno by¢ sporzgdzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu/Podetapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem/Podetapem nie zostaty
wykonane badz zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru,
wyznaczajagc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dituzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia odnosnie naliczania
kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron
sporzadzg protokot odbioru Etapu/Podetapu,

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu/Podetapu do faktury obejmujgcej nalezno$¢ za wykonanie danego
Etapu/Podetapu realizacji Przedmiotu Umowy,

11) protokét odbioru Etapéw/Podetapow realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit
potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badZz w
przypadku ich niewykonania w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §13 Umowy.

*

c) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajagcy gotowos¢ do odbioru korncowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce (dokumentacja powykonawcza, badania, oswiadczenia etc.
odrebnie dla zakresu Odcinka IllA i dla zakresu Odcinka IIIC):

a. Dziennik budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikdéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,
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wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ
—sporzadzone 4 egzemplarzach,

dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatéw z rozbidérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzony w 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét
budowlanych — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 4 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w
formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,
zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 4 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 4 egzemplarzach,

protokoty odbiorow eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych - sporzadzone
w 4 egzemplarzach,

protokoty odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i odwodnieniem,
osSwietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem - Zarzgdem Drég
Miejskich w Poznaniu - sporzagdzone w 4 egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktdra winna zawieraé liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
— sporzgdzona w 4 egzemplarzach,

zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, a takze
wszystkich faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury. Informacje
zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych — sporzgdzone w 4 egzemplarzach,

. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robodt

budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzagdzone w 4 egzemplarzach,

oryginat oswiadczenia Wykonawcy o dokonaniu zaptaty catosci wynagrodzenia, naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji robdét
budowlanych zwigzanych z Przedmiotem Umowy, wraz z potwierdzeniami dokonania
przelewéw, potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe umocowang do
reprezentowania Wykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez osoby umocowane do
sktadania takich oswiadczed w imieniu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz podpisanych przez osoby nieumocowane.
oryginaty oswiadczen wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, zgodne ze
wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do Umowy, potwierdzajgce otrzymanie catosci
wynagrodzenia naleznego za udziat w realizacji robdt budowlanych zwigzanych z Przedmiotem
Umowy, wraz z zobowigzaniem sie do niedochodzenia w przysztosci w stosunku do
Zamawiajgcego roszczen zwigzanych z wynagrodzeniem za realizowane roboty budowlane
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zwigzane z Przedmiotem Umowy. Oswiadczenie winno byé podpisane przez osoby umocowane
do skfadania takich oswiadczenn w imieniu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ nie przyjecia oswiadczen nieoryginalnych badz
podpisanych przez osoby nieumocowane.

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

5) odbior koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego sktadajgcy sie z przedstawicieli Zamawiajgcego oraz przy udziale przedstawicieli
Inzyniera Kontraktu oraz Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
odnosnie naliczania kar umownych za opdznienie w realizacji Przedmiotu Umowy nie bedg miaty
zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) przed dokonaniem odbioru koricowego Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ moze
dokonac¢ weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, wskazanych w protokole, o ktérym
mowa w §2 ust. 2, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego
informacji o zakonczeniu realizacji przez Wykonawce robdt budowlanych. Jezeli podczas
przeprowadzonej weryfikacji nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znakow
geodezyjnych wskazanych w protokole jako nieuszkodzone lub niezniszczone, Zamawiajgcy
przekaze Wykonawcy informacje o braku przeciwskazann do dokonania odbioru koricowego
wynikajacych z obowigzku ochrony znakéw geodezyjnych;

14) jezeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o ktérej mowa powyzej zostanie stwierdzone
zniszczenie lub uszkodzenie znakéw geodezyjnych wskazanych w protokole, o ktérym mowa w
§2 ust. 2, jako nieuszkodzone lub niezniszczone Zamawiajacy przekaze Wykonawcy informacje o
obowigzku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz
protokot weryfikacji, o ktérym mowa powyzej,

15) w przypadku, o ktérym mowa w pkt 14 powyzej Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia
zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znakéw geodezyjnych oraz zgtoszenia prac
geodezyjnych majacych na celu odtworzenie lub zatozenie nowych punkéw osnowy geodezyjnej
na obszarze objetym Zadaniem inwestycyjnym do Zamawiajgcego. Na tej podstawie Miejski
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu dokona w terminie 3 dni
roboczych ponownej weryfikacji stanu stabilizacji znakéw geodezyjnych, a Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy informacje o braku przeciwwskazan do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

16) odbiér koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

*
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d) Odbiodr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowg),

3) jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robdét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajacy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badarn dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

*

e) Odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji Zamawiajagcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
pogwarancyjnego robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w
przedmiotowym okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem
z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

3) lJezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie potwierdza
nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajacy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktdrych mowa w §16 Umowy.

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia, Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badz wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowag realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,
b) poming¢ wskazane roboty,
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c) wykonac roboty nieprzewidziane,
d) zmienié¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejno$¢ wykonania
robot.

Okoliczno$¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.
Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i c) Zamawiajagcy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.
Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami ust. 1 zmian, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak robocizna,
materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie wyzszych od
Srednich cen robocizny, materiatdw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogélnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy polecenie o ktorym mowa w ust. 1 powyzej bedzie miato istotny wptyw na
wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu
wykonania Przedmiotu Umowy.

*

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPtATY WYNAGRODZENIA

. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréw Etapéw/Podetapow Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w §3 ust. 1 oraz
faktury koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy. Faktury (wraz z zatagczonymi dokumentami) nalezy wystawiaé niezaleznie dla
zakresu Odc. IllA oraz Odc. lIIC.

. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe w ramach Etapéw |, Il, 1ll oraz Podetapdw IV.II i VLII,
ktore bedzie mozliwe po osiggnieciu 20%, 40% oraz 60% zaawansowania finansowego danego
Etapu/Podetapu (liczone niezaleznie dla kazdego Etapu/Podetapu wzgledem wartosci danego
Etapu/Podetapu okreslonej w § 4 ust. 2 niniejszej Umowy). Wykonaweca zgtosi Inzynierowi Kontraktu
zamiar skorzystania z uprawnienia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim przynajmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem, ktéry w terminie do 5 dni roboczych potwierdzi mozliwosc¢
skorzystania z przedmiotowego sposobu rozliczenia. Zaawansowanie finansowe, o ktérym mowa
powyzej bedzie potwierdzane w tabeli rozliczeniowej zatwierdzonej przez witasciwych inspektoréw
nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu (wzor tabeli stanowi zatgcznik nr 9 do Umowy).

. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbioréw
Etapow/Podetapow Realizacji Przedmiotu Umowy oraz faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90%
wartosci Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

. Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru badz dla
faktur czesciowych potwierdzenie wykonania przez Inzyniera Kontraktu. Faktury nalezy sktadaé¢ w
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terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu odbioru lub
zatwierdzeniu tabeli rozliczeniowej (dotyczy faktur czesciowych).
5. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci za fakture cze$ciowg, Wykonawca ma obowigzek zataczenia

do faktury:

a) oryginatu podpisanej przez przedstawiciela Wykonawcy, zatwierdzonej przez Inzyniera
Kontraktu tabeli rozliczeniowej oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow w toku realizacji robot
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

oswiadczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, wobec ktérych nie powstato
zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyé
oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjag o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

6. Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu/Podetapu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz,
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w toku realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia):

oswiadczenn podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia, zgodne ze wzorem
stanowigcym zatgcznik nr 6 do Umowy,

kopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz
potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, wobec ktdrych nie powstato
zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy dostarczyc
os$wiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robét budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajgcych Wykonawce, zgodne
ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 7 do Umowy.

7. Podstawg wystawienia faktury koricowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru

koncowego.

8. Celem umoizliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru korcowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowe;j:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robdt
budowlanych:

o$wiadczen podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdéw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 8 do
Umowy,

kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw dokonanych wyptat z tego
tytutu.
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9. Faktury bedg ptatne przez Zarzad Transportu Miejskiego - Dysponenta zadania i sSrodkéw z budzetu
Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego— przelewem w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
wraz z wymaganymi umowag zatgcznikami. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna
posiadac nastepujgce oznaczenie nabywcy:

*

Miasto Poznan
Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesyfac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

10.W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 5 lit. b, ust. 6 lit. b) i ust. 8 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty. Wstrzymana czes¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie
30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zapfaty.

11.Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zarzagdu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

12.Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.

13.Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw
metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos$¢ powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

14.W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin pfatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajagcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa
w ust. 13 powyzej, a nie od dnia przekazania faktury.

15.Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia umowy cesji pomiedzy Wykonawcy lub
podwykonawca, a wtascicielem zdemontowanej infrastruktury, tj. Zarzagdem Transportu Miejskiego
w Poznaniu, przy czym obowigzek sporzadzenia karty przekazania odpadu spoczywa na Wykonawcy
lub podwykonawcy. W przypadku, gdy wiascicielem infrastruktury jest Zarzad Drég Miejskich, ww.
zaswiadczenie stanowic bedzie podstawe do wystawienia przez Zarzad Drég Miejskich faktury oraz
sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z trescia art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowgqg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptfatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamowienia publicznego, zawartg miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.
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Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umdéw o podwykonawstwo:

1)

2)

9)

umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajgcych podzleceniu,

wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okre$lone w umowie kwota wyrazong
w zfotych,

w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyisze niz
odpowiednie ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,

termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz ...
dni (zgodnie z trescig oferty Wykonawcy) od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

jezeli Umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
wimieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcéw i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos¢ wszystkich Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcy
w szczegdblnosci za zaptate wynagrodzenia,

kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawcg a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotéw (podwykonawcdw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy z Wykonawcy, w szczegdlnosci za wykonanie robdt budowlanych lub prac innego
rodzaju,

wymoég wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do uméw z dalszymi
podwykonawcami,

w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawieraé beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catosé kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potracone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),

w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy
i Zamawiajacego,

10) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone

z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowic bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnosé o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o
zaptate wynagrodzenia,

11) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic

wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby
trzecie bez uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

12) w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamdwienia podobnego na

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
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wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac¢ bedzie zawarcia
osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie
aneksu zakresu dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzgce w zakres
przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),

13) okreslone w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac
powierzonego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy nie moze przewyziszaé
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za wykonanie tego zakresu prac.

14) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie beda przekraczaé termindw realizacji Przedmiotu Umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w ust. 4 powyzej oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w ust. 7
powyzej, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej, jak réwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do
ktorego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy
ztotych).

W sytuacji, gdy termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa
w ust. 9 powyzej jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.

Postanowienia ust. 1-10 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13 powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

*
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Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w ust. 16 powyzej, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuaciji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 16 powyzej lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.
Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét lub Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

*

§13.
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu O realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Etap 0 okre$lonego w § 4 ust. 2, lit. a) niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowng
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Etap | okreslonego w § 4 ust. 2, lit. b) niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opéznienia,

c) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Etap Il okreslonego w § 4 ust. 2, lit. ¢) niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
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w przypadku opdznienia w realizacji Etapu Ill realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Etap Il okreslonego w § 4 ust. 2, lit. c) niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu IV.l realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Podetap V.l okre$lonego w § 4 ust. 2,
lit. d) niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu IV.Il realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowng w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Podetap IV.Il okres$lonego w § 4 ust. 2,
lit. ) niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdZnienia w realizacji Etapu V realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Etap V okreslonego w § 4 ust. 2, lit. f) niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku opdzinienia w realizacji Podetapu VLI realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowna w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia za Podetap VI.l okreslonego w § 4 ust. 2,
lit. g) niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdznienia w realizacji Podetapu VLIl realizacji Przedmiotu Umowy - karg
umowna w wysokosci 0,1% wartos$ci wynagrodzenia za Podetap VI.Il okreslonego w § 4 ust. 2,
lit. h) niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

w przypadku opdzZnienia w zakoriczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowna w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia wykonawcy za caty Przedmiot Umowy okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzienrt opdzZnienia,

w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 13 - karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

*

m) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub

p)

a)

r)

s)

uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dziert opdznienia,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZ Zamawiajacego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,

w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,

w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych),

w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
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t) w przypadku opdinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia,

u) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,

v) w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez

Wykonawce oraz podwykonawcdéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w) w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 21 Umowy — karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: pieédziesigt tysiecy ztotych) za kaide stwierdzone
naruszenie,

Xx) w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymagane] przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy Ilub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajacego warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakorczeniu Przedmiotu
Umowy badz odstgpieniu przez ktdragkolwiek ze Stron.

*

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesiecznej rekojmi (zgodnie z trescig oferty) oraz 48

miesiecznej gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy ktérej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie

Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 5 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy

bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych, z zastrzezeniem ze:

a. dla oznakowania poziomego grubowarstwowego Wykonawca udziela 36 miesiecznej rekojmi,

b. dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego Wykonawca udziela 12 miesiecznej rekojmi,

c. dla zieleni Wykonawca udziela 36 miesiecznej rekojmi,

d. na zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych elementéw stanowigcych przebudowe
kolizji wysokiego napiecia Wykonawca udziela 96 miesiecznej rekojmi, a na pozostaty zakres robot
w zakresie przebudowy kolizji infrastruktury Enea Operator Sp. z 0.0. Wykonawca udziela 60
miesiecznej rekojmi,

e. na materiaty preizolowane elementéw stanowigcych przebudowe sieci cieplnej Veolia
Wykonawca udziela 120 miesiecznej gwarancji producenta, a na pozostaty zakres przebudowy
sieci cieplnej Veolia Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji.

f. dla opraw oswietleniowych okres gwarancji zgodnie z warunkami Zarzgdu Drég Miejskich, ktére

stanowig element dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

W ramach rekojmi Wykonawca ma obowigzek prowadzié¢ zabiegi pielegnacyjne zatozonej zieleni

zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej przez okres 36 miesiecy od dnia odbioru

koncowego.

. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego

bgdZz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze

korncowym.
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. W zakresie udzielonej gwarancji, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajacego,
do wymiany poszczegdlnych czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez
zwrotu zapfaconej za nie ceny.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie spetnienia
zobowigzah Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zgdanie moze zostaé réwniez wystane poprzez fax lub
drogg e-mail.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktory w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 powyzej, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia Srodkéw zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

*

10.Powyzsze postanowienia nie wylfgczajg, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktdre
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 %

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzadzony protokdt odbioru korcowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie pienieznej
Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca whniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.
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7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrécone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

*

§ 16.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego, zamodwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zaméwien publicznych — w przypadku,
jesli zaméwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zaméwienia podobnego
na czesc lub catos¢ zamowienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$é wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$é¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

c) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wtadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamoéwienia w catosci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okolicznosciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamodwienia podstawowego.

d) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czes¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamdwienia podstawowego,

e) koniecznosci i/lub potrzeby i/lub zasadnosci (w sytuacji gdy rozwigzana zamienne s3 dla
Zamawiajgcego korzystniejsze np. z punktu widzenia finansowego, technicznego Iub
technologicznego, niz rozwigzania przyjete pierwotnie) wykonania zamiennych robdt
budowlanych w stosunku do robdt bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez
Zamawiajgcego od realizacji ich cze$ci — odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub
zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie
wynikajgcym z koniecznosci, potrzeby lub zasadnosci, odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy
zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w
ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli

Strona 32 z 44



Fundusze 3K Unia Europejska [
Europejskie po Z n a n Fundusz Spéjnoéci ok
Infrastruktura i Srodowisko =

wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci robdt zamiennych na
czes¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub termindéw realizacji Umowy dot.
zamoéwienia podstawowego. W przypadku jezeli wprowadzenie robdt zamiennych w stosunku
do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie
nastepowaé z inicjatywy Wykonawcy, jest on zobowigzany do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego o wystgpieniu mozliwosci wykonania robét zamiennych w terminie minimalnie
7 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

*

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub

2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3. wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie

ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegétowa kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyna na zwiekszenie
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w
niniejszej Umowie, okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane
okolicznosci, o ktérej mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajacy uprawniony
bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci badz w czesci.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktdra miata byé realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zaméwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

i) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych, anormalnych (tj. przekraczajacych granice
typowej zmiennosci warunkow pogodowych przyjetych z ostatnich dziesieciu lat) warunkéw
atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, przy czym fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu (w tym
udokumentowany wykonanymi przez niego pomiarami), w szczegdlnosci ze wzgledu na
technologie realizacji prac okreslong Umowg, normami lub przepisami, wymagajgcg konkretnych
warunkéw atmosferycznych — zmiana termindw realizacji Umowy w zakresie odpowiadajgcym
wptywowi tego zdarzenia na realizacje Umowy.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowad zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia oraz udowodnié¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci badZz catosci zaméwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedga za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.
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4. W przypadku zmiany terminu lub termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamdwienia podstawowego,
Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do dochodzenia
odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajgcy bedzie odpowiedzialny wytacznie za szkode, ktérg moze
wyrzadzi¢ umyslnie.

*

817.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy

stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z Zamawiajgcym wysokosci
kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamdwienia, za ktére Wykonawca otrzymaé miat
wynagrodzenie ryczattowe.

3. Strony wustalajg, ze w przypadku przekroczenia przez Wykonawce termindw realizacji
ktoregokolwiek z Etapow/Podetapdw o co najmniej 30 dni, woéwczas Zamawiajgcy bedzie mégt od
Umowy odstgpic i to bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex commissoria).

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznos$ciach:

a) Wykonaweca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robét w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposéb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

f) w przypadku opdinienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw,
okreslonych w §3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja roboét
przez Wykonawce,

g) w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zapfaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce,

h) Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajacego,

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

i) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
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obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

jezeli wartos¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

*

m) Wykonawca nie zastosowat lub nie przestrzegat norm prawa powszechnego i prawa

miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1.

a)
b)

c)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdétowq inwentaryzacje wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawece do realizacji innych robdt,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawecy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktdére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na
skutek rozwigzania Umowy badzZ odstgpienia od Umowy.

8. Zamawiajacy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci niewykonanej
(ex nunc) z momentem ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci Przedmiotu Umowy, dla
ktérych sporzadzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru Etapow/Podetapdw realizacji
Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na warunkach
okreslonych w Umowie).

§18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢é Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 10 000 000,00 zt (stownie: dziesie¢ milionéw pieéset
tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.
Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowi¢ bedzie podstawe do odstgpienia
od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajacego
o powyzszych okolicznosciach.
W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreSlonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.
Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponizej:

— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu
(damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym osobom
objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, wtym szkody wyrzadzone
wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razacego niedbalstwa lub z winy umysinej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)

wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z

realizacjg Umowy, za ktdre osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialnos$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem witasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajgcego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane bedzie
polski sgd powszechny.

*

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, zwanych dalej ,Utworami”. Wynagrodzenie okreslone w §4 ust. 1
Umowy obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajacego witasnosci
egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw, tj.
wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.

Wykonawca wskaze na pierwszej z wystawionych faktur jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto
(stownie: jeden ztoty i 00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden
ztoty i 23/100 brutto) tytutem przeniesienia praw autorskich do wszystkich Utworéw wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw, dokumentacji

i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw/Podetapdw, przedstawi o$wiadczenie wtasne, ze
dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je
skutecznie

w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
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wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wyfaczne prawo do zezwalania na wykonywanie
praw zaleznych do Utworu/éw.

4. Jezeli powyzsze os$wiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnos$ci z tytutu roszczen zwigzanych
Z naruszeniem praw oséb trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/éw lub ich opracowan. W zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza obejmujgca w szczegdlnosci szkode
bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego oraz
rownowartos$é¢ Swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczern oséb
trzecich bedgcych autorami Utworu/ow, dotyczgcych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspodtdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony przed
roszczeniami takich oséb trzecich dotyczacych naruszenia praw do Utworu/éw

5. Strony zgodnie os$wiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majgtkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utworu/ow, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzadzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utworu/déw, ich opracowan oraz rozporzgdzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolern Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w Utworu/éw traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordéw i to bez podpisania odrebnej umowy
o skutku rozporzadzajgcym, oraz

*

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pdl
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/déw, ich elementdw, fragmentdéw i opracowan na witasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twoérczych  (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utworu/éw (w tym usuwania wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utworu/ow takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byty dostepne dla wszystkich uzytkownikéw
sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg s$wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
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15)
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*

wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/ow, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,
wprowadzania Utworu/éw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechniania Utworu/ow w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komodrkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawania catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/éw za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawania za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana no$nikow, na ktorych Utwor/y utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/éw w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdow reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw Utworu/éw do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,
wprowadzania zmian, skrotow,
sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzania Utworu/éw do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywania Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji,
w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wigczanie
Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do
projektéw umoéw oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom, osobom trzecim, w tym
osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujgcych przepisdw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajgcego,
wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych,
zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

7. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajgcy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8.

Wykonawc

a zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisow Ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze
zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osdb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajacemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osdb.

. Wykonawc

praw pate

a oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwory nie naruszajg zadnych
ntowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb

trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami

innych utw

oréw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.
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10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majatkowe oraz prawo do zezwalania
na wykonywanie praw zaleznych przystugujg mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg obcigzone zadnymi
prawami osob trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub egzekucyjnego oraz ze
posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i rozporzadzenie tymi prawami
w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowied Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do Utworu/éw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajacego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub podniesienia
przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen, o ktdrych
mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego Zamawiajacy lub
licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywad uprawnien okreslonych w Umowie, Wykonawca na wtasny
koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie dysponujgce prawami do
Przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw wszelkie prawa oraz
udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Woéwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

*

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania robdt i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidéw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestorow sieci, dostawcéow medidw inne wtasciwe
jednostki organizacyjne.

§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba ze
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przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw doprowadzi
do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym Zamawiajgcemu.
W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamoéwienia:
1) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajacymi sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajacemu
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem,
2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
0 udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,
3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi sie
o udzielenie zamdéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcéw Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.
4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcéw
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,
5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zaméwienia.

*

§ 22,
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

. W stosunku do danych osobowych, ktére Strony bedg przetwarzaty w zwigzku z realizacjg Umowy,
Strony dziatajg jako odrebni administratorzy danych osobowych w zgodzie z obowigzkami natozonymi
na nie odpowiednio przez przepisy dotyczace ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci przepisy
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych, dalej jako ,Rozporzadzenie”).

. Strony zobowigzujg sie do wdrozenia odpowiednich Srodkdéw technicznych i organizacyjnych
w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopien ochrony danych osobowych
powinien by¢ odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolnosci oséb fizycznych w
razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejecia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

. Wykonawca oswiadcza, ze przed udostepnieniem jakichkolwiek danych osobowych Zamawiajgcemu
wykona w stosunku do osdéb, ktérych dane te dotyczg obowigzek informacyjny,
o ktéorym mowa w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia w imieniu Zamawiajgcego.

§ 23.
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujace.

. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw zaréwno
pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem jej niewaznosci.

. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktérych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Wykonawca.

. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
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Zataczniki:

SIWZ,

Oferta Wykonawcy,

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,

W?z6r tablic informacyjnych na placu budowy,

Karta gwarancyjna,

Wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy,
Wzér oswiadczenia podwykonawcy do faktury wystawionej za etap realizacji umowy w przypadku braku faktury
podwykonawcy,

W?z6r oswiadczenia podwykonawcy do odbioru koricowego,

9. Wozér tabeli rozliczeniowe;j.

NouhkwnNe

o

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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ZAtACZNIK NR 6 DO UMOWY

*

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI
uMowy

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z tytutu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta
Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,, ” (dalej jako: ,,Inwestycja”)
wymagalne na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) zostato

w catfosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie z
Podwykonawca w sposdb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktére stang sie wymagalne w
przysztosci:
e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

e Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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ZAtACZNIK NR 7 DO UMOWY

* ¥

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO FAKTURY WYSTAWIONEJ ZA ETAP REALIZACJI
UMOWY W PRZYPADKU BRAKU FAKTURY PODWYKONAWCY

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sgdzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: )
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz
Miasta Poznan (dalej jako , Inwestor”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest ,, ” (dalej jako:
,Inwestycja”) na dzien (dzien ztozenia faktury przez Wykonawce) nie
wystawitem dotychczas zadnej faktury z tytutu jakichkolwiek prac zrealizowanych przez Podwykonawce.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze na dzien (dzien ztozenia
faktury przez Wykonawce) nie przystuguja mu jakiekolwiek roszczenia o zaptate wynagrodzenia wobec
Inwestora, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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ZAtACZNIK NR 8 DO UMOWY

*

WZOR OSWIADCZENIA PODWYKONAWCY DO ODBIORU KONCOWEGO

,dn.

MIASTO POZNAN

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
z siedzibg w Poznaniu (61-831)

przy Placu Wiosny Ludéw 2

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz z siedzibg w , ul. ,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sadzie Rejonowym w , Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS , wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: zt, NIP: , REGON: ,
*ja, prowadzacy/ca dziatalno$¢ gospodarcza pod firma , dane
adresowe: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
pod numerem NIP: , REGON: , zamieszkaty/ta przy ul. ,

7

(dalej jako: ,,Podwykonawca”),
oswiadczam,

iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy ztytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia

(dzien zgtoszenia do Odbioru Koricowego) w ramach wykonywanej przez
(dalej jako: ,Wykonawca”) na rzecz Miasta Poznan (dalej jako
yInwestor”) inwestycji, ktérej przedmiotem jest ,,__” (dalej jako: ,Inwestycja”) zostato terminowo
i w catosci zaptacone przez Wykonawce, a takze, iz Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen
wzgledem Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia za te prace, zas Wykonawca rozliczyt sie za nie
z Podwykonawca w sposéb catkowity i terminowy.

Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za prace wykonane do dnia (dzien
zgtoszenia do Odbioru Koricowego) nie przystugujg mu jakiekolwiek roszczenia wobec Inwestora, a jezeli
takie by istniaty, niniejszym sie ich zrzeka.

Podpis Podwykonawcy/ Podpis umocowanego
przedstawiciela Podwykonawcy
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