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Projekt dofinansowany ze $rodkéw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020 w ramach Poddziatania 3.2.3 Poprawa efektywnos$ci energetycznej w sektorze publicznym
w ramach ZIT dla MOF Poznania — nr umowy RPWP.03.02.03-30-0005/17-00

UMOWA NR RU-......../PIM/18/AKD/2018-179
zawarta W dniu .....eeeeveecieicinenne r. w Poznaniu
pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajgcym”

a
.................................... zsiedzibg W .. Przy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ....ccceeeenneeenn, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ PIN; NIP oo, , REGON ....ooevvevirie

reprezentowang przez:

/

............................................................... prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
........................................................... Z siedzibg: ..., WPISANYM do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie
teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccceeeenee. , REGON

zwanym w dalszej tre$ci Umowy: ,,Inzynierem Kontraktu”,
tacznie zwanych dalej: ,,Stronami”

Spétka Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 407/2018/P Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do
wykonywania aktem zatoZycielskim spofce Poznarskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong
odpowiedzialnosciq z siedzibg w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spofce przez Prezydenta
Miasta Poznania w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 04.06.2018
r., przekazanego przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania —
Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
przedmiotowego Zadania inwestycyjnego.
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Inzynier Kontraktu zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Inzynier Kontraktu przyjmuje do wykonania ustuge petnienia obowigzkéw

Inzyniera Kontraktu wraz ze $wiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego przy przygotowaniu
i realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Poprawa efektywnosci energetycznej placowek
oswiatowych na terenie Miasta Poznania” dotyczaca nastepujgcych placéwek:

a) Zespot Szkot tacznosci, ul. Przetajowa 4;

b) Zespodt Szkét Mechanicznych im. KEN, ul. Swierkowa 8;

c) Mtiodziezowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelg 121;

d) Szkota Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orfa Biatego 120;

e) Zesp6t Szkét Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Zniwna 1;

f) Zespot Szkét Geodezyjno — Drogowych, ul. Szamotulska 33;

zwang dalej: ,Zadaniem inwestycyjnym”.

2. W zakres ww. Zadania inwestycyjnego wchodzi¢ beda roboty budowlane okreslone w
dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy, obejmujgcej
nastepujgce opracowania:

a) Termomodernizacja budynku ze zmiang kolorystyki elewacji dla Zespotu Szkét tgcznosci,
ul. Przetajowa 4;

b) Docieplenie i kolorystyka budynkéw dla Zespotu Szkét Mechanicznych im. KEN, ul.
Swierkowa 8;

c) Remont instalacji C.O. oraz Docieplenie (termomodernizacja) budynku wraz z przebudowg
elewacji dla Mtodziezowego Domu Kultury nr 2, ul. Za Cytadelg 121;

d) Remont instalacji C.0. oraz Ocieplenie scian, docieplenie stropodachu, wymiana stolarki
okiennej dla Szkoty Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orta Biatego 120;

e) Docieplenie i kolorystyka budynkéw dla Zespotu Szkét Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul.
Zniwna 1;

f) Docieplenie i kolorystyka budynkéw dla Zespotu Szkét Geodezyjno — Drogowych, ul.
Szamotulska 33;

wraz z wymienionymi szczegétowo w zatgczniku nr 1a: postanowieniami organéw wtasciwych do

wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgtoszeniami / decyzjami o pozwoleniu

na budowe, audytami energetycznymi budynkéw ex-ante, ekspertyzami ornitologicznymi i

chiropterologicznymi.

3. Integralnymi sktadnikami Umowy okreslajgcymi szczegdtowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu
Umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z ewentualnymi wyjasnieniami udzielonymi
przez Zamawiajgcego, stanowigca zatgcznik nr 5 do Umowy, znajdujgca sie w posiadaniu Stron
2) Dokumentacja Zamawiajgcego wskazana w §1 ust. 2
3) Oferta Inzyniera Kontraktu z dnia roku wraz z zatgcznikami, stanowigca zatgcznik
nr 6 do Umowy,
powyzsze dokumenty znajdujg sie w posiadaniu Stron.
4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscig waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.
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Realizacja Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1 odbywac sie bedzie na podstawie
umowy lub umow, ktére Zamawiajgcy zawrze z wykonawcg lub wykonawcami robét budowlanych
dla Zadania inwestycyjnego.

O planowanym terminie zawarcia umowy z wykonawcg robét budowlanych Zamawiajacy
poinformuje Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed jej zawarciem. W przypadku wiekszej ilosci
zawieranych uméw z wykonawcami, Zamawiajgcy kazdorazowo poinformuje o zamiarze zawarcia
umowy Inzyniera Kontraktu na 15 dni przed zawarciem danej umowy.

Zamawiajgcy przekaze Inzynierowi Kontraktu kopie umoéw zawartych z wykonawcy lub
wykonawcami robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

§2.
WARUNKI OGOLNE

. Wszystkie dziatania Inzyniera Kontraktu winny zapewnic¢ osiggniecie celu, jakim jest otrzymanie

przez Zamawiajgcego w zatozonym terminie i budzecie przedmiotu Zadania inwestycyjnego,
wskazanego w § 1 ust. 1, wykonanego w najwyzszym standardzie, z zachowaniem optymalizacji
kosztéow budowy i eksploatacji.

W razie jakichkolwiek sporéw dotyczgcych interpretacji Umowy i zakresu obowigzkéw Stron ustala
sie, ze celem Umowy jest zapewnienie efektywnego zarzadzania i nadzoru nad przygotowaniem
i realizacjg Zadania inwestycyjnego wskazanego w § 1 ust. 1.

Przy uwzglednieniu tak okreslonego celu Inzynier Kontraktu zobowigzany jest, w szczegdlnosci do:

a) dziatania w sposdb pozwalajgcy na realizacje Zadania inwestycyjnego przy uwzglednieniu
zatozonych kosztéw i standarddw jakosciowych, zgodnie z przepisami prawa, otrzymang od
Zamawiajgcego dokumentacjg, zmianami podjetymi w trakcie realizacji prac uzgodnionymi
z Zamawiajacym, a takze przy zachowaniu nalezytej starannosci uwzgledniajgcej
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci,

b) monitoringu kosztow inwestycji tak, aby bez szkody, dla jakosci wykonywanych robdt
budowlanych pomysinie zakonczyé realizacje Zadania inwestycyjnego w ramach okreslonego
wynagrodzenia wykonawcy robdt budowlanych,

c) nadzorowania Scistego wykonywania przez wykonawce robdét budowlanych jego
obowigzkéw umownych, w tym dziatanie na rzecz terminowego zakorfczenia realizacji
Zadania inwestycyjnego.

d) zapewnienia prawidtowego wykonania wielobranzowego nadzoru inwestorskiego nad
wykonywaniem Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu nie jest uprawniony do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu
Zamawiajgcego ani do dokonywania, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, zmian
w wykonywaniu zakresu robdét okreslonych przez Zamawiajacego.

W sprawach zwigzanych z podejmowaniem koniecznych dla realizacji Zadania inwestycyjnego
decyzji lub wyboru wariantéw, w przypadku istnienia kilku wersji badZ rozwigzan, a takze
rozstrzyganiem sporéw, o ile obowigzujgce przepisy prawa oraz zasady wykonywania zawodu nie
okazg sie wystarczajgce, decydujacy gtos bedzie miat Zamawiajacy.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowag, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Inzynier
Kontraktu nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie
wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie,
z wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia wynika z powszechnie obowigzujgcych
przepiséw prawa.

Inzynier Kontraktu ponosi petng odpowiedzialnosc za zapewnienie, ze wszelkie metody jego pracy,
wiedza specjalistyczna, dziatalnosé operacyjna, badz jej rezultaty nie naruszajg praw wtasnosci
intelektualnej stron trzecich. Jednocze$nie w przypadku skierowania jakichkolwiek roszczen do
Zamawiajgcego, w zakresie wyzej wskazanym, Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze ponosi
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odpowiedzialnos¢ z tytutu tych roszczen osdb trzecich oraz zobowigzuje sie do zaspokojenia na
swoj koszt wszelkich uzasadnionych roszczen osdéb trzecich, a w razie zaspokojenia tych roszczen
przez Zamawiajgcego lub zasgdzenia od Zamawiajgcego, do zwrotu na wezwanie Zamawiajgcego
catosci pokrytych roszczen oraz wszelkich zwigzanych z tym wydatkéw, wiaczajac w to koszty
postepowania sadowego, w tym koszty zastepstwa procesowego, arbitrazowego,
administracyjnego, ugodowego.

W przypadku sporu prawnego, w zwigzku z Zadaniem inwestycyjnym, ktérego dotyczy Umowa, na
zadanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego wydania wszelkich
posiadanych dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz powstatych w trakcie realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek realizowa¢ wszystkie inne polecenia i zarzadzenia
Zamawiajgcego, nie wymienione powyzej, ktére beda niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy
i bedg stuzyty zabezpieczeniu intereséw Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjag Umowy.
Propozycje Inzyniera Kontraktu dotyczgce zmiany przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
wykonawcg robét budowlanych, a Zamawiajgcym lub zawieszenia wykonania robdt wymagaja
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Strony zgodnie ustalajg, ze Inzynier Kontraktu bedzie petni¢ obowigzki w okresie gwarancji
i rekojmi dla robdét budowlanych, na warunkach okreslonych w odrebnej umowie. Warunki
petnienia obowigzkdéw w tym okresie zostaty okreslone w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

§3.
ETAPY REALIZACII

Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do wykonywania ustugi petnienia obowigzkéw Inzyniera
Kontraktu wraz ze swiadczeniem ustug nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:
1) W ramach Etapu | - prace przygotowawcze:

a) Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Raportu otwarcia, w ktérym Inzynier Kontraktu
dodatkowo przedstawi oswiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg projektowa
Zamawiajgcego.

b) Opracowanie projektu harmonogramu rzeczowo - finansowego Zadania inwestycyjnego, z
podziatem na czesci odpowiadajgce poszczegdlnym obiektom wskazanym w § 1 ust. 1, ktéry
po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowic¢ bedzie zatacznik do SIWZ i do umowy z
wykonawca robét budowlanych.

c) Aktywny udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem przez Zamawiajgcego
postepowania przetargowego zgodnie z przepisami Prawo zamdwien publicznych na wybor
wykonawcy robét budowlanych, poprzez:

— ustalenie w porozumieniu z Zamawiajagcym warunkéw stawianych przysztym
wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji finansowej,
gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteridw oceny ofert oraz warunkéw
ptatnosci,

— merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawcow dotyczgce
SIWZ;

— udziat w badaniu ofert w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego

d) weryfikacja posiadanych przez Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowalne dla Zadania inwestycyjnego, pod
wzgledem formalno-prawnym. W przypadku ustalenia, ze uprawnienia Zamawiajgcego
w tym zakresie nie odpowiadajg wymogom wynikajgcym z obowigzujgcych przepiséw,
pisemne poinformowanie Zamawiajgcego o tym fakcie w terminie 7 dni, wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego sposobu postepowania, celem dostosowania prawa
do dysponowania nieruchomosciami do wymogdéw obowigzujgcego prawa.
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e) opracowanie protokotu przekazania placu budowy w zakresie terenu budowy uwzgledniajgce

uwarunkowania wynikajgce z dokumentéw wskazanych w pkt d) powyzej.

2) W ramach Etapu Il - nadzdr inwestorski nad robotami budowlanymi:

a)

b)

d)

e)

f)

j)

k)

Zorganizowanie przekazania wykonawcy lub wykonawcom robdt budowlanych, placéw
budowy wraz
z opiniowaniem i akceptacja dokumentéw, ktére wykonawca lub wykonawcy robédt
budowlanych, powinni dostarczy¢ inspektorowi nadzoru przed przekazaniem placu budowy
oraz sporzadzenie protokotu z przekazania,

Kontrola poprawnego wyznaczania w terenie obiektdw budowlanych przez stuzbe
geodezyjng. Geodeta Inzyniera Kontraktu musi wykonaé minimum 20 % pomiaréw
geodezyjnych sprawdzajgcych pomiary dokonane przez stuzby geodezyjne wykonawcy robét
budowlanych,

Kontrola zgodnosci oznakowania robdt z zatwierdzonymi projektami czasowej organizacji
ruchu pod katem zapewnienia bezpieczerstwa oraz maksymalnie sprawnej komunikacji
terenu budowy oraz ruchu publicznego, jezeli bedzie to konieczne,

Biezgce analizowanie i sugerowanie Zamawiajgcemu wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych, ktére mogg okazac sie niezbedne lub pozgdane
podczas albo po wykonaniu prac budowlanych,

Reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie w zakresie spraw technicznych i finansowych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego, umowy na realizacje inwestycji
z wykonawca robét bez prawa do zaciggania zobowigzan finansowych ani tez takich, ktérych
skutki mogg spowodowac takie zobowigzania,

Zabezpieczenie profesjonalnego, kompletnego i ciggtego nadzoru inwestorskiego nad
prowadzonymi robotami we wszystkich wymaganych branzach i specjalnosciach
niezbednych do wykonania zadania inwestycyjnego,

Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg inwestycji, monitorowanie postepu prac, wigcznie ze
sktadaniem okresowych raportéw okreslajgcych rzeczywiste zaawansowanie robodt
w stosunku do zaplanowanych,

Sporzadzanie biezgcej dokumentacji fotograficznej, filmowej i opisowej z realizacji Zadania
inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania inwestycyjnego. Wymagany format
wykonanej dokumentacji wskazany jest w lit i) ponizej,

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do nadzorowania i potwierdzenia poprawnosci montazu
na placu budowy przez wykonawce robét budowlanych takiej ilosci kamer, ktére umozliwiag
monitorowanie catego placu budowy. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do sprawdzenia
poprawnosci rejestrowania materiatéw filmowych przez zamontowane kamery. Materiaty
filmowe muszg by¢ wykonane, zgodnie z parametrami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego
przy wykorzystaniu kamer w wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie
max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse;
wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o
rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci minimum 8 Gb.

Zapewnienie codziennej dyspozycyjnosci oséb petnigcych funkcje nadzoru inwestorskiego na
placu budowy (dodatkowo stawienie sie na placu budowy w czasie nie dtuzszym niz 2 h,
cztonkdw zespotu Inzyniera Kontraktu wskazanych w skutecznym wezwaniu Zamawiajgcego,
przekazanym telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem na numery i adresy wskazane
w Umowie.

Catotygodniowy pobyt zespotu Inzyniera Kontraktu w Poznaniu i petna dyspozycyjnosé
zespotu — jesli bedzie taka konieczno$¢ 24h na dobe.

Wspotpraca z projektantem w zakresie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci skuteczne
egzekwowanie odpowiedzi na zadane zapytania w terminie nie dtuzszym niz 3 dni chyba,
Ze z Zamawiajgcym uzgodniony zostanie inny termin.
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m) Zapewnienie zgodnosci wykonanych robét z technicznymi i umownymi wymaganiami

u)

v)

wykonania robdt, odpowiednimi standardami, normami i wymaganiami, w tym
w szczegdlnosci okreslonymi w dokumentacji projektowej wykonawczej oraz wymaganych
przepisami prawa.

Nadzdr nad klasyfikacjg materiatéw z rozbiorki.

Kontrola nad przekazywaniem materiatéw 2z rozbidrek odpowiednim jednostkom
i sporzgdzanie stosownych dokumentéw lub weryfikacja dokumentéw przedstawionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci robét lub catosci w uzasadnionych sytuacjach.
Rozwigzywanie biezgcych probleméw technicznych w trakcie realizacji Zadania
inwestycyjnego.

Prowadzenie rejestrdw oraz zarzadzanie dokumentacja projektowg zamienng
i uzupetniajaca.

Rzeczowe i finansowe rozliczanie robét budowlanych.

Utrzymywanie na biezgco tacznosci i sprawozdawczosci miedzy wszystkimi uczestnikami
procesu realizacji inwestycji, przekazywanie bez zbednej zwtoki (w tym samym dniu lub
najpozniej nastepnego dnia roboczego do godziny 9.00) spraw biezgcych (w tym
korespondencji) wszystkim stronom zaangazowanym w realizacje inwestycji.

Kontrola i nadzér nad zgodnoscig realizacji robdét z odpowiednimi wymaganiami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, przepisow
zwigzanych z ochrong srodowiska.

Zatwierdzanie i kontrolowanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatéw,
sposobu ich sktadowania i przechowywania, a takze zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
przepisami i specyfikacjg techniczna.

w) Zlecanie wykonania dodatkowych badan jakosci materiatéw lub robdt do wykonania przez

y)

2)

aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

wykonawce robét budowlanych badz ich wykonanie we wtasnym zakresie. Badania kontrolne
Inzyniera Kontraktu powinny obejmowac¢ minimum 15 % wszystkich badan jakie winien
wykonaé wykonawca robdt zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i innymi przepisami, a
ich wyniki zostang udokumentowane i wraz z opinig Inzyniera Kontraktu zostang
przedstawione Zamawiajgcemu.

Zatwierdzanie proponowanych metod i technologii wykonywania robdét budowlanych,
wiaczajac w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez wykonawce robdt budowlanych,
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Kontrolowanie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa, umowa o roboty
budowlane i obowigzujagcym w trakcie realizacji harmonogramem robét.

Pisemne rekomendowanie Zamawiajgcemu wszystkich zmian w dokumentac;ji projektowej
i specyfikacjach technicznych, ktére moga okazad sie niezbedne lub pozgdane podczas lub
w nastepstwie wykonywania robét budowlanych.

Zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym projektéw zamiennych, dodatkowych,
podobnych i uzupetniajgcych wykonanych w ramach nadzoru autorskiego.

Rzetelne szacowanie (w tym sporzadzanie kosztorysdw inwestorskich zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) i weryfikowanie robdt dodatkowych, zamiennych,
zaniechanych, podobnych zaproponowanych przez wykonawce robét budowlanych.
Przedktadanie Zamawiajgcemu do uzgodnienia i akceptacji wszelkich zmian dotyczgcych
wartosci robét z dotgczong wtasng pisemng opinig nt. propozycji zmian.

Opiniowanie wystgpien wykonawcy robot budowlanych i rekomendowanie Zamawiajgcemu
sposobu oraz koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych, podobnych,
ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, w tym szczegdétowe uzasadnienie koniecznosci
wykonywania tych prac wraz z weryfikacjg kosztdw oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego
o ich wykonanie w terminie 3 dni od jego skutecznego przekazania.

Sprawowanie nadzoru nad robotami zamiennymi, dodatkowymi, podobnymi w taki sam
sposéb jak w przypadku robdt objetych zamdéwieniem podstawowym.
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ff)

gg)

hh)
i)

i)

Sprawdzanie ilosci i jakosci wykonywanych robdt, organizowanie i dokonywanie odbioréw
czesciowych, odbioréw etapow wykonania robét, odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Przez organizowanie odbioréw Zamawiajagcy rozumie podjecie wszelkich
niezbednych czynnosci dla prawidtowego przeprowadzenia odbioréw, facznie
z przygotowaniem i sprawdzeniem wszelkich dokumentéw, w tym protokotéw odbioru
W porozumieniu z Zamawiajgcym. W przypadku, gdy prace objete umowg o roboty
budowlane nie zostaly wykonane badZ zostaly wykonane nienalezycie, niezgodnie
z obowigzujgcym prawem, dokumentacjg projektowg, zapisami umowy o roboty budowalne
z wykonawcg badz Umowa, Inzynier Kontraktu nie moze potwierdzi¢ faktu ich wykonania.
Organizowanie oraz prowadzenie cotygodniowych Rad Budowy oraz innych spotkan
dotyczacych postepu robét z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, wykonawcy robot
budowlanych, projektanta i innych uczestnikdw procesu inwestycyjnego wedtug potrzeb
Zamawiajgcego oraz sporzadzanie protokotéw dla zainteresowanych stron i przekazywanie
ich Zamawiajgcemu oraz wykonawcy robdt budowlanych w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
od spotkania.

Kontrola w zakresie obecnosci na budowie innych, poza wykonawcg robdt budowlanych,
0s6b i podmiotédw, w szczegdlnosci obecnosci niezatwierdzonych podwykonawcow.
Opiniowanie w terminie 5 dni projektéw umoéw o podwykonawstwo przedstawianych przez
wykonawce roboét budowlanych.

Kontrola zaptaty naleznego wynagrodzenia wykonawcy robot budowlanych
i podwykonawcom, zgodnie z zawartg umowa na roboty budowlane.

kk)Okresowe (co 3 miesigce ) sprawdzanie waznosci wszystkich polis ubezpieczeniowych,

Il

gwarancji oraz wszelkich innych dokumentéw wymaganych od wykonawcy robdt
i formutowanie ewentualnych uwag i zastrzezenn dotyczacych ich waznosci, poprawnosci
i autentycznosci.

Monitorowanie realizacji wymagan decyzji i uzgodnien administracyjnych wydanych w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego.

mm)Analiza ewentualnych roszczen wykonawcy robét budowlanych pod wzgledem technicznym,

nn)

00)

pp)

qq)

finansowym i formalnym. Przedstawianie stanowiska Inzyniera Kontraktu w odniesieniu do
roszczen wykonawcy robdt budowlanych oraz rekomendowanie Zamawiajgcemu sposobu
potraktowania roszczen, w szczegdlnosci w zakresie akceptacji lub odrzucenia w terminie 7
dni od ich otrzymania.

Identyfikowanie potencjalnych ryzyk skutkujgcych powstaniem ewentualnych roszczen ze
strony wykonawcy robét budowlanych lub oséb trzecich i niezwtoczne informowanie o tym
Zamawiajgcego wraz z przedstawieniem propozycji sposobow eliminacji tych ryzyk.
Wspdtpraca z Zamawiajgcym w egzekwowaniu postanowier umowy na roboty budowlane,
rekomendowanie Zamawiajgcemu rozwigzan umozliwiajgcych obnizenie kosztéw realizacji
Zadania inwestycyjnego.

Analizowanie wnioskéw i roszczen mieszkancéw oraz innych uczestnikdw procesu
budowlanego, w tym dokonywanie oceny zasadnosci tych roszczen i przekazanie stanowiska
Zamawiajgcemu.

Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych wszelkich spraw zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego i Umowy, przygotowanie wspodlnie z Zamawiajgcym pisemnych wyjasnien
— jesli taka koniecznos¢ zaistnieje.

rr) Sprawdzenie doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze

nieruchomosci oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez wykonawce robdét budowlanych
w trakcie realizacji Zadania inwestycyjnego.

ss) Inzynier Kontraktu jest zobowigzany do codziennego wykonywania badan warunkow

atmosferycznych - pomiaréw temperatur, sity wiatru i ilosci oraz rodzaju opaddw
atmosferycznych i analizy ich nasilenia, na placu budowy w trakcie realizacji robét
budowlanych. Zobowigzany jest on do poréwnywania ich z pomiarami dokonanymi przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Paristwowy Instytut Badawczy. Pomiary beda
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tt)

uu)

wykonywane o godzinie 7.00, 12.00 i 15.00 w przypadku gdy prace bedg prowadzone po
godzinie 16.00 bedzie wykonywany jeszcze jeden pomiar o godzinie 18.00. Wyniki pomiaréw
beda dokumentowane w raporcie, ktéry bedzie dotgczony do miesiecznego raportu Inzyniera
Kontraktu. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do biezgcej weryfikacji raportéw
pogodowych.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie do nieprzerwanego dokumentowania w formie
fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) wszystkich elementdw prac
wykonanych przez wykonawce lub wykonawcéw robét budowlanych, w szczegélnosci robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Fotografie muszg byé opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwalaé na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdélnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu bedzie
przekazywat Zamawiajgcemu dokumentacje fotograficzng w formie i terminach okreslonych w
Umowie badzZ na odrebne pisemne zgdanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni.
Inzynier Kontraktu po odbiorze danego etapu zobowigzany jest do przygotowywania zestawienia
zrealizowanych w jego ramach prac w rozbiciu na poszczegdlne branze i zakresy wraz z
przypisaniem im odpowiedniej wartosci stanowigcych czes$é sktadowa catkowitego kosztu
danego etapu. Jezeli przedmiotem odbioru danego etapu byty rowniez inne ustugi m.in. zwigzane
z dostawg sprzetu, czy tez montazem, konieczne jest uwzglednienie niniejszego
w przedmiotowym zestawieniu.

3) W ramach Etapu lll- czynnosci po zakoriczeniu robét budowlanych:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Weryfikacja kompletnosci Dokumentacji odbiorowej przygotowanej przez wykonawce lub
wykonawcow robot budowlanych i uczestnictwo w odbiorach koicowych poszczegdlnych
czesci robaot.

Dokonanie odbioru wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych podczas
odbioru koricowego.

Przygotowanie dla potrzeb Zamawiajgcego danych potrzebnych do sporzgdzenia dokumentéw
OT i ksigzki obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
oraz Dysponentem S$rodkdow i zadania inwestycyjnego — Biurem Koordynacji Projektow
i Rewitalizacji Miasta Urzedu Miasta Poznania.

Zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwych organdw zewnetrznych do
przeprowadzenia odbioréw przez: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Poznania, zarzadce drogi, gestoréw mediéw oraz w zaleznosci od typu odbieranego obiektu i
wymogoéw okreslonych w decyzjach administracyjnych i uzgodnieniach: Panstwowg Straz
Pozarng, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu oraz inne wskazane w ww.
dokumentach jednostki.

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do weryfikacji i potwierdzenia kompletnosci poprawnosci
dokumentdéw, ktére wykonawca lub wykonawcy robét budowlanych zamierzajg ztozy¢ przy
zawiadomieniach

o zakonczeniu budowy oraz przy wnioskach o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Nadzdr nad procesem uzyskania przez wykonawce robét budowlanych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego decyzji pozwolenie na uzytkowanie obiektu.

Ztozenie poprawnego (zaakceptowanego przez Zamawiajacego) ,Raportu korncowego” z prac
Inzyniera Kontraktu. Przy czym Zamawiajgcy zastrzega sobie termin 5 dni roboczych na
dokonanie weryfikacji, czego efektem moze by¢ zgtoszenie uwag pisemnych.

§4.
TERMINY WYKONANIA

1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego. Do okresu tego nie wlicza sie petnienia ustug nadzoru inwestorskiego nad
Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.
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2. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. rozpoczecie swiadczenia ustug - niezwtocznie od dnia zawarcia Umowy,

b. zakonczenie nadzoru nad robotami budowlanymi — termin wynikajagcy z umowy na

wykonanie robét budowlanych, przewidywany nie dtuzej, niz do 30.09.2019r.

c. zakonczenie Swiadczenia ustug —31.10.2019r., z zastrzezeniem postanowien § 6 ust. 15.

3. Okresy i terminy realizacji poszczegdlnych czynnosci okreslonych Etapach, szczegétowego zakresu
obowigzkéw Inzyniera Kontraktu - opisanych w § 3 sg nastepujgce:
a. Etap |- prace przygotowawcze:

w terminie 10 dni od podpisania Umowy Inzynier Kontraktu ztozy ,Raport
otwarcia” , w ktérym przedstawi o$wiadczenie o zapoznaniu sie z dokumentacjg
projektowg oraz wniesie ewentualne uwagi do otrzymanej dokumentacji.
W terminie tym Inzynier Kontraktu dokona weryfikacji opracowan wchodzacych
w zakres dokumentacji projektowej pod wzgledem ich zgodnosci z przepisami
prawa budowlanego, normami technicznymi, prawidtowosci zastosowania
proponowanych rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych oraz optymalizacji
kosztow,

w terminie 14 dni od podpisania Umowy sporzadzi harmonogram rzeczowo
— finansowy Zadania inwestycyjnego, z uwzglednieniem podziatu dla
poszczegdlnych obiektéw i zadan objetych dokumentacjg projektowg, ktoéry po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego stanowi¢ bedzie zatgcznik do SIWZ i do
umowy o roboty budowlane, w postepowaniu przetargowym na wybor
wykonawcy robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

Inzynier Kontraktu wezmie udziat w pracach zwigzanych z przeprowadzeniem
przez Zamawiajgcego procedury wyboru, zgodnie z przepisami Prawo zamowien
publicznych, wykonawcy robét budowlanych dla Zadania inwestycyjnego,
poprzez: ustalenie w porozumieniu z Zamawiajgcym warunkéw stawianych
przysztym wykonawcom robdt w zakresie doswiadczenia, kwalifikacji, sytuacji
finansowej, gwarancji, terminu wykonania robdt, kryteriow oceny ofert oraz
warunkéw ptatnosci oraz merytoryczng pomoc w udzielaniu odpowiedzi na
pytania wykonawcéw dotyczace SIWZ - odbywacd sie bedzie na biezgco, po
przekazaniu Inzynierowi Kontraktu informacji pisemnej (fax, e-mail) przez
Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia przedmiotowych czynnosci, Inzynier
Kontraktu w nieprzekraczalnym terminie dwdch dni od skutecznego otrzymania
informacji, przekaze swojg opinie Zamawiajgcemu, w powyzszym zakresie.

b. Okresy realizacji Etapéw Il i Il — wynika¢ beda z termindw okreslonych w umowie
o wykonanie robdt budowlanych dla Zadania inwestycyjnego, ktdrg Zamawiajacy podpisze
z wybranym w postepowaniu przetargowym wykonawcg / wykonawcami robdt
budowlanych,

c. Realizacja Il Etapu rozpocznie sie od daty przekazania pierwszego placu budowy
wykonawcy / wykonawcom robét budowlanych i trwac¢ bedzie do zakoriczenia robdt
budowlanych.

d. Realizacja Il Etapu nastgpi po zakonczeniu robot budowlanych i trwaé sie bedzie do
zakonczenia wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na
Inzynierze Kontraktu.

Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date wykonania wszelkich czynnosci, ktorych

wykonanie w ramach Umowy obowigzuje Inzyniera Kontraktu w zakresie Etapéw od | do Ill.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie

obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.
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Okres wykonywania ustug Inzyniera Kontraktu moze ulec przedtuzeniu bez dodatkowego
wynagrodzenia, w przypadku gdy ponosi on odpowiedzialno$¢ za wydtuzenie terminu realizacji
robdt budowlanych.

Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie zawrzeé¢ z Zamawiajagcym umowe na petnienie obowigzkéw
w zakresie nadzoru w okresie gwarancji i rekojmi nad Zadaniem inwestycyjnym, zgodnie
z warunkami okreslonymi w Zataczniku nr 2 do Umowy, w terminie do 30 dni od zakoriczenia
Swiadczenia ustug oznaczanych w § 4 ust. 2 lit. c.

Koniecznos¢ wykonania czynnosci dotyczacych obstugi w okresie rekojmi i gwarancji, zgodnie
z trescig zatgcznika nr 2 do Umowy, nastgpi wytgcznie na wezwanie Zamawiajgcego
uwarunkowane mozliwoscig finansowania przez Zamawiajgcego obstugi w okresie rekojmi i
gwarangji.

§5.
WYNAGRODZENIE tACZNE
. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu w wysokosci: kwota ................... zt
netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujagcg stawke podatku VAT
=23% 1. v, zt brutto.

. Inzynier Kontraktu, otrzyma wynagrodzenie uzaleznione od obowigzkéw wykonywanych w ramach
Etapdw realizacji Umowy.

§6.
WYNAGRODZENIE ETAPOWE

. Etap I ptatno$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z wytonieniem wykonawcy robdét budowlanych - w wysokosci 5 % catkowitego
wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, nastgpi po wyborze wykonawcy / wykonawcéw robét
budowlanych. Ptatnos$¢ zostanie dokonana na podstawie faktury wystawionej przez Inzyniera
Kontraktu w terminie 14 dni po zawarciu umowy z wykonawcga robét budowlanych lub uméw z
wykonawcami robét budowlanych, co zostanie przedstawione w zatwierdzonym raporcie Inzyniera
Kontraktu.

. Etap II: ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu z tytutu wykonywania czynnosci
zwigzanych z petnieniem swoich funkcji, nastgpi w terminach odpowiadajgcych terminom
wykonania etapow realizacji uméw wykonawcy lub wykonawcdéw robdt budowlanych. Wyptacane
kwoty beda proporcjonalnie podzielone na ilos¢ etapdw realizacji umowy o roboty budowlane, z
zastrzezeniem iz wynagrodzenie nalezne w ramach etapu drugiego nie moze przekroczyé 85%
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w 8§5 ust. 1, z zastrzezeniem
postanowien ust. 6.

. W przypadku niewykonania danego etapu realizacji robdt budowlanych z udokumentowanych
przyczyn nielezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o ptatnosci
zgodnie z pierwotnym terminem wynikajgcym z umowy z wykonawca robét budowlanych, pod
warunkiem udokumentowania przez Inzyniera Kontraktu okolicznosci, o ktérych mowa wyzej.

. Szczegotowe okreslenie wielkosci kwot wyptacanego wynagrodzenia i terminéw jego ptatnosci
zostanie wprowadzone do niniejszej Umowy w postaci stosownego aneksu, po zawarciu umowy
z wykonawcg robét budowlanych nadzorowanego Zadania inwestycyjnego.

. Etap lll: jednorazowa ptatnos$¢ czesci wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu w wysokosci do 10 %
catkowitego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu okreslonego w §5 ust. 1, ktdéra nastapi po
nalezytym wykonaniu i zakonczeniu przez Inzyniera Kontraktu czynnosci Umowy, potaczonym
z uzyskaniem przez wykonawce robdét budowlanych pozwolenia na uzytkowanie oraz dokonaniu
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

przez Inzyniera Kontraktu wszystkich czynnosci zwigzanych z catkowitym rozliczeniem Zadania

inwestycyjnego, z zastrzezeniem postanowien ust. 6.

Niezaleznie od powyzszego postanowien ust. 2 i 5 ptatnosci czesci wynagrodzenia Inzyniera

Kontraktu w ramach Etapu drugiego oraz Etapu trzeciego bedg dokonywane zgodnie z ponizszym

podziatem na poszczegdlne placéwki oswiatowe, wymienione w § 1 ust. 1:

a) Zespot Szkot tacznosci — 29,5% wynagrodzenia, o ktdrym mowa odpowiednio w §5 ust. 2i 5,

b) Zespdt Szkét Mechanicznych im. KEN- 12% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 2i 5,

c) Miodziezowy Dom Kultury nr 2- 8% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust. 2i 5,

d) Szkota Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej- 12,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5
ust. 2i 5,

e) Zespodt Szkét Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka- 15% wynagrodzenia, o ktérym mowa w §5 ust.
2i5,

f) Zespot Szkét Geodezyjno — Drogowych- 23% wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 5ust. 2 5,

powyzsze obrazuje schemat stanowiacy zatacznik nr 4 do Umowy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji czesci Zadania inwestycyjnego

obejmujacego jedng badz kilka placdwek oswiatowych, zastosowanie bedg miaty postanowienia

§13ust.6i7.

Zaptata wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu nastgpi kazdorazowo na podstawie prawidtowo

wystawionych przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT.

Inzynier Kontraktu ma obowigzek wystawiania faktur VAT, wykazujgc poszczegdlne czesci

wynagrodzenia, zgodnie z podziatem czynnosci i przystugujacego z tytutu ich wykonania

wynagrodzenia.

Numer rachunku bankowego Inzyniera Kontraktu, na ktéry Zamawiajgcy przekazywaé bedzie

nalezne wynagrodzenie kazdorazowo bedzie umieszczany na dostarczonej fakturze.

Podstawg wystawienia przez Inzyniera Kontraktu faktur VAT jest zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego wykonanej czesci zamowienia, potwierdzone odpowiednimi Raportami

miesiecznymi, zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w sposdb okreslony w Umowie.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Biura

Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Urzedu Miasta Poznania - Dysponenta zadania i Srodkéw z

budzetu Miasta Poznania .

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynnosci wymagane dla realizacji przedmiotu Umowy.

W szczegdlnosci jakiekolwiek zmiany wykonawcy robét budowlanych oraz wydtuzenie czasu ich

realizacji nie uzasadnia podwyiszenia wynagrodzenia. Wynagrodzenie obejmuje koszty ogdlne

oraz koszty transportu . Koszty ogdlne zawierajg w szczegdlnosci: koszty ubezpieczenia, szkolenia

BHP, koszty wyposazenia biura i obstugi administracyjnej oraz zapewnienia tgcznosci (state tacze

internetowe i telefoniczne) oraz inne koszty nie wymienione, a zwigzane z wykonywaniem

przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w &5 ust. 1 nie ulegnie zmianie przez caty

okres obowigzywania Umowy, nawet w przypadku, w ktérym okres trwania robot bedzie

wydtuzony w odniesieniu do zaktadanego terminu, z zastrzezeniem §6 ust. 15.

Jezeli umowa z ktérymkolwiek z wykonawcdw robdt budowlanych zostanie z jakichkolwiek

przyczyn przedtuzona lub przerwana, a niewykonane w jej ramach roboty budowlane beda

kontynuowane w ramach nowej umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie prowadzi¢

nadzor nad dotychczasowg lub nowg umowg z wykonawcg robét budowlanych w ramach

wynagrodzenia okreslonego w Umowie. Powyzsze bedzie miato miejsce nawet jesli czas realizacji

robot dotychczasowej umowy z wykonawcg robdt budowlanych lub nowa umowa o

wykonawstwo robot budowlanych bedzie zmieniona w stosunku do czasu realizacji przerwanej

umowy z wykonawcg robét budowlanych. Inzynier Kontraktu zobowigzany bedzie do petnienia

swojej ustugi w ramach umdwionego w niniejszej Umowie wynagrodzenia przez dodatkowy czas

niezbedny do wykonania catego zakresu ustug bedacych przedmiotem Umowy, jednak nie dtuzej

niz 6 miesiecy.
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16. Faktury bedg ptatne przez Biuro Koordynacji Projektow i Rewitalizacji Urzedu Miasta Poznania -
Dysponenta zadania i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie
Zadania inwestycyjnego— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty.
Brak zatgcznikéw bedzie powodem wstrzymania wyptaty naleznosci. Za okres w ktérym bedg
uzupetnianie zatgczniki Inzynierowi Kontraktu nie bedg przystugiwaé odsetki od nie zaptaconej
naleznosci. Dopiero po uzupetnieniu kompletu dokumentéw zaczyna biec umowny termin
zaptaty.

17. Wystawiona przez Inzyniera Kontraktu faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie
nabywcy:

Miasto Poznan

Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji

Urzedu Miasta Poznania

pl. Kolegiacki 17

61-623 Poznan

NIP 2090001440

Wystawiong fakture nalezy przesytaé lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.
Plac Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

§7.
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach Umowy jest:
- Imie:
ol N EV ATV (o H S
- Stanowisko: Kierownik Projektu
- tel. Kom.
S fAX. e

2. Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze obowigzki Kierownika Zespotu inspektoréw nadzoru
inwestorskiego bedzie petnic:
S IMIEI e
- NazWisKo: cooeeeeeieieierircece e
- StAaNOWISKO: ...vevieeieeceirecie e
-tel. koM. +48 ...
= faXe v

3. Inzynier Kontraktu oSwiadcza, ze obowigzki Inspektoréw nadzoru bedg petnic:
a) Inspektora nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
S MG e
- NazwisKO: vovveeieeirercece e
- StaNOWISKO: .ooveeveiee e
-tel. koM. +48 ...

b) Inspektora nadzoru w specjalnosci elektrycznych
S IMIET e
= NQZWISKO: wevevieeveeieeinecieneierire e
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- StanNOWISKO: .ooveiveeceeveeee e
-tel. KoM +48 ..
= FAX e e

c) Inspektora nadzoru w specjalnosci sanitarnej
—IMiG: s

—Nazwisko: e
—Stanowisko: .o
—tel. koM. e
—faX.
—e-mail e,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Personel Inzyniera Kontraktu powinien by¢ obecny na
terenie budowy w trakcie prowadzenia robdt i przebywac¢ tam tak dtugo, jak tego wymaga
skutecznos$é nadzoru. W czasie kazdorazowego pobytu na terenie budowy inspektor nadzoru ma
obowigzek dokonania przegladu Dziennika Budowy i dokonania stosownych wpiséw.

Inzynier Kontraktu nie moze wprowadzaé¢ zmian w skfadzie personelu wymienionego w ust. 2 i 3
niniejszego paragrafu, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, ktéry moze na
takg zmiane nie wyrazic¢ zgody.

Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane ktérejkolwiek z oséb ze sktadu personelu
Inzyniera Kontraktu, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw w nalezyty sposdb.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ zmiany ktdrejkolwiek z oséb ze sktadu personelu Inzyniera
Kontraktu, proponowana osoba musi posiada¢ co najmniej rownowazne kwalifikacje
i doswiadczenie.

Cztonkowie personelu Inzyniera Kontraktu zobowigzujg sie posiada¢ aktualne uprawnienia przez
caty okres trwania Umowy.

§8.
KARY UMOWNE

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, ze Inzynier Kontraktu nie przystgpit w okreslonym

terminie do realizacji Umowy zakresie Etapu |, Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 1 000, 00 zt
(stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu |, za kazdy dzien opdinienia Inzyniera Kontraktu, Zamawiajgcy naliczy kare umowna
w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku nienalezytego lub nieterminowego wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie

Etapu Il i [l Umowy, Zamawiajacy naliczy karg umowng w wysokosci 500, 00 zt (stownie: piecset
ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz Inzynier Kontraktu nie przekazat placu budowy

w terminie okreslonym stosownie do postanowiern Umowy, Zamawiajgcy naliczy kare umowng dla
Inzyniera Kontraktu za kazdy dzien opdznienia w wysokosci 1.500, 00 zt (stownie: jeden tysigc
piecset ztotych).

. W przypadku nieterminowego wykonania kazdego z wymaganych Umowg Raportow, z

wytgczeniem ,Raportu otwarcia”, badz braku ich akceptacji przez Zamawiajgcego, Inzynier
Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu, kazdorazowo kare umowng wysokosci 500, 00 zt (stownie:
piecset ztotych).
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W przypadku niedochowania zasad poufnosci opisanych w §2 ust. 6 Umowy, kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 15000, 00 zt (stownie: pietnascie tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie.

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w zakresie realizacji powierzonych zadan

z naruszeniem przepiséw prawnych, zapisdow Umowy, Zamawiajgcy naliczy Inzynierowi Kontraktu
kare umowng w wysokosci 2 000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazde naruszenie.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajgcych

z Umowy ze wszelkimi wymagalnymi wierzytelnosciami przystugujacymi Inzynierowi Kontraktu
wobec Zamawiajgcego, jak i zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy, na co Inzynier
Kontraktu wyraza zgode.

. Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowan

przewyzszajacych wysokosé kwot kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, jak
i naliczenia kar umownych po wykonaniu badz rozwigzaniu Umowy.

Jezeli wysoko$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do wypowiedzenia Umowy z winy Inzyniera Kontraktu,
zgodnie z §13 ust. 5 Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu
zobowigzany on bedzie do zaptaty tytutem kary umownej kwoty w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

W przypadku nieprzedtozenia przez Inzyniera Kontraktu zgodnie z warunkami niniejszej Umowy
kopii waznej polisy ubezpieczeniowej Zamawiajacy naliczy mu kare umowng w wysokosci 1 000, 00
zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien opdznienia.

W przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przy zmianie jej
terminu Zamawiajacy naliczy Inzynierowi Kontraktu kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie:
tysigc ztotych) za kazdy dzier opdznienia.

W przypadku, nie zawarcia z przyczyn lezgcych po stronie Inzyniera Kontraktu umowy na nadzér
inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w §4 ust. 7
Umowy, Inzynier Kontraktu zaptaci kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec
tysiecy ztotych).

§9.
RAPORTY

Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przygotowad i dostarczy¢ Zamawiajgcemu: ,Raport otwarcia”
i ,Raporty miesieczne” z postepu realizacji Umowy i umowy na roboty budowlane. Ponadto
Inzynier Kontraktu przygotuje ,, Raport koricowy” z realizacji inwestycji oraz ,,Raporty gwarancyjne”
w okresie rekojmi i gwarancji .
Raport miesieczny przedktadany bedzie Zamawiajgcemu do 10 dnia kazdego miesigca, za miesigc
poprzedni, poczagwszy od miesigca nastepujgcego bezposrednio po miesigcu, w ktérym rozpoczeto
realizacje ustug wskazanych w Umowie.
Zamawiajgcy, w terminach okreslonych w ust. 4 ponizej powiadomi Inzyniera Kontraktu o przyjeciu
Raportu lub jego odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Kazdy Raport podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na pismie zadnych uwag do Raportu w terminie:
a. do 14 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu otwarcia, miesiecznego,
i gwarancyjnego to Raport bedzie uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajacego,
b. do 30 dni od daty jego otrzymania, w przypadku Raportu koricowego to Raport bedzie
uwazany za zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego bteddéw lub brakéw w Raportach, Inzynier
Kontraktu zobowigzany jest je usungc oraz dokonac niezbednych uzupetnien wskazanych przez
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Zamawiajgcego, w terminie do 5 dni od daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.
W przypadku niewykonania powyzszych czynnosci, poczytywac sie to bedzie jako nieterminowe
wykonanie Raportu, biegngce poczawszy od dnia nastepnego po uptywie 5 dni od daty
powiadomienia.

W przypadku gdy wykonywanie niniejszej Umowy lub umowy o roboty budowlane zostanie
zawieszone bgdz niniejsza Umowa lub umowa o roboty budowlane zostanie rozwigzana — Inzynier
Kontraktu przygotuje i dostarczy Zamawiajagcemu Raport z zaawansowania rzeczowego
i finansowego odpowiednio niniejszej Umowy badZz robét budowlanych wraz z niezbedng
dokumentacjg dotyczacg wykonania rzeczowego i finansowego umowy o roboty budowlane
- w terminie 21 dni od momentu wskazanego powyzej.

Raporty winny by¢ wykonane zgodnie z zakresem wskazanym w Zatgczniku nr 2 do Umowy.

§ 10.
DODATKOWE OBOWIAZKI STRON

Zamawiajgcy dostarczy Inzynierowi Kontraktu wszelkie znajdujgce sie w jego posiadaniu
informacje lub dokumenty, jakie moga by¢ niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy. Inzynier Kontraktu zwréci przekazane dokumenty Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu wykonania Umowy.

Inzynier Kontraktu przechowywat bedzie, przez okres realizacji umowy oraz okres trwania rekojmi
i gwarancji dotyczacej Zadania inwestycyjnego, wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem
Umowy, w tym dokumentacje fotograficzng sporzgdzong w ramach petnienia obowigzkéw
Inzyniera Kontraktu.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu zobowigzany jest udostepnié¢ lub wydac
Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty zwigzane z wykonywaniem Umowy, w tym dokumentacje
fotograficzng sporzadzong w ramach petnienia obowigzkéw Inzyniera Kontraktu. Inzynier
Kontraktu zezwoli zaréwno w czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wykonaniu osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego, skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczgcy sposobu
wykonywania Umowy oraz sporzadzi¢ jej kopie.

Inzynier Kontraktu nie bedzie wykorzystywaé, ze szkodg dla Zamawiajgcego, zadnych przekazanych
mu informacji oraz wynikdw opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu
wykonania Umowy.

Na Inzynierze Kontraktu spoczywa obowigzek nalezytego zabezpieczenia dokumentéw
i informacji przed dostepem oséb nieuprawnionych pod rygorem odszkodowania dla
Zamawiajgcego do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inzyniera Kontraktu od Zamawiajgcego nie beda
publikowane lub ujawniane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, za wyjgtkiem
przypadkéw, gdy bedzie to konieczne w celu prawidtowego wykonania Umowy.

§11.
UBEZPIECZENIE INZYNIERA KONTRAKTU

Inzynier Kontraktu przez caty okres trwania Umowy, zobowigzany jest do posiadania waznej polisy
ubezpieczeniowej w wysokosci nie mniejszej niz 250 000 zt (stownie: dwiescie piecdziesiat tysiecy
ztotych) z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. W terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie
waznej polisy ubezpieczeniowej.

W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci tej polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu,
Inzynier Kontraktu dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.
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3. Zakres ubezpieczenia musi obejmowac réwniez szkody wyrzadzone przez Inzyniera Kontraktu,
ktére sg wynikiem dziatania lub zaniechania dziatania w zwigzku z zarzadzaniem, kontrolg
i nadzorem nad realizacjg robdt budowlanych, niezbednych do wykonania przedsiewzie¢
okreslonych w Umowie.

4. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymania warunkdéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym
niezaptacenie naleznych sktadek, moze stanowi¢ podstawe do wypowiedzenia Umowy bez
zachowania okresu wypowiedzenia, w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego,
o powyzszych okolicznosciach.

5. Inzynier Kontraktu zwréci Zamawiajgcemu wszelkie koszty jakie Zamawiajgcy poniesie z tytutu
roszczen, strat oraz szkdd wyniktych z jakiegokolwiek nie wywigzania sie Inzyniera Kontraktu z jego
zobowigzan wzgledem Zamawiajacego.

§12.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Inzynier Kontraktu wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci stanowigcej
10 % wartosci brutto oferty, stanowigcej wynagrodzenie brutto okreslone w § 5 ust. 1 tj. ..............
zt (stownie: ..................ztotych) w formie .......cccoccviiiici,

2. W przypadku dokonania przez Inzyniera Kontraktu wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie
whiesione w pienigdzu Inzynier Kontraktu przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujgcy
rachunek bankowy: Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang termindw wykonania ustugi w ramach Umowy,
Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed
uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Inzynier Kontraktu nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wystgpienia o zaptate zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy.

5. Inzynier Kontraktu w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszania jego wysokosci.

6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inzyniera Kontraktu.

7. Zamawiajgcy zwroci 100% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego, ze ustuga kompletna zostata nalezycie wykonana,
wykonawca robét budowlanych Zadania inwestycyjnego uzyskat decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu oraz zostaty rozliczone wszystkie roboty budowlane wynikajace z umédw
z wykonawcg i podwykonawcami robdt budowlanych.

§13.
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ Umowe, w catosci lub czesci, w przypadku gdy zaistnieje istotna
zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
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2. Zamawiajagcy moze wypowiedzie¢ Umowe w terminie 30 dni bez zachowania terminu
wypowiedzenia (ze skutkiem natychmiastowym) od powziecia wiadomosci o ponizszych
okolicznosciach:

1) Inzynier Kontraktu zleci wykonanie Umowy w catosci lub w czesci bez wiedzy Zamawiajgcego
lub wykonuje Umowe przez personel niezaakceptowany przez Zamawiajacego,

2) sytuacja ekonomiczna Inzyniera Kontraktu ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Inzynier
Kontraktu zostanie postawiony w stan likwidacji,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Inzyniera Kontraktu,

4) Inzynier Kontraktu wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg lub bez
zachowania wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do
zawiadomienia przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem wyrdwnania zaniedban lub
nie spetnienia jego obowigzkédw wynikajgcych z Umowy, co powaznie wptywa na wtasciwg
i terminowa realizacje ustugi,

5) Inzynier Kontraktu odmoéwi lub zaniedba wykonania polecen wydanych przez Zamawiajgcego,

6) zostanie wydany jakikolwiek niekorzystny wyrok dotyczacy przestepstwa wptywajgcego na
postepowanie zawodowe Inzyniera Kontraktu,

7) nastgpi brak zdolnosci do czynnosci prawnych utrudniajacy realizacje Umowy.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 powyzej oraz w przypadku wypowiedzenia Umowy przez
Inzyniera Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Inzyniera Kontraktu obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a. w terminie 14 dni od rozwigzania umowy, poswiadczy¢ warto$¢ ustug, wysokosé
wszelkich sum naleznych wykonawcy robdét budowlanych na dzien rozwigzania
umowy,

b. zwrdci¢ wszystkie materiaty pozyskane w trakcie wykonania Umowy.

5. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe bez okresu wypowiedzenia z winy Inzyniera Kontraktu,
jezeli wysokos$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajgcy obcigzyt Inzyniera Kontraktu przekrocza
wartos¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto Inzyniera Kontraktu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

6. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w czesci obejmujacej wskazane placédwki oswiatowe,
wymienione w §1 ust. 1 Umowy, w terminie 30 dni od uniewaznienia postepowania przetargowego
na roboty budowlane, w czesci, w jakiej nie wybrano wykonawcy, w szczegdlnosci z uwagi na braku
srodkéw na realizacje robot budowlanych lub brak ofert na wykonanie robdt w zakresie
obejmujgcym wskazane placéwki oswiatowe.

7. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego w czesci od Umowy, wynagrodzenie tgczne
Inzyniera Kontraktu ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu, stosownie do zakresu objetego
odstgpieniem i przy zastosowaniu podziatu wynagrodzenia za etapy Il i lll wskazanego w § 6 ust. 6
powyzej, na co Inzynier Kontraktu wyrazania niniejszym zgode.

8. Inzynierowi Kontraktu nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci
na skutek rozwigzania Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy w czesci.

9. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Inzyniera Kontraktu od odpowiedzialnosci za wyrzgdzone
szkody, w tym z zaptaty kar umownych.

§14.
ZMIANA UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Inzyniera Kontraktu, jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te s3
korzystne dla Zamawiajgcego, jak rowniez w okolicznosciach, ktére dotycza:
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a) zmian organizacyjnych Zamawiajgcego powodujgcych, iz wykonanie zamoéwienia lub jego czesci
staje sie bezprzedmiotowe - odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy (zmiana wielkosci, ilosci,
zakresu pozycji wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym ze skutkéw zmian)
- odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu,

b) zmian w zakresie sposobu wykonywania zadan lub zasad funkcjonowania Zamawiajgcego albo
zmian przepiséw prawnych powodujacych, iz wykonanie zamdwienia lub jego czesci staje sie
bezprzedmiotowe lub zaistniata koniecznos¢ modyfikacji przedmiotu zamdéwienia - odpowiednia
zmiana Przedmiotu Umowy (zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji wskazanych
i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby) - odpowiednia do
zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu

c) omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych, majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci
Umowy, jesli bedzie ona budzita watpliwosci interpretacyjne miedzy Stronami — poprawienie
oczywistych i logicznych omytek i btedow zgodnie z wyktadnig tresci umowy,

d) jezeli zmiany Umowy, w tym zmiany sposobu ptatnosci, wymagac¢ bedzie ochrona interesu
Zamawiajgcego — odpowiednia do zaistniatej koniecznosci zmiana Umowy nie zmieniajaca jej
istoty i warunkdéw, w szczegélnosci w stosunku do okolicznosci wyboru Inzyniera Kontraktu,

e) terminu realizacji ustug ponad okres dodatkowych 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu— okolicznos$¢ uzasadniajgca zmiane
wynagrodzenia i terminu — w przypadku niezawinionego przez Strony Umowy przedtuzenia
terminu Umowy o wiecej niz 6 miesiecy — odpowiednia zmiana terminy trwania Umowy
z proporcjonalnym przeliczeniem miesiecznego wynagrodzenia Inzyniera Kontraktu
w przedtuzonym okresie (w terminie ponad 6 miesiecy od zakoniczenia pierwotnego terminu
trwania Umowy),

f) terminu realizacji ustug nie dtuzej, niz przez dodatkowe 6 miesiecy przedtuzenia petnienia ustug
wliczonych w obowigzki i wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu) — okolicznos$é uzasadniajgca
obowigzkowa zmiane terminu bez zmiany wynagrodzenia.

g) wynagrodzenia Wykonawcy — spowodowane]j wystgpieniem nizej wymienionych okolicznosci:

— zmiang wysokosci stawek podatkowych sktadajacych sie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 05 lipca 2001 r. o cenach, na wynagrodzenie Wykonawcy. Ewentualna zmiana
wynagrodzenia moze dotyczy¢ tej jego czesci, dla ktérej obowigzek podatkowy powstat po
momencie wejscia w zycie przepisow dokonujgcych zmiany w/w stawek podatkowych (bez
zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy).

— zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace —
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o rdznice pomiedzy wysokoscig dotychczasowego
minimalnego wynagrodzenia za prace a nowg wysoko$cig minimalnego wynagrodzenia za
prace. Zmiana bedzie uwzgledniata jedynie pracownikow Wykonawcy zatrudnionych przez
niego wytgcznie przy realizacji przedmiotu zamdéwienia w petnym wymiarze czasu pracy, na
podstawie umowy o prace, otrzymujgcych minimalne wynagrodzenie. W takim przypadku
Wykonaweca bedzie zobowigzany przedstawi¢ wykaz tych oséb wraz ze wskazaniem zmiany
wysokosci wynagrodzenia,

— zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne —zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy o réznice pomiedzy dotychczasowa wysokoscia odprowadzanych sktadek a
nowg wysokoscig odprowadzanych sktadek. W takim przypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany przedstawi¢ wykaz pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia wraz ze
wskazaniem zmiany wysokosci odprowadzanych sktadek;

— w przypadku, gdy powyzsze zmiany wskazane w pkt 3, wptyng na zwiekszenie wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do okreslonego w niniejszej Umowie,
okolicznos¢ taka poczytywac sie bedzie jako istotng zmiane okolicznosci, o ktérej mowa w
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§16 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w
catosci bagdz w czesci.
W przypadku zmiany terminu realizacji zadania inwestycyjnego Inzynier Kontraktu bedzie
obowigzany do wykonywania zobowigzan umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje Strony Umowy od dnia otrzymania przez Inzyniera Kontraktu pisemnej informacji
o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajgcego wraz z jej uzasadnieniem.
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane bedg za zgodg Stron, w formie pisemnego
aneksu, pod rygorem niewaznosci.

§ 15.
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §5 ust. 1 Umowy, Inzynier Kontraktu:
a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 3 zt netto (stownie: trzy ztote i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 3,69 zt brutto (stownie: trzy ztote i 69/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,Utworami”, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji
Umowy. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §5 ust. 1
Umowy (stanowi jego czesc), a w kazdej z kwot za dany Etap, w ramach Wynagrodzenia
Etapowego, o ktérych mowa w §6 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100
brutto) za przeniesienie praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta
obejmuje rowniez wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego wtasnosci
egzemplarzy Utwordw.
b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utwordow
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.
c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6 ponizej.
Inzynier Kontaktu wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrod Etapdéw Realizacji
Przedmiotu Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty i 00/100 netto),
tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty i 23/100 brutto) tytutem
przeniesienia praw autorskich do Utwordw wykonanych w ramach tego Etapu. W ramach Etapu
drugiego kwota ta zawarta bedzie na ostatniej fakturze wystawionej w ramach tego Etapu.
Inzynier Kontaktu przekazujac egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentéw,
dokumentacji i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapow, przedstawi oswiadczenie wthasne,
ze dysponuje na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/ow (nabyt je
skutecznie w zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te
pozostajg wolne od wad, w tym praw i roszczen osob trzecich oraz nabyt wytgczne prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do Utworu/ow.

4. Jezeli powyzisze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Inzynier Kontaktu zobowigzuje

sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw o0s6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/6w lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Inzynier Kontraktu ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej $wiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajgcego
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oraz réwnowartos$é swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen oséb
trzecich bedacych autorami utwordéw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Inzyniera Kontraktu z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej
obrony przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw.
5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/éw oraz autorskich praw zaleinych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzadzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzgdzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolen Inzyniera Kontraktu lub autora/éw, by nie wymagato
zaptaty odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie
praw osobistych.
6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :
a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

1) uzytkowania Utworu/ow, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utworu/éw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworu/éw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania ich wad),

4) utrwalania Utworu/éw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworu/éw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposéb, by byly dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania Utworu/éw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, techniky s$wiattoczuty i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu,
w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

7) wytwarzania jakgkolwiek technikg egzemplarzy Utworu/ow, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdélnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,

8) wprowadzanie Utworu/éw do pamieci komputera na dowolne]j liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,

9) rozpowszechnianie Utworu/éw w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
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plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
10) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu/ow za pomocg wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
11) nadawanie za posrednictwem satelity,
12) reemisja,
13) wymiana nosnikéw, na ktorych Utwér/Utwory utrwalono,
14) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub we fragmentach,
w tym w ramach kompilacji lub potgczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i
sponsoringu,
15) wykorzystywania catosci lub fragmentéow Utworu/ow do celéw promocyjnych
i reklamy, w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
16) wprowadzanie zmian, skrotéw,
17) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,
18) wprowadzanie Utworu/éw do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéow
wykonanych z wykorzystaniem Utworu/ow ), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
19) wykorzystywanie Utworu/ow w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej
koncepcji, w tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zamdwienia
publicznego) zmierzajacych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez
wtgczanie Utworu/ow (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, do projektéw umow oraz udostepnienie Utworu/éw instytucjom,
osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji, przy
uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji Utworu/éw wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb
Zamawiajacego,
20) wykonanie na podstawie Utworu/éw (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
21) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z Utworu/éw na polach eksploatacji
wskazanych powyzej.
Réwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do Utworu/éw, Zamawiajacy nabywa
wtasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwor/Utwory zostaty utrwalone.
Inzynier Kontraktu zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a Utwoér/Utwory przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy Utwér/Utwory nie
naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub
na rzecz oséb trzecich. Inzynier Kontraktu potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utworu/ow nie
postuzyt sie elementami innych utworéw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie
licencji.

10.Inzynier Kontraktu oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo

do zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie
i rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyzej.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie

w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczern wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
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niematerialnych, Inzynier Kontraktu zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéow z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Inzyniera Kontraktu w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub innych wad prawnych Utworu/éw, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie bedg mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Inzynier Kontraktu na wtasny koszt uzyska od oséb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na wtasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do Utworu/ow przeniosty na Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwoleni i upowaznien w zakresie takim jak okreslony
w Umowie.

13.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajagcy zawiadomi Inzyniera Kontraktu
o tym fakcie. Wéwczas Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyziszego, Inzynier Kontraktu udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej
licencji do korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z Utworu/ow w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zaptaty za majgtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej.

17.Licencja nie moze zostaé wypowiedziana przez Inzyniera Kontraktu.

§ 16.
ROZWIAZYWANIE SPOROW

W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sadowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

§17.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgce.

2. Inzynier Kontraktu nie moze powierzy¢ wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3. W przypadku powierzenia wykonywania Przedmiotu Umowy podmiotom trzecim, Inzynier
Kontraktu ponosi i odpowiada za dziatania i zaniechania oséb, za ktérych pomoca realizuje
Przedmiot Umowy jak za dziatania i zaniechania witasne.

4. Inzynier Kontraktu nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw i obowigzkéw
zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajgcych z Umowy, pod rygorem niewaznosci.

5. Umowe sporzadzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim, z ktorych cztery
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy i jeden egzemplarz Inzynier Kontraktu.

6. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU
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Zataczniki:

1) Dokumentacja projektowa Zamawiajacego;

1a) Zestawienie zatacznikdw do dokumentacji projektowej;

2)Zakresy raportéw do umowy o petnienie obowigzkdw Inzyniera Kontraktu,

3) Zakres obowigzkdéw w umowie na nadzér inwestorski nad Zadaniem inwestycyjnym w okresie gwarancji i rekojmi.

4) Schemat ptatnosci wynagrodzenie dla poszczegdlnych placéwek5) Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia wraz z zatagcznikami,
6) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami

ZALACZNIK NR 2
ZAKRESY RAPORTOW
do umowy o petnienie obowigzkéw Inzyniera Kontraktu

1. Raport otwarcia

Raport otwarcia winien zawiera¢ minimum:

a/ szczegétowe sprawozdanie z wykonania czynnosci niezbednych przed rozpoczeciem robdt
w tym minimum:

1) przegladu i oceny merytorycznej dokumentacji projektowej;

2) przegladu decyzji administracyjnych, uméw cywilno-prawnych, uzgodnien majacych
wplyw na realizacje Inwestycji;

3) inspekcji terenu budowy;

4) przygotowania dokumentédw niezbednych do przekazania placu budowy wykonawcy
robot budowlanych wraz z wykazem koniecznych uzupetnien i krokami podjetymi lub
zamierzonymi celem uzupetnienia;

b/ Informacje na temat sktadu zespotu Inzyniera Kontraktu, w tym minimum:
- aktualnego sktadu osobowego — pod katem zgodnosci z umowg;
¢/ Informacje na temat zabezpieczenia lokalowego i technicznego wykonania ustugi,
w tym minimum:
- miejsca funkcjonowania Biura Inzyniera Kontraktu, wszystkich danych teleadresowych,
miejsca i bezpieczenstwa przechowywanej dokumentacji Inwestycji;
d/ Liste ryzyk:
- szczegbtowe przedstawienie mozliwych zagrozen rzeczowej i terminowej realizacji inwestycji,
ktdre Inzynier Kontraktu rozpoznat:
- po wykonaniu wszystkich czynnosci okreslonych w punkcie a/
- na podstawie wszelkich powzietych przez Inzyniera Kontraktu informacji,
danych lub okolicznosci, ktdre mogg wptynac na realizacje inwestycji.

2. Raport miesieczny
Raport miesieczny winien zawiera¢ minimum:

a. tabele i szczegétowe opisy postepu prac wykonawcy obiektu iewentualnych
podwykonawcdw, wtacznie z fazg projektowania, zakupdw, dostaw na teren budowy,
budowy, montazu i prob;

b. fotografie pokazujace stani postep prac na terenie budowy w tym dokumentujgce, zgodnie
z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt, wykonanie wszystkich elementdw prac wykonanych przez
wykonawce robdt budowlanych, w szczegdlnosci robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu;

c. dla kazdej wazniejszej pozycji dot. urzadzen i materiatdw uzywanych na terenie budowy —
nazwe wytworcy i miejsce produkcji;

d. zestawienie dokumentdw zapewnienia jakosci, wyniki prob i $wiadectwa atestow
materiatow;
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e. wykaz polecen (liste zmian) wydanych wykonawcy obiektu, zmieniajgcych w istotny sposéb

f.

zakres i termin oraz wptywajgcych na bezpieczenstwo wykonywanych robdt;

informacje dotyczace bezpieczenstwa na terenie budowy, przepisow BHP iochrony

Srodowiska;

g. sprawozdanie z weryfikacji polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedtozonych przez

h.

wykonawce obiektu;

porownanie rzeczywistego i planowanego postepu, z podaniem szczegdtéw, ktére mogtyby
zagraza¢ terminowemu ukonczeniu inwestycji zgodnie z harmonogramem i zakresem
rzeczowym oraz kroki podjete lub zamierzone dla pokonania opdznien.

3. Raport koncowy
Raport kofAcowy winien zawiera¢ minimum:

a.

o

koncowe rozliczenie iloSciowe i jakosciowe wykonania umowy pomiedzy Zamawiajacym
i wykonawca obiektu;

koncowe rozliczenie finansowe umowy pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawcg obiektu;
wykaz przeprowadzonych odbioréw technicznych obiektu;

dokumentacje ostatecznego rozliczenia i zakorczenia umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Inzynierem Kontraktu.

weryfikacje inwentaryzacji powykonawczej sporzgdzonej przez wykonawce obiektu;
dokumentacje fotograficzng obiektu w tym, zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 lit. tt,
dotyczacg wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt
budowlanych, w szczegdlnosci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

oryginaty dokumentéw zapewnienia jakosci, wyniki préb i Swiadectwa atestow
materiatow;

oryginat pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

informacje podsumowujacg zrealizowane Zadanie inwestycyjnego celem przygotowania
komunikatu dla mediéw.
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ZALtACZNIKNR 3
ZAKRES OBOWIAZKOW W UMOWIE NA NADZOR INWESTORSKI NAD ZADANIEM INWESTYCYINYM
W OKRESIE GWARANCII | REKOJMI

1.

Uczestnictwo w rozwigzywaniu sporéow wyniktych na tle realizacji umowy o roboty budowlane w
okresie gwarancyjnym.

Przeprowadzenie, w okresie gwarancji i rekojmi na roboty budowlane, jednego przegladu rocznie
przy udziale wykonawcy robét budowlanych, Zamawiajgcego i Uzytkownikéw.

Z kazdego przegladu Inzynier Kontraktu spisze protokdt, w ktérym wypisane zostang stwierdzone
wady i usterki wraz ze sposobem oraz terminem ich usuniecia. Protokét z przeglagdu gwarancyjnego
przekazany zostanie wszystkim uczestnikom spotkania.

Opracowywanie opinii dotyczgcych wad i usterek inwestycji wraz z proponowanym terminem ich
usuniecia oraz wnioskowanie obnizenia wynagrodzenia za wady i usterki uznane jako nie nadajace
sie do usuniecia.

Sporzadzenie dokumentacji fotograficznej (w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720)
wszystkich elementéw prac wykonanych przez wykonawce robdt budowlanych, w okresie
obowigzywania gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. Fotografie muszg by¢ opatrzone datg dzienng i godzing
wykonania oraz pozwala¢ na petng identyfikacje wykonanych prac (w szczegdlnosci poprzez
wskazanie lokalizacji na podstawie danych z systemu GPS/GLONASS). Inzynier Kontraktu zatgczy
dokumentacje fotograficzng kazdorazowo do protokotu przegladu, o ktérym mowa w ust. 3, oraz
udostepni Zamawiajgcemu bezzwtocznie na kazde zgdanie ztozone przez niego do konca okresu
gwarancji i rekojmi dotyczacej Zadania inwestycyjnego.

W przypadku pojawienia sie wad lub usterek pomiedzy przeglagdami rocznymi zgtaszanie ich
w terminie 3 dni (przy wadach i usterkach zagrazajacych bezpieczenstwu w ciggu tego samego
dnia) wykonawcy robdt i egzekwowanie ich usuniecia w najszybszym uzgodnionym
z Zamawiajgcym terminie. Wyegzekwowanie od wykonawcy robét budowlanych przystgpienia do
prac naprawczych w terminie maksymalnym 3 dni od zgtoszenia (przy wadach i usterkach
zagrazajgcych bezpieczenstwu w ciggu tego samego dnia).

W przypadku nie usuniecia wad i usterek przez wykonawce robét budowlanych, przygotowanie
Zamawiajgcemu danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania przetargowego na wyboér
wykonawcy zastepczego do usuniecia wad i usterek (w tym przedmiar robot i kosztorys
inwestorski).

Nadzdér nad robotami prowadzacymi do usuniecia wad i usterek oraz dokonanie ich odbioru.
Poswiadczanie usuniecia przez wykonawce robét budowlanych wad i usterek.

WYNAGRODZENIE: kwota za przeglad gwarancyjny w wysokosci ........ , facznie za caty okres - nie wiecej
niz 10% wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 Umowy.
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