ROBOTY BUDOWLANE/KOSZTORYSOWE/W RAMACH PZP

UMOWA NR .....ccceerrneenen.
zawarta W dniu .....cccoeeveceeneennne, r. w Poznaniu
pomiedzy

Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcdw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajgcym

a
.................................... Z siedzibg W ....ccceeeeieeeeeceeeeeeee PrZy Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...ceeeerrieenns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sqgdowego o kapitale zaktadowym
............ PIN; NIP ...oeeeeiieeeecieeeeeiiieeeee, REGON e

/

e ettt e e s s s e areraraeeeeens zamieszkatym/zamieszkatg W ...cccovveveiiniennnen, , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzgcy dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwag
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP .......ccccccceeevevveeeennnnen. , REGON ..oovvviiieeeeeee,

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcgy”
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”

Poznariskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzgdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8 czerwca 2017
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadan powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg
w Poznaniu, a takze petnomocnictw udzielonych spodfce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu
realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji, przekazanego przez Zarzqd Drog Miejskich
- Dysponenta srodkdow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.).

zwana w dalszej tresci ,Umowg”, o nastepujacej tresci:
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§1.
PRZEDMIOT UMOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego w zakresie:

wykonania robdét budowlanych polegajagcych na budowie przejscia dla pieszych przez jezdnie

poétnocng ulicy Matyi oraz sygnalizacji Swietlnej w rejonie skrzyzowania ulic Matyi i Towarowej w

Poznaniu oraz ustugi zwigzane z wykonywanymi robotami budowlanymi (w dalszej tresci Umowy

tacznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej

oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym zakresie:

a) budowa przejscia dla pieszych przez jezdnie potnocng ulicy Matyi oraz sygnalizacji Swietlnej
w rejonie skrzyzowania ulic Matyi i Towarowej w Poznaniu,

b) wykonanie, utrzymanie w czasie realizacji robot, o ktérych mowa w pkt a) powyzej, oraz
demontaz po ich zakonczeniu tymczasowej organizacji ruchu (TOR) , wykonanych w oparciu

o opracowany przez Wykonawce projekt sporzadzony i zaopiniowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu. Projekt TOR
musi przewidywac zminimalizowanie utrudnien zwigzanych z dojazdem

i dojsciem z drogi publicznej do nieruchomosci, budynkdw i urzgdzen z nimi zwigzanych oraz
utrzymanie ruchu pieszego na zajetych odcinkach,
c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robdét
budowlanych,
d) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),
e) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy.
w dalszej tresci Umowy tgcznie jako ,,Przedmiot Umowy”.
Szczegbtowy zakres i sposéb realizacji Przedmiotu Umowy zostat okreslony w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ"), stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) Ofercie Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, stanowigcej zatgcznik nr 3 do
Umowy,

4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowigcym zatgcznik nr 4
do Umowy.

W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedag mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem Ze
postanowienia Umowy beda miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) oraz Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ)- wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
(zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf),

b) opracowanie projektu TOR (Tymczasowa Organizacja Ruchu) na czas realizacji robdt oraz jego
wdrozenie po zatwierdzeniu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu,

c) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak

pojazddow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudniei w ruchu

drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdrych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowac

Zamawiajgcego.

Wykonawca winien realizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi ruchu

drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drdg publicznych, w razie potrzeby dokonujac

niezbednych zgtoszen i uzyskujgc niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac

Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdow jak i pieszych) na czas prowadzenia robaét.
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7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajgce z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

§2.
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi po przekazaniu przez Wykonawce
zatwierdzonego projektu TOR. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotfu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajagcym, a Wykonawcg .

2. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robét oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczyé jego
granice.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane beda
dokumenty budowy.

§3.
TERMIN REALIZACII PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, iz roboty budowlane w zakresie Przedmiotu Umowy zostang wykonane w terminie
do..... dni od odpisania Umowy.

2. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 60 kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
zawiadomié na pismie pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z
terminow.

5. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich
czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.

6. Szczegdlne uwarunkowania dotyczace odbioréw robét zostaty okreslone w §8 Umowy.

7. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznaja date odbioru koricowego.

§4.
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie o charakterze
ryczattowym w  wysokosci: .................. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujaca
stawke podatku VAT-23% tj. .ccoocveveveneee. zt brutto, dalej jako ,Wynagrodzenie”.

2. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

a) po zrealizowaniu robdt budowlanych w zakresie Przedmiotu Umowy — w wysokosci
90 % Wynagrodzenia Wykonawcy, potwierdzone bezusterkowym protokotem
odbioru robdt,

b) po skutecznym dokonaniu bezusterkowego odbioru koricowego — pozostate do
zaptaty Wynagrodzenie.

3. Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 obejmuje wszelkie niezbedne koszty
dla wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia zobowigzuje sie do
wykonania wszelkich robét i czynnosci koniecznych do zrealizowania Przedmiotu Umowy niezaleznie

Strona 3z 22



ROBOTY BUDOWLANE/KOSZTORYSOWE/W RAMACH PZP

od tego, czy zostaly one przewidziane na dziei ztozenia oferty. Niedoszacowanie, pominiecie lub
brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie
z warunkami realizacji robét, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne pomiary z natury, nie wnosi
uwag i zadnych zastrzezen.

4. Wszelkie roboty, czynnosci, materiaty i rozwigzania, nieopisane lub niewymienione w dokumentacji
projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki
budowlanej, zostaty przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji projektowej
i zostaty ujete w cenie ofertowej.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury, dopiero po skutecznym, bezusterkowym
czesciowym odbiorze oraz odbiorze koicowym.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowaé bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

4. W przypadku okreslonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17
Umowy.

5. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw,
Wykonawca postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania o
nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.

7. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swdj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie na
terenie budowy, a takie zapewni¢ tam witasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdéd w mieniu Zamawiajgcego powstatych w
zwiazku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

8. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

9. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swdj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zamawiajgcego, ktdry stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci i
wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie prac oraz wyrzgdzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wiasny koszt.

11.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robét oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

12.Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt otoczenia miejsca budowy, drdog, instalacji
podziemnych badZ majgtku Zamawiajacego, na wiasny koszt.
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13.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztdw dokonanych zajec drég i chodnikdéw.

14.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w
sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do
poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robét.

15.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

16.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscig
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

17.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w
wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. /2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o
rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o
pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw Zamawiajagcemu, w terminach przez
niego wyznaczonych. llo$¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni od
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi, ktore
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz rozstawienie
urzadzen moze zostaé¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem Wykonawcy nie
pozniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzgdzen umozliwiajgcych nagrywanie dzwieku
lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

18.Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazddéw, przejazdéw, drég tymczasowych i TOR,
ktdre obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i
demontazem TOR a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu projektéw czasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnier wynikajacych z postepu
robot,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f)dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czastkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drdog objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkow pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do TOR materiatow,

I) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkg;ji.

19.Koszt utrzymania objazddéw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

1.

2.

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych §5 nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

Wykonaweca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci

robét budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6% do

godz. 20%, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do

godz. 22%.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji

uzyskanych w zwigzku z Umowg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.

Wykonawca nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie

wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajacego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z

wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie

obowigzujgcych przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi

objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajace

wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych beda

stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnié:
W SPecjalnNosCi ..cueeververeeeeeececee e,

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.).

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy
IMIE et
NAzZWISKO....cv et
StAaNOWISKO ....cveveeeeriiciiecenieiiecae
tel. kom. e

— kierownik robdét drogowych
IMI€ et

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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IMI€ et e
NAzZWISKO....cvevieiirriercece et
StaNOWISKO oot
tel. Kom. e

3. Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktéorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania
odbioréw robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, sporzgdzania protokotéw ich odbioru oraz
wykonywania obmiaréw robét, dokonywania odbioru koricowego.

5. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy w osobie Kierownika Projektu:

Gerard Mastowski
Petnomocnik Zarzadu ds. kluczowych zadan inwestycyjnych
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. z 0.0.
M+ 519 351 457
gerard.maslowski@pozim.pl
6. Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic: ..........

7. Powyiszej wymienione w §6 Umowy osoby, nie s3 upowaznione do zaciggania zobowigzan
w imieniu Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdiniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéw, o ktérych mowa w & 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt
tymczasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie jednostki.
Rozpoczecie robdét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie
najwczesniej na 3 dni kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentu od zarzadcy drogi
uprawniajgcego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed rozpoczeciem
robot budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia Zamawiajagcemu zaakceptowanego projektu tymczasowej organizacji ruchu
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie
animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem
przygotowania przez Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach
w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.
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§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentdéw potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatbw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajgca jego akceptacji nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentdéw, o ktérych mowa w §8 ust. 1
Umowy.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotem odbioru robét — potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie robdt budowlanych
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru koncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajagc podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na witasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbidr roboét budowalnych wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy:

1) gotowosci do odbioru Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pisSmie,

2) zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawié¢ zakres robot
wykonanych i ich warto$¢. Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez kierownika budowy,
opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w
formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 5 ponize;j.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajacy odmoéwi odbioru,
wyznaczajagc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie diuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyze;.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w
§13 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru przedstawiciele stron sporzgdzg protokét odbioru.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu

odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy,

11) protokét odbioru bedzie stanowit potwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan w

terminach umownych badZ bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §13 Umowy.

Strona 8 z 22



ROBOTY BUDOWLANE/KOSZTORYSOWE/W RAMACH PZP

c) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego na pismie,

2) warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest:

o

= @

—uptyw 14 dni od dnia doreczenia, zawiadomienia skierowanego do organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy jezeli w tym terminie organ nie zgtosi sprzeciwu w
drodze decyzji co do uzytkowania obiektu budowlanego,

—wpis Kierownika budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich
obowigzkéw wynikajagcych z Umowy i gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego
Przedmiotu Umowy

—wpis inspektora nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru
koncowego. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu
sie nastepujgcymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawce:

Dziennik budowy,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytgczy deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspoétrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzadzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ
— sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét

budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w

formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdét budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementdw robdét budowlanych,

potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzehn obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

protokoty odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i odwodnieniem,
oswietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem - Zarzadem Drég
Miejskich w Poznaniu - sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierac liste wszystkich urzadzen,

procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
—sporzgdzona w 3 egzemplarzach,
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n. zestawienie zawierajgce liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgce] jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,
o. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzadzone w 3 egzemplarzach,
p. zawiadomienie skierowane do organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,
4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,
5) odbior koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotfang przez
Zamawiajgcego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz? zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmodwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,
7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajacy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,
8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,
9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,
10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktdrych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktérych mowa w §13 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét odbioru korcowego Przedmiotu
Umowy zawierajgcy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg brac¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

c) Odbiodr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailows).

3) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.

§o.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajagcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdélnosci
w przypadkach o ktédrych mowa w §16 Umowy.
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2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robét, polecaé
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
robot.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3 Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okres$lona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w §10 ust. 1 bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktury wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego czeciowego
odbioru robét oraz odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz faktury korncowej po dokonaniu
czynnosci, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 lit. b).

2. Faktury nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po
dokonaniu odbioru.
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. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru korcowego,

Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowe;j:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koficowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych, oswiadczern podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wypftat z tego tytutu.
Faktury bedg ptatne przez Zarzad Drég Miejskich - Dysponenta zadania i sSrodkow z budzetu Miasta
Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego— przelewem w terminie do 30
dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez Wykonawce faktura VAT winna posiadac
nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.
Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa

w §11 ust. 3 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymana czesc
naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.

Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zarzadu Drég Miejskich.

Faktury realizowane bedg na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.

. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementéw

metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzisza czynnos¢ powinna zostaé
zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

. W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz

Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin pfatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w §11
ust. 8, a nie od dnia przekazania faktury.

10. Dostarczenie Zamawiajagcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikaé

bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowié bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania Inwestycyjnego
—Zarzad Drog Miejskich, faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§ 12,
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescia art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptfatnym, ktorej przedmiotem sq
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartg miedzy
wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
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10.

zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym podwykonawcg

lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umow o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyisze anizeli przewidziane w Umowie naleine
Wykonawcy z tytutu wykonania podzleconych prac.

c) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

d) w przypadku podmiotow tworzacych konsorcja (wykonawcéw/podwykonawcéw) umowa z
podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw konsorcjum
oraz przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonane na jej
podstawie ustugi,

e) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majgce zosta¢ zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowi¢ beda
wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty na jakg opiewa faktura traktuje sie jako zaptate naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac,

f) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiajgcego,

g) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo winny by¢ zgodne z terminami realizacji Przedmiotu Umowy okreslonymi
W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodno$é otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz

w 8§12 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu

umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §12

ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc

Zamawiajagcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §12 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §12 ust. 5

Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane

w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie

whnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za

akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7

dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy
ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §12

ust. 9 Umowy jest dituzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.
Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktdrych mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §12 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §12

ust. 16 lub od dnia w ktédrym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci

wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od

Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajacy

wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajagce z braku podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

i nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa

w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie

mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca

przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.
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§13.
KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujacych
przypadkach:

a)
b)
c)

d)

e)

f)

h)

j)

k)

1)

m)

n)

o)

p)

a)

w przypadku opdznienia w realizacji robét budowlanych w zakresie Przedmiotu Umowy- karg
umowng w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,
w przypadku opdzinienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 8 — karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajacego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowna w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,
w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umoéw - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych),
w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcédw niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych),
w przypadku opdzinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzier opdznienia,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybien w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcdw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 25 Umowy- karg umowng
w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymagane] przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
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r) w przypadku niewykonania obowigzkéw w zakresie wprowadzenia i utrzymania TOR — karg
umowng w wysokosci 2000, 00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy dzien
niewykonywania obowigzkdéw w tym zakresie.

2. Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac potrgcone z dowolnej wierzytelno$ci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy ponidst szkode.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakonczeniu Przedmiotu
Umowy.

§ 14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi oraz .... miesiecznej gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy kt zapewniajac, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich
wad — tak fizycznych, jak i prawnych.

2. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego
badZz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.

4. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

5. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

6. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w
§14 ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. W przypadku wystgpienia wad zagrazajacych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznos$ci wyznaczania
dodatkowego terminu.

9. Powyzsze postanowienia nie wytgczajg, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 %

2. Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoriczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzadzony protokoét odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
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Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpézniej na 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

4. Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktérych mowa w §15 ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

5. W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujgcy rachunek bankowy:
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

6. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.

7. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakoriczenia przedmiotu zamdwienia podstawowego, zamowien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamodwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na cze$¢ lub cato$é¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamoéwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$é wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub cato$¢ zamowienia
podstawowego - zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

c) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéow trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia — w przypadku, jesli dziatania osdb, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamowienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania dziatania
o0sOb/podmiotow trzecich lub organdéw wtadzy publicznej na cze$¢ lub cato$¢ zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

d) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okre$lonych w art. 32 ust.l ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktorych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wplywajg na mozliwo$¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czesé
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lub catos¢ zamoéwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamdwienia podstawowego,

e) koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robdt
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robdt zamiennych wptywa na mozliwosé
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wptywu czesci lub catosci robot zamiennych na czes$é lub cato$é zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot. zaméwienia podstawowego,

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwitoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindéw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytgcznie czesci na ktdrg wptyw ma zwtoka,

g) zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci
fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany wysokosci stawek ww. podatku jednakze
bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy,

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktdra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamodwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowad zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia.

3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod

1.

rygorem niewaznosci.

817.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajagcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robét rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane w wycenionym przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane
z Zamawiajgcym wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamodwienia, za ktére
Wykonawca otrzymac miat wynagrodzenie ryczattowe.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosSciach::

a) Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robdt w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,
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g)

h)

k)
1)

Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujac wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajacego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw, o ktérych
mowa w § 3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zapfaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce. Wykonawca podzleca zamdéwienie w catosci lub w czesci bez
wiedzy Zamawiajacego,

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowgq lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

jezeli warto$s¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §13 Umowy, przekroczg kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a)
b)

c)

5.

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wykonanych robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,
w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potracone z Wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonaweca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegotowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.
W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robét, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.
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§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 4 500 000,00 zt (stownie: cztery miliony piecset tysiecy
ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, o ktérej mowa w §18
ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym niezaptacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 1 zt netto (stownie: jeden 00/100 ztoty
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden 23/100 ztotych brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zaleznego - zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowan utworéw, w
tym usuwania ich wad oraz udzielania i cofania dalszych zezwolert w tym zakresie.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiajagcemu wartos¢ autorskich praw
majatkowych w odrebnej pozycji.
3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktédrych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg dokonania zaptaty za autorskie prawa majatkowe, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowanie utwordw, ich elementow, fragmentéw i opracowan na witasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajgcego,

2) utrwalenie utwordw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng
na kasetach video, technika s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

4) wprowadzanie utworédw do pamieci komputera na dowolne;j liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,
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6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

7) nadawanie za posrednictwem satelity,

8) reemisja,

9) wymiana nosnikéw, na ktérych utwor utrwalono,

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym
w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy),
sponsoringu,

11) wprowadzanie zmian, skrétow,

12) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

13) publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,

14) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatow oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

15) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w tym
rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zaméwienia publicznego) zmierzajacych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez witgczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamédwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajacych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak rdéwniez potrzeb
Zamawiajacego,

16) dokonywania twérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan utworu, w tym usuwania jego
wad jezeli autor projektu odmdwi Zamawiajgcemu ich wykonania,

17) wykonanie na podstawie utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych.

6. Réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw, Zamawiajgcy nabywa wtasnosé
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczen wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majgtkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzku z takimi roszczeniami.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddaja jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonaweca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw
i obowigzkéw zarédwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem ich
niewaznosci.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egz. otrzymuje
Zamawiajgcy i 1 egz. Wykonawca.
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5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

1. SIwz,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wzér tablic informacyjnych placu budowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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