UMOWA NR ....ccevnvrinnnnnnne
zawarta W dniu ....oceveeveceicnenn, r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majgcym swg siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,
w imieniu i na rzecz ktérego dziata Inwestor Zastepczy:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.,, z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy
Pl. Wiosny Luddw 2, zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat
zaktadowy 4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajgcym

a
.................................... Z Siedzibg W ..ccoceeeeeieiscrecveeeeen PPZY Ul e, Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
REjONOWY W ...cevvvviieeenns , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale zaktadowym
............ PIN; NIP coeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiesn) REGON oo,

reprezentowang przez:

/

et eeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeiiieeeeeataaeeeeaaraaaaaans zamieszkatym/zamieszkatg W ....ccoceeeiieiennes , przy ul
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa
............................................................. z siedzibg w przy ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej (w skrécie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccceeeeeiireeennnnen. , REGON ...oooiiieieiieeeeee

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcgy”
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”

Poznariskie Inwestycje Miejskie Spotka z o.0. z siedzibq w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz Miasta
Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 08 czerwca 2017
r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadari powierzonych do wykonywania aktem
zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczong odpowiedzialnosciq z siedzibg
w Poznaniu a takze petnomocnictw udzielonych spdfce przez Prezydenta Miasta Poznania w celu
realizacji zadarn inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 27.06.2016 przekazanego przez
Zarzqgd Drog Miejskich w Poznaniu - dysponenta srodkow z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na
sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
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Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze
zm.).

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujgcej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zaméwienia publicznego polegajacego na:
»Przebudowie ulic SPP (ul. Rybaki)” (w dalszej tresci Umowy tacznie jako: ,,Zadanie inwestycyjne”)
oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w
nastepujgcym zakresie:

a) rozbudowa ul. Rybaki na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Strzeleckiej,

b) organizacji objazdéw, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu,

c) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw osob trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

d) przygotowanie przez Wykonawce geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub
dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

e) uzyskanie dla Zadania inwestycyjnego ostatecznej decyzji pozwolenie na uzytkowanie, wzglednie
dokonanie skutecznego (bez zastrzezenn wtasciwego organu) zawiadomienia o zakonczeniu
budowy,

w dalszej tresci Umowy tacznie jako ,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegotowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy zostat okreslony w:

1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ"), stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy,

2) Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, stanowigce] zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) Ofercie Wykonawcy z dnia roku wraz z zatacznikami, stanowigcej zatgcznik nr 3
do Umowy,

4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg mialy zastosowanie zgodnie z powyiszg kolejnoscia waznosci, z zastrzeieniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.

4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie
.pdf),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Miejskiego Inzyniera
Ruchu (dalej jako: COR). Z chwilg koniecznosci dokonania zmian z zatwierdzonym projekcie
organizacji ruchu Wykonawca opracuje oraz zatwierdzi u Miejskiego Inzyniera Ruchu zamienny
projekt na czas realizacji robét oraz dokona jego wdrozenia,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

e) uzgodnienie z wtasciwym zarzadcg drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw i
urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drég znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

5. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
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drogowym nie byto mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktére spowodujg najmniejsze
mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktdorych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowad
Zamawiajgcego.

Wykonawca winien realizowac Przedmiot Umowy w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ruchu
drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drég publicznych, w razie potrzeby dokonujac
niezbednych zgtoszed i uzyskujac niezbedne decyzje, a nadto umieszczajac odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujac
Srodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazdéw jak i pieszych) na czas prowadzenia robot.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot Umowy
oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z lokalizacji zostaty
przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

§2.
TEREN BUDOWY

. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu sporzagdzonego
pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢ jego
granice.

. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 5 km, pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane bedg dokumenty
budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Strony ustalajg nastepujgce Etapy realizacji Przedmiotu Umowy:

a) ETAP | — Odcinek drogowy od ul Krakowskiej do skrzyzowania z ul Kwiatowg — do 80 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP 1",

b) ETAP Il — Przebudowa kolizji z kablem ORANGE — do 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP II”,

c) ETAP Il — Odcinek od skrzyzowania z ulica Kwiatowg do ul Strzeleckiej — do 230 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP III”,

d) ETAP IV — kanalizacja deszczowa — do 220 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w
dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP IV”,

e) ETAP V — Wykonanie warstwy S$cieralnej od ul. Krakowskiej do ul Strzeleckiej — do 240 dni
kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP V”,,

f) ETAP VI — Wprowadzenie statej organizacji ruchu - do 245 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP VI”,

g) ETAP VII — zagospodarowane terenu zielen — do 250 dni kalendarzowych od dnia podpisania
Umowy, w dalszej tresci Umowy jako ,ETAP VII”,

h) ETAP VIII — Dokonanie bezusterkowego odbidér koricowego Zadania inwestycyjnego — do 30 dni
kalendarzowych od dnia zakoniczenia realizacji robdt budowlanych wskazanych w Etapach | — VIL.,
nie pdzniej jednak niz do dnia 30 czerwca 2018 r.

. Zaktada sie rowniez tgczne oraz réwnolegte wykonywanie robdét w ramach poszczegdlnych Etapow,

w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest realizowaé roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym

realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajgc okreslonych w nim terminéw wykonania Etapow
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci
0 powstaniu przyczyny mogacej mie¢ wptyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy, zawiadomié na pisSmie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego
o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z termindw.

. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po wykonaniu wszelkich

czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.
Szczegdlne uwarunkowania dotyczgce odbioréw robdt zostaty okreslone w §8 Umowy.

. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskania bezusterkowego protokotu odbioru

korcowego dla Zadania inwestycyjnego.

§4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W wWysokosci: ... zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujgcy stawke podatku
VAT- 23% tj. ...cccceeene.... 2t brutto, , okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robodt-oferta stanowigcego zatacznik do oferty Wykonawcy, dalej jako
»Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposdb:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU | — w wysokosci do 30 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

b) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Il — w wysokosci do 5 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

c) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU Ill — w wysokosci do 40 % Wynagrodzenia

Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

d) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU IV — w wysokosci do 5 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

e) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU V — w wysokosci do 7 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

f)  po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VI — w wysokosci do 1 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

g) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU VII — w wysokosci do 2 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

h) po zrealizowaniu ETAPU VIII (odbiér koricowy Przedmiotu Umowy) — pozostate do zaptaty
Wynagrodzenie w niezmiennej wysokosci 10%, z uwzglednieniem §4 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania

Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé zmianie w toku realizacji Umowy.

W przypadku zmiany wartos$ci wykonania danego Etapu Realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartosci

ostatecznego wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy w stosunku do wartosci wskazanych

w §4 Umowy, na skutek zmiany obmiaru uwzgledniajacego ilo$¢ ostatecznie wykonanych robdt,

zaakceptowanego przez odpowiednich inspektoréw nadzoru inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu,

Zamawiajgcy podejmie decyzje o sporzadzeniu stosownego aneksu do Umowy okreslajgcego

zmiane wartosci wykonania danego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy oraz Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu

realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu

realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera

Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowi¢ bedzie suma

iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru

inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych

okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot - oferta, stanowigcym zatgcznik
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10.

11.

12.

13.

14.

do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac
nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu podczas odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego
i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust. 1
przy realizacji Przedmiotu Umowy.

Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowac bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed

rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.
W przypadku okreslonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17
Umowy.

W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddw,
Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegblnosci postugiwac sie bedzie przy
gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscig, dbania o
nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on
odpowiedzialno$¢ prawng i finansowa za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na
terenie budowy i poza tym terenem.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swaj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujacego sie
na terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod
rygorem ponoszenia wszystkich kosztéw usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych w
zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swoj koszt w terminie 15 dni od dnia
podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajgcych m. in. informacje o zakresie i
harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez
Zamawiajgcego, ktéry stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji,
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci i
wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na
terenie prac oraz wyrzadzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wiascicieli
posesji co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejSciem na posesje, oraz informowania
mieszkancow ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej wptyw na korzystanie z
nieruchomosci.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robdt oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt otoczenia miejsca budowy, drdg, instalacji
podziemnych badz majgtku Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drég i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztow dokonanych zajec drég i chodnikdéw.
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15. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzgcych w
sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do
poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungé poza teren budowy wszelkie
urzadzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych
z czestotliwoscig zapewniajacag prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

18. Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezgcej dokumentacji fotograficznej (w formacie
RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w wodoodporne;j
obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy minimum 1.0
Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o rozdzielczosci
1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o pojemnosci
minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw Zamawiajagcemu, w terminach przez
niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni od
przekazania terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania przebiegu
realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi uwagi,
ktéore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié. Na polecenie Zamawiajgcego ilos¢ oraz
rozstawienie urzadzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawcy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajacych
nagrywanie diwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

19. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazdéw, przejazdéw, dréog tymczasowych i
czasowej organizacji ruchu (w dalszej czesci Umowy jako ,,COR”), ktére obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu projektéw czasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnienn wynikajacych z postepu
robot,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

g) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czgstkowego drég objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j)zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatow,

[) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgji.

20. Koszt utrzymania objazddw, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.

21. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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23.

24.

25.

26.

27.

1.

2.

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych §5 nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1.
Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdélnosci
robét budowlanych i towarzyszacych, planujac dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do
godz. 22.00.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji uzyskanych
w zwigzku z Umowsg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym. Wykonawca nie bedzie
publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz nie wyjawi informacji
uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na pismie, z wytgczeniem
sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajgce
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzgce z robét rozbiérkowych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

§6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy oswiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
W SPeCjalNosCi voveverveeereeeeecie e

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 ., poz. 290 ze zm.).

Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy / kierownik rob6t drogowych
IMIE et
NAzZWISKO....cv et
) =10 [ 1V ] o T
tel. Kom. e

— kierownik robdt sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych
IMIE et s

NAzZWISKO....cv i

StAaNOWISKO ....cveveeeeriiciiecenieiiecae

tel. Kom. e

— kierownik robot sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
IMI€ et

NAzZWISKO....oviveeeeieireeere e

StAaNOWISKO ...eeveeeeviiciiecenieiireei e

tel. Kom. e

FaX. o
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— kierownik robét sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
IMI€ eieeieierie e e e

NAzZWISKO....eviveeeieiirecene et

StANOWISKO wouveveeveveiciiece st

tel. Kom. e

3. Strony dopuszczajg zmiane o0séb, o ktérych mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktéorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.

4. Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania
odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioréw danego Etapu realizacji Przedmiotu
Umowy, sporzgdzania protokotéw ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robot.

5. Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy w osobie Kierownika Projektu:

7. Powyiszej wymienione w §6 Umowy osoby, nie sg upowaznione do zaciggania zobowigzan
w imieniu Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystapienie do robot budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem  przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez = Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentéow, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznos$ci zmiany projektu COR, Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajgcemu zmieniony projekt COR przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie
jednostki. Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe bedzie najwczesniej na 3 dni
kalendarzowe po przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentu od zarzadcy drogi uprawniajgcego do
zajecia pasa drogowego. Najpdiniej na 3 dni kalendarzowe przed wprowadzeniem zmian w
organizacji ruchu Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego
projektu tymczasowej organizacji ruchu w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan
przewidzianych w tym projekcie oraz w formie animacji (schemat z poruszajgcymi sie
samochodami). Powyisze czynnos$ci sg konieczne celem przygotowania przez Zamawiajgcego
materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach w ruchu.

4. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytacznie w trybie przewidzianym Umowg, Wykonawca
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kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

5. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzagdu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze decyzji
administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi uprawniony jest do
naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY

1. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentdéw potwierdzajgcych mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robot budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatdw moze nastgpi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem
do Dziennika budowy.

2. Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust. 1
Umowy.

3. Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:

a) protokotami odbioréw Etapow realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy,

b) protokotem odbioru koncowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,

c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi
i gwarancji.

4. Strony ustalajg, iz w toku realizacji Umowy dokonywane bedg nastepujgce odbiory robot:

a) odbiory robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wtasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapow realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie,

2) zgtaszajac gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic¢ zakres
robot wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartosc. Zgtoszenie winno by¢ sporzadzone przez
kierownika budowy, opatrzone podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystapi do odbioru Etapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, z zastrzezeniem postanowien
pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,
wyznaczajagc Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie diuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowos¢ do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.
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8) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a Wykonawca
usunat wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o ktérych mowa w
§13 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania,

9) z czynnosci odbioru kazdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron sporzadzg
protokdt odbioru Etapu.

10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu
odbioru Etapu do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy,

11) protokét odbioru Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badZ bedzie stanowit podstawe do
skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa
w §13 Umowy.

c) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego na pismie,

2) Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis Kierownika
budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy i gotowos$¢ do dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos$¢ do odbioru korcowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujgcymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a. Dziennik budowy,

b. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
w zakresie kanalizacji deszczowej i przytagczy deszczowych sporzgdzona ma byé na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku
* txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspodtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej dwéch
miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z wytycznymi
uzytkownikéw) — sporzgdzona w 5 egzemplarzach,

c. wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatgcznik do SIWZ
— sporzadzone 3 egzemplarzach,

d. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbiérki wtasciwemu odbiorcy
— sporzadzony w 3 egzemplarzach,

e. dokumenty potwierdzajgce mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

f. dokumentacja powykonawcza — sporzagdzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna w

formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robot budowlanych — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegélnych elementdw robdét budowlanych,

potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

i. dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu
biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami SIWZ i obowigzujgcymi przepisami —
sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j.protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzehn obcych - sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. protokoty odbioréw technicznych: kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i odwodnieniem,
osSwietlenia, nawierzchni drogowej, zieleni; dokonane z uzytkownikiem - Zarzagdem Drég
Miejskich w Poznaniu - sporzadzone w 3 egzemplarzach,

|. kopia zawiadomienia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakodw,

= @
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geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub os$wiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

m. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawierad liste wszystkich urzadzen,
procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego uzytkowania
—sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

n. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgce] jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zostaé potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim
wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

o. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy czynnosciach
odbiorowych,

4) Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu Umowy,

5) odbior koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotfang przez
Zamawiajgcego sktadajgca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajacy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane bad? zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajacy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

9) Zamawiajgcy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru,
10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,

a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia

o ktorych mowa w §13 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokét odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru moga brac udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) odbidr koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.

d) Odbiér ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

3) lJezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych
do odbioru robét konieczne beda dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy zleci ich
przeprowadzenie niezaleznej placéwce badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg
nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy
Wykonawce.
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§9.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

1. W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z dokumentéw wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdélnosci
w przypadkach o ktérych mowa w §16 Umowy.

2. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajgcy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, bgdZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny
i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy nastepuje
z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowg realizacji robdt, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonaé kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszy¢ lub zmniejszyc ilo$¢ robot objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié¢ okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania robét.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robét zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3 Niezaleznie od polecenia, o ktérym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamodwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadajg opisowi
pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym, bedzie
podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu wprowadzenia
danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztdw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktédrym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w
przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie
stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w §10 ust. 1 bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPLATY WYNAGRODZENIA
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. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1
nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbiorow Etapdw Realizacji Przedmiotu Umowy okres$lonych w § 3 ust. 1 oraz faktury
koncowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru korncowego Przedmiotu
Umowy.

. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu odbioréw
Etapdw Realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczyé 90% wartosci Wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1.

. Podstawa wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.

. Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
o$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajgcych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewéw
dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, wobec
ktérych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie rozliczeniowym, nalezy
dostarczyé¢ oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o niewykonywaniu w tym
okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z tym braku faktur
wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych Wykonawce.

. Podstawg wystawienia faktury koncowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru
koncowego.

Celem umozliwienia dokonania ptatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koncowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowe;:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robot
budowlanych, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow
dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury bedg ptatne przez Zarzad Dréog  Miejskich -  Dysponenta  zadania
i Srodkéw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapfaty. Wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

ul Wilczak 17 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z o0.0.,, z siedzibg w Poznaniu (61-831) przy
Placu Wiosny Ludéw 2

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w 8§11 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowododw zaptaty.
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Wstrzymana czes¢ naleznego Wynagrodzenia  zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentow zaptaty.

Strony ustalajg, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zarzagdu Drég Miejskich
Faktury realizowane bedga na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementéw metalowych, nienadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnos¢ powinna
zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajgcy wstrzyma wszelkie pfatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §11
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktdrego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz na trzeci dzier od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania
Inwestycyjnego — Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporzadzenia karty przekazania
odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamodwien publicznych ,,umowg

o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sq

ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiqgce czes¢ zamowienia publicznego, zawartq miedzy

wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg
lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu

Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie

umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczgce umdéw o podwykonawstwo:

a) umowa o podwykonawstwo winna zawieraé, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

b) wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzisze anizeli przewidziane w Umowie nalezne
Wykonawcy z tytutu wykonania podzleconych prac.

c) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac zleconych
podwykonawcy,

d) w przypadku podmiotéw tworzacych konsorcja (wykonawcow/podwykonawcéw) umowa z
podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdéw konsorcjum
oraz przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za wykonane na jej
podstawie ustugi,

e) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawierac
beda kwoty majgce zostaé¢ zatrzymane m.in. na potrzeby zabezpieczenia lub stanowi¢ beda
wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty na jakg opiewa faktura traktuje sie jako zaptate naleznego
podwykonawcy wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac,

f) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
umowy podwykonawczej bez uprzedniej zgody wykonawcy i Zamawiajacego,

g) terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo winny by¢ zgodne z terminami realizacji Przedmiotu Umowy okreslonymi
W niniejszej Umowie.
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Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
w §12 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu
umowy.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §12 ust. 5 Umowy, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §12 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §12 ust. 5
Umowy, jak rowniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane
w projekcie tej umowy w wersji przedfozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu, do ktérego nie
whnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy
ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w §12
ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.
Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne
uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.
W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §12 ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w zaleznosci od sytuacji:
a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,
b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo
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c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §12
ust. 16 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od
Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udziatem podwykonawcéw Zamawiajgcy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.
Opodznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie mogg stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§13.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy obcigzy Wykonawce karami umownymi w nastepujgcych
przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu | realizacji Przedmiotu Umowy- karg umowna
w wysokosci 6 000, 00 zt (stownie: szes¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

b) w przypadku opdzinienia w realizacji Etapu |l realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowna
w wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

c¢) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu lll realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 8 000, 00 zt (stownie: osiem tysiecy ztotych) za kazdy dziert opdznienia,

d) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu IV realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 3 000, 00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

e) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu V realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 4 000, 00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

f) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu VI realizacji Przedmiotu Umowy - karg umowng
w wysokosci 500, 00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

g) w przypadku opdznienia w realizacji Etapu VIl realizacji Przedmiotu Umowy - kara umowng
w wysokosci 700, 00 zt (stownie: siedemset ztotych) za kazdy dzier opdznienia,

h) w przypadku opdznienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci
5000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzieri opdznienia,

i) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 — karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

i) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00 zt
(stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

k) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,
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1)

m)

p)

q)

u)

v)

w)

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badZz Zamawiajgcego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy dokona
bezposdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w trybie postanowien § 12 ust. 13 Umowy,
w przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych), za
kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 wust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),
w przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcdw niezaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek - karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych),
w przypadku opdzinienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy kopii waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — karg umowng w wysokos$ci 1 000,00 zt
(stownie: tysigc ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybied w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajgcych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 1 000, 00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 25 Umowy- karg umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy ztotych) za kazide stwierdzone
naruszenie,
w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wiasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie.

Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostaé potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w
szczegblnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogodlnych odszkodowania
przewyzszajacego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takze pod zakoriczeniu Przedmiotu
Umowy.

§ 14.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCII JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ... miesiecznej rekojmi oraz .... miesiecznej gwarancji jakosci
Przedmiotu Umowy ktdrej warunki szczegétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zatacznik nr 5 do Umowy zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od
wszelkich wad — tak fizycznych, jak i prawnych.
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. Bieg okresu rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koncowego
badZ w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany poszczegdlnych czesci
Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zostaé wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego, o ile czynniki niezalezne
od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci
Wykonawcy. O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w
§14 ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystgpienia wad zagrazajgcych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w jego
otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

. Powyzsze postanowienia nie wylgczaja, ani nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
z tytutu rekojmi wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie .................... w  wysokosci 10 %

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegélnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia Przedmiotu Umowy, a takze gdy
nie zostat sporzadzony protokdt odbioru korncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu najpdzniej na 14 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w §15 ust. 3, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo wystgpienia z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowe;j
gwarancji nalezytego wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia jako zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek bankowy:
Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593.

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koricowego.
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.

§ 16.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakonfczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zamdwien
podobnych na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych — w przypadku,
jesli zamdéwienie podobne wptywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamdwienia
podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci zamdwienia podobnego
na czes$é lub cato$é¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy
dotyczacej zamdwienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej
z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wptywa na mozliwo$é wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia,
pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub catos¢ zamdwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdéwienia podstawowego,

c) udokumentowanych dziatan oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji
zamoéwienia — w przypadku, jesli dziatania osdéb, podmiotéw trzecich lub organéw wiadzy
publicznej wptywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zaméwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania dziatania
oséb/podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy publicznej na cze$¢ lub catosé¢ zamodwienia
podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

d) przerwania realizacji Przedmiotu zamdwienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wpltywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamodwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na czesc¢
lub catos¢ zamowienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy dot.
zamdwienia podstawowego,

e) koniecznodci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robét budowlanych w stosunku do robdt
bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢
wykonywania czesci lub catosci zamdwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robdt zamiennych na czes¢ lub catosé zamdwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

f) lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
termindw realizacji Umowy o ilos¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindéw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

g) zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy — zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci
fakturowanych po wejsciu w zycie ustawowej zmiany wysokosci stawek ww. podatku jednakze
bez zmiany wynagrodzenia netto Wykonawcy,
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h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamowienia, ktdra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania cze$ci zamdwienia sitami wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,
a okreslonych w ust. 1 z wyjatkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystgpienia.
3. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane bedg za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czes$ci Umowy. Podstawg rozliczen miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane w wycenionym przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane
z Zamawiajacym wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamodwienia, za ktore
Wykonawca otrzymac miat wynagrodzenie ryczattowe.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do ztozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznos$ciach::

a) Wykonawca nie przystapit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z postanowieniami
Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub nie rozpoczat
robét w ustalonym przez Strony terminie,

b) Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

c) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy
bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajacego,

d) Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowa przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

e) Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

f) w przypadku opdzinienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z terminéw, o ktérych
mowa w § 3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

g)w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robot
przez Wykonawce,

h)w przypadku otrzymania przez Zamawiajacego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce. Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesdci bez
wiedzy Zamawiajgcego,

i) sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

i) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
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obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na witasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

k) nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

[) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajgcy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §13 Umowy, przekrocza kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowq inwentaryzacje wykonanych robét, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

c) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatdow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w terminie nie diuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdt, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia od Umowy.

§ 18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

1. W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

2. Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz 2 000 000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. W razie zblizania sie terminu uptywu waznosci polisy, na 30 dni przed uptywem tego terminu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu aktualng polise.

4. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, o ktorej mowa w §18
ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego podpisanej Umowy.

5. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujacej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, w tym niezapfacenie naleznych
sktadek, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni
od uzyskania wiedzy przez Zamawiajgcego o powyzszych okolicznosciach.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 1 zt netto (stownie: jeden 00/100 ztoty
netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden 23/100 ztotych brutto)
- autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
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i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne
dokumenty powstate przy realizacji Umowy, zwanych dalej utworami;

b) udziela zgody na wykonywanie prawa zaleznego - zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw
osobistych w zakresie dokonywania tworczych przerébek, adaptacji oraz opracowan utworéw, w
tym usuwania ich wad oraz udzielania i cofania dalszych zezwolerr w tym zakresie.

2. Wykonawca wskaze na pierwszej fakturze wystawianej Zamawiajgcemu warto$é autorskich praw
majgtkowych w odrebnej pozyciji.
3. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

a) z chwilg wydania Zamawiajgcemu utworéw, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pol
eksploatacji:

1) uzytkowanie utwordw, ich elementéw, fragmentéw i opracowan na wtasny uzytek, uzytek
swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan Zamawiajacego,

2) utrwalenie utworédw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw
przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

3) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technika s$wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej samej formy zapisu, wytwarzanie
jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) wprowadzanie utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

5) rozpowszechnianie utworu w catosci lub czesci poprzez publiczne wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii komdrkowej, na banerach,
ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych, plakatach, bilbordach, city lightach
zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych przestrzeniach, w internecie,

6) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii przewodowe;j i
bezprzewodowej przez stacje naziemna,

7) nadawanie za posrednictwem satelity,

8) reemisja,

9) wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

10) wykorzystanie w utworach multimedialnych oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we
fragmentach, w tym w ramach kompilacji lub pofaczen z innymi utworami (w tym
multimedialnymi), uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym
w celach reklamowych i promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobdow reklamy),
sponsoringu,

11) wprowadzanie zmian, skrotéw,

12) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisoéw, jak i lektora,

13) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep
W miejscu i czasie przez niego wybranym,

14) wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw wykonanych
z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,

15) wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w tym
rowniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zaméwienia publicznego) zmierzajgcych do
realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtgczanie utworu (lub jego czesci) do
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, do projektéw umow oraz udostepnienie utworu
instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom zainteresowanym realizacjg okreslonej koncepcji,
przy uwzglednieniu prawa do niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajgcych
z powszechnie i aktualnie obowigzujgcych przepisow prawa, jak rdéwniez potrzeb
Zamawiajgcego,

16) dokonywania twoérczych przerdbek, adaptacji oraz opracowan utworu, w tym usuwania jego wad
jezeli autor projektu odmowi Zamawiajgcemu ich wykonania,
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17) wykonanie na podstawie utworu (w tym réwniez zlecenie wykonania innemu podmiotowi) prac
projektowych i wykonawczych.

6. Rdwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéow, Zamawiajgcy nabywa wtasno$c
wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz.
631 ze zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w
stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

8. Niezalezenie od innych postanowien Umowy , w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcédw jakichkolwiek roszczern wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utwordéw
stanowigcych Przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
materialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcow
z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci wynikajgcej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty,
w tym koszty pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw
w zwigzku z takimi roszczeniami.

§ 20.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie sgdowi
powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw
i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajacych z Umowy, pod rygorem ich
niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktdérych 3 egz. otrzymuje
Zamawiajgcy i 1 egz. Wykonawca.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:

1.SIWZ,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wz6r tablic informacyjnych placu budowy.

5. Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Strona 23 z 23



