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UMOWA NR ....ccceveevrnennes
zawarta W dniu ....coeceeeveeeneenne. r. w Poznaniu
pomiedzy
Miastem Poznan majacym swa siedzibe w Poznaniu, pl. Kolegiacki 17, NIP 2090001440,

w imieniu i na rzecz ktdrego dziata Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0., z siedzibg w Poznaniu, Plac Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan,
zarejestrowana pod numerem 0000503225 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, REGON 302689539, NIP 783 171 14 86, kapitat zaktadowy
4.100.000 zt

reprezentowana przez:

zwanymi w dalszej tresci Umowy - Zamawiajagcym

a

.................................... zsiedzibg W ... Przy Ul ., Zarejestrowang pod
numerem ........... w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy W ....ccceeenneenn, , Wydziat Gospodarczy — Krajowego Rejestru Sgdowego o kapitale
zaktadowym ............ ZENIP o, , REGON ..o

reprezentowang przez:

/

e e e e e e—e e e e e aae e e e earaeeas zamieszkatym/zamieszkatg W ....ccccoeeevenneen. , przy ul.
.................................. , prowadzgcym/prowadzacy dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg
............................................................. z siedzibg W e, przy  ul.
....................................... , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalno$ci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez
ministra wtasciwego do spraw gospodarki, NIP ........ccccceveveiiieeennnnen. , REGON ..oooiiiiieiiiieee s

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcgy”
zwane facznie w dalszej tre$ci Umowy ,,Stronami”

Spdtka Poznariskie Inwestycje Miejskie spdtka z o.0. z siedzibqg w Poznaniu dziata w imieniu i na rzecz
Miasta Poznania na podstawie Zarzqdzenia nr 371/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 8
czerwca 2017 r. w sprawie zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadarn powierzonych do wykonywania
aktem zatozycielskim spdtce Poznariskie Inwestycje Miejskie spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq
z siedzibq w Poznaniu, zmienionego Zarzgdzeniem nr 946/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
zdnia 21 grudnia 2017 r., a takze petnomocnictw udzielonych spétce przez Prezydenta Miasta Poznania
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w celu realizacji zadan inwestycyjnych oraz Wskazania do Realizacji z dnia 15.05.2017 r., przekazanego
przez Zarzqd Droég Miejskich — Dysponenta zadania i srodkow z budzetu Miasta Poznania
przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zadania inwestycyjnego zostat wybrany w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579
zezm.)

zwana w dalszej tresci ,Umowga”, o nastepujacej tresci:

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdwienia publicznego polegajgcego na:
»Przebudowie mostu Lecha” (w dalszej tresci Umowy tacznie jako: ,Zadanie inwestycyjne”) oraz
ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, w nastepujgcym
zakresie:

a) rozbudowa poétnocnej nitki Mostu Lecha w ciggu ul. Lechickiej — Baftyckiej w Poznaniu,
okreslone w dokumentacji projektowej Zamawiajgcego, obejmujgcej nastepujace
opracowania,
stanowigce zatgcznik nr _ do Umowy:

a. Budowlany:
1)Tom 00 PZT - Projekt Zagospodarowania Terenu
2)Tom 01/01 PAB - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Battyckiej

3)Tom 02/01 PAB - Obiekty Inzynierskie / Rozbudowa pétnocnej nitki mostu
Lecha wraz z rozbidrka istniejgcego mostu

4)Tom 03/01 PAB -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej
5)Tom 04/01 PAB -Energetyka / Oswietlenie drogowe
6)Tom 04/02 PAB - Energetyka / Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

7)Tom 05/01 PAB -Telekomunikacja / Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej

8)Projekt Geotechniczny
9)Dokumentacja Badan Podtoza Gruntowego
b. Wykonawczy:
1)Tom 01/01 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej-Battyckiej

2)Tom 01/02 PW - Drogi / Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu Battycka-Hlonda-Chemiczna

3)Tom 01/03 PW - Drogi / Projekt statej organizacji ruchu
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4)Tom 01/04 PW - Drogi / Rozbudowa ul. Lechickiej. Sterowanie sygnalizacjg
Swietlna.

5)Tom 01/05 PW - Drogi / Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

6)Tom 01/06 PW - Drogi/ Projekt sterowania sygnalizacjg $wietlng na czas
prowadzenia roboét

7)Tom 01/07 PW -Drogi/ Tymczasowa przebudowa sygnalizacji
sSwietlnych na skrzyzowaniach ulic Lechicka-Serbska oraz
Battycka- Hlonda- Chemiczna

8)Tom 02 PW - Obiekty Inzynierskie / Rozbudowa potnocnej nitki mostu Lecha
wraz z rozbidrkg istniejgcego mostu

9)Tom 03 PW -Kanalizacja deszczowa / Przebudowa kanalizacji deszczowej
10) Tom 04/01 PW -Energetyka / Oswietlenie drogowe
11) Tom 04/02 PW - Energetyka / Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

12) Tom 05 PW - Telekomunikacja / Przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej - WZKiB

13) Tom 06 PW - Zielen / Inwentaryzacja zieleni do wycinki
c. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

d. Przedmiaréw robét dotyczacych opracowan wymienionych w lit. B powyzej, w tym
opracowania z zakresu branzy drogowej, mostowej, sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej

b) organizacji objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i czasowej organizacji ruchu,

c) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét
budowlanych,

d) doprowadzenia do wymaganego przez Zamawiajgcego stanu istniejgcego przed rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy terenu budowy, a takze drdg, nieruchomosci, czy tez innych
obiektéw oséb trzecich, jezeli zostaty naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy,

e) przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej w 3 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w formacie .pdf oraz .dwg),

f) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wydanej dla Zadania
inwestycyjnego,

w dalszej tresci Umowy tgcznie jako ,,Przedmiot Umowy”.

2. Szczegotowy zakres i sposdb realizacji Przedmiotu Umowy zostat okreslony w:
1) Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz z wyjasnieniami udzielonymi przez
Zamawiajgcego (dalej ,SIWZ”), stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy,
2) Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego, stanowigcej zatgcznik nr 2 do Umowy,

3) Ofercie Wykonawcy z dnia roku wraz z zatgcznikami, stanowiacej zatacznik nr 3 do
Umowy,

4) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, stanowigcym zatgcznik nr
4 do Umowy.

3. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci pomiedzy powyzszymi dokumentami ich postanowienia
bedg miaty zastosowanie zgodnie z powyzszg kolejnoscia waznosci, z zastrzezeniem ze
postanowienia Umowy bedg miaty zawsze pierwszenstwo zastosowania.
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4. Niezaleznie od powyzszych postanowien, do Wykonawcy naleze¢ bedzie:

a) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wykonanie w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na ptycie DVD lub dysku zewnetrznym w
formacie .pdf),

b) opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) opracowanie projektu tymczasowe] organizacji ruchu na czas realizacji robdt oraz wdrozenie
zatwierdzonej przez Miejskiego Inzyniera Ruchu — z chwilg gdy bedzie konieczny do wykonania
Przedmiotu Umowy,

d) uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego,

e) uzgodnienie z wtasciwym zarzadca drogi okolicznosci zwigzanych z transportem materiatéw i
urzadzen na potrzebny realizacji Przedmiotu Umowy, dotyczacych drdg znajdujacych sie
bezposrednim sasiedztwie terenu budowy.

5. Wykonawca bedzie realizowat Przedmiot Umowy zachowujgc nieprzerwany ruch drogowy (tak
pojazdow, jak i pieszych). W razie gdyby realizowanie Przedmiotu Umowy bez utrudnien w ruchu
drogowym nie bylo mozliwe, Wykonawca wybierze takie rozwigzania, ktdére spowodujg
najmniejsze mozliwe utrudnienia w ruchu, o ktérych kazdorazowo zobowigzany jest poinformowa¢é
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca winien realizowaé Przedmiot Umowy w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
ruchu drogowego i wykonywania prac w pasie drogowym drdg publicznych, w razie potrzeby
dokonujac niezbednych zgtoszen i uzyskujgc niezbedne decyzje, a nadto umieszczajgc odpowiednie
oznakowanie, wprowadzajgc odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac i stosujgc
$rodki zapewniajgce bezpieczenstwo ruchu (tak pojazddw jak i pieszych) na czas prowadzenia
robot.

7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym ma by¢ realizowany Przedmiot
Umowy oraz obszarem przylegtym, a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania wynikajace z
lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w Ofercie Wykonawcy.

§2.
TEREN BUDOWY

1. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nastgpi najpdzniej w ciggu 5 dni roboczych od
dnia zawarcia Umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi w drodze pisemnego protokotu
sporzadzonego pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

2. Przed przystgpieniem do przejecia terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi dokumentami do
zgtoszenia rozpoczecia robdt oraz uzyska¢ wymagane zezwolenie na zajecie pasa drogowego.

3. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 10 dni roboczych od przekazania terenu budowy wyznaczy¢
jego granice.

5. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na terenie budowy lub w jego najblizszym otoczeniu, w
odlegtosci nie wiekszej niz 500m pomieszczenie biurowe, w ktérym przechowywane bedg
dokumenty budowy.

§3.
ETAPY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
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1. Termin realizacji Umowy biegnie od dnia zawarcia Umowy do dnia catkowitego rozliczenia Zadania
inwestycyjnego i wynosi do 790 dni kalendarzowych. Strony ustalajg nastepujgce Etapy realizacji
Przedmiotu Umowy:

a)

b)

f)

j)

k)

ETAP | — Wykonanie minimum 1% wartosci robdt budowlanych, w tym wykonanie przetozenia
kolizji energetycznych — do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia
, W dalszej tresci Umowy jako ,ETAP I”,.

ETAP Il — Wykonanie minimum 8% wartosci robét budowlanych, w tym wykonanie rozbidrki w

zakresie niezbednym do wykonania nowego obiektu oraz posiadanie zatwierdzonego projektu

technologicznego konstrukcji stalowej — do 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania

Umowy, tj. do dnia , W dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP II”,

ETAP IlIl - Wykonanie minimum 10% wartosci robét budowlanych, w tym wykonanie taw

fundamentowych przyczétkédw — do 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do

dnia , W dalszej tresci Umowy jako ,,ETAP 11",

ETAP IV - Wykonanie minimum 20% wartosci robét budowlanych w tym wykonanie $cian

szczelinowych oraz 20% konstrukcji stalowej — do 260 dni kalendarzowych od dnia podpisania

Umowy, tj. do dnia , W dalszej tresci Umowy jako ETAP IV,

ETAP V - Wykonanie minimum 30% wartosci robdt budowlanych, w tym wykonanie korpuséw

przyczotkdw w zakresie umozliwiajgcym montaz konstrukcji stalowej oraz wykonanie 45%

konstrukcji stalowe - do 310 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia
, W dalszej tresci Umowy jako ETAP V,

ETAP VI - Wykonanie minimum 45% wartosci robdt budowlanych, w tym wykonanie filaréw w

zakresie umozliwiajgcym montaz konstrukcji stalowej oraz 80% konstrukcji stalowej — do 365

dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia , W dalszej tresci Umowy

jako ETAP VI

ETAP VII - Wykonanie minimum 55% wartosci rob6t budowlanych, w tym wykonanie filaréw w

zakresie umozliwiajgcym montaz konstrukcji stalowej oraz wykonanie 45% konstrukcji

stalowe] - do 430 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia , W dalszej

tresci Umowy jako ETAP VII

ETAP VIII - Wykonanie minimum 60% wartosci robét budowlanych, w tym wykonanie —

zabetonowanie ptyty dolnej - do 490 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do

dnia , W dalszej tresci Umowy jako ETAP VIII

ETAP IX - Wykonanie minimum 70% wartosci robdét budowlanych, w tym wykonanie —

zabetonowanie ptyty gérnej - do 530 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do

dnia , w dalszej tresci Umowy jako IX

ETAP X - Wykonanie minimum 80% wartosci robdét budowlanych, w tym wykonanie kap

chodnikowych - do 590 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia , W

dalszej tresci Umowy jako ETAP X

ETAP XI - Wykonanie minimum 85% wartosci robdt budowlanych, w tym wykonanie prébnego

obcigzenia obiektu - do 660 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia
, W dalszej tresci Umowy jako ETAP XI

ETAP XII - Wykonanie minimum 95% wartosci robét budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia

na uzytkowanie oraz puszczenie ruchu - do 700 dni kalendarzowych od dnia podpisania

Umowy, tj. do dnia , W dalszej tresci Umowy jako ETAP XII

m) ETAP XIll - Wykonanie minimum 100% wartosci robot budowlanych, w tym catkowite

n)

zakonczenie robét budowlanych - do 730 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy, tj.
do dnia , W dalszej tresci Umowy jako ETAP XIlII

ETAP XIV - Zakonczenie Przedmiotu Umowy, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji na
uzytkowanie oraz wykonanie wszelkich zobowigzan cigzgcych na Wykonawcy - 60 dni
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kalendarzowych od dnia zakoriczenia robét budowlanych, tj. do dnia , W dalszej tresci
Umowy jako ETAP XIV

. Zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy nastgpi w terminie do 60 kalendarzowych od dnia
zakonczenia ETAPU XIII.

Zaktada sie réwniez faczne oraz réwnolegte wykonywanie robét w ramach poszczegélnych Etapdw,
w celu zapewnienia niezaktéconej i efektywnej realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest realizowac roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim termindw wykonania Etapéw
realizacji Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia wiadomosci o powstaniu
przyczyny mogacej mie¢ wpltyw na zmiane terminu realizacji ktéregokolwiek Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, zawiadomi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego
o zagrozeniu dla ktéregokolwiek z terminéw.

. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego mozliwe jest po wykonaniu
wszelkich czynnosci, ktérych wykonanie w ramach Przedmiotu Umowy cigzy na Wykonawcy.

. Szczegolne uwarunkowania dotyczace odbioréow robét zostaty okreslone w §8 Umowy.

. Za zakonczenie Przedmiotu Umowy Strony uznajg date uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie dla Zadania inwestycyjnego oraz wykonania wszelkich zobowigzan cigzacych na
Wykonawcy.

§4.
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
W WYSOKOSCi: .vevverenrnee. zt netto (stownie: ), powiekszone o obowigzujacg stawke podatku
VAT- 23% tj. ....cceennene. 2t brutto, , okreslone na podstawie wycenionego przez Wykonawce
przedmiaru robot-oferta stanowigcego zatgcznik do oferty Wykonawcy, dalej jako
»Wynagrodzenie”.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujgcy sposob:

a) po zrealizowaniu i dokonaniu odbioru ETAPU | do ETAPU XIlI — kosztorysowo za
wykonane w ramach danego Etapu roboty, w wysokosci do 90 % Wynagrodzenia
Wykonawcy, z uwzglednieniem §4 ust. 5 Umowy;

b) po zrealizowaniu Przedmiotu Umowy i dokonaniu odbioru koncowego — pozostate do
zaptaty Wynagrodzenie, z uwzglednieniem &4 ust. 4 i ust. 5 Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze Wynagrodzenie obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
Przedmiotu Umowy, a ceny jednostkowe nie bedg podlegaé zmianie w toku realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ roboty zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym realizacji Przedmiotu Umowy, Scisle przestrzegajac okreslonych w nim terminéw
wykonania Etapoéw realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
comiesiecznego (do 5 dnia kazdego miesigca) przedstawiania Inzynierowi Kontraktu i
Zamawiajgcemu zaawansowania prowadzonych prac w formie , wartosciowego zaawansowania
robot”.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury w ramach wykonania danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy, dopiero po skutecznym, bezusterkowym odbiorze danego Etapu
realizacji Przedmiotu Umowy przez odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego i Inzyniera
Kontraktu oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje przedmiotu Umowy, stanowi¢ bedzie suma
iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych przez odpowiednich inspektoréw nadzoru
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inwestorskiego i Inzyniera Kontraktu ilosci robdt budowlanych i ustug oraz ich cen jednostkowych
okreslonych w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robdt - oferta, stanowigcym zatgcznik
do oferty Wykonawcy. Zestawienie iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych prac
nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu podczas odbioru koricowego.

Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury koncowej, dopiero po skutecznym,
bezusterkowym odbiorze koricowym oraz po dokonaniu stosownej zmiany Umowy.

§5.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego

i prawa miejscowego z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktérym mowa w ust.

1 przy realizacji Przedmiotu Umowy.

. Naruszenie wymogu okreslonego w ust. 1 skutkowa¢ bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu istniejgcego przed
rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

. W przypadku okreslonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 17

Umowy.

. W przypadku, gdy konsekwencjg realizacji Przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpaddéw,

Wykonawca postepowaé bedzie zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.), a w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy

gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z nalezytg starannoscia, dbania o

nalezyty porzadek na terenie budowy oraz wtasciwego zorganizowania zaplecza budowy. Ponosi on

odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za wszelkie zdarzenia zwigzane z realizacjg inwestycji na

terenie budowy i poza tym terenem.

. Wykonawca zobowigzuje sie strzec na swéj koszt i ryzyko mienia Zamawiajgcego znajdujgcego sie

na terenie budowy, a takze zapewni¢ tam wtasciwe warunki BHP i ochrony przeciw pozarowej pod

rygorem ponoszenia wszystkich kosztow usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego powstatych w

zwigzku z realizacjg robdt i z niewtasciwym zabezpieczeniem terenu budowy przez Wykonawce.

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat w nalezytym porzadku wszelkie

urzadzenia pomocnicze, zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia

prowizoryczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i zainstalowania na swéj koszt w terminie 15 dni od dnia

podpisania Umowy, w obrebie placu budowy, tablic przedstawiajacych m. in. informacje o zakresie

i harmonogramie wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem dostarczonym przez

Zamawiajgcego, ktory stanowi zatacznik nr 4 do Umowy. Przed przystgpieniem do instalacji,

Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemng akceptacje Zamawiajgcego co do ostatecznej tresci

i wygladu tablic, ich ilosci i rozmieszczenia na placu budowy.

10.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robdt na

terenie prac oraz wyrzagdzone osobom trzecim i zobowigzany jest do ich naprawienia na witasny
koszt.

11.Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia o terminie prowadzenia prac ziemnych wtascicieli

posesji sgsiadujgcych z terenem budowy co najmniej na 14 dni przed zamierzonym wejsciem na
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posesje, oraz informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej zmianie majgcej
wptyw na korzystanie z nieruchomosci.

12.Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do przerwania robdt oraz zabezpieczenia
wykonanych robét przed zniszczeniem.

13.Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt otoczenia miejsca budowy, drdg, instalacji
podziemnych badz majgtku Zamawiajgcego, na wiasny koszt.

14.Wykonawca zobowigzany jest, w celu niezbednego zajecia drdg i chodnikéw, do uzyskania zgody na
dokonane zajecia, wykonania wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu oraz
poniesienia kosztéw dokonanych zajec drég i chodnikéw.

15.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w
sgsiedztwie przekazanego terenu budowy, a jezeli nie bedzie to mozliwe zabezpieczenie dojazdu do
poszczegdlnych posesji przez caty czas wykonywania robét.

16.Wykonawca zobowigzany jest, aby po zakonczeniu robdt usungc poza teren budowy wszelkie
urzgdzenia tymczasowe, zaplecza i inne.

17.Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z czestotliwoscia
zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

18.Wykonawca zobowigzuje sie do sporzadzania biezacej dokumentacji fotograficznej
(w formacie RAW i NEF o rozdzielczosci 1280x720) oraz filmowej (przy wykorzystaniu kamer w
wodoodpornej obudowie o kacie widzenia 100° oraz przystonie max. f/2.0 i powierzchni matrycy
minimum 1.0 Mega pixel; tryb nagrywania Time Lapse; wykonujacej filmy w formacie AVI o
rozdzielczosci 1280x720 i zdjecia w formacie JPEG o rozdzielczosci 1280x720; zapis na karcie SD o
pojemnosci minimum 8 Gb) z realizacji Zadania inwestycyjnego, przez caty okres trwania Zadania
inwestycyjnego oraz cyklicznego przekazywania materiatéw Zamawiajgcemu, w terminach przez
niego wyznaczonych. llos¢ urzadzen rejestrujgcych, ich rozstawienie na terenie budowy oraz
pozostate parametry nagrywania zostang zaproponowane przez Wykonawce w termie do 10 dni
od przekazania terenu budowy, uwzgledniajgc zapewnienie kompleksowego rejestrowania
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy zatwierdzi propozycje Wykonawcy lub zgtosi
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Na polecenie Zamawiajgcego ilo$¢ oraz
rozstawienie urzgdzen moze zosta¢ zmienione w kazdym czasie, za uprzednim powiadomieniem
Wykonawecy nie pdzniej niz 3 dni przed zmiang. Zabrania sie uzywania urzadzen umozliwiajgcych
nagrywanie dzwieku lub obrazu oraz urzadzen teleinformatycznych niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

19.Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztu objazdéw, przejazddéw, drég tymczasowych i
czasowej organizacji ruchu (w dalszej czesci Umowy jako ,,COR”), ktdre obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem COR, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami, w tym
uzyskanie zatwierdzenia Miejskiego Inzyniera Ruchu projektow czasowej organizacji ruchu na
czas trwania budowy oraz ewentualnych zmian do niego wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

b) wykonanie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) wzmocnienie podtoza pod drogi tymczasowe i rusztowania,

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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g) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,

h) wykonanie remontu czgstkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego uszkodzenia
nawierzchni drég objazdowych — wykonanie nowej nawierzchni na koszt Wykonawcy w
technologii odpowiadajgcej istniejgcej nawierzchni,

i) uzupetnienie ubytkéw pobocza drég dojazdowych gruntem z dokopu,

j) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych do COR materiatéw,

I) koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

20.Koszt utrzymania objazdow, przejazdéw, drég tymczasowych i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatef,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

c) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow,

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikdw,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

21. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

22.Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych § 5 nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 1.

23.Wykonawca jest zobowigzany do nieprzerywanej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
robét budowlanych i towarzyszacych, planujgc dzienny czas pracy co najmniej od godziny 6.00 do
godz. 20.00, przy czym oczekiwaniem Zamawiajgcego jest aby Wykonawca wykonywat roboty do
godz. 22.00.

24.Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji
uzyskanych w zwigzku z Umowsg, takze po ustaniu stosunku umownego z Zamawiajgcym.
Wykonawca nie bedzie publikowat informacji dotyczacych petnionej funkcji z tytutu Umowy oraz
nie wyjawi informacji uzyskanych od Zamawiajgcego bez jego uprzedniej zgody udzielonej na
pismie, z wytgczeniem sytuacji kiedy obowigzek udostepnienia informacji wynika z powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa.

25.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.

26.Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych prac w ramach Przedmiotu Umowy, wymagajace
wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét rozbidrkowych beda
stanowity wtasnos¢ Wykonawcy,

27.Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego powiadamiania wtascicieli posesji sasiadujgcych
z terenem budowy o wszelkich zaktdceniach w ruchu pieszym i samochodowym, ktére wynikaja
z prowadzonych prac oraz do informowania mieszkancéw ze stosownym wyprzedzeniem o kazdej
zmianie majacej wptyw na korzystanie z tych nieruchomosci. Powyzszy obowigzek zostanie uznany
za wykonany w przypadku jezeli Wykonawca ogtosi przedmiotowe informacje obrazujac
utrudnienia
w formie map, schematéw badz rysunkéw w miejscu ogdlnie dostepnym lub dostarczajgc je
bezposrednio zainteresowanym mieszkancom, w sposéb pozwalajgcy na zapoznanie sie
z tymi informacjami przez kaidego z zainteresowanych. Wszelkie informacje przed ich
opublikowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego w formie pisemnej. Zamawiajgcy
zastrzega sobie takie prawo do wprowadzenia zmian w tresci prezentowanych materiatow,
stosownie do swoich potrzeb.
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Wykonawca zobowigzuje sie wystawia¢ dokumenty rozliczeniowe za roboty budowlane réwniez
pod katem kategorii wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkéw ponoszonych w ramach danego
projektu (w oparciu o materialy zwigzane z dofinansowaniem okreslajgce podziat na $rodki
kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajgcy udostepni po podpisaniu Umowy). Kazda
pozycja kosztowa powinna mie¢ przypisang kategorie kwalifikowalnosci. W trakcie wykonywania
Umowy moze dojs¢ do zmiany wytycznych udostepnianych przez Zamawiajgcego, zas Wykonawca
zobowigzany jest dostosowa¢ dokumenty rozliczeniowe do wprowadzanych zmian i nie przystuguja
mu z tego tytutu zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, niezwtocznie po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego,
przetozy¢ urzadzenia energetyczne z obiektu.

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 29 powyzej, Wykonawca
zobowigzuje sie do wytgczenia obiektu z ruchu dopiero po zapewnieniu ciggtosci prowadzenia robot
budowlanych bez zbednych przerw zwigzanych z koniecznoscig przetozenia urzadzen
energetycznych.

§e6.
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze obowigzki nadzoru inwestorskiego bedg petnié:
— Gtéwny Inspektor Robdét Mostowych
IMI€ e e

— Inspektor Robét Mostowych
[0 0=
NazZWISKO.....veeerieeieeeee e
StaNOWISKO ...cevveeeeceteeeree e
tel. Kom. e

— Inspektor Robét Drogowych

[0 0=
NazZWISKO.....veeerieeieeeece et
StaNOWISKO ...ceeveeeeeetere e
tel. Kom. e

— Inspektor Robét Teletechnicznych
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L) S

Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
— kierownik budowy
IMIE et
NAzZWISKO....oceverireeiriierirceieeee e
StAaNOWISKO ....cvevveeriiciiecenieiineca e
tel. Kom. e

IMIE et

— kierownik robot drogowych
IMI€ et
NAzZWISKO....cveverirrirreeee e
StaNOWISKO ..ccevveveecerereee e
tel. Kom. e
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NazWISKO....oveeieiee e,
StANOWISKO ..ocovveeiveieceieeecee e
tel. KoM, e

Strony dopuszczajg zmiane oséb, o ktérych mowa w §6 ust. 1 i 2 Umowy. W przypadku zmiany
personelu Wykonawcy, o ktéorym mowa w SIWZ na terenie budowy konieczne jest wykazanie przez
Wykonawce, ze proponowane osoby spetniajg co najmniej warunki wynikajgce ze SIWZ oraz
uzyskanie zgody Zamawiajgcego. Zmiana dokonana w tym trybie nie wymaga aneksu do Umowy.
Wymienione w §6 ust. 1 i 2 Umowy osoby upowaznione sg w imieniu Stron do dokonywania
odbioréow robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioréow danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy, sporzadzania protokotow ich odbioru oraz wykonywania obmiaréw robét.
Kierownik Budowy oraz Kierownik Robdt Mostowych, wskazani w ust. 2 powyzej, obowigzani sg
pozostawac w petnej dyspozycyjnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, przy czym kazdy z
ww. kierownikdéw obowigzany jest swiadczy¢ przez 8 godzin dziennie ustugi zwigzane z realizacjg
Umowy. W razie powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do spetniania tych wymogow
przez ww. osOb, Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego przedtozenia list
obecnosci wraz z godzinami pracy tych osob.

Kierownik Robdt Antykorozyjnych, wskazany w ust. 1 Umowy, obowigzany jest do statej obecnosci
na terenie budowy podczas wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji obiektu.
Niezaleznie od postanowien §6 ust. 1 i 2 Umowy Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy w osobie Kierownika Projektu:

tel. Kom. e
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8. Obowiazki Inzyniera Kontraktu bedzie petnic:
Imig i Nazwisko / Nazwa .......cccceevveeeeevereevereee e
tel. Kom. e

9. Powyzszej wymienione w §6 Umowy osoby, nie sg upowaznione do zaciggania zobowigzan
w imieniu Stron.

§7.
PRZYSTAPIENIE DO ROBOT

1. Przystgpienie do robdét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez przedstawiciela
Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawcy.

2. Warunkiem przekazania terenu budowy jest przygotowanie przez Wykonawce
i dostarczenie Inzynierowi Kontraktu, najpdzniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym
przekazaniem terenu budowy, dokumentédw, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i § 2 ust. 2
w celu uzyskania ich akceptacji.

3. W razie zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt tymczasowej organizacji ruchu przed ztozeniem do zatwierdzenia przez odpowiednie
jednostki. Rozpoczecie robét budowlanych lub wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mozliwe
bedzie najwczesniej na 7 dni kalendarzowych po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentu od
zarzadcy drogi uprawniajgcego do zajecia pasa drogowego. Najpdzniej na 7 dni kalendarzowych
przed rozpoczeciem robdt budowlanych lub wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu zaakceptowanego projektu
tymczasowej organizacji ruchu
w wersji elektronicznej wraz z opisem rozwigzan przewidzianych w tym projekcie oraz w formie
animacji (schemat z poruszajgcymi sie samochodami). Powyzsze czynnosci sg konieczne celem
przygotowania przez Zamawiajgcego materiatéw publicystycznych informujgcych o utrudnieniach
w ruchu.

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca obowigzany jest do przedfozenia
Zamawiajgcemu uszczegotowienia Harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowigcego
zatacznik do oferty.

5. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Przedmiotu Umowy,
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wytgcznie w trybie przewidzianym Umowa, Wykonawca
kazdorazowo zobowigzany jest dostarczy¢ zmieniony harmonogram Inzynierowi Kontraktu oraz
Zamawiajgcemu, w terminie 3 dni roboczych od jego zmiany.

6. Ewentualne umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam
w pasie drogowym wymaga uzyskania przez niego w mysl art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, w drodze
decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest
do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§8.
AKCEPTACJA MATERIALOW, ODBIORY
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Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania wtasciwemu inspektorowi
nadzoru, dokumentdw potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu
robét budowlanych w mysl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (dz. U. z
2016 r. poz. 1570 ze zm.). Wbudowanie materiatbw moze nastgpié¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz
wpisem do Dziennika budowy.
Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych mowa w §8 ust. 1
Umowy.
Realizacja Przedmiotu Umowy potwierdzona zostanie:
a) protokotami odbioréw Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy — potwierdzajgcymi wykonanie
kazdego z Etapow realizacji Przedmiotu Umowy,
b) protokotem odbioru koricowego— potwierdzajgcym prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
c) protokotem odbioru ostatecznego — potwierdzajgcym prawidtowe zakonczenie okresu rekojmi

i gwarancji.
. Strony ustalaja, iz w toku realizacji Umowy dokonywane beda nastepujgce odbiory robdét:
a) odbiory robét zanikajgcych lub podlegajacych zakryciu:

Wykonawca bedzie informowat wtasciwego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni
robocze przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora
nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zgdanie inspektora
nadzoru, odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na witasny koszt
i odpowiedzialnos¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie, gdy z dokumentacji
projektowej wynika obowigzek poinformowania o takim fakcie oséb trzecich.

b) odbiory Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy:

1) o gotowosci do odbioru Etapu Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na
pismie,

2) zgtaszajgc gotowos¢ do odbioru Etapu Wykonawca wraz ze zgtoszeniem winien przedstawic
zakres robot wykonanych w ramach danego Etapu i ich wartos¢. Zgtoszenie winno by¢
sporzadzone przez kierownika budowy, opatrzone podpisami osdb upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy oraz zatwierdzone w formie podpisu przez Inzyniera Kontraktu.

3) Zamawiajacy przystgpi do odbioru Etapu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
otrzymania zgtoszenia.

4) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty objete Etapem nie zostaty wykonane badz
zostaty wykonane nienalezycie, to Zamawiajacy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien
pkt 5 ponizej.

5) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy odméwi odbioru,
wyznaczajac Wykonawcy dodatkowy termin na usuniecie wad, nie dtuzszy jednak niz 14 dni
roboczych,

6) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego w toku czynnosci, o ktérych
mowa w pkt 5 powyzej, ponownie zgtasza gotowosc do odbioru, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej.

7) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos¢ do odbioru.

8) W przypadku gdy Zamawiajacy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 5, a
Wykonawca usunagt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia o
ktérych mowa w §13 ust. 1 Umowy nie bedg miaty zastosowania,
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czynnosci odbioru kazdego Etapu realizacji Przedmiotu Umowy przedstawiciele stron

sporzgdzg protokdt odbioru Etapu.
10) Wykonawca ma obowigzek zatgczenia oryginatu podpisanego przez wtasciwe osoby protokotu

11)

odbioru Etapu do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy,

protokot odbioru Etapéw realizacji Przedmiotu Umowy bedzie stanowit potwierdzenie
wykonania przez Wykonawce zobowigzan w terminach umownych badz w przypadku ich
niewykonania

w terminach umownych, bedzie stanowit podstawe do skorzystania przez Zamawiajgcego
z uprawnien do naliczania kar umownych, o ktérych mowa w §13 Umowy.

c) odbidr koricowy Przedmiotu Umowy:

1)

o gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest

zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie,

2)

Warunkiem zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy jest wpis

Kierownika budowy do Dziennika budowy stwierdzajgcy wykonanie wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych

z Umowy i gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz wpis inspektora
nadzoru i Inzyniera Kontraktu, potwierdzajgcy gotowos$¢ do odbioru koncowego. Wpisu tego
dokonuje inspektor nadzoru i Inzynier Kontraktu po zapoznaniu sie nastepujacymi dokumentami
przedstawionymi przez Wykonawce:

a.
b.

Dziennik budowy,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstatej w
wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza

w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych sporzgdzona ma by¢ na mapach
i szkicach wraz z wykazem wspétrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci
punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych nos$nikach informatycznych w formacie
pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu
wykaz wspétrzednych. Wspodtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej
dwéch miejsc po przecinku, w zakresie energetyki i kanalizacji sanitarnej zgodnie z
wytycznymi uzytkownikdéw) — sporzgdzona w 5 egzemplarzach,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ
—sporzadzone 3 egzemplarzach,

. dokument potwierdzajgcy fakt przekazania materiatdw z rozbidrki wtasciwemu odbiorcy

—sporzadzony w 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot
budowlanych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

dokumentacja powykonawcza — sporzadzona w 3 egzemplarzach oraz wersja elektroniczna
w formacie .pdf oraz .dwg,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robdt budowlanych — sporzadzone w 3
egzemplarzach,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych,
potwierdzone przez inspektora nadzoru — sporzadzone 3 egzemplarzach,

dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na
mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu



Fundusze K Unia Europejska
Europejskie po Z na n Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

PROJEKT DOFINANSOWYWANY ZE SRODKOW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA | SRODOWISK02014-2020 - NR UMOWY POIS.04.02.00-00-0035/16

biodegradowalnego do kompostowni zgodnie z zapisami ust. 17.1 SIWZ i obowigzujgcymi
przepisami — sporzadzone w 3 egzemplarzach,

j. protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalacji i urzadzen obcych — sporzadzone
w 3 egzemplarzach,

k. kopia zawiadomienia, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw,
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy
kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub
uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe, oraz inne dokumenty
okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych bedacych
zatgcznikiem do SIWZ — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

I. ramowa instrukcja eksploatacji i konserwacji, ktéra winna zawieraé liste wszystkich
urzadzen, procedur i zasad wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidtowego
uzytkowania
—sporzgdzona w 3 egzemplarzach,

m. zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, wraz
ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze wykazaniem
kwoty pozostajgcej jeszcze do zaptacenia naich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym
dokumencie muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w nim
wymienionych — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

n. dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz art.57 Prawa budowlanego — sporzgdzone w 3 egzemplarzach,

o. dokumenty rozliczeniowe za roboty budowlane réwniez pod katem kategorii
wynikajgcych z kwalifikowalnosci wydatkédw ponoszonych w ramach danego projektu
(w oparciu o materiaty zwigzane z dofinansowaniem okreslajgce podziat na srodki
kwalifikowane i niekwalifikowalne, ktére Zamawiajacy udostepni po podpisaniu
Umowy). Kazda pozycja kosztowa powinna mie¢ przypisang kategorie
kwalifikowalnosci. W trakcie wykonywania Umowy moze dojs¢ do zmiany wytycznych
udostepnianych przez Zamawiajgcego, zas Wykonawca zobowigzany jest dostosowac
dokumenty rozliczeniowe do wprowadzanych zmian i nie przystugujg mu z tego tytutu
zadne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o osobach reprezentujgcych Wykonawce przy
czynnosciach odbiorowych,

4) Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w terminie 5 dni
roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,

5) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez
Zamawiajgcego skfadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy,

6) jezeli w toku odbioru Zamawiajgcy uzna, ze roboty nie zostaty wykonane badz zostaty wykonane
nienalezycie - Zamawiajgcy odmowi odbioru, z zastrzezeniem postanowien pkt 7 ponizej,

7) jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, nadajgce sie do usuniecia
— Zamawiajgcy odmawia odbioru, wyznaczajgc Wykonawcy termin usuniecia wad,

8) Wykonawca po usunieciu wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego ponownie zgtasza gotowosci
do odbioru korcowego Przedmiotu Umowy,
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9) Zamawiajacy przystgpi do ponownego odbioru w terminie 5 dni roboczych od dnia ponownego
zgtoszenia gotowos$¢ do odbioru,

10) W przypadku gdy Zamawiajgcy stwierdzit wady nieistotne, o ktérych mowa w pkt 7,
a Wykonawca usungt wady w terminie wyznaczonym przez Zmawiajgcego, postanowienia
o ktérych mowa w §13 ust. 1 nie bedg miaty zastosowania,

11) Komisja powotana przez Zamawiajgcego sporzadzi protokdt odbioru koncowego Przedmiotu
Umowy zawierajacy ustalenia dokonane w toku czynnosci odbiorowych,

12) w czynnosciach odbioru mogg bra¢ udziat rzeczoznawcy powotani przez Strony,

13) odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje po przedstawieniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie uzyskanej w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

d) Odbiodr ostateczny - po uptywie okresu rekojmi i gwarancji za wady Przedmiotu Umowy

1) w terminie 7 dni od daty uptywu okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego, odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym
okresie.

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (mailowa).

3) Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania
zgtoszonych do odbioru robdt konieczne bedg dodatkowe badania sprawdzajgce, Zamawiajgcy
zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placdwce badawczej. W przypadku, gdy wyniki badan nie
potwierdzg nalezytego wykonania robot budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan
dodatkowych obcigzy Wykonawce.

§o.
WYSTAPIENIA WYKONAWCY

W przypadku, gdy w toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca ujawni rozbieznosci pomiedzy
zatozeniami wynikajgcymi z dokumentow wskazanych w §1 ust. 2 Umowy a stanem faktycznym
zobowigzany jest w ciggu 3 dni roboczych, pisemnie poinformowaé o tym Zamawiajgcego wraz
z przedstawieniem propozycji dalszego postepowania w formie Wystgpienia, w szczegdlnosci
w przypadkach o ktédrych mowa w §16 Umowy.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania Wystgpienia Zamawiajacy odrzuci, dokona jego
zatwierdzenia, badZ wniesie do jego tresci pisemne uwagi. Wykonawca w ciggu 2 dni uzupetni,
wyjasni lub udokumentuje ewentualne niejasnosci.

3. Zatwierdzenie wystgpienia Wykonawcy ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny

i stanowi dokument przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Zaciggniecie
zobowigzania obejmujacego zakres wskazany w zatwierdzonym Wystgpieniu Wykonawcy
nastepuje

z chwilg zawarcia aneksu do Umowy lub udzielenia odrebnego zamdwienia, w trybie okreslonym
przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§ 10.
POLECENIA ZAMAWIAJACEGO
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1. Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z Umowa realizacji robét, polecac
dokonywanie zmian jakosci i ilosci, jakie bedg uwazane za niezbedne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

a) zwiekszyé lub zmniejszy¢ ilo$é robdt objetych kosztorysem ofertowym,

b) poming¢ wskazane roboty,

c) wykonac roboty nieprzewidziane,

d) zmienié okreslong Harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy kolejnos¢ wykonania
robot.

2. Okolicznos¢ wprowadzenia jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt zostanie potwierdzona przez
Strony obustronnie na pismie.

3. Niezaleznie od polecenia, o ktdrym mowa w ust.1 lit. a) i ¢) Zamawiajacy przeprowadzi zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych postepowanie dotyczgce wprowadzenia danego
polecenia. Polecenie ma jedynie charakter techniczno-organizacyjny i stanowi dokument
przygotowawczy dla zawarcia aneksu lub odrebnej umowy. Skutek w postaci zmiany Umowy lub
udzielenia odrebnego zamdwienia nastgpi dopiero w chwili podpisania aneksu do Umowy lub
zawarcia odrebnej umowy.

4. Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, odpowiadaja
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym,
bedzie podstawg do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy z tytutu
wprowadzenia danej zmiany.

5. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 10 ust. 1 zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedfozy do akceptacji Zamawiajgcego
kalkulacje ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji takich jak
robocizna, materiaty, sprzet, transport, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, oraz zysku nie
wyzszych od srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu, kosztéw posrednich,
kosztow zakupu, zysku publikowanych w wydawnictwie »SEKOCENBUD”
w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wtasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

6. W przypadku gdy polecenie o ktérym mowa w §10 ust. 1 bedzie miato istotny wptyw na wykonanie
Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zleci Wykonawcy aktualizacje Harmonogramu wykonania
Przedmiotu Umowy.

§11.
TERMIN | ZASADY ZAPtATY WYNAGRODZENIA

1. Rozliczenie za realizacje Przedmiotu Umowy w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust.
1 nastgpi na podstawie faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym
dokonaniu odbioréw Etapéw Realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych w § 3 ust. 1 oraz faktury
koricowej wystawionej po dokonaniu skutecznego i bezusterkowego odbioru korcowego
Przedmiotu Umowy.

2. Suma faktur wystawionych po zrealizowaniu oraz skutecznym i bezusterkowym dokonaniu
odbioréw Etapéw Realizacji Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 90% wartosci
Wynagrodzenia, o ktérym mowa w §4 ust. 1.
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Podstawg wystawienia faktury jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru. Faktury
nalezy sktada¢ w terminie do 10 (stownie: dziesigtego) dnia nastepnego miesigca po dokonaniu
odbioru.

Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru, Wykonawca ma
obowigzek zataczenia do faktury:

a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy oraz,

b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych (dotyczy drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia),
oswiadczen podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw potwierdzajacych dokonanie
zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig faktury wystawionej przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewodw
dokonanych wyptat z tego tytutu. Dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
wobec ktérych nie powstato zadne zobowigzanie finansowe w danym okresie
rozliczeniowym, nalezy dostarczy¢ oswiadczenie podwykonawcy z odpowiednig adnotacjg o
niewykonywaniu w tym okresie zadnych robdt budowlanych/ustug/dostaw, a w zwigzku z
tym braku faktur wystawionych w ramach przedmiotowej inwestycji obcigzajacych
Wykonawce.

5. Podstawg wystawienia faktury koicowej jest skuteczne i bezusterkowe przeprowadzenie odbioru

6.

8.

koncowego.
Celem umozliwienia dokonania pfatnosci z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego,
Wykonawca ma obowigzek zatgczenia do faktury koricowe;:
a) oryginatu podpisanego przez przedstawicieli Stron protokotu odbioru koricowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét
budowlanych, oswiadczen  podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw,
potwierdzajgcych dokonanie zaptaty na ich rzecz catosci naleznego im wynagrodzenia z
tytutu udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewoéw
dokonanych wyptat z tego tytutu.

. Faktury bedg ptatne przez Zarzad Drdg Miejskich - Dysponenta zadania

i srodkdw z budzetu Miasta Poznania przeznaczonych na sfinansowanie Zadania inwestycyjnego
— przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Wystawiona przez
Wykonawce faktura VAT winna posiada¢ nastepujgce oznaczenie nabywcy:

Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

Wystawione faktury nalezy przesytac lub dostarczy¢ bezposrednio na adres:
Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.
Plac Wiosny Luddéw 2, 61-831 Poznan

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w 8§11 ust. 4 lit. b) i ust. 6 lit. b), Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy
Wynagrodzenia, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw
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zaptaty. Wstrzymana czes¢ naleznego Wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujgcych dokumentéw zaptaty.
Strony ustalaja, ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta Zamawiajgcego.

Faktury realizowane bedga na konto bankowe Wykonawcy wskazane kazdorazowo na fakturze.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych
elementdw metalowych, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynnosc
powinna zostac zrealizowana przez Wykonawce w terminie 30 dni od dnia dokonania demontazu.
W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu ztomu.
W takim przypadku termin ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania
przez Zamawiajgcego dokumentu potwierdzajgcego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w §11
ust. 11, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajgcemu poswiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynikac
bedzie cena oraz waga ztomu powinno nastgpic¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym
nastgpito faktyczne przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze
zaswiadczenie stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia przez Dysponenta Zadania
Inwestycyjnego — Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu faktury oraz sporzgdzenia karty przekazania
odpadu.

§12.
PODWYKONAWSTWO

Zamawiajgcy  dopuszcza  mozliwos¢  realizacji  Przedmiotu Umowy za  pomoca
podwykonawcy/podwykonawcow, za wyjgtkiem nastepujgcego zakresu prac, ktory Wykonawca
obowigzany jest wykona¢ wtasnymi sitami:

a) wykonanie gtéwnych elementéw zelbetowych:

— fundamenty,
— podpory,
— ustrdj nosny,
b) wykonanie i montaz konstrukgcji stalowe;j.

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b wustawy Prawo zamodwien publicznych ,umowg
o podwykonawstwo jest umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem
sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, zawartq
miedzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcq a innym podmiotem (podwykonawcqg), a w
przypadku zamdowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcq a dalszym
podwykonawcq lub miedzy dalszymi podwykonawcami”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres Przedmiotu
Umowy, jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczagce umow o podwykonawstwo:

— umowa o podwykonawstwo winna zawierac¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych
podzleceniu,

— wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
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— w razie gdy umowa o podwykonawstwo przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe, ceny
jednostkowe przewidziane w umowie o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze niz odpowiednie
ceny jednostkowe przewidziane w Umowie,
— termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,
— jezeli Umowe zawarfo z Zamawiajgcym kilku wykonawcédw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdéwienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i
na rzecz wszystkich tych wykonawcoéw i przewidywac solidarng odpowiedzialnos¢ wszystkich
Wykonawcéw za wykonanie umowy z podwykonawcg w szczegblnosci za zaptate wynagrodzenia,
— kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi
umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(podwykonawcéw) i przewidywaé ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z
Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,
— wymoég wskazany powyzej znajduje w odpowiednie zastosowanie do umoéw z dalszymi
podwykonawcami,
— w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie zawieraé
beda kwoty majgce stanowié wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty wskazanej na fakturze traktuje
sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z
tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),
— w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosié¢ wierzytelnosci wynikajacych
z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego,
— w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa winna
przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowié bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potragcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia;

— w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca ani dalszy podwykonawca nie mogg przenosic

wierzytelnosci przystugujgcych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajgcego na osoby trzecie bez

uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznosci) zgody Zamawiajgcego,

—w przypadku udzielenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego tzw. zamowienia podobnego na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych oraz w kazdym innym
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy, powierzenie
dotychczasowemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej
umowy o podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg),okreSlone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w Umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

- terminy wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie
o podwykonawstwo nie bedg przekraczac¢ termindw realizacji Przedmiotu Umowy okreslonych
w niniejszej Umowie.

6. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac
zgodnos¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w SIWZ oraz
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w §12 ust. 4 Umowy oraz zgtosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu
umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w §12
ust. 5 Umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w §12 ust. 7
Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezern Zamawiajgcego, o ktérych mowa w §12 ust.
5 Umowy, jak rédwniez w sytuacji gdy tres¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci przedmiotowej Umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pieédziesiat
tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w
§12 ust. 9 Umowy jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania
pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.

Zapisy §12 ust. 1-9 Umowy stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w §12 ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w §12 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest zgtosic¢
ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej
sprawie.
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W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w §12 ust. 16, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuaciji:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajgcy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w §12
ust. 16 lub od dnia w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy stanowi podstawe do odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udziatem podwykonawcédw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy bedg traktowane jako opdznienia wynikajgce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt lub Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia. W tym celu
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez
Zamawiajgcego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

§13.
KARY UMOWNE

Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obciazy Wykonawce karami umownymi
w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku opdznienia w realizacji kazdego z poszczegdlnych Etapdw realizacji Przedmiotu
Umowy- karg umowng w wysokosci 40 000, 00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych) za
kazdy dzien opdznienia,

b) w przypadku opdznienia w zakonczeniu Przedmiotu Umowy - karg umowng w wysokosci
40 000, 00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

c¢) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 11 ust. 11 —karg
umowng w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy dzien opdznienia,

d) w przypadku jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — karg umowng w wysokosci 50 000,00
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zt
(stownie: piecédziesiat tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
w przypadku opdznienia Wykonawcy w zachowaniu wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub
uzgodnionego przez strony terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi - karg
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
opdznienia,
w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce badz Zamawiajacego z przyczyn
lezagcych po stronie Wykonawcy - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto
Wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 4 ust. 1 Umowy,
w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 20 % wartosci brutto wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktérej Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie postanowier § 12 ust. 13 Umowy,
w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: piec tysiecy
ztotych), za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - kazdorazowo karg
umowna
w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych),
w przypadku nieprzedtozenia w terminach wskazanych w § 12 ust. 7 i 9 Umowy,
poswiadczonych za zgodnos$é z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo lub zmian tych
umow - kazdorazowo karg umowna w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy
ztotych),
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
- kazdorazowo karg umowng w wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pieé tysiecy ztotych),
w  przypadku  wykonywania  robdét  budowlanych  przez  podwykonawcow
niezaakceptowanych przez Zamawiajgcego, kazdorazowo za kazdy dostrzezony przypadek
- kara umowng
w wysokosci 50 000,00 zt (stownie: piec¢dziesiat tysiecy ztotych),
w przypadku opdznienia w ztozeniu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przy
zmianie terminu — karg umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ztotych)
za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku nieprzedfozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w §18 Umowy — kara
umowng w wysokosci 10 000,00 zt (stownie: dziesie¢ tysiecy ztotych), za kazdy przypadek,
w przypadku stwierdzonych przez Zamawiajgcego uchybied w przestrzeganiu przez
Wykonawce oraz podwykonawcéw zasad wynikajacych z planu BIOZ — karg umowng
w wysokosci 5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku niedochowania zasad poufnosci wskazanych w § 5 ust. 24 Umowy- karg
umowng w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone
naruszenie,
w przypadku zajecia pasa drogowego bez wymaganej przepisami decyzji o zezwoleniu na
zajecie pasa drogowego wydanej przez wtasciwego zarzadce - karg umowng w wysokosci
5 000, 00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie,
w przypadku nieobecnosci na terenie budowy przez 8 godzin w ciggu dnia (za wyjatkiem
usprawiedliwionych nieobecnosci np. urlop, zwolnienie lekarskie) Kierownika Budowy i/lub
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Kierownika Robot Mostowych zgodnie z § 6 ust. 5 Umowy — karg umowng w wysokosci
1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien nieobecnosci kazdej ze wskazanych osdb,
s) w przypadku nieobecnosci Kierownika Robét Antykorozyjnych na terenie budowy podczas
wykonywania zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji obiektu zgodnie z § 6 ust. 6
Umowy — karg umowng w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy dzien
nieobecnosci.
Kary umowne, o ktédrych mowa ust. 1 lit. h) powyzej, bedg naliczane odrebnie za kazdy etap
realizacji Przedmiotu Umowy, okreslony w § 3 ust. 1 Umowy.
Naleznosci z tytutu kar umownych mogg zostac¢ potrgcone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy
w szczegélnosci z tytutu nalezinego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
przewyzszajagcego wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych takie pod zakoriczeniu
Przedmiotu Umowy.

§14.
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE REKOJMI ZA WADY ORAZ GWARANCJI JAKOSCI

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi oraz gwarancji jakosci Przedmiotu Umowy ktérej
warunki szczegdétowo okreslone sg w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej zatacznik nr 5 do Umowy
zapewniajgc, ze w tym okresie Przedmiot Umowy bedzie wolny od wszelkich wad — tak fizycznych,
jak i prawnych, w nastepujacych okresach:

a) naroboty budowlane — 60 miesiecy,

b) na oznakowanie poziome grubowarstwowe — 36 miesiecy.

c) nazZrodta swiatta — 12 miesiecy.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Bieg okresu rekojmii gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru koricowego
badz w dniu nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.

. Wykonawca bedzie zobowigzany, wedtug wyboru Zamawiajgcego, do wymiany poszczegdlnych
czesci Przedmiotu Umowy na wolne od wad, usuniecia wad lub tez zwrotu zaptaconej za nie ceny.

. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia
rzeczy wolnej od wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
Wady zostang usuniete przez Wykonawce w terminie 7 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Okres ten moze zosta¢ wydituzony za zgoda Zamawiajacego, o ile czynniki
niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym terminie.

. Zamawiajacy wykonuje prawa z tytutu rekojmi oraz gwarancji sktadajgc na pismie zgdanie
spefnienia zobowigzarn Wykonawcy okreslonych w ust. 3. Zadanie moze zosta¢ réwniez wystane
poprzez fax lub drogg e-mail.

. O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego, ktéry w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usuniecia usterek
w obecnosci Wykonawecy. O terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie okreslonym w
§14 ust. 1, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

. W przypadku wystapienia wad zagrazajacych osobom przebywajacym na terenie budowy lub w
jego otoczeniu badz bezpieczenstwu ruchu drogowego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
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niezwtocznego zabezpieczenia tego terenu i wprowadzenia Srodkdéw zaradczych oraz usuniecia
usterek w ciggu 24 godzin od momentu powiadomienia przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci wyznaczania
dodatkowego terminu.

10.Powyzisze postanowienia nie wytgczajg, ani nie ograniczajg uprawnied Zamawiajgcego

z tytutu rekojmi wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§15.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia sie zabezpieczenie, ktére
Wykonawca wnidst przed zawarciem niniejszej Umowy w formie pienieznej lub bezwarunkowej,
nieodwotalnej, ptatnej na pierwsze Zzadanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany terminu waznosci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakoniczenia Przedmiotu Umowy, a takze
gdy nie zostat sporzadzony protokdt odbioru koricowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi),
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktdrych mowa w §15 ust. 3, Zamawiajgcy wystapi
z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

W przypadku dokonania przez Wykonawce wyboru zabezpieczenia wnoszonego w formie
pienieznej Wykonawca przeleje wtasciwg kwote zabezpieczenia na nastepujacy rachunek
bankowy:

Bank PKO BP SA o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593

. Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, pod
warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego
wysokosci. W przypadku zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na
rachunek bankowy wskazany powyzej.

. Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci wraz naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
formie pienieznej, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty skutecznego
dokonania bezusterkowego odbioru koricowego, tj. w terminie 820 dni kalendarzowych od
zawarcia Umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione lub
zwrocone Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w
pienigdzu, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty odbioru ostatecznego.
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§ 16.
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzenia zmian do postanowienn Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia nizej
okreslonych okolicznosci :

a) udzielenia przed terminem zakoniczenia przedmiotu zamodwienia podstawowego, zaméwien

podobnych na podstawie art. 67 ust.1 ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych — w
przypadku, jesli zamoéwienie podobne wptywa na mozliwosé wykonywania czesci lub catosci
zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci
zamoéwienia podobnego na czes¢ lub catos¢ zamdwienia podstawowego - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dotyczgcej zamowienia podstawowego,

b) udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajgcej

z zaniechania czynnosci, do ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli awaria
wplywa na mozliwos¢ wykonywania czesci lub caftosci zamodwienia podstawowego —
odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania awarii na czes¢ lub
catos¢ zamodwienia podstawowego - zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot.
zamowienia podstawowego,

udokumentowanych dziatarn oséb, podmiotéw trzecich (niezwigzanych z zadng ze Stron) lub
organow witadzy publicznej, ktére spowodujg przerwanie realizacji zamodwienia w catosci badz
w istotnym zakresie —w przypadku, jesli dziatania oséb, podmiotéw trzecich lub organéw wtadzy
publicznej wptywajg na mozliwo$é wykonywania istotnej czesci lub catosci zamodwienia
podstawowego — odpowiednia, odpowiadajgca tym okoliczno$ciom - zmiana terminu lub
termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego.

d) przerwania realizacji zamdwienia w sytuacjach okresSlonych w art. 32 ust.l1 ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zaniechania czynnosci, do
ktérych Wykonawca byt zobowigzany — w przypadku, jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia)
wplywajg na mozliwos¢ wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego
— odpowiednia, pod wzgledem wptywu czesci lub catosci terminu trwania ww. utrudnien na
czes¢ lub catos¢ zamodwienia podstawowego, zmiana terminu lub terminéw realizacji Umowy
dot. zamdwienia podstawowego,

e) koniecznosci i/lub potrzeby wykonania zamiennych robdét budowlanych w stosunku do robét

f)

bedacych Przedmiotem Umowy lub odstgpienia przez Zamawiajgcego od realizacji ich czesci
— odpowiednia zmiana Przedmiotu Umowy zamiana lub zmiana wielkosci, ilosci, zakresu pozycji
wskazanych i wycenionych w ofercie w zakresie wynikajgcym z koniecznosci lub potrzeby,
odpowiednia do zmian Przedmiotu Umowy zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy wg. ustalonej
odpowiednio na podstawie wyceny pozycji w ofercie Wykonawcy a w przypadku jej braku na
podstawie analizy rynku, w przypadku, jesli wykonanie robét zamiennych wptywa na mozliwos¢
wykonywania czesci lub catosci zamoéwienia podstawowego — odpowiednia, pod wzgledem
wplywu czesci lub catosci robét zamiennych na czesé lub cato$é zamodwienia podstawowego,
zmiana terminu lub termindw realizacji Umowy dot. zamdwienia podstawowego,

lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu Wykonawcy terenu budowy - zmiana
terminodw realizacji Umowy o ilo$¢ dni zwtoki, w przypadku, gdy zwtoka ta dotyczy czesci terenu
budowy i nie uniemozliwia wykonywania czesci przedmiotu umowy — odpowiednia zmiana
termindw dotyczy wytgcznie czesci na ktérg wptyw ma zwtoka,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie:

1. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, lub
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2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace lub

3. wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych Umowa, ktéra
wejdzie w zycie po zawarciu Umowy

— zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po wejsciu w zycie
ustawowej zmiany w wysokosci proporcjonalnej do wptywu zmian stanu prawnego na
koszty wykonania Umowy (w oparciu o szczegdétowg kalkulacje wraz z uzasadnieniem
przedstawione przez Wykonawce) jezeli zmiany te bedy mialy wptyw na koszty
wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku, gdy powyzsze zmiany wptyng
na zwiekszenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o wiecej niz 10% w stosunku do
okreslonego w niniejszej Umowie, okolicznos¢ takg poczytywac sie bedzie jako istotng
zmiane okolicznosci, o ktorej mowa w §17 ust. 1. W tym przypadku Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do odstgpienia od Umowy w catosci bgdZ w czesci.

h) podjecia przez Wykonawce po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajagcym decyzji
o powierzeniu podwykonawcom realizacji cze$ci zamoéwienia, ktéra miata by¢ realizowana sitami
wtasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wiasnymi Wykonawcy i/lub decyzji o zmianie/rezygnacji
z podwykonawcy — odpowiednia zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem
postanowien
§ 12 ust. 23 Umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Strony zgodnie oswiadczajg, ze wskazane w § 3 ust. 1 i 2 Umowy terminy realizacji Przedmiotu

Umowy uwzgledniajg wystepowanie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, tj. warunkdéw

zimowych. Z tego wzgledu, wystgpienie warunkdéw zimowych nie stanowi podstawy do zmiany

Umowy.

3. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiane Umowy,

a okreslonych w ust. 1 z wyjgtkiem ust. 1 lit. g), w formie Wystapienia oraz udowodnié¢ wptyw
wystgpienia poszczegdlnych okolicznosci na wykonanie istotnej czesci bgdZ catosci zamdwienia
w odniesieniu do obowigzujgcego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

4. Wszelkie zmiany w Umowie dokonywane beda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod

5.

1.

rygorem niewaznosci.

W  przypadku zmiany terminu lub termindéw realizacji Umowy dotyczacej zamdwienia
podstawowego, Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do
dochodzenia odszkodowania z tego tytutu. Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny wytgcznie za
szkode, ktérg moze wyrzadzi¢ umysinie.

§17.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy. Podstawg rozliczenn miedzy
stronami bedzie obmiar wykonanych robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
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podane w wycenionym przez Wykonawce w ofercie oraz ewentualne wynegocjowane z
Zamawiajgcym wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamdwienia, za ktére
Wykonaweca otrzymac miat wynagrodzenie ryczattowe.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zfozenia oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ponizszych okolicznosciach::

a)

1)

Wykonawca nie przystgpit do przejecia placu budowy w terminie zgodnym z
postanowieniami Umowy, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub nie rozpoczat robdt w ustalonym przez Strony terminie,

Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, pomimo pisemnego wezwania,

Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie
Wykonawcy bez wczesniejszego uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego,

Wykonawca dopuscit do wykonywania czynnosci objetych Umowg przez podmiot inny niz
wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, nie uzyskujgc wczesniej zgody czy akceptacji
Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy w sposdb niezgodny z Dokumentacjg projektows,
wskazaniami Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub Umowg, pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z tym
dokumentami,

w przypadku opdznienia w realizacji inwestycji w stosunku do kazdego z termindw, o ktérych
mowa w § 3 Umowy przekraczajgcego 30 dni kalendarzowych,

w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,
w catosci lub znacznej czesci, w takim zakresie, ze nie bedzie mozliwa dalsza realizacja robét
przez Wykonawce,

w przypadku otrzymania przez Zamawiajgcego uzasadnionego wezwania do zaptaty od
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w skutek udokumentowanego niedokonania
zaptaty przez Wykonawce. Wykonawca podzleca zamdwienie w catosci lub w czesci bez
wiedzy Zamawiajacego,

sytuacja ekonomiczna Wykonawcy ulegnie znacznemu pogorszeniu lub Wykonawca zostanie
postawiony w stan likwidacji,

Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb niezgodny z Umowg lub bez zachowania
wymaganej starannosci, nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do wezwania
przestanego mu przez Zamawiajgcego z zagdaniem zaniechania zaniedban lub nie spetnienia
obowigzkéw wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wiasciwg i terminowa realizacje
Umowy,

nastgpi utrata zdolnosci do czynnosci prawnych,

jezeli warto$¢ kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce zgodnie
z §13 Umowy, przekrocza kwote 20 % Wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a)

b)

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego, sporzadzi szczegétowa inwentaryzacje wykonanych robdt, wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym, na koszt strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,



Fundusze K Unia Europejska
Europejskie pO Z na n Europejski Fundusz
Infrastruktura i Srodowisko Rozwoju Regionalnego

PROJEKT DOFINANSOWYWANY ZE SRODKOW UE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
INFRASTRUKTURA | SRODOWISK02014-2020 - NR UMOWY POIS.04.02.00-00-0035/16

d) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz do 3 dni od odstgpienia od Umowy, zgtosi
Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczajace,
a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia zgtoszenia.
Najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie
wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajgcy na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z Wynagrodzenia Wykonawcy.

e) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie do 7 dni od dnia odstgpienia, sporzadzi
szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robét w toku, wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia, protokét inwentaryzacji robét w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

5. W razie odstgpienia od Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru przerwanych i zinwentaryzowanych robdt, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia od Umowy.

6. Zamawiajgcy sktadajgc oswiadczenie o odstgpieniu wskaze, czy odstepuje od Umowy w catosci
(ex tunc), czy w czesci niewykonanej (ex nunc). W przypadku odstgpienia w czesci
niewykonanej (ex nunc) zmomentem ziozenia oswiadczenia o odstgpieniu dla czesci
Przedmiotu Umowy, dla ktérych sporzgdzono i przekazano Wykonawcy protokoty odbioru
Etapdw realizacji Przedmiotu Umowy rozpoczyna sie bieg okresu rekojmi oraz gwarancji (na
warunkach okreslonych w Umowie).

§18.
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

W zakresie ryzyka odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania waznej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej deliktowo-kontraktowej w okresie od dnia
przekazania terenu budowy do dnia dokonania odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kserokopie polisy, potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem, o ktérej mowa w §18 ust. 1 w terminie do 10 dni od daty otrzymania od
Zamawiajgcego podpisanej Umowy.

Suma gwarancyjna musi wynosi¢ nie mniej niz warto$¢ ztozonej przez Wykonawcy oferty w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

W terminie na 30 dni przed uptywem terminu obowigzywania polisy, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu aktualng polise.

. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania
warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek. Brak obowigzujgcej umowy
ubezpieczenia w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy, stanowié¢ bedzie podstawe do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy przez
Zamawiajgcego

o powyzszych okolicznosciach.

. W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce polisy, w terminie okreslonym w ust. 4 powyzej,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych
niniejszym paragrafem Umowy na koszt Wykonawcy.

. Strony ustalajg nastepujacy zakres ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnos$¢ kontraktowa i deliktowa w zakresie okreslonym ponize;j:
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— odpowiedzialnos¢ cywilna oséb objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w
mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim lub innym
osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z realizacja Umowy, w tym szkody
wyrzgdzone wskutek niedochowania nalezytej starannosci, razgcego niedbalstwa lub z
winy umyslinej,

2) odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
wyrzgdzone osobom trzecim lub innym osobom objetych ubezpieczeniem w zwigzku z
realizacjag Umowy, za ktére osoby ubezpieczone odpowiadajg na zasadzie ryzyka,

3) odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans)
powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy;

4) franszyzy redukcyjne nie wieksze niz 1.000,00 zt;

5) ubezpieczenie ma dotyczy¢ wytacznie szkdd zwigzanych z realizacja Umowy (polisa
dedykowana dla Inwestycji);

6) umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na prawie polskim, a sgdem wtasciwym dla
dochodzenia roszczen przez Zamawiajacego lub inne osoby potencjalnie poszkodowane
bedzie polski sgd powszechny.

§ 19.
PRAWA AUTORSKIE

1. W ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, Wykonawca:

a) przenosi na Zamawiajgcego — odptatnie w wysokosci: 14 zt netto (stownie: jeden zioty
00/100 netto), tj. tacznie z podatkiem VAT (23%) 17,22 zt brutto (stownie: jeden ztoty
23/100 brutto)
- autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych, wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
zwanych dalej ,,Utworami”. Przy czym kwota ta zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 Umowy (stanowi jego czes¢), a w kazdej z kwot wynagrodzenia, o ktorych
mowa w §4 ust. 2 zawiera sie kwota 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tgcznie
z podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) za przeniesienie
praw autorskich do Utworéw w ramach tego Etapu. Kwota ta obejmuje réowniez
wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego witasnosci egzemplarzy Utwordw.

b) przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich do Utwordéw oraz udzielania i cofania dalszych zezwolen w tym zakresie,
a takze na wykonywanie prawa zaleznego w stosunku do wszelkich opracowan Utwordw,
tj. wyraza zgode na korzystanie, rozporzadzanie i rozpowszechnianie opracowan Utworéw
a takze na dokonywanie w nich zmian i modyfikacji.

c) wykonywanie powyzszych uprawnien bedzie nastepowato na polach eksploatacji
wymienionych w ust. 6.

2. Wykonawca wskaze na kazdej z faktur za wykonanie kazdego sposrdd Etapdw Realizacji Przedmiotu
Umowy jako odrebng pozycje kwote 1 zt netto (stownie: jeden ztoty 00/100 netto), tj. tacznie z
podatkiem VAT (23%) 1,23 zt brutto (stownie: jeden ztoty 23/100 brutto) tytutem przeniesienia
praw autorskich do Utworéw wykonanych w ramach tego Etapu.

3. Wykonawca, przekazujgc egzemplarze poszczegdlnych opracowan, dokumentow, dokumentacji
i innych materiatéw w ramach kazdego z Etapéw, przedstawi oswiadczenie wtasne, ze dysponuje
na zasadzie wytgcznosci majgtkowymi prawami autorskimi do Utworu/éw (nabyt je skutecznie w
zakresie upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego), a prawa te pozostajg wolne od
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wad, w tym praw i roszczen oséb trzecich oraz nabyt wylaczne prawo do zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych do Utworu/déw.

4. Jezeli powyisze oswiadczenie okaze sie niepetne lub nieprawdziwe, Wykonawca zobowigzuje sie do
zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tytutu roszczen zwigzanych
z naruszeniem praw os6b trzecich wskutek rozporzadzania i korzystania przez Zamawiajgcego
z Utworu/ow lub ich opracowan. W zakresie niniejszego oswiadczenia Wykonawca ponosi
wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg obejmujgca w szczegdlnosci
szkode bezposrednia, koszty pomocy prawnej Swiadczonej w celu obrony intereséw Zamawiajacego
oraz réwnowartos$¢ swiadczen spetnionych przez Zamawiajgcego w celu zaspokojenia roszczen osob
trzecich bedacych autorami utworéw, dotyczacych naruszenia praw do tego Utworu/ow. Powyzsze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wspétdziatania z Zamawiajgcym w celu skutecznej obrony
przed roszczeniami takich oséb trzecich dotyczgcych naruszenia praw do ww. Utworu/éw

5. Strony zgodnie oswiadczajg, iz ich intencjg jest zapewnienie Zamawiajgcemu, w ramach
wynagrodzenia okreslonego Umowg, mozliwosci wykonywania praw autorskich majatkowych,
do Utworu/ow oraz autorskich praw zaleznych, w szczegdlnosci nieograniczonego prawa do:
korzystania z Utwordw, rozporzgdzania nimi, wprowadzania do nich zmian, modyfikacji,
sporzadzania ich opracowan oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi. Zamiarem
Stron jest zapewnienie, aby takie korzystanie z Utwordw, ich opracowan oraz rozporzadzanie nimi
nie wymagato odrebnych zgdd i zezwolernn Wykonawcy lub autora/éw, by nie wymagato zaptaty
odrebnego wynagrodzenia i nie byto przez autora/ 6w utworu traktowane jako naruszenie praw
osobistych.

6. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje :

a) z chwilg zaptaty przez Zamawiajgcego za przeniesienie autorskich praw majgtkowych
i to bez podpisania odrebnej umowy o skutku rozporzadzajgcym, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:

1) uzytkowanie utworéw, ich elementéw, fragmentdw i opracowan na wtasny uzytek,
uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdéb trzecich w celach zwigzanych
z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

2) wykonywania na podstawie Utwordéw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w nich
opisanych,

3) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utwordéw, w szczegdlnosci dokonywania
twérczych (lub nietwdrczych) przerébek, adaptacji, uzupetnien, przystosowan,
czy opracowan Utwordw (w tym usuwania jej wad),

4) utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegélnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),

5) udostepniania i publikowania Utworéw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie
i publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mégt mieé do niego
dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie
ich na stronie internetowej w taki sposdb, by bylty dostepne dla wszystkich
uzytkownikow sieci Internet,

6) zwielokrotniania utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikdw dostosowanych do tej formy zapisu,
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w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.),
wytwarzania jakakolwiek technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci
na nos$nikach wskazanych powyzej,
wprowadzanie utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
rozpowszechnianie Utworu/ow w catosci lub czeSci poprzez publiczne wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, m.in. w telewizji, w telefonii
komérkowej, na banerach, ekranach ledowych, wyswietlaczach ciektokrystalicznych,
plakatach, bilbordach, city lightach zlokalizowanych w szczegdlnosci na otwartych
przestrzeniach, w internecie,
nadawanie cafosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji lub fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,
wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny sposéb
zmodyfikowanej oraz wykorzystywanie utworu w catosci lub we fragmentach, w tym
w ramach kompilacji lub potaczen z innymi utworami (w tym multimedialnymi),
uzupetnionego o tresci komercyjne, promocyjne lub reklamowe, w tym w celach
reklamowych, promocyjnych (bez ograniczen co do formy i sposobow reklamy)i
sponsoringu,
wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposéb zmodyfikowanej,
wprowadzanie zmian, skrotow,
sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,
wprowadzanie utworu do obrotu (oryginatéw oraz ich kopii lub produktéw
wykonanych z wykorzystaniem utworu), w tym jego uzyczenie, najem, dzierzawe,
wykorzystywanie utworu w catosci lub w czesci, w celu realizacji przyjetej koncepcji, w
tym réwniez w postepowaniach (m. in. o udzielenie zaméwienia publicznego)
zmierzajgcych do realizacji przyjetej koncepcji, w szczegdlnosci poprzez wtaczanie
utworu (lub jego czesci) do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, do projektéw
umow oraz udostepnienie utworu instytucjom, osobom trzecim, w tym osobom
zainteresowanym realizacja okreslonej koncepcji, przy uwzglednieniu prawa do
niezbednych modyfikacji przedmiotu umowy wynikajgcych z powszechnie i aktualnie
obowigzujacych przepiséw prawa, jak rowniez potrzeb Zamawiajacego,
wykonanie na podstawie utworu (w tym rowniez zlecenie wykonania innemu
podmiotowi) prac projektowych i wykonawczych.
zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji wskazanym
powyzej.

7. Rédwnoczesnie z nabyciem autorskich prawa majgtkowych do utworéw, Zamawiajacy nabywa
wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

8.

Wykonawc
4 |utego 19

a zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw Ustawy z dnia
94 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze

zm.) i nie naruszy praw majgtkowych osob trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu
w stanie wolnym od obcigzen prawami tych osob.
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9. Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej umowy dzieta nie naruszajg zadnych
praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych zastrzezonych przez lub na rzecz oséb
trzecich. Wykonawca potwierdza réwniez, przy tworzeniu Utwordw nie postuzyt sie elementami
innych utwordw, w szczegdlnosci, ze nie korzysta z nich na podstawie licencji.

10.Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wyfgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osdb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzadzenie tymi prawami w zakresie okreslonym w ust. 1 powyze;j.

11.Niezalezenie od innych postanowien Umowy, w przypadku podniesienia przez osoby trzecie
w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw jakichkolwiek roszczerh wynikajgcych
z naruszenia ich autorskich praw majatkowych lub osobistych praw autorskich do utworéw
stanowigcych przedmiot Umowy lub ich czesci, praw zaleznych, badz tez innych praw na dobrach
niematerialnych, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw z jakiejkolwiek
odpowiedzialnos$ci wynikajacej z takich roszczen oraz pokryje wszelkie koszty, w tym koszty pomocy
prawnej, koszty sgdowe i koszty egzekucyjne poniesione przez Zamawiajgcego lub jego
licencjobiorcow w zwigzku z takimi roszczeniami.

12.W przypadku nieprawdziwosci oswiadczen ztozonych przez Wykonawce w Umowie lub
podniesienia przez osoby trzecie w stosunku do Zamawiajgcego lub jego licencjobiorcéw, roszczen,
o ktérych mowa w ust. 11 powyzej lub wad prawnych przedmiotu Umowy, w wyniku czego
Zamawiajgcy lub licencjobiorcy nie beda mogli wykonywac uprawnien okreslonych w Umowie,
Wykonawca na wiasny koszt uzyska od osdb uprawnionych uprawnienia umozliwiajgce mu
wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub na witasny koszt zapewni, aby osoby trzecie
dysponujgce prawami do przedmiotu Umowy przeniosty na Zamawiajacego Ilub jego
licencjobiorcow wszelkie prawa oraz udzielity wszelkich, zgdd, zezwolen i upowaznien w zakresie
takim jak okreslony w Umowie.

13.W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 11 powyzej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie.
Wodwczas Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przystgpienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

14.Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca udziela nieodptatnie Zamawiajgcemu wytgcznej licencji do
korzystania z Utworu/éw wytworzonych, w ramach realizacji kazdego z Etapdw realizacji
Przedmiotu Umowy, w zakresie, miejscu i czasie oraz na polach eksploatacji, okreslonych w ust. 6
lit. b) powyzej .

15.Zamawiajgcy moze upowaznic inne osoby do korzystania z utworu/6w w zakresie uzyskanej licencji.

16.Licencja udzielona jest na okres od wydania Utworu/ow w ramach danego Etapu realizacji
Przedmiotu Umowy do momentu zapfaty za majagtkowe prawa autorskie, o ktérym mowa w ust. 6
lit. a) powyzej. Licencja nie moze zosta¢ wypowiedziana przez Wykonawce.

§20.
MEDIA

1. Wykonawca zapewni sobie dostep do energii elektrycznej, wody i innych mediéw niezbednych dla
wykonywania roboét i innych prac w ramach Przedmiotu Umowy oraz zorganizowania zaplecza
budowy. W tym celu Wykonawca w razie koniecznosci zawrze stosowne umowy z odpowiednimi
podmiotami. Koszty korzystania z medidw, w tym zuzycia, obcigzajg Wykonawce.

2. Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy zgodnie z warunkami i uzgodnieniami
przedstawionymi przez odpowiednie organy, gestoréw sieci, dostawcow mediow inne witasciwe
jednostki organizacyjne.
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§21.
SZCZEGOLOWE REGULACJE DOTYCZACE WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O
UDZIELENIE ZAMOWIENIA, W TYM KONSORCJOW

1. Dla unikniecia watpliwosci Strony potwierdzajg, ze w przypadku gdy Umowe zawarli
z Zamawiajgcym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdéwienia, do wykonania
wszystkich zobowigzan wynikajgcych z Umowy zobowigzani sg wszyscy Wykonawcy solidarnie
(solidarnos¢ dtuznikow).

2. Wymagania co do sposobu zawierania przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamoéwienia umow o podwykonawstwo zostaty okreslone w §12 Umowy.

3. Zabezpieczenie wniesione przez Wykonawcow wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
winno zabezpiecza¢ roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez kazdego z Wykonawcdéw. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
Umowy przez jednego z Wykonawcow bedzie podstawg do skorzystania z zabezpieczenia, chyba
ze przed dniem skorzystania z zabezpieczenia przez Zamawiajgcego inny z Wykonawcéw
doprowadzi do nalezytego wykonania Umowy w tym zakresie i przekaze informacje o tym
Zamawiajgcemu.

4. W przypadku, gdy Umowe zawrg z Zamawiajgcym wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
udzielenie zamoéwienia:

1) umowa okreslajagca wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie
o udzielenie zamédwienia (umowa konsorcjum) winna by¢ przedtozona Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej Umowy w formie kopii potwierdzonej za zgodnosc
z oryginatem,

2) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie
o udzielenie zamoéwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywa¢ jednoznacznie, ktéry
z Wykonawcéw bedzie petnit funkcje Lidera Konsorcjum,

3) umowa okreslajgca wzajemne stosunki pomiedzy Wykonawcami wspdlnie ubiegajgcymi
sie
o udzielenie zamdwienia (umowa konsorcjum) winna wskazywac jednoznacznie, na konto
ktorego z Wykonawcdéw Zamawiajacy bedzie zobowigzany do uiszczania wynagrodzenia.
W przypadku konsorcjum wskazania dokonuje Lider Konsorcjum.

4) kazdy przedstawiciel Wykonawcy winien by¢ umocowany przez wszystkich Wykonawcow
do samodzielnego dziatania w imieniu kazdego z nich,

5) korespondencja zwigzana z wykonywaniem Umowy winna by¢ podpisana przez osobe
umocowang do reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamédwienia.

§ 22.
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgce.

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania Umowy, Strony poddajg jego rozstrzygniecie
sgdowi powszechnemu wtasciwemu dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac cesji praw
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i obowigzkéw zaréwno pienieznych jak i niepienieznych wynikajagcych z Umowy, pod rygorem ich
niewaznosci.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 egz. otrzymuje
Zamawiajacy i 1 egz. Wykonawca.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé.

Zataczniki:
1.SIWZ,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Oferta Wykonawcy, w tym Harmonogram rzeczowo-finansowy.
4. Wzér tablic informacyjnych placu budowy.

5. Karta gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



