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Poznanskie Inwestycje Miejskie

Inwestor:

Miasto Poznan,

PI. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan;

Inwestor Zastepczy:

Poznanskie Inwestycje Miejskie sp. z 0.0.,

Pl. Wiosny Ludéw 2, 61-831 Poznan;

Dysponent Srodkéw:

Zespot Szkét z Oddziatami Sportowymi nr 1 w Poznaniu

Os Pod Lipami 106, 61-638 Poznan;

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa Zadania Inwestycyjnego: ,,Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkét z Oddziatami Sportowymi
Nr 1 wraz z budowa miejsc postojowych i ogrodzenia”

. Przedmiot zamdéwienia
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

- dokonczenie budowy sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami uzupetniajgcymi i tgcznikami do
istniejgcej szkoty wraz z wyposazeniem sportowym,

- budowa ogrodzenia pdtnocnej granicy dziatki wraz z parkingiem

- wykonanie instalacji elektroenergetycznych , zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych oraz
kanalizacji sanitarnej podposadzkowe w sali gimnastycznej,

- wykonanie przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przytgcza wodociggowego,
- wykonanie przebudowy odcinka kabla przytacza nn 0,4kV,

- zagospodarowania terenu oraz wywiezieniu hatdy ziemi po wykonanych juz robotach ziemnych.

Il. Zmiany wprowadzone Nadzorem Autorskim
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W projekcie dokonano kilku zmian nieistotnych w stosunku do projektu pierwotnego miedzy innymi:
- zmieniono zestawienie stolarki okiennej oraz fasad,

- zmieniono materiat izolujacy ze styropianu na wetne mineralng (nalezy zastosowaé¢ wetne o nie
gorszych parametrach niz pierwotnie zastosowany w projekcie styropian),

- wprowadzono naped do bramy przesuwnej.

W zwigzku z powyzszym nalezy doktadnie zapozna¢ sie z dokumentacjg projektowg i rysunkami
zamiennymi.

Ill. Dodatkowe obowigzki wobec wykonawcy

Czesc prac przy budowie sali zostata juz wykonana w zwigzku z powyzszym wykonawca przed ztozeniem
oferty powinien zapoznac sie z istniejgcym stanem zaawansowania robot.

Elementy konstrukcyjne dachu znajdujg sie na terenie budowy zabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego drog
dojazdowych z ktérych planowany jest wjazd na budowe sali, a w szczegdlnosci drogi wjazdowej od
ulicy Naramowickiej. Za ewentualne uszkodzenia ulic odpowiada¢ bedzie wykonawca robét.

Wykonawca musi dostosowac rodzaj pojazddéw, ktérymi bedzie wywozit masy ziemne z terenu budowy
w taki sposdb aby wykluczy¢ ewentualne uszkodzenia istniejacych drég i ulic.

Po zakoniczonych robotach nalezy uprzatnagé¢ ptyty drogowe utozone na drodze miedzy przedszkolem , a
terenem szkoty oraz zdemontowac istniejgce ogrodzenie placu budowy.

IV. Wyposazenie Sali
Zestaw do siatkowki:
Nalezy zastosowac stupki firmy Schaper lub réwnowazne.

Pozostate wyposazenie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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