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Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone w oparciu
0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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STO 00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej s3  wymagania  ogolne,
ktéore musza by¢ przestrzegane przez Wykonawce robdt oraz stosowane
w S$cistym powigzaniu ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z wykonaniem
ocieplenia elewacji w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golgcin
ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.

W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej
z Og6lnymi lub Szczegdélowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bgda miaty

warunki okre$lone w Umowie.

Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych ST

W zakres prac dotyczacych niniejszego przetargu wchodza:
- wymiana stolarki okiennej oraz fasadowej,
- wykonanie konstrukcji wsporczej z ptyty OSB gr. 18mm (w celu wykonania
opierzenia oraz parapetow wewnetrznych z wysunieciem pod planowane
ocieplenie gr. 15cm),
- wymiana parapetow wewnetrznych,
- odtworzenie zabudowy podokiennej,
- ocieplenie $cian oraz os$ciezy (z wylgczeniem parteru z pokryciem cegla
klinkierowa, kamienng ora tynkiem mozaikowym) z wykonaniem na nich tynkow

elewacyjnych,
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- naprawa $cian sufitow, podidég wewnatrz pomieszczen (uzupetnienie wolne;j
przestrzeni, okladzina nida, uzupetnienie tynkdéw, gruntowanie, malowanie
zgodnie z zakresem z przedmiaru),

- badanie szczelnosci stolarki fasadowe;,

- wywoz i utylizacja gruzu.

Okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyroboéw budowlanych do

zamierzonego stosowania

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.

Inspektor Nadzoru — osoba (lub grupa osob) wystepujaca z ramienia Inwestora i

wykonujaca nadzor nad wykonywana Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw

zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie

z Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot

z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi dla danego rodzaju robot budowlanych.
Skréty uzyte w ST maja nastepujace znaczenie:
PN - Polska Norma

ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
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Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych oséb, za ochrone przed wandalizmem i
kradziezag materialdow 1 sprzgtu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz

wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie,

ze jest wlagczony w cen¢ umowna.

Dziennik Budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy (w przypadku
gdy jest wymagany) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia
proponowang forme i szczegolowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest

prowadzony w jezyku polskim.

Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za  zabezpieczenie  mienia  publicznego
1 prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca
odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu 1 pod
jego poziomem. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

W razie roszczenia strony trzeciej] w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze
swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postepach w sprawie

oraz o szczegblach osiggnietego porozumienia.

Ochrona Srodowiska
W czasie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony §rodowiska
przez caly czas trwania rob6t, a w tym miedzy innymi za:

Sktady materialdw 1 magazyny beda zaslonigte przed widokiem publicznym oraz
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ulokowane w miejscu, z ktorego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
Wykonawcy nie wolno uzywaé zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z
odzysku), ktore mogltyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska; wszystkie
materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow
1 $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy 1 z miejsc zwigzanych
z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi S$ciSle przestrzegaé przepisow
odnos$nych wladz.

W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zarowno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadow wraz ze $§mieciami, odpadkami przemystowymi i
komunalnymi, a nastgpnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z

tym zwigzane ponosi Wykonawca (nalezy je uwzgledni¢ w zlozonej ofercie).

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
(bez wlasciwych $rodkow ochrony osobistej) oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na

budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji
roboét, bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i
zalecenia odno$nych wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych,
magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji roboét

albo przez personel wykonawcy.

Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢é Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone

w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaplecze Wykonawcy
Wszelkie rzeczywiste koszty zwiazane z ich obsluga i utrzymaniem (o$wietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekow, lacznos¢ itp.) ponosi

Wykonawca. Koszty nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

2. MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materialy okreslone w

Szczegotowych ST.

Zrédla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe
Wszystkie materialy uzyte do robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdéw, elementow 1 wyrobow zaréwno krajowych lub z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN
(BN) lub aprobatami technicznymi.
Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreSlenie przedmiotu zamodwienia
poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie
przedmiotu zamodwienia, okreslenie parametrow oraz wlasciwosci materialow,
urzadzen, sprzetow.
W przypadku, gdy w specyfikacji szczegblowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatdéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich

uzgodnien z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola materialow

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem
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do robdt podlegac kontroli. Materialy nie spelniajace wymagan okreslonych w ST nie
moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegodlnych

dostaw materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

Przechowywanie materialow budowlanych
Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakos$ci i
przydatnosci do robot.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych opftat

ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Szczegblowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono W poszczegdlnych
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materialty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 1 w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

UWAGA: Prace beda prowadzone w obiekcie czynnym. Nalezy dolozyé¢ wszelkich
staran aby w sposOb minimalny zakléci¢ jego prace. W cenie nalezy uwzglednic
koszty zwigzane z zabezpieczeniem powierzchni przed zanieczyszczeniem oraz
przegrod uniemozliwiajacych przedostawanie si¢ pylow do pozostalych pomieszczen.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania czysto$ci w obrgbie prowadzonych prac.
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Wywiezienie ztomu oraz gruzu ze zdemontowanej §lusarki stalowej i szkta naleze¢ bedzie
do Wykonawcy.

Zasady organizacji robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢

zastosowanych materiatlow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST.

Uwagi ogolne
Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie
z instrukcjg Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych
warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami

atmosferycznymi.

Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w dane;j
specjalnosci budowlanej, sg cztonkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja

aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia

bhp.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

System kontroli jakosci Wykonawcy
Dane ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg roboét i jako$¢ materiatow.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje
o niedociagnigciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu. Jezeli
niedociaggnigcia sg tak powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materiatow. Ponowne
dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy usuniete zostang niedociggnigcia.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaly okreslone w
Szczegolowych Specyfikacjach. Jezeli jakies badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Badania
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Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W
przypadku, gdy polskie normy nie obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, albo inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekcji 1

na zyczenie udostepnic je Zamawiajgcemu.

Oplata za badania
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu
kontroli materialéw i robodt, wlaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w

ramach kosztow wliczonych do stawki jednostkowej poszczegdlnych robot.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot,

w jednostkach ustalonych w poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.
Obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ W czasie ich wykonywania.

Obmiar robodt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne
Inspektor bedzie przeprowadzal regularne kontrole i badania robot przez caty okres

trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancyjnym.

Odbior czesci robot
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czgsci lub etapu robot objetych Umowa po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu

wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.
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Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Szczegdtowa Specyfikacja

Techniczna, uzycia wtasciwych materiatow.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbidr powinien by¢ wykonany nie
p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku

stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego

elementu na koszt Wykonawcy.

Odbior koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, Ze roboty zostaly ukonczone i sa
gotowe do przejecia 1 uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do
odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakoficzeniu robdt. Inspektor dokonuje oceny
jakosciowej 1 ilo$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robdt. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robot nie jest gotowy
do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru
ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujagce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym,
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg¢sciowych i robot zanikajacych,
- Swiadectwa jakoSci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcoOw materialéw i urzadzen,
Oraz oswiadczenia:
- kierownika budowy o zgodnosci wykonanych robdt <z  przepisami
1 przywotanymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku

terenu budowy,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodno$¢ wykonania z ST,
- protokoty z odbiorow czesciowych 1 realizacje postanowien dotyczacych

usunigcia usterek.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot.

Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego
polecenia Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z
umowg lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to zamawiajacy
moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to
Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku, gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obciazony
karami lub innymi nalezno$ciami w nastepstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy,
to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia Wykonawcy calo$cia powstalych
kosztow lub taka ich czeScia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest

odpowiedzialny.

Usuwanie wad
Zamawiajacy moze powiadomié Wykonawce 0 wystgpieniu wad
w wykonanych robotach, w kazdym czasie przed uplywem gwarancji lub r¢kojmi.
Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usunigcia. W przypadku,
kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania

wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty towarzyszace
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich prac zabezpieczajacych
elementy budowlane, a takze okoliczne strefy realizacji prac przed szkodliwym wptywem

prowadzonych robét.

Ustalenia ogodlne
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢é  wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST oraz opisane za
pomoca pozycji przedmiarowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
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robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$ci zuzytych materiatéw wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

oplaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
koszt robot prowadzonych w obiekcie czynnym.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia

robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z
ktorym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat,

szkod i wydatkow poniesionych w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. Nr 16 z 1964 r. z
pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot - wyd. ITB

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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SST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze;j szczegotowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczgce wymiany stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z wykonaniem
ocieplenia elewacji w budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golgcin
ul. Warminska 1, 60-622 Poznan.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce |
majace na celu wykonanie rozbiorek.
W zakres tych robdt wchodza:
- demontaz stolarki okiennej oraz fasadowej,
- demontaz opierzenia,
- demontaz parapetow wewnetrznych,
- zabezpieczenie pomieszczen czynnych przed przedostawaniem si¢ pytow (folie,
przegrody),
- konieczne wyniesienie, przeniesienie mebli oraz innych elementow
uniemozliwiajgcych prace.
- demontaz zaluzji, rolet, wertikali,
- wywo6z gruzu wraz z utylizacja.
- demontaz attyki
Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,

ich zgodno$¢ SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny typ sprzetu.

4. TRANSPORT
Transport materialdéw z rozbiorki nalezy tak przeprowadzi¢ aby zabezpieczy¢ tadunek

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
zgromadzi¢ potrzebne narzedzia, i sprz¢t oraz wykona¢ lub zamontowa¢ odpowiednie
zsypy do usuwania z budynku materiatéw z rozbiorki. Materiaty z rozbiorki nalezy
usuwa¢ na biezagco z budynku do pojemnikéw a nastgpnie utylizowaé (wywdz na
wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty szkodliwe dla $Srodowiska).
Pracownikéw zatrudnionych przy robotach rozbidorkowych powinno si¢ zaopatrzy¢ w
odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy

rozbidrce stale utrzymywac w dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbidrkowych — zgodnie ze Specyfikacjami Ogdlnymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

demontaz stolarki okiennej oraz fasadowej wraz z rozszkleniem — [m?]
demontaz obrobek blacharskich — [m?]

demontaz parapetéw wewnetrznych — [m]
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demontaz zaluzji, rolet, wertikali — [m]

demontaz (ponowny montaz) daszku nad drzwiami — [Kpl.]

demontaz (ponowny montaz) attyki — [m?]

wywoz gruzu wraz z utylizacja — [m°]

zabezpieczenie pomieszczen czynnych przed przedostawaniem si¢ pytow (folie,
przegrody) — [kpl.]

niezbgdne wyniesienie, przeniesienie mebli oraz innych elementéw

uniemozliwiajgcych prace — [kpl.]

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ulegajace zakryciu podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane

przez Inspektora mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materialy uzyskane z rozbiorek do ewentualnego ponownego whbudowania

zakwalifikuje Inspektor.
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SST 02.00 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ORAZ FASADOWEJ

1. WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej
sa wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej oraz fasadowej w budynku
administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golecin ul. Warminska 1, 60-622
Poznan.

Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie:
- montazu stolarki okiennej oraz fasadowej (z wykonaniem nowej konstrukcji
aluminiowej)
- ocieplenie o$ciezy plyta poliuretanowa grubosci 5 cm
- naprawa tynkow wewnetrznych o$ciezy i malowanie oéciezy,
- wykonanie opierzen, podokiennikow zewngtrznych,
- wykonanie podokiennikow wewnetrznych wraz z odtworzeniem i naprawg zabudowy
grzejnikow,
- ustawienie 1 rozbiorka rusztowania oraz zabezpieczen.

Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz

za zgodno$¢ z SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY

Nalezy wykona¢ wizje lokalna celem okreslenia charakterystyki stolarki.

Podzial slusarki aluminiowej fasadowej nalezy wykona¢ w sposéb identyczny jak juz
istniejacej. Przed opracowaniem oferty Wykonawca zobowiazany jest zapoznac si¢ z

podzialem Slusarki w celu dokonania prawidlowej wyceny.

Przywolane nazwy oraz okreSlenia nalezy traktowa¢ w sposob przykladowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych.

Parametry stolarki fasadowej

Zestaw Slusarki aluminiowej musi zawieraé ksztattowniki aluminiowe, stalowe,
przektadki termiczne, uszczelki, $ruby 1 wkrety mocujace, taSmy i1 inne materialy
uszczelniajace oraz wszystkie niezbgdne akcesoria.

Wielko§¢ profili no$nych musi by¢ zgodna z wymaganiami statycznymi. Ksztalt i
wymiary uszczelek oraz przekladek termicznych muszg by¢ dobierane w zaleznosci od
grubosci elementow wypetniajacych.

Oferowany system konstrukcji musi umozliwi¢ wykonanie wszystkich istotnych
przewidzianych w projekcie elementow, ich polaczen 1 stykow. Zespolenia
poszczegdlnych ksztalttownikdéw, oScieznic 1 ram skrzydet powinno bazowaé na
stosowaniu tacznikow stykowych w potaczeniu z metoda klejenia i1 zaciskania lub klejenia
z dodatkowym zastosowaniem sworzni. Zwraca si¢ uwage na wymog stabilno$ci
potaczen. Niedopuszczalne sg nierownosci stykow naroznikow. Niedopuszczalne sa
réwniez szczeliny na stykach. Wszystkie widoczne powierzchnie profili aluminiowych

nalezy zabezpieczy¢ powtoka lakieru.

Poszczegolnym polom elementu okiennego nalezy zapewni¢ odwodnienie ze skroplin
kondensatu 1 wody opadowej, ktora przenikneta w kanaty oécieznicy.

Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
systemowa.

Szczelno$¢ na przenikanie wody przez styki petnej $ciany ostonowej powinna byc¢
zachowana przy nat¢zeniu wody padajacej na ptaszczyzng pionowa réwnym 2 1 na 1min. i
1 m2 powierzchni, przy roznicy cisnien D p = 600Pa (klasa R7 wg PN-EN 12154 dla
Scian ostonowych oraz klasa 9A wg PN-EN 1228 dla okien).

Szyby stanowigce oktadziny elewacyjne powinny mie¢ odcien i kolor rodzaj i gatunek

zgodny z projektem.
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MB-70HI Okna i witryny drzwiowe
- profile aluminiowe
- kolor profili 9016
- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,35W/m2K
- okno rozwierane oraz uchylne
- klamka aluminiowa
- okucia 9016

]
=

1=

MB-70HI Okna i witryny drzwiowe
- profile aluminiowe
- kolor profili 9016
- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,3W/m2K
- okno rozwierane

- klamka aluminiowa

okucia 9016

MB-70HI Okna i witryny drzwiowe
- profile aluminiowe
- kolor profili 9016
- szKlenie: szyba zespolona
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6Suncool ESG/16TG/44.2
Ug=1,0W/m2K

U<=1,3W/m2K

MB-SR50N HI+ Sciana stupowo-ryglowa
- profile aluminiowe
- kolor profili 9016
- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TG1/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,4W/m2K
- okno uchylne

- klamka aluminiowa

okucia 9016

MB-SR50N HI+ Sciana stupowo-ryglowa
- profile aluminiowe
- kolor profili 9016
- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,4W/m2K
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- okno uchylne

- klamka aluminiowa

okucia 9016

MB-SR50N HI+ Sciana stupowo-ryglowa

- profile aluminiowe

- kolor profili 9016

- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,4W/m2K

- okno uchylne

- klamka aluminiowa

okucia 9016

MB-SR50N HI+ Sciana stupowo-ryglowa

- profile aluminiowe

- kolor profili 9016

- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K
U<=1,4W/m2K
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- okno uchylne

klamka aluminiowa

okucia 9016

Stolarka p.poz w zakresie zgodnym z dokumentacja projektowa

Parametry stolarki okiennej:

MB-70HI Okna - 10 sztuk
- profile aluminiowe

- kolor profili 9016

- szklenie: szyba zespolona
6Suncool ESG/16TGI/44.2
Ug=1,0W/m2K

U<=1,3W/m2K

Ocieplenie osciezy plyta poliuretanowa gr. 5 cm w wykonaniem tynku
elewacyjnego.

Parapety wewnetrzne — konglomerat.

Odtworzenie zabudowy grzejnikowej na wzor istniejacej

Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnetrzna w kolorze dobranym do koloru
pomieszczen, o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, odporna na zmywanie,
zastosowanie malowanie $cian i sufitObw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych i

uzytecznos$ci publiczne;.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem Iub utratg

statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz konstrukcji fasady

Przy montazu konstrukcji no$nej fasady z profili aluminiowych nalezy przestrzegad
zalecen wybranego producenta odno$nie mozliwo$ci mocowania ich do elementow
stalych budynku. Montaz elementéw wykona¢ starannie z zachowaniem S$rodkéw
ostrozno$ci tak aby nie ulegly

uszkodzeniu oraz nie zostala uszkodzona powloka malarska. Wszelkie otwory
technologiczne nalezy zabezpieczy¢. Polaczenia konstrukcji ze $cianami budynku
zabezpieczy¢ przed przenikaniem wod opadowych poprzez zamontowanie kolnierza z
folii EPDM, materiatem trwale plastycznym lub w inny sposob zalecany przez producenta
wybranego systemu.

5.2. Montaz szkta zespolonego

Tafle szyb zespolonych montowaé¢ do konstrukcji nos$nej zgodnie z zaleceniami
producenta wybranego systemu profili aluminiowych. Przestrzen pomiedzy taflami szyb
zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢ wody zgodnie z zaleceniami producenta lub
wypetni¢ materialem trwale plastycznym. Nastgpnie zamontowac ksztattowniki

maskujace pionowe taczenia szyb.

5.3. Osadzanie stolarki okienngj
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci

okna, nie wigcej niz 3 mm.
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Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny miedzy os$ciezem a oScieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

5.4. Tynki oraz zabudowa nida-gips:

Na osciezach nalezy wykona¢ pasy tynku kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej lub z
zabudowac plyta nida-gips. Nastepnie powierzchnie wykonczy¢ gladzig gipsowa. Calosé¢
robot nalezy wykonaé po wmontowaniu parapetow wewngtrznych.

5.5. Malowanie:

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu oraz
ewentualnie po zafluatowaniu gladzi gipsowej i miejsc naprawianych. Przy wykonywaniu
robot malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystepowa¢ W pomieszczeniach zbyt
wysoka temperatura ( powyzej 30°C ) oraz przeciagi.

5.6. Oscieza zewnetrzne

Oscieza nalezy ociepli¢ ptyta poliuretanowg o grubosci 5 cm z wykonaniem tynku

elewacyjnego.

5. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Konstrukcja fasady:

- prawidtowos$ci zamontowania elementoéw konstrukcyjnych,
- poprawnosci mocowania profili do elementow budynku,

- sprawdzeniu powloki malarskiej,

- sprawdzeniu uszczelnienia polaczen konstrukcji ze §cianami,
- prawidtowo$¢ zamontowania ksztattownikow maskujacych,
- poprawnos¢ wmontowania, dziatania 1 regulacji okien,

- poprawnos¢ wmontowania innych drobnych elementow.
6.2 Szklenie fasady:

- prawidtowos$ci zamontowania szyb zespolonych,

- dopasowania szyb do elementéw konstrukcji,

- dopasowania poszczegdlnych tafli wzgledem siebie,
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- poprawnosci uszczelnienia przestrzeni pomiedzy szybami zespolonymi,

6.3 Stolarka okienna:

- sprawdzenie wymiarow, wykonczenia powierzchni,

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem rownos$ci, pionowosci 1 spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz
ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

6.4 Tynki i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych:

- odchylen tynku od ptaszczyzny,

- wykonania potaczenia istniejacego tynku z nowym,

- poprawnosci zatarcia powierzchni tynku.

6.5 Malowanie:

- czy powloka malarska ma jednolitg barwe,

- czy nie ma smug, §ladow pedzla, zaciekow, zmarszczen, pecherzy,

- powtoka winna mie¢ jednolity potysk lub by¢ jednolicie matowa (przy powtokach
matowych lub pétmatowych).

- odporno$ci na zmywanie i wycieranie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
- m2 wbudowanej stolarki
- m2 obrobionych powierzchni

- m wbudowanych podokiennikow

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja odbiorowi. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty oraz
czynnosci montazowe podane powyze;j.
Do odbioru Wykonawca winien dostarczy¢ oryginaty certyfikatow, swiadectw

dopuszczenia do obrotu.
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Podczas odbioru nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-
kosztorysowa, ST, i obowigzujacymi przepisami.

- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robdt odpowiednimi protokdtami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych
w punkcie 7. Cena obejmuje:

dostarczenie gotowej stolarki oraz podokiennikow,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,

dopasowanie i wyregulowanie,

ewentualng naprawe powstatych uszkodzen powierzchni $cian,

montaz oraz demontaz rusztowan oraz zabezpieczen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNB10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN72/B10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN75/B94000  Okucia budowlane. Podziat.

PN-97/N-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Warunki i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-EN 121-50  Szklto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo — wapniowo — krzemianowe.

PN-EN ISO 12543 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe 1 bezpieczne szklo
warstwowe

Wytyczne techniczne i technologiczne wybranego producenta systemow elewacyjnych
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SST 03.00. OCIEPLENIE BUDYNKU

1. WSTEP

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace ocieplenia
elewacji budynku administracyjno-hotelowym Osrodka Sportowego Golgcin ul.
Warminska 1, 60-622 Poznan.

Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja  Techniczna  stosowana  jest jako  dokument  przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

Zakres robot objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu nastgpujacych prac:
a) obrobki z blachy tytan-cynk (z uwzglednieniem zwigkszenia ich wymiaru o grubos¢ 16
cm ocieplenia z podbudowa wzmacniajaca z ptyty OSB)
b) docieplenie $cian ptytami styropianowymi grubosci 16 cm wraz z wykonaniem tynku

akrylowego cienkowarstwowego barwionego w masie o grubosci ziarna 2,0 mm,

¢) docieplenie osciezy ptytami poliuretanowymi o grubosci 5 cm,
d) ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,
e) ocieplenie spodniej przestrzeni pod ,,przejazdem” (przy wejsciu gtbwnym do budynku)
ptytami poliuretanowymi o grubo$ci 6 cm
f) ocieplenie stupow (przy wejsciu glownym do budynku) ptyta poliuretanowg grubosci 6
cm,
g) ponowny montaz attyki po wczes$niejszym zabezpieczeniu antykorozyjnym,
h) montaz i demontaz rusztowan,

1) zabezpieczenie mozaiki

2. MATERIALY
Materialtami ~ stosowanymi  przy  wykonaniu rob6t wg zasad niniejszej

specyfikacji sg:
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Zaprawa klejowa
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo-
1 wodoodporna, o duzej przepuszczalnos$ci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.
Zapraw¢ nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknietych workach,
w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci
do uzycia zaprawy wynosi okolo 6 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na
opakowaniu.

Ptyty styropianowe oraz poliuretanowe.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowa¢ plyty styropianowe
0 gr.16 cm samogasnace, o gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/m3.
Dla o$ciezy plyty poliuretanowe o grubosci 5 cm
Do wbudowania uzyty moze by¢ jedynie styropian po sezonowaniu u producenta przez
okres okoto 2 miesi¢cy od chwili jego wyprodukowania
Producent styropianu powinien zalgczy¢ deklaracje zgodno$ci z posiadanym atestem.
Pilyty styropianowe samogasnace powinny posiada¢ struktur¢ zwarta, spoista,
powierzchni¢ szorstka a krawedzie proste bez uszkodzen.
Dopuszczalne tolerancje:
- dlugosci + 0.2 mm
- szerokosci + 0.2 mm
- grubosci + 1 mm
- ptaskosci + 5 mm na 1000 mm
- tolerancja prostokatnosci + 2 mm na 1000 mm

Siatka zbrojaca z wtokna szklanego
Nalezy stosowa¢ siatke odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia
0 wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja
tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku 1
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
Preparat gruntujacy - stuzacy do gruntowania podiozy przed naktadaniem
cienkowarstwowych tynkoéw akrylowych. Stosuje sie¢ go do gruntowania wyschnigtej
warstwy zbrojonej.

Podktad tynkarski
Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodna, odporny na warunki atmosferyczne tynk

cienkowarstwowy o grubosci ziarna 2,0 mm. Nalezy stosowa¢ tynk z tego Ssamego
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systemu co w/w materialy, posiadajagcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu

Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu

akceptacji przez Inwestora.

Laczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych.
Laczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefg rozporowa.
Dtugos¢ dostosowana do powierzchni materiatu kotwionego.

Profile aluminiowe.
Zostang zastosowane profile naroznikowe.

Kit silikonowy
Trwale plastyczny przeznaczony do stosowania na zewnatrz jako uszczelnienie dylatacji
oraz uszczelnienie przy obrébkach blacharskich itp.
Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka
plastycznos$¢. Nalezy stosowaé kit w kolorze tynku — dopuszcza si¢ zastosowanie kitu

bezbarwnego.

3 SPRZET

Do wykonywania robdt ociepleniowych $cian budynku nalezy zastosowaé atestowane
rusztowania  z atestowanymi pomostami, z barierkami ochronnymi,
z wykonaniem zabezpieczen siatkg ochronng i odgromieniem.

Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu Kierownik budowy (robdt) dokonuje
odbioru rusztowania zezwalajac na jego bezpieczne uzytkowanie. Na w/w okoliczno$¢

sporzadza protokot odbioru rusztowania i zalacza go do Dziennika budowy.

4. TRANSPORT

Tynki akrylowe sa dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich
zageszczaé, rozciencza¢ ani laczy¢ z innymi materiatami. Nalezy je przewozié
1 przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres
przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na

opakowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT
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Proponuje si¢ przy wykonywaniu ocieplenia S$cian zewng¢trznych zastosowanie
bezspoinowego systemu ociepleniowego (BSO — Bezspoinowy System Docieplen) zwany
inaczej metodg lekka mokra.

Metoda ta polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji termicznej (styropian
grubo$¢ 16 cm, na osciezach plyty poliuretanowe grubosci 5 cm), ktérg mocuje si¢
bezposrednio do oczyszczonej 1 wyrdwnanej powierzchni tynku $cian. Miejsca
szczegoblnie narazone na uszkodzenia mechaniczne wzmacnia si¢ podwdjng warstwa
siatki, a narozniki 1 gzymsy zabezpiecza si¢ katownikami aluminiowymi z siatkg. Gotowa
1 wyschnigta warstwe zbrojaca nalezy zagruntowaé podkladem tynkarskim. Warstwa
wykonczeniowg stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk akrylowy barwiony w masie.
Przyjeto, ze kolorystyka wyprawy elewacyjnej akrylowej bedzie nawiazywala do
istniejacego koloru elewacji budynku po wcze$niejszym uzgodnieniu koloru z
Inwestorem.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4 st. C lub gdy jest za gorgco, bardzo wietrznie lub, kiedy pada
deszcz.

Wyprawa tynkarska elewacji, zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich
warunkow do wysychania 1 wigzania. Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie
tynku, poniewaz zaprawa za szybko zwigze, a ujemna temperatura moze spowodowac
brak wigzania.

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawi¢ si¢ rysy skurczowe.
Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia plyt
I tynkowania ich powierzchni powinny by¢ zabezpieczone i chronione przed opadami

deszczu.

Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan stojacych, obejmujacych calo$¢ ocieplanej
elewacji.

Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajgca elewacje
przed wplywem warunkow atmosferycznych, a szczeg6lnie nastonecznieniem i deszczem.
Przyklejanie plyt wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu oraz producenta
ptyt poliuretanowych. Do mocowania plyt nalezy zastosowac taczniki mechaniczne w
ilosci 4-6 sztuk na 1 m? na calej powierzchni, natomiast 8 sztuk / 1 m® w strefie
krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykonywaé po uptywie 24 godzin od

przyklejenia ptyt.
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Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystapi¢ do wykonania warstwy zbrojonej, a
nastgpnie wykona¢ tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie. Warstwe
zbrojong i wyprawe elewacji wykona¢ w sposob zalecany przez producenta systemu.
Podczas prowadzonych prac nalezy zdemontowaé attyke, zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz dokonaé¢ niezbednych przerébek konstrukcji nosnej w celu
uzyskania przestrzeni dla materialu izolacyjnego. Koszt prac nalezy uwzgledni¢ w
zlozonej ofercie.

Przyklejanie ptyt

Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod ci$nieniem. Sprawdzi¢ dobre
przyleganie — przyczepnos¢ istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podtoza. Przed przystapieniem do zaktadania ptyt styropianowych nalezy zdemontowaé
obrobki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni $ciany uchwyty odgromowe,

anteny, tablice itp.

Zaprawa
Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawa majaca dobra przyczepno$¢ do no$nych, zwartych,
suchych 1 wolnych od substancji przeciwprzyczepnosciowych (takich jak tluszcze,
bitumy, pyty) powierzchni murdéw, tynkow 1 betonéw. Nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢
istniejacych tynkow 1 powlok malarskich. “Gluche” tynki trzeba odku¢. Ubytki i
nierownosci podtoza powyzej 20 mm nalezy wypehi¢ zaprawa cem.-wap. Zabrudzenia,
resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powloki malarskie 1 powtoki o niskiej
przyczepnosci do podioza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomoca myjek ci$nieniowych.
Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powloki malarskie nalezy
obmies$¢ z kurzu, a potem umy¢ woda pod cisnieniem i pozostawi¢ do catkowitego
wyschnigcia. Stare podtoza nalezy zagruntowaé preparatem i pozostawi¢ do wyschnigcia

przez co najmniej 4 godziny.

Gotowa zaprawe nalezy naktada¢ kielnig po obwodzie plyty pasmem szerokos$ci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o §rednicy ok. 8 cm. Bezzwlocznie przytozy¢ plyte do $ciany i docisngé
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidlowo natozona zaprawa, po doci$nigciu ptyty, pokrywa
minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku réwnych, gladkich podiozy, zaprawe
mozna naktada¢ na ptyty za pomoca pacy zebatej (zgby 10-12 mm). Ptyty styropianowe
nalezy mocowac $ciSle jedna przy drugiej, w jednej plaszczyznie, z zachowaniem

mijankowego uktadu stykow pionowych. Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 3 dniach), plyty
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mozna szlifowa¢ papierem Sciernym 1 przystagpi¢ do koniecznego, dodatkowego
mocowania lacznikami mechanicznymi. Na wysoko$ci dolnej kondygnacji zaleca si¢
natozy¢ podwdjng warstwe siatki i wzmacnia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi
naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm. Wszystkie wypukle naroza otwordéw i budynku
wzmacnia¢ specjalnymi katownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastgpnych warstw masy klejacej do siatki 1 wyprawy tynkowej
cienkowarstwowej w przecigtnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza
powinno odbywaé sie po okoto 24 h. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a

stwardniale mozna usuwacé tylko mechanicznie.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Gotowa zaprawe nalezy rozprowadza¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwa
grubosci 2-3 mm za pomoca gladkiej, stalowej pacy. Na §wieza zaprawe naktadac siatke z
wlokna szklanego (z zachowaniem zakladow min. 50 mm), a nastgpnie nanosi¢ druga
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢ powierzchni¢, tak by siatka

przestata by¢ widoczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora.

Ocena wypraw tynkarskich.

Wykonczona wyprawa tynkarskg powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sig
jednorodnoscig 1 niezmiennoscig barwy 1 faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i
wklestosci zauwazalnych wzrokowo, przy $wietle rozproszonym z odleglosci wiekszej od
3.0m.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi zewnetrznych tynkoéw nie
powinno by¢ wigksze niz :

- na catej wysokos$ci kondygnacji 10 mm ;

- na catej wysokosci budynku 30 mm ;

- na calej dtugosci dwumetrowe;j taty — w kazdym kierunku przeswit pod tatg - 2.0 mm .

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest:
- parapety z blachy tytan-cynk — [m]
- obrobki
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- docieplenie $cian ptytami styropianowymi 16 cm wraz z wykonaniem tynku
akrylowego cienkowarstwowego — [m2]

- ponowny montaz attyki wraz z przerébka konstrukcji wsporczej — [m2]

- zabezpieczenie antykorozyjne attyki — [m2]

- ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym — [m]

- obrobki z blachy tytan-cynk (z uwzglednieniem zwigkszenia ich wymiaru o grubo$é¢
16 cm ocieplenia z podbudowa wzmacniajgca z ptyty OSB) — [m2]

- montaz i demontaz rusztowan — [Kpl]

8. ODBIOR ROBOT
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci w wykonaniu prac Inspektor ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje Wykonawca na swoj koszt w

terminie uzgodnionym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robdt elewacyjnych obejmuje:

- dostawe materiatow do miejsca wbudowania,

- docieplenie Scian styropianem,

- mocowanie siatki,

- wykonanie wyprawy z tynku akrylowego,

- wykonanie parapetéw oraz pozostatych obrobek z blachy tytan cynk wraz z ich
wzmocnieniem plyta OSB,

- ochrona naroznikow katownikiem,

- wykonanie wszelkich prac pomocniczych w tym rusztowania, zabezpieczenia, usunigcie

zZ terenu budowy pozostatosci materiatow 1 odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-20130:421 Ptyty styropianowe

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
PN-8 8/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.
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